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T.1 TEHNICNI OPISI IN IZRACUNI

T.1.1 SPLOSNO

vvvvvvvvvv

cestne povezave za Slovensko Bistrico saj povezuje naselje z AC ter je del regionalne povezave
med Mariborom in Celjem. Trasa glavne prometne smeri poteka v dolgi premi, kar omogoca visoke
hitrosti vozil iz obeh smeri. Trasa poteka v hribovitem podrocju z vzdolZnim nagibom, ki v obmodju
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T.1.2 PROJEKTNE OSNOVE
Projektne osnove, ki so podlaga za izdelavo predmetne dokumentacije, so:

e projektna naloga investitorja §t. 37152-215/2017 z dne 13.04.2017,

e prometna Studija §t. AP052-16 Zahodna obvoznica Slovenska Bistrica (prometna Studija in
prometno ekonomsko vrednotenje), Ki jo je izdelalo podjetje Appia d.o.o0.,

e geodetski nacrt St. Appia 004/2009, ki ga je izdelalo projektivno podjetje Appia d.o.o.

T.1.2.1 PROMETNI PODATKI

Prometni podatki, ki so bili uporabljeni za izdelavo predmetnega projekta so povzeti iz prometne
Studije st. AP052-16 Zahodna obvoznica Slovenska Bistrica (prometna Studija in prometno
ekonomsko vrednotenje), ki jo je izdelalo podjetje Appia d.o.o.

JUTRANJA KONICA 2040 POPOLDANSKA KONICA 2040

Koniéne prometne obremenitve vozil v prometnih konicah v letu 2015 in 2040

T.1.2.2 PROSTORSKI POGOJI

Projektne resitve bodo tangirale naslednje parcele v:

k.o. Sentovec: 855/1, 768, 769/1 in k.o. Spodnja Nova vas: 662/1, 663, 236/1.

T.1.2.3 NARAVOVARSTVENI PROJEKTNI POGOJI

Agencija RS za okolje je na posredovano idejno zasnovo posredovala sklep st. 35620-3708/2017-
2 z dne 23.10.2017, iz katerega je razvidno, da je izvedba rekonstrukcije ceste mozna brez
pridobitve naravovarstvenega soglasja.
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T.1.2.4 VODNOGOSPODARSKE OSNOVE

Direkcija RS za vode nam do dneva oddaje projekta ni posredoval vodnogospodarstvenih pogojev,
kljub zakonsko opredeljenemu roku, ki je zacel te€i z dnevom prejema vioge 23.10.2017.

T.1.2.5 KULTURNOVARSTVENI POGOJI

Zavod za varstvo kulturne dediSCine Slovenije je na posredovano idejno zasnovo posredovala
projektne pogoje st. 35107-942/2017/2 z dne 22.11.2017, iz katerega je razvidno, da je izvedba
rekonstrukcije ceste mozna ob pogoju, da je vertikalna prometna signalizacija ume&cCena tako, da
ne bo zakrivala pogledov na spomenik..

T.1.2.6 GEOLOGIJA IN GEOMEHANIKA

Na obravnavanem obmodéju so bile opravljene geomehanske preiskave tal, katerih rezultati so
prilozeni v elaboratu Dimenzioniranja voziSéne konstrukcije st. 76-VK-2017, ki je sestavni del
predmetne dokumentacije (MAPA 8).

I.1.3 DIMENZIONIRANJE VOZISCNE KONSTRUKCIJE

Dimenzioniranje voziS¢ne konstrukcije je bilo izvedeno v elaboratu Dimenzioniranja voziS¢ne
konstrukcije §t. 76-VK-2017, ki je sestavni del predmetne dokumentacije (MAPA 8). Predlagana
vozi$¢na konstrukcija za novogradnjo in razSiritev vozis€a ima naslednji sestav:

Del vozis¢ne konstrukcije Debelina sloja
Bitumenski beton SMA 11 surf PmB 45/80-65 A2 4 cm
Bitumizirani drobljenec AC 32 base B 50/70 A3 11 cm
Tamponski drobljenec GW-GM 0/32 25 cm
Kvalitetni kamniti nasipni material — posteljica GW-GM 0/63 30 cm

Voziséna konstrukcija na R2-430/0274 in R2-430/1452

Del vozis¢ne konstrukcije Debelina sloja
Bitumenski beton SMA 11 surf PmB 45/80 A2 4 cm
Bitumizirani drobljenec AC 32 base B 50/70 A3 8 cm
Tamponski drobljenec GW-GM 0/32 25 cm
Kvalitetni kamniti nasipni material — posteljica GW-GM 0/63 30 cm

Voziséna konstrukcija na R2-430/0275

Na meljnih temeljnih tleh se izvede sanacija tal v debelini 40 cm (kamnit material 0/125) in polozi
lo€ilni geosintetik.

Obstojec€a vozis¢na konstrukcija se z namenom ureditve precnih sklonov preplasti v debelini 3.0 —
4.5 cm (SMA 11 surf PmB 45/80 A2). V primeru nizje nivelete od obstojeCe se zamenjata obrabni
in nosilni sloj asfalta.
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Med gradnjo je potrebno preverjati zahtevane nosilnosti na planumih posameznih plasti:

e Planum kamnite posteljice Ev2 > 80 MPa (CBR > 15 %); zgoS¢enost > 95 %,
e Planum nevezane nosilne plasti (tampon) Ev2 > 120 MPa; Ev2 / Ev1 < 2,0; zgoS¢enost > 98 %.

Material, vgrajen v kamnito gredo, mora biti zmrzlinsko dobro odporen z delezem finih zrn (do
0,063 mm) manjSim od 5% na deponiji in 8% v vgrajenem stanju. lzvajalec mora pri gradnji
vozis¢ne konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih plasti dosegati zahteve po veljavni
tehni¢ni regulativi. Med gradnjo je obvezno zagotoviti strokoven nadzor, meritve nosilnosti podlage
in kontrolo kvalitete vgrajenih materialov.

VARIANTE IZVEDBE KRIZISCA DRZAVNIH CEST

kar se da pravokotno priklju€uje na glavno prometno smer z odsekoma 0274 in 0275. Na glavni
prometni smeri je predvidena izvedba dodatnega prometnega pasu za levo zavijanje v minimalni
dolzini. Na nasprotni strani je izveden prometni otok v razpoloZljivi Sirini. Promet je urejan s
prometnimi znaki za odstop prednosti. PeSci in kolesarji nimajo urejenih samostojnih povrsin.

vvvvv

vvvvv

pasom S$irine 6.5 metrov. Sredinski otok je zasnovan v Sirini 16 m nepovoznega dela in 1.5 m
povoznega dela. Prikljuéni kraki imajo en uvozni in izvozni prometni pas.

Varianta 3: Varianta 3 se od prejSnje razlikuje v deviaciji glavne prometne smeri, tako da je center
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T.1.5 KAPACITETNA PREVERBA KRIZISCA

T.1.5.1 SPLOSNO IN METODOLOGIJA

vvvvv

Prometni izraCuni so izdelani s pomocjo programskega orodja SIDRA Intersection 6.1. Omenijeni
programski paket temelji na metodologiji HCM 2000 (Highway Capacity Manual 2000), ki jo za

za ceste. Vsi izraCuni in pomembnejsi parametri (geometrija, nivo uslug, zamude vozil, zajezitvene
dolzine vozil, prometne obremenitve, ...) so prikazani tabelari¢no in grafi¢no.

Cakalni &asi oziroma koniéni nivo uslug je lahko Nu=E. V primeru nivoja uslug Nu=F, je potrebno

vvvvv

zavijanje, semaforizacija, ...) pred iztekom planske dobe.

T.1.5.2 KONICNE PROMETNE OBREMENITVE

vvvvvv

Studije st. AP052-16 Zahodna obvoznica Slovenska Bistrica (prometna Studija in prometno
ekonomsko vrednotenje), ki jo je izdelalo podjetje Appia d.o.o. Upostevali smo prometni konici na
koncu planske dobe 2040.

JUTRANJA KONICA 2040 POPOLDANSKA KONICA 2040
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T.1.5.3 VARIANTA 1 NESEMAFORIZIRANO KRIZISCE

vvvvv

zavijanje v minimalni dolzini 20 m iz smeri Klopce. Promet je urejan s prometnimi znaki za odstop

prednosti.
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T.1.5.5 KAPACITETNA ANALIZA NESEMAFORIZIRANEGA KRIZISCA

STOPNJA NASICENJA ZAJEZITVENE DOLZINE (95 %)
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STOPNJA NASICENJA ZAJEZITVENE DOLZINE (95 %.o)
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T.1.5.6 KAPACITETNA ANALIZA KROZNEGA KRIZISCA

STOPNJA NASICENJA ZAJEZITVENE DOLZINE (95 %)
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STOPNJA NASICENJA ZAJEZITVENE DOLZINE (95 %.o)
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1.1.5.7 ZAKLJUCEK KAPACITETNE ANALIZE

vvvvv

vvvvv

zaradi lazjega vkljuCevanja zavijalcev iz stranske prometne smeri, kjer maksimalne zamude
dosegajo vrednosti do 27 s (Nu=D) v popoldanski prometni konici. Do daljSih zajezitvenih dolzin ne

vvvvv

dobro ob koncu planske dobe in s staliS€a kapacitet zagotavljajo varno in tekoCe odvijanje prometa.

I.1.6 PROMETNA VARNOST

Pregled podatkov o prometnih nesreCah na tangiranih odsekih drzavnih cest v obmodju

vvvvv

Javna agencija RS za varnost prometa).
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T.1.7 TEHNICNO VREDNOTENJE VARIANT

Pri tehniCnem vrednotenju variant se je preverjalo tehniCne elemente ter primerjave med njimi.

nivelet niso dopustne.

T.1.7.1 HORIZONTALNI ELEMENTI

Varianta 1:
Trasa drzavnih cest 0274 in 0275, ki predstavljata glavno prometno smer poteka nespremenjeno

kot v obstojeCem stanju. Stranska prometna smer drzavne ceste 1452 se deviira, tako da se
pravokotno prikljuéuje na glavno prometno smer.

Smer Element Parameter/Velikost Zacetna stac. Konéna stac. Dolzina
GPS Prema R 12899.557 12969.067 69.510
GPS Krozni lok R 2100 12969.067 13120.271 151.203
GPS Prema R 13120.271 13276.376 156.105
SPS Prema R 0.000 45.464 45.464
SPS Prehodnica A 96.45 45.464 119.879 74.414
SPS Krozni lok R 125 119.879 192.019 72.139

Horizontalni elementi osi-Varianta 1

Varianta 2:

vvvvv

Varianta 3:

Trasa drzavnih cest 0274 in 0275, ki predstavljata glavno prometno smer poteka nespremenjeno
kot v obstojeCem stanju. Stranska prometna smer drzavne ceste 1452 se deviira, tako da se
pravokotno priklju€uje na glavno prometno smer.

Smer Element Parameter/Velikost Zacetna stac. Koncéna stac. Dolzina
GPS-0274 Prema R 0.000 51.499 51.499
GPS-0274 Krozni lok A 122.214 51.499 98.175 46.676
GPS-0274 Prema R 98.175 179.645 81.469
GPS-0275 Krozni lok R 125 0.000 75.693 75.693
GPS-0275 Prehodnica A 97.51 75.693 116.154 40.460
GPS-0275 Prema R 116.154 203.083 86.929
SPS Krozni lok R 200 0.000 74.970 74.970
SPS Prehodnica A 105.146 74.970 130.248 55.278
SPS Prema R 130.248 176.132 45.883

Horizontalni elementi osi-Varianta 3
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1.1.7.2 VERTIKALNI ELEMENTI

Varianta 1:

Vertikalni potek trase drzavnih cest 0274 in 0275, ki predstavljata glavno prometno smer poteka
nespremenjeno kot v obstojeCem stanju. Vzdolzna nagiba tangent glavne prometne smeri z nagibi
10.4% in 6.46% se povezujeta s konveksno zaokroZitvijo. Stranska prometna smer se na glavno
priklju€uje za nagibom 4.6%.

Varianta 2:

Vertikalni potek trase drzavnih cest 0274 in 0275, ki predstavljata glavno prometno smer poteka
nespremenjeno kot v obstoje€em stanju v nagibih. VzdolZzna nagiba tangent glavne prometne

smeri z nagibi 10.4% in 6.46% se povezujeta s konveksno zaokroZitvijo. Stranska prometna smer
se na glavno priklju€uje za nagibom 4.6%. Skladno s priporoc€ili TSC 03.341 mora biti maksimalni

v w

Varianta 3:
Vertikalni potek trase drzavne ceste 0274, ki predstavlja glavno prometno smer, poteka v deviaciji

iz obstojeCe smeri z nagibi 4.49% in 11.05% in se povezujeta s konkavno zaokrozitvijo. Odsek
0275 poteka v deviaciji z glavne prometne smeri z nagibi 5.77% in 6.47% in se povezujeta s

1.1.7.3 ELEMENTI KARAKTERISTICNEGA PREREZA

Karakteristi¢ni pre¢ni prerez glavne prometne smeri v vseh treh variantah je obstoje¢ in ima
naslednje elemente:

Brezina

Bankina levo 1.25m
Vozni + Robni pas 3.25+0.25 m
Vozni + Robni pas 3.25+0.25 m
Bankina desno 1.25m
Brezina

Skupaj 9.50 m

Elementi karakteristicnega prereza glavne prometne smeri drzavnih cest 0274, 0275

Stran 13 od 27



C?_P APPIA d.0.0.
y LeskoSkova cesta 9e 1000 Ljubljana Slovenija / EU
OpPPIQ taloring the road " :

www.appia.si info@appia.si

Karakteristi¢ni pre¢ni prerez stranske prometne smeri v vseh treh variantah je obstoje in ima
naslednje elemente:

Brezina

Bankina levo 1.00 m
Vozni + Robni pas 2.75+0.25 m
Vozni + Robni pas 2.75+0.25 m
Bankina desno 1.00 m
Brezina

Skupaqj 8.00m

Elementi karakteristicnega prereza stranske prometne smeri drZzavne ceste 1452

Vv v

Odlocilni kriterij izbora optimalne geometrije kriziS¢a je vertikalni potek priklju¢evanja drzavnih cest,
ki je izpostavil, da ob upostevanju obstojeCega poteka cest in okoliSkega reliefa, izvedba
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vvvvv

prikljuCuje na glavno prometno smer z odsekoma 0274 in 0275. Na glavni prometni smeri je
predvidena izvedba dodatnega prometnega pasu za levo zavijanje v minimalni dolZini 20 m. Na
nasprotni strani je izveden prometni otok v razpoloZljivi Sirini. Promet je urejan s prometnimi znaki
za odstop prednosti. Pesci in kolesarji nimajo urejenih samostojnih povrsin.

Omenjena varianta je bila tudi potrjena s strani investitorja in se v nadaljevanju obdela na
nivoju izvedbenega projekta.
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T.1.9 TRASIRNI ELEMENTI
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Osnovne karakteristike tehniCnih elementov so povzete po Zakonu o cestah (Url. RS, St.
109/2010), Pravilniku o projektiranju cest (Ur.l. RS, §t. 91/2005, 26/2006), Pravilnik o prometni
signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. RS, &t. 99/2015) in TehniCnih specifikacijah za
ceste, ki jih je Ministrstvo za infrastrukturo sprejelo v ¢asu od leta 2000 do leta 2016. Predvidena
projektna hitrost za projektiranje geometrijskih elementov trase drzavne ceste znaSa V=80 km/h.
Glavni kriterij za izbiro horizontalnih in vertikalnih elementov je prevoznost in dostopnost
merodajnega vozila—polpriklopnik, vle€no vozilo (d=16.5 m, §=2.5 m, h=4.0 m).

Element Minimalna dopustna vrednost
Prometna funkcija ceste in kategorija terena Povezovalna cesta/ griCevnat teren
Precni nagib vozi§¢a min 2.50%, maks. 7.00%

Projektna hitrost 80 km/h

Min. horizontalni radij 250 m (q=7.00%)

Anin 130 m

Lmin 70m

Rmin. Vert. radij konveks. 4000 m

Ruin- Vert. radij konkav. 3000 m

Maksimalni vzdolzni nagib 5.0%

Minimalni vzdolZni nagib 0.3%

Varnostna Sirina 1.50m

Sirina voznega pasu 3.25m

Sirina robnega pasu 0.25m

Sirina bankine 1.25m

Minimalni dopustni elementi za projektiranje

T.1.9.1 ELEMENTI KARAKTERISTICNEGA PREREZA

Karakteristi¢ni preCni prerez glavne prometne smeri je obstoje€ in ima naslednje elemente:

Element preénega prereza Sirina

Brezina

Bankina levo 1.25m
Vozni + Robni pas 3.25+0.25 m
Vozni + Robni pas 3.25+0.25 m
Bankina desno 1.25m
Brezina

Skupaqj 9.50 m

Elementi karakteristicnega prereza glavne prometne smeri
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Karakteristi¢ni preCni prerez stranske prometne smeri je obstoje€ in ima naslednje elemente:

Element preénega prereza Sirina
Brezina

Bankina levo 1.00 m
Vozni + Robni pas 2.75+0.25 m
Vozni + Robni pas 2.75+0.25 m
Bankina desno 1.00 m
Brezina

Skupaj 8.00 m

Elementi karakteristicnega prereza stranske prometne smeri drZzavne ceste 1452

Sirina prometnega pasu za leve zavijalce na glavni prometni smeri je 3.0 m. Elementi pasu za leve
zavijalce so sestavljeni iz: 20 m ¢akalni del + 10 m zaustavljalni del + 35 m prehodni del.

1.1.9.2 VERTIKALNI ELEMENTI

Vertikalni potek trase drzavnih cest 0274 in 0275, ki predstavljata glavho prometno smer poteka
nespremenjeno kot v obstojeCem stanju. Vzdolzna nagiba tangent glavne prometne smeri z nagibi
10.4% in 6.46% se povezujeta s konveksno zaokrozitvijo. Stranska prometna smer se na glavno
prikljuCuje za nagibom 2.24%.

*1 STAC VIS.T. R VZD.PAD. TZ TK
12899.557 277.822 0.000 2.691 12899.557 0.000
12955.408 279.325 1300.000 10.386 12905.387 13005.430
13080.567 292.324 1200.000 6.470 13057.070 13104.064
13276.220 304.983 0.000 0.000 13276.220 13276.220

Vertikalni elementi osi GPS

*1 STAC VIS.T. R VZD.PAD. TZ TK
0.000 291.050 0.000 2.236 0.000 0.000

29.309 291.705 600.000 -5.352 6.544 52.075

122.387 286.724 6000.000 -4.146 86.196 158.578

192.019 283.837 0.000 0.000 192.019 192.019

Vertikalni elementi osi SPS

1.1.9.3 HORIZONTALNI ELEMENTI

Trasa drzavnih cest 0274 in 0275, ki predstavljata glavno prometno smer poteka nespremenjeno
kot v obstojeCem stanju. Stranska prometna smer drzavne ceste 1452 se deviira, tako da se
pravokotno priklju€uje na glavno prometno smer.
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Smer Element Parameter/Velikost Zacetna stac. Konéna stac. Dolzina
GPS Prema R 12899.557 12969.067 69.510
GPS Krozni lok R 2100 12969.067 13120.271 151.203
GPS Prema R 13120.271 13276.376 156.105
SPS Krozni lok R 125 0.000 72.151 72.151
SPS Prehodnica A 96.45 72.151 146.531 74.379
SPS Prema R 146.531 192.019 45.487

Horizontalni elementi osi
T.1.94 PREGLEDNOST

Na obravnavanem obmocju je zagotovljena ustrezna zaustavna preglednost, ki presega 140 m kot

je predpisana z veljavnim pravilnikom za projektno hitrost V=80 km/h.

1.1.9.5

T.1.9.6

KRIZISCA IN PRIKLJUCKI

TEHNICNI ELEMENTI PROMETNIH POVRSIN ZA PESCE IN KOLESARJE

Prometa peScev na obravnavanem obmocju ni. Promet kolesarjev poteka v souporabi vozne

povrSine z motornimi vozili.

1.1.9.7

TEHNICNI ELEMENTI AVTOBUSNIH POSTAJALISC

Na obravnavanem obmocju obdelave ni avtobusnih postajaliS¢.

1.1.9.8

TEHNICNI ELEMENTI SREDSTEV IN NAPRAV UMIRJANJA PROMETA

Zaradi neugodnega vertikalnega poteka osi glavne prometne smeri se skladno z zakljucki
prometne Studije izvede prometne otoke za kanaliziranje prometa. Z omenjenim ukrepom

1.1.9.9

OBJEKTI, ZIDOVI

Na obravnavanem obmocju ni predvidenih objektov in/ ali zidov.
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T.1.10 OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV

V nadaljevanju so opisani konstrukcijski elementi cestnega dela projekta.

T.1.10.1 PREDDELA
Dela povezana s preddeli zajemajo:

e Geodetska dela,

e CiSCenje terena (odstranitev prometne signalizacije in opreme, podiranje dreves, rusitvena
dela),

e Ostala preddela (omejitve prometa, za¢asni objekti, odSkodnine),

e Geotehni¢ni nadzor.

Preddela bodo zajemala poleg standardnih zakoli¢benih del (robov drzavne ceste, uvozno izvoznih
radijev priklju¢nih krakov), ruSitev obstojeCe voziS&ne konstrukcije in rezkanje v obmocju navezav
in nadgraditev voziS¢ne konstrukcije. Na mestu Siritev oziroma dograditev vozis€a se odstrani
obstojeca zatravljena povrsina in humus, ki se jih deponira na za¢asno deponijo.

Izven obstojeCega gabarita ceste na razSiritvah obstojeCega voziS€a se uposteva minimalen izkop
humoznega sloja zemljine do 20 cm pod nivojem obstojeCega terena. Odstranijo se tudi plasti
umetnega nehomogenega nasutja do ras€enih tal ter deponirajo pri zbiralcu gradbenih odpadkov.
Pred izvedbo gradbenih del se odstrani obstojeCa vertikalna prometna signalizacija in oprema
(znaki, prometna ogledala, smerniki). Ustrezna signalizacija in oprema skladna s pravilnikom in
zahtevano kvaliteto se deponira in postavi ponovno, skladno z novo prometno ureditvijo. V
preddelih so upostevana Se dela, ki se navezujejo na organizacijo gradbis€a. lzvajalec del uredi
ustrezno zaporo prometa ter si pridobi dovoljenje pri upravljavcu drZzavne ceste.

T.1.10.2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

Na obmocdju rekonstrukcije je predvidena odstranitev obstojeCe vozis¢ne konstrukcije na celotnem
obmocju obdelave. Odvecni material se zatasno deponira in uporabi kot nasipni material pri
izgradnji nasipnih brezin. Vse zelenice in breZine se pohumusirajo in zatravijo. Humus je potrebno
zagotoviti s stranskega odvzema.

1.1.10.3  VOIZISCNE KONSTRUKCIJE

Dimenzioniranje voziS¢ne konstrukcije je bilo izvedeno v elaboratu Geotehni¢no poroc€ilo z
elaboratom dimenzioniranja voziS&ne konstrukcije $t. Dimenzioniranja voziS&ne konstrukcije st. 76-
VK-2017, ki je sestavni del predmetne dokumentacije (MAPA 8).

T.1.10.4 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

Pri izvedbi predmetnega projekta ni predvidenih gradbenih in obrtniskih del.
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1.1.10.5 HORTIKULTURA

Po kon¢&anih gradbenih delih se izvede grobo in fino planiranje brezin in navoz zemlje v debelini 20
cm za setev trave. V €asu od maja do septembra bo v sklopu rednega vzdrzevanja potrebno kositi
travo.

1.1.10.6 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

V nadaljevanju so kratko opisani elementi signalizacije in opreme, ki so predvideni z ureditvijo
glavne ceste.

1.1.10.6.1 PROMETNI ZNAKI

Obstojeca signalizacija se na obmocju obdelave zamenja skladno z novim Pravilnikom o prometni

vvvvv

vvvvv

vvvvv
vvvvv

neprednostne ceste)
Na obmodcju obdelave je predvidi naslednja postavitev prometnih znakov:

na prikljuénem kraku neprednostne ceste 2102 (Ustavi!),

na prometnem otoku 3313 (Prometni otok),

za priklju¢kom 3403 (Kazipot), ki vodijo v ustrezne smeri,

iz smeri avtocestnega prikljuénega kraka kazipotna tabla 3401,

vvvvv

na mestu odpiranja dodatnih prometnih pasov 3411 (RazvrS¢anje vozil z imeni krajev).

Prometni znaki morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 12899:2008.
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Dimenzije posameznih elementov znaka { v mm)

‘Oblika znaka

Element
‘naka

Najvisja dovoljena hitrost na cesti/odseku (km/h)

Povrdine
2a pedce
in

=90

>50 <90

<50

kolesarje,
parkime
povriine

Velikostni razred

4

3

2

1

1200

900

600

450

600

500

400

10

80

55

40

D m | B =

68

45

30

30

900

800

400

450

350

45

30

20

300

200

130

750

500

330

R N N

68

45

30

| -8

900

600

400

300

450

350

300

90

80

40

30

600

300

108

54

c1

c2

45

30

Velikosti prometnih znakov

Oblika in barva znakov je doloCena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah. Uporabljeni znaki morajo biti razreda svetlobne odbojnosti RA2, kromati¢ne lastnosti
prometnih znakov in svetlobni faktor morajo ustrezati razredu CR2. Zivljenjska doba znakov mora
zna$ati najmanj 10 let. Temelje se izvede iz cementnega betona C 12/15 in uporabo cementnih
cevi dolzine 1.0 m in cevi ® 30 cm. Uporabi se stebre iz vroe cinkanih jekleni cevi ® 64 mm.
Barva ozadja prometnih znakov kot tudi elementov za pritrjevanje, mora biti siva, brez sijaja
(bleska). Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljena aluminijska plo¢evina za
podlago znaka, na katero se lepi svetlobno odbojna folija in antikorozivno jeklo, zas&iteno z vro€im
cinkanjem za nosilne cevi, ogrodja, objemke, portale ter spodnje in vezne materiale.

1.1.10.6.2  OINACBE NA VOZISCU

Skladno z izvedenimi projektnimi reSitvami in predvideno postavitvijo prometnih znakov se predvidi
naslednje oznacbe na vozisc¢u:

¢ na celotnem obmocju obdelave neprekinjena lo€ilna ¢rta 5111 Sirine 15 cm, ki se prekinja v
obmocdju prikljuckov,

e ob prometnih znakih za odstop prednosti Siroka pre€na ¢&rta za ustavljanje 5211,

e v obmodju prometnih otokov oziroma kanaliziranja glavne prometne smeri zaporne ploskve
5311, a=20 cm, ki razmejujejo prometne pasove z nasprotismernimi prometnimi tokovi,

¢ na dodatnem prometnem pasu puscice za oznacevanje smeri voznje.
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Inicialne minimalne vrednosti karakteristik novih oznacb na prometnih povrSinah Koeficienta
odbojne svetlosti za belo in rumeno barvo:

R, noéna vidnost v suhih razmerah = 200 mcd/luxm? R4
Rw noc¢na vidnost v mokrih razmerah = 50 mcd/luxm? RW3
Qp dnevna vidnost v suhih razmerah = 100 mcd/luxm? Q2
Drsnost (SRT) = 45 S1

Faktor svetlosti B = 0.40 B3

1.1.10.6.3 PROMETNA OPREMA ZA VODENJE PROMETA

Oprema za vodenje prometa je namenjena optiénemu vodenju vozil in omogoca boljsSi pregled nad
robom cestiS€a in smerjo poteka ceste, posebno v pogojih slabe vidljivosti. Opremo za vodenje
prometa sestavljajo:

e smerniki z odsevniki iz umetne snovi - svetlobno odsevno telo (katadiopter),
e odsevniki na odbojniku varnostnih ograj.

Cestni smerniki so na stranski prometni smeri postavljeni v medsebojnem razmaki 15 m, na glavni
prometni smeri pa na razmaku 20 m.

ObstojeCo in predvideno opremo za vodenje prometa na obstojeCem delu drZzavne ceste
sestavljajo cestni smerniki, ki se z izvedbo hodnika in cestne razsvetljave odstranijo z izjemo dela

odseka ob desnem robu drzavne ceste med prerezi P39 do konca obdelave. Kjer je predvidena
jeklena varnostna ograja, so svetlobna odbojna telesa names€ena na ograiji.

7.1.10.6.4 PROMETNA OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA

Na obravnavanem obmocju ni predvidene prometne opreme za zavarovanje prometa.
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T.1.11 HIDROTEHNICNO POROCILO ZA ODVODNJAVANJE MET. VODA

Glavna prometna smer ima na odseku predvidenem za rekonstrukcijo obojestranski jarek, stranska
prometna smer pa se odvodnjava preko pa bankine v teren. Ob juznem (levem v smeri stracionaze)
robu ceste je obcestni jarek, v katerega se steka zaledna voda

T.1.11.1 METEORNA KANALIZACUA

Z vozis€a glavne prometne smeri se od zaCetka meje obdelave od km 12.956 do konca meje
obdelave do km 13.172 (BCP 65,71), voda steka v jarek ob desni (severozahodni) strani ceste. Ob
levi (jugovzhodni) strani ceste je jarek, v katerega se steka zaledna voda. Oba obcestna jarka se
zaradi razSiritve cestiS€a korigirata. Zaradi ureditve levo zavijalnega pasu in prometnega otoka bo
potrebno v prometni otok (med P7 in P9) izvesti vto¢ni jaSek z vtokom pod robnikom. Voda z
vtoCnega jaska se steka v obcestni jarek. Na mestu iztoka cevi je se izdela izto¢na glava in tlakuje
jarek. VtoCni jasek v prometnem otoku je iz poliestra s pokrovom nosilnosti 250kN z napisom
Kanalizacija. Meteorni kanal je iz polietilena. Stranska prometna cesta se preko naklonov
odvodnjava v teren. Na odseku od km 0.000 do km 0.159 ni predvidenih naprav za odvodnjavanje.
Po koncani gradnji je potrebno odistiti obstojeCe jarke ob cesti na obravnavanih odsekih cest.
Potek meteorne kanalizacije je razviden iz situacije odvodnjavanja iz katere so razvidne tudi
dimenzije in kote cevi ter jaska.

T.1.11.2 POGOJI VGRAIJEVANJA CEVI

Vgradnjo poliesterske cevi in fazonskih elementov morajo izvajati usposobljeni delavci pod
strokovnim nadzorom. Potrebno je upoStevati sploSne smernice za polaganje cevovodov, ki so
polozeni v zemljo in so okvirno definirane v standardu SIST EN 1610. Jarek mora biti dimenzioniran
in izkopan tako, da je zagotovljeno strokovno in varno vgrajevanje cevovoda. Ce je med gradnjo
potreben dostop do zunanje stene pod terenom lezeCih objektov, npr. jaskov, je treba urediti
zavarovan in najmanj 0.5 m Sirok delovni prostor. Kjer sta v istem jarku ali pod istim nasipom
poloZena dva ali ve& cevovodov mora bit v obmo&ju med cevmi minimalni delovni prostor. Ce ni
drugacle dolo€eno, mora vodoravna razdalja med cevmi znaSati 0.35 m za cevi do vklju¢no DN 700
in 0.5 m za cevi vecje od DN 700.
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|
|
I
I
|
I

e st
I
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NajmanjSa Sirina jarka, v odvisnosti od nazivnega premera cevi (DN) lahko znasa

Najmanjsa sirina jarka (Dz +x ) vm

Opazen jarek Neopazen jarek
B > 600 B <600
<225 Dz + 0,40 Dz + 0,40
>225 do < 350 Dz + 0,50 Dz + 0,50 Dz+0,4
>350 do <70 Dz + 0,70 Dz + 0,70 Dz + 0,40

Sirina izkopa za vgradnjo cevi meteorne kanalizacije

V vrednosti Dz + x, pomeni x/2 minimalni prostor med cevjo in steno jarka, oz. varovalnim opazem.

Globina jarka (m) Najmanjsa sirina jarka (m)
<1,00 Ni podana
>1,00 <1,75 0,80

Sirina jarka v odvisnosti od globine pri izkopu za cevi meteorne kanalizacije

Pri izkopu jarka oz. pri izdelavi posteljice je potrebno paziti na ustrezen padec kanalizacijskega
cevovoda, ki mora ustrezati zahtevam projekta. Med polaganjem cevovoda morajo biti izkopani jarki
suhi, v njih ne sme biti deZevnice, precejen vode, izvirov vode ali vode iz pus€ajotega cevovoda.
Nacini odvodnjavanja ne smejo vplivati na obmocje cevovoda in na cevovod. Podvzeti je potrebne
ukrepe, da se med odvodnjavanjem prepreci izpiranje drobnih frakcij materiala.

T.1.12 UREDITEV KOMUNALNIH VODOV

Tuje storitve v sploSnem zajemajo dela povezana z:

Elektroenergetski vodi,

Telekomunikacijske naprave,

Cestna razsvetljava,

Vodovodi in kanalizacija,

Plinovodi,

Preskusi, nadzor in tehni¢na dokumentacija.

Projektu je prilozena Zbirna karta komunalnih vodov, z vrisano komunalno energetsko infrastrukturo.
Predvidena gradnja poteka po obstojecih prometnih povrdinah, zato je mo€ sklepati, da je obstojeca
komunalna infrastruktura pod obstoje€imi prometnimi povrSinami vgrajena kot povozna izvedba. Za
krizanje s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upraviljavce le teh, da na terenu
doloéijo oz. zaznamujejo to€no lego. V nasprotnem primeru investitor in izvajalec nista dolzna
poravnati nastalo Skodo. Krizanja je potrebno zavarovati v skladu s predpisi o varstvu pri delu.
Predvidene trase kanalov so usklajene z ostalimi obstoje€imi in predvidenimi komunalnimi vodi kot
je prikazano v zbirniku komunalnih vodov. V vzdolZznem prerezu krizanja niso prikazana, ker ni bilo
mozno razbrati globine obstojeCih komunalnih vodov. Za potrebe izdelave projektne dokumentacije
na nivoju projekta za izvedbo, smo za&€ito in prestavitve obstoje€ih komunalnih vodov ocenili na
podlagi prejetih podatkov s strani upravljavcev le-teh. Ocena stroSkov je bila narejena na podlagi
izdelanih nacrtov.
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V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno napravo,
mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zascititi in o tem obvestiti upravljavca,
projektanta, investitorja in nadzor.

Projekta dokumentacija je izdelana ob upostevanju 51. in 67. €lena Zakona o cestah (ZCes-
1, Ur.l.RS.5t.109/2010).

T.1.12.1 ELEKTRIKA

S predvidenim posegom tangiramo obstojeCe elektroenergetske vode in s tem tudi obstojeCo
cestno razsvetljavo. Upravljavec elektroenergetske infrastrukture Elektro Maribor, je podal
projektne pogoje h gradnji §t. 4001-1496/2017-2, z dne 02.11.2017.

Skladno z izdanimi projektnimi pogoji h gradnji je bil izdelan nacrt rekonstrukcije cestne
razsvetliave z NN prikljuénim vodom $&t. 1228/2017 (MAPA 4), ki je sestavni del izvedbene
dokumentacije AP037-17.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznani vod, ki je del
elektroenergetskih vodov mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zasdititi in o tem
obvestiti upravljavca, projektanta, investitorja in nadzor.

T.1.12.2 CESTNA RAZSVETLIAVA

S predvidenim posegom tangiramo obstojeCe elektroenergetske vode in s tem tudi obstojeCo
cestno razsvetljavo. Upravljavec elektroenergetske infrastrukture Elektro Maribor, je podal
projektne pogoje h gradniji st. 4001-1496/2017-2, z dne 02.11.2017.

Skladno z izdanimi projektnimi pogoji h gradnji je bil izdelan nacrt rekonstrukcije cestne
razsvetliave z NN prikljuénim vodom $&t. 1228/2017 (MAPA 4), ki je sestavni del izvedbene
dokumentacije AP037-17.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznani vod, ki je del cestne
razsvetljave mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zascititi in o tem obvestiti
upravljavca, projektanta, investitorja in nadzor.

T.1.12.3 TK VODI

S predvidenim posegom tangiramo obstojeCe telekomunikacijske vode. Upravljavec
telekomunikacijskih vodov (Telekom Slovenije, Center za vzdrZzevanje omrezja), je podal projektne
pogoje §t. 1761-00111201710230111 z dne 27.10.2017.

Skladno z izdanimi projektnimi pogoji h gradnji je bil izdelan nacrt zasCite TK in KKS vodov $t.
1229/2017, (PROJEKT ECO d.o.o., MAPA 6), ki je sestavni del izvedbene dokumentacije AP037-
17.
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V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno napravo,
mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zascititi in o tem obvestiti upravljavca,
projektanta, investitorja in nadzor.

T.1.12.4 VODOVOD

S predvidenim posegom tangiramo obstojeCe vodovodno omrezje. Vodovodnega omrezja
Komunala Slovenska Bistrica, je podal projektne pogoje st. 55-SLB-V/2017 z dne 02.11.2017.

Skladno z izdanimi projektnimi pogoji h gradniji je bil izdelan naért obnove vodovodnega omrezja &t.
AP037-17-VO, (APPIA d.o.o., MAPA 5), ki je sestavni del izvedbene dokumentacije AP037-17.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno napravo,

mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zascititi in o tem obvestiti upravljavca,
projektanta, investitorja in nadzor.

T.1.12.5 KANALIZACUJA

S predvidenim posegom ne tangiramo obstojeCega ali novo predvidenega fekalnega
kanalizacijskega omrezja. Odvodnjavanje meteornih voda se vrSi preko precnih in vzdolznih
sklonov disperzijsko po brezinah v obstojece jarke.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno napravo,

mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno =zas¢ititi in o tem obvestiti upravijavca,
projektanta, investitorja in nadzor.

T.1.12.6 PLIN

Na obravnavanem obmocju ni obstojeCega ali novo predvidenega plinovodnega omrezja.
V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano plinovodno napravo,

mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zascititi in o tem obvestiti upravljavca,
projektanta, investitorja in nadzor.

T.1.12.7 CATV VODI

Na obravnavanem obmocju ni obstojeCega ali novo predvidenega CATV omrezja.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano kabelsko kanalizacijo ali
vod, mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zascititi in o tem obvestiti upravljavca,
projektanta, investitorja in nadzor.
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I.1.13 POZARNA VARNOST

Na obmocju obdelave hidrantno omrezje ni predvideno. Ocena pozarne ogrozenosti ni bila
izdelana. Pri gradnji je potrebno upoStevati vse pasivne in aktivnhe ukrepe za varovanje pred
pozarom, ki bodo zagotavljali:

e Pogoje za pravo€asno odkrivanje, obves€anje, omejitev Sirjenja in u€inkovito gaSenje pozara,

e Pogoje za prepreCevanje in zmanjSevanje Skodljivih posledic pozara za ljudi, premoZenje in
okolje,

o Pogoje za pravo€asen in varen umik ljudi iz kateregakoli dela objekta,

e Dostopne in delovne povrSine za intervencijska vozila in gasilce,

e Vire za oskrbo z vodo za ga8enje pozarov.

T.1.14 VIDRIEVANJE POVRSIN IN OBJEKTOV

Za potrebe vzdrzevanja in upravljanja z prometnimi povrSinami je potrebno izdelati Poslovnik o
vzdrzevanju, kjer so skladno s Pravilnikom o rednem vzdrzevanju javnih cest (UL RS, 27. maj
2016), doloCeni redni in izredni pregledni cest. Pri vzdrzevalnih delih, je potrebno upostevati
doloc¢ila navedena v Pravilniku o rednem vzdrzevanju javnih cest (Uradni list RS, §t. 38/2016),
Tehni¢ni specifikacia TSC 08:311-Redno vzdrzevanje cest, vzdrzevanje prometnih povrsin,
asfaltna vozis€a in Tehni¢ni specifikaciji TSC 08:312—Redno vzdrzevanje cest, vzdrzevalna dela
izven prometnih povrsin.

Izredni pregledi cest se opravljajo:

e ob ali takoj po dogodkih, kot so naravne nesreCe, tezje prometne nesree, pozar, eksplozije,
posedanje ali drsenje terena, izredni prevozi in drugi izredni dogodki, ki vplivajo na cesto,
oziroma takrat, ko je ogrozena varnost cestnega prometa,

e ob pojavu nenadnih vecjih poSkodb posameznih elementov ceste ali cestnega objekta,

e pri ugotavljanju sposobnosti ceste ali cestnega objekta za prevzemanja dodatnih ali izrednih
obremenitev,

e pred pretekom garancijske dobe za cesto ali cestni objekt.

Strokovna sluzba dolodi vsebino in obseg izrednega pregleda ter imenuje komisijo za opravljanje
pregleda. Komisija o svojih ugotovitvah sestavi poro€ilo s predlogom o potrebnih ukrepih.
Vzdrzevalna dela se morajo izvajati vestno in po pravilih stroke, z uporabo sodobnih tehnologij in
mehanizacije ter s strokovno usposobljenimi izvajalci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za
izvajanje teh del. Opravljati se morajo v skladu s predpisi o cestah, graditvi objektov, urejanju
prostora, varnosti cestnega prometa, varstvu okolja, navodili za obratovanje in obveznostmi do
sosedov ob cesti. Strokovno nadzorstvo nad izvajanjem vzdrzevalnih del zagotavlja strokovna
sluzba. VzdrZevanje ceste se zacne takoj po predaji ceste ali njenega posameznega dela v promet.
Vzdrzevalna dela se praviloma opravljajo takrat, ko so za to najprimernejSe vremenske, prometne
in druge razmere za izvajanje del.

Obmocje, kjer se izvajajo vzdrZevalna dela, je izvajalec del dolZzan oznaditi in zavarovati s
predpisano prometno signalizacijo tako, da je zagotovljena varnost prometa in delavcev pri
opravljanju del. Za¢asno prometno ureditev in signalizacijo je izvajalec del dolzan umakniti takoj,
ko ni ve¢ potrebna.
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Redno vzdrzevanje se izvaja v skladu z izvedbenim programom vzdrZzevanja. lzvajalec rednega
vzdrzevanja je dolzan o svojem delu voditi evidenco, iz katere mora biti razvidno, kdaj in katera
dela so bila opravljena, obseg in trajanje teh del, potroSnja materialov, uporabljena delovna sila in
mehanizacija ter drugi pomembni podatki o opravljenih delih. Redna vzdrzevalna dela se praviloma
opravljajo v ¢asu manjSega prometa in po moznosti brez omejitev prometa.

Dela rednega vzdrzevanja so:

e pregledniska sluzba,

e redno vzdrZzevanje prometnih povrSin, bankin, elementov odvodnjavanja, brezin, prometne
signalizacije in opreme, cestnih naprav in ureditev, vegetacije, cestnih objektov

zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste,

CisCenje cest,

nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,

intervencijski ukrepi,

zimska sluzba.

Obnovitvena dela je treba priglasiti pristojnemu organu po predpisih o urejanju prostora. Vrsto in
obseg dokumentacije za obnovitvena dela doloéi strokovna sluzba glede na vrsto in zahtevnost
opravila. Za zahtevnejSa dela, ki se izvajajo na podlagi nalrtov, se pripravi ustrezna projektna
dokumentacija, za manj zahtevna dela, kot so preplastitve, pleskanje, antikorozijska zascita in
podobno pa opis del. Pri pripravi projektne dokumentacije za obnovitvena dela se upostevajo
dolocila predpisov o graditvi objektov in predpisov o cestah.

T.1.15 POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE

Izbrani izvajalec gradbenih del do moral pri pripravi gradbi$€a in izvajanju del upostevati predvsem
naslednje pogoje:

ukrepe za izvajanje varstva pri delu,

ukrepi za zasc€ito podtalnice,

zasCita in varovanje gradbiS¢a pred nepooblas€enimi osebami,

varovanje okoliskih rastlin in Zivali,

stalen dostop intervencijskih vozil in gasilcev do vseh objektov in parcel,

minimalno poviSanje hrupa na gradbis¢u.

dostopnost vseh stanovalcev do njihovih stanovanjskih objektov in parcel,

nemoteno obratovanje drzavne ceste,

ukrepe za izvajanje varstva pri delu (Zakon o varnosti in zdravju pri delu, UL RS 30. 07. 1999;
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premi¢nih gradbis¢ih UL RS
27. 12. 2001, Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l. RS §t. 101/04);

o ukrepi za zascito zraka (hrup, prah, dim),

e zaScCita in varovanje gradbiS€a pred nepooblas&enimi osebami,

e varovanje okoliskih rastlin in Zivali,

e minimalno poviSanje hrupa na gradbisc¢u.
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Izvajalec mora dela izvajati tako, da bo obravnavani odsek glavne ceste v Casu izvajanja del
prevozen. V kolikor izvajalec predlaga drugacne reSitve ali uporabi drugacne materiale glede na
njegovo tehnologijo dela, mora o tem obvestiti vse udeleZence pri gradniji.

Odgovorni projektant:
David Lavri¢, univ.dipl.inz.grad. Podpis:

Datum:
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