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OPIS NAROČILA 

 

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo 

Predmet naročila:  Obnova vozišča s preplastitvijo na glavni cesti G1-6, odsek 343 Il. 

Bistrica – Jelšane od km 4.305 do km 5.235, dolžina 930 m   

Št. pogodbe: 2431-20-001694/0 

Predmet javnega naročila je poleg obnove vozišča s preplastitvijo na glavni cesti G1-6, odsek 

343 Il. Bistrica – Jelšane od km 4.305 do km 5.235 v dolžini 930 m tudi izdelava statičnega 

izračuna za sanacijo propusta ter izris armaturnega načrta. S statičnim izračunom se točno 

določi tudi kvaliteto betona in stopnjo izpostavljenosti betona.  

Cesta poteka med pobočjem na levi strani in vodotokom Dolenjski potok na desni strani, izven 
naselja. Vozišče je mrežasto razpokano in deformirano po vsej površini, na več delih je bilo že 
strojno krpano. Obstoječo voziščno konstrukcijo se ponekod sanira z odstranitvijo asfaltnih 
plasti in zmrzlinsko neodpornega tamponskega drobljenca (do globine 34 cm) ter vgradnjo 
nove nevezane nosilne plasti tamponskega drobljenca D32 kot izravnave in 19 cm asfaltov, 
pri čemer niveleta ostane nespremenjena. Širina ceste in ostale dimenzije ceste po obnovi 
ostanejo enake kot obstoječe. 
 
Glede na stanje vozišča in lokalne pogoje odseka se na vozišču izvede: 
- Odstranitev 17 cm asfaltnih plasti, 
- Odstranitev 17 cm tamponskega drobljenca, 
- Utrditev in ureditev planuma obstoječega tamponskega drobljenca, 
- Vgradnja nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (frakcije 0/32) – izravnava 
v debelini 15 cm, 
- Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 9 cm, 
- Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 22 bin PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 6 cm, 
- Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 surf PmB 45/80-65 A1/A2 
Z2 v debelini 4 cm. 
 
Na avtobusnih postajališčih se vgradi enaka voziščna konstrukcija kot na trasi ceste. 
 
Zamenjajo se robniki in koritnica v ovinku na levi strani (km 4.850 do km 4.970). Očistiti je 
treba cestne jarke. Odvodnjavanje je urejeno preko bankin, na delu z robniki pa preko asfaltne 
koritnice v jarek in skozi propuste v vodotok. Bankine so zatravljene, v sklopu sanacije se jih 
zniža in dosipa. Od km 4.914 do km 5.181 se (na območju ostrega ovinka) izvede drenažo v 
dolžini cca. 267 m in dodatno izvede betonske robnike in koritnico. 
 
V skladu s statičnim izračunom in armaturnim načrtom se izvedeta 2 škatlasta armirano 
betonska propusta dimenzij 1,2 (š) x 1,0 m (v). Z deli se v vodotok ne posega. 
 
Potrebno je izdelati varnostni načrt. V cenah na enoto je upoštevati fizično zavarovanje 
gradbišča in deponij ter gradbiščnih kontejnerjev z varovalnimi ograjami in dostopnimi vrati, 
gradbišče mora biti ograjeno in varno pred dostopom tretjih oseb na gradbišče.  
 
V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti stroške:  
 - vseh pomožnih del in materialov,  
 - ureditve gradbišča (kontejnerji, deponije, ograje),  
 - dobav, nakladanj, odstranitev, prevozov in deponiranja materiala na začasni in stalni deponiji 
s plačilom takse. 
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Ponudbena cena mora vsebovati tudi vse stroške izvedbe in vzdrževanja dostopnih in 
gradbiščnih poti (vključno s stroški pridobitve vseh potrebnih  soglasij in dovoljenj) ter stroške 
začasne uporabe zemljišč za dostopne poti, vključno s stroški povrnitve zemljišč in obstoječih 
poti oziroma cest v prvotno stanje po končani gradnji.  
 
Strošek zapore je ocenjen in se obračuna po dejanskih stroških koncesionarja rednega 
vzdrževanja (ponudnik pri postavki ne sme spreminjati ocenjene vrednosti). Dela je potrebno 
izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev 
iz varstva pri delu.  
  
V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti vrednosti vseh potrebnih del vključno z 
izdelavo tehnološko ekonomskega elaborata, varnostnega načrta, tekočimi in končnimi poročili 
posameznih strokovnjakov tekoče kontrole – prevzemanje plasti pri zemeljskih delih in 
zgornjem ustroju, asfaltih, izolacijah, betonih, geoloških pregledih, vodotesnost kanalizacije in 
jaškov, itd. vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del.     
 

 
 

Slika 1: Značilne poškodbe. 
 

 

Slika 2: Značilne poškodbe. 
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Slika 3: Predvideno škarpiranje brežine v ovinku v km 4.880 levo. 

 

 
 

Slika 4: Poškodovan vtočni jašek. 

 
Prometna signalizacija in prometna oprema: 

 
i. Do stac. km 5.359 se sredinsko ločilno črto spremeni v neprekinjeno, širine 15 cm. 
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ii. Obstoječe JVO se odstranijo, namestijo se nove z nivojem zadrževanja H1 W4, ki se 
jih izvede in poveže, kot je prikazano na spodnjih fotografijah. 
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Na celotnem območju obravnave je potrebno cesto opremiti s cestnimi smerniki.  
 
Zavarovanje gradbišča v času gradnje se izvede z delno zaporo, z usmerjanjem prometa s 
semaforji in ročnim usmerjanjem (potrebna predhodna izdelava elaborata zapore ter pridobitev 
dovoljenja za zaporo). 
 
Vse postavke iz popisa del je potrebno izvesti z vsemi pomožnimi deli.  

Projektni pogoji Zavoda za ribištvo 
 
Pri gradnji je potrebno upoštevati naslednje pogoje:  
 

a) Splošni projektni pogoji 
 
 

1) Obveščanje izvajalca ribiškega upravljanja 
 

 Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se izvajajo samo v času izven drstne 

dobe rib ter v koordinaciji s pristojnim izvajalcem ribiškega upravljanja, ribiško družino 

Bistrica. Izvajalec del mora o predvidenem času izvajanja del pravočasno obvestiti 

pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja (14 dni pred začetkom del), da lahko izvede ali 
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organizira izvedbo intervencijskega odlova rib na predvidenem območju posega oziroma 

predelu, kjer je ta vpliv še lahko prisoten. Če bodo dela potekala etapno in daljše časovno 

obdobje, mora izvajalec obvestiti pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja o predvidenih 

delih ob vsakem novem posegu v strugo, tako da se lahko intervencijski odlovi po potrebi 

opravijo pred vsakim novim posegom v strugo vodotoka. 

 
2) Varovanje vodnega habitata 

 

 Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji mogoči 

meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti 

(19. člen ZSRib) tako, da se struge, obrežja in dna vodotokov ohranja v čim bolj naravnem 

stanju, da se ohranja obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost 

vodotokov. Zaradi prehajanja rib čez grajene objekte v vodotokih mora izvajalec zagotoviti 

ustrezen prehod za ribe (19. člen ZSRib). V čim večji meri se ohranja naravna osenčenost 

oz. osončenost struge in brežin. 

 Gradnja mora biti načrtovana tako, da se ne poslabšuje stanja vodotokov oziroma ne 

preprečuje izboljšanja njihovega stanja. Ohranjata naj se zgradba in delovanje vodnega in 

obvodnega ekosistema. 

 Vožnja po strugi vodotoka ni dopustna. Vsa načrtovana dela se morajo z gradbenimi stroji 

v največji možni meri izvajati na kopnem, z brežin, izven strug vodotokov. 

 Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le-teh ne sme zajemati vode iz vodotokov. 

 Izvedba novih ravnih in gladkih betoniranih površin, ki bi imele dodatne negativne vplive 

na hidro-morfologijo vodotokov, ni sprejemljiva. 

 Poseganje v rečni substrat (sediment) vodotoka v smislu premeščanja ali odstranjevanje 

sedimenta ni dovoljeno.  

 Gradbena dela na vodnih zemljiščih in v priobalnem pasu se izvedejo po principih 

sonaravnega urejanja voda. Dela se izvede tako, da se ohranja povezanost oziroma 

celovitost vodnega prostora. Na lokacijah posegov v vodotok se zagotovi dolgoročna 

prehodnost vodotoka za ribe, ki bo ribam omogočala prehajanje in prosto razporejanje. 

 
3) Preprečevanje onesnaževanja voda 

 Z gradbenimi stroji se posega v vodni prostor le kolikor je to nujno potrebno; zemeljska dela, 

izkopavanja v brežino ali strugo je treba tehnično izpeljati tako, da se v čim večji možni meri 

zmanjša vpliv kaljenja vode. Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le-teh ne zajema 

vode iz vodotokov. 

 Vsi posegi se morajo izvajati tako, da bo preprečeno onesnaževanje vodotoka s strupenimi 

ali škodljivimi snovmi (goriva, olja, zaščitni premazi, beton, itd.), ki se uporabljajo v 

gradbeništvu. Preprečeno mora biti vsakršno onesnaženje vodotoka na območju 

načrtovanih del. 
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 Med gradnjo mora biti preprečeno izcejanje cementnega mleka, goriva, olj, zaščitnih 

premazov, fekalij in drugih škodljivih ali strupenih snovi v vodotoke, podzemni vodonosnik 

ali na območje vodnega zemljišča.  

 Odpadkov, gradbenega materiala in s kakršno koli snovjo onesnažene vode se v vodotoke 

ter na vodna in priobalna zemljišča ne odlaga. 

 Začasne deponije (v času izvajanja posegov) morajo biti urejene na način, da je preprečeno 

onesnaževanje voda. Načrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega 

materiala in kakršnih koli odpadkov na primerno deponijo.  

 Ob morebitnem betoniranju je treba preprečiti izcejanje strupenih betonskih odplak v vodo. 

Vsa predvidena betoniranja se izvajajo »v suhem«, kar pomeni vodotesno opaženje 

prostorov, kjer se bo vgrajeval beton. 

 
4) Varovanje ribjih vrst in drstišč 

 

 Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib med drstenjem in v 

varstvenih revirjih (25. člen ZSRib). Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, 

se mora načrtovati in opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor. 

 
b) Detajlni projektni pogoji 

 
1. Dela na območju struge vodotoka Dolenjski potok oz. gradbena dela, ki lahko vplivajo na 

kakovost vode in vodni režim, se lahko izvajajo samo v času izven drstne dobe rib (glej 

Preglednico1), po izlovu rib ter v koordinaciji s pristojno ribiško družino Bistrica. Posegi v 

strugo vodotoka Dolenjski potok niso dovoljeni med 01. 10. tekočega leta in 31. 03. 

naslednjega leta ter med 01. 05. in 31. 06.. Zaradi variabilnosti časa drsti ribjih vrst in 

lokacij drstišč se mora izvajanje del uskladiti s pristojno ribiško družino. V kolikor se 

ribje vrste v vodotokih začnejo drstiti kasneje od začetka predpisane varstvene dobe, se 

dela v sodelovanju s pristojno ribiško družino lahko izvajajo do začetka drsti. 

 
Preglednica 1: Vrstni sestav in varstveni status rib v gojitvenem revirju Dolenjski potok. 

Vrsta Znanstveno ime Uredba 
Habitatna 
direktiva 

Rdeči 
seznam 

Pravilnik 
mera (cm) 

Varstvena 
doba 

potočna 
postrv 

Salmo trutta fario 
Linnaeus, 1758 

- - E 25 01.10. - 28.02. 

soška postrv 
Salmo marmoratus 
Cuvier, 1829 

H 2 E 40  01.10. - 31.03. 

šarenka 
Oncorhynchus mykiss 
(Wallbaum, 1792) 

- - - / 01.12. - 28.02. 

grba 
Barbus plebejus 
Bonaparte, 1839 

H 2,5 E 30 01.05. - 30.06. 

križanec 
soška x 
potočna 

Salmo marmoratus x 
trutta fario 

- - - / / 

Legenda: 
 
Uredba = Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 - odl.US 

96/8, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16 in 62/19). 
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H vrsta, katere habitat se varuje 

 
 
Habitatna direktiva = Habitatna direktiva - Evropsko pomembna vrsta= Direktiva sveta Evrope 92/43/EGS o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst 
 

2 
živalske vrste v interesu Evropske skupnosti, za ohranjanje katerih 
je treba določiti posebna ohranitvena območja 

5 
živalske vrste v interesu Evropske skupnosti, pri katerih za odvzem 
iz narave in izkoriščanje lahko veljajo ukrepi upravljanja 

Rdeči seznam - Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 82/2002, 42/2010) 
 

E prizadeta vrsta 

 
Pravilnik = Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, št. 99/2007, 75/2010) 

2. V času izvajanja menjave prepustov in obnove vozišča je treba preprečiti padanje 

gradbenega materiala in ostalih elementov obstoječih objektov v vodotok. V primeru, da 

gradbeni material nenačrtovano pade v vodotok, se ga nemudoma odstrani.    

3. Utrjevanje in zavarovanje brežin dolvodno in gorvodno od prepusta se izvede samo na 

območju škatlastega prepusta, kjer je nujno potrebno za zavarovanje prepusta (ne več 

kot 1m gor in dol od prepusta). Pri morebitnem utrjevanju brežin na najožjem območju 

prepustov (vtočnih in iztočnih glav) do vodotoka Dolenjski potok, se le-to izvede s kamnito 

zložbo v izrazito neporavnani obliki. Posamezni kamni naj v omočenem delu štrlijo iz 

zložbe. V spodnjem delu brežin naj se kamni polagajo na način, da se med njimi 

vzpostavijo luknje (skrivališča za ribe). Beton med kamni ne sme biti viden. Kadar je jarek 

na območju vtočnih/iztočnih glav do vodotoka daljši od 1 m, se ga lahko utrdi samo v 

dolžini 1 m, da se zavaruje prehod med prepustom in iztočno glavo. 

4. Odvodnjavanje meteornih voda z mostu in s cest z izlivom neposredno v vodotoke na 

obravnavanem območju zaradi vnosa onesnaževal v vodotoke in vodne habitate ter 

zaradi ogrožanja ribjih populacij ni dovoljeno. Vse meteorne vode, ki se izlivajo z mostov 

in cestišča, morajo biti prečiščene do te mere, da ne poslabšujejo kvalitete voda in ne 

vplivajo negativno na ekološko stanje vodotokov. V kolikor to ni mogoče, se jih preusmeri 

v ponikanje. 

5. V času izvajanja teh del mora biti onesnažena ali kalna voda ustrezno filtrirana, 

preusmerjena oz. prečrpana, da ne bo prihajalo do nepotrebnega kaljenja vode in 

spiranja cementa v Dolenjski potok. 

6. Zemeljska dela, izkopavanja v brežino ali strugo je treba tehnično izpeljati tako, da se v 

čim večji možni meri zmanjša vpliv kaljenja vode (19. člen ZSRib), npr. z zagotavljanjem 

ustreznega ekološko sprejemljivega pretoka. V času izvajanja načrtovanih posegov je 

potrebno kontinuirano spremljati povečanje kalnosti oz. motnosti vode na območju 

vodotokov, kjer se bodo posegi izvajali. Kaljenje potoka mora biti omejeno na čim krajše 

časovno obdobje in ne sme neprekinjeno trajati več kot 3 dni. V kolikor je vizualno 

ugotovljena velika kalnost, se dela začasno prekine za toliko časa, da se kalnost zmanjša. 

7. V največji možni meri je treba določiti in izvesti ukrepe za preprečitev razširjanja 

invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na območju struge vodotoka. V primeru ugotovljene 

obstoječe zarasti z invazivno tujerodno vrsto japonski dresnik (Fallopia japonica) je treba 

že v času gradnje pričeti z aktivnim odstranjevanjem te vrste. Dolgoročno mora biti 

načrtovana košnja in odstranjevanje japonskega dresnika. 

8. Ribiški družini Bistrica mora biti ob predhodnem dogovoru omogočen dostop do lokacij 

izvajanja del in prisotnost pri izvajanju načrtovanih posegov, potrebnih za gradnjo. 
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V skladu s 57., 58. in 59. členom ZSRib mora izvajalec pristojnemu izvajalcu ribiškega 

upravljanja RD Bistrica povrniti škodo na ribah, do katere bi prišlo zaradi zastrupljanja, 

onesnaževanja oziroma čezmernega obremenjevanja voda in nezakonitega poseganja v vode 

zaradi načrtovanih posegov. 

Projektni pogoji Zavoda za ribištvo, št. 4202-181/2020-2 z dne 7.1.2020 so del razpisne 
dokumentacije. 
 
Pripravila:  
Urška Oset, univ. dipl. inž. grad. 
DRI upravljanje investicij, d.o.o. 
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