OPIS NAROCILA

Naroc¢nik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Predmet narocila: Obnova vozi$ca s preplastitvijo na glavni cesti G1-6, odsek 343 Il
Bistrica — JelSane od km 4.305 do km 5.235, dolzina 930 m

St. pogodbe: 2431-20-001694/0

Predmet javnega narocila je poleg obnove voziS¢a s preplastitvijo na glavni cesti G1-6, odsek
343 Il. Bistrica — Jel8ane od km 4.305 do km 5.235 v dolzini 930 m tudi izdelava statiénega
izraCuna za sanacijo propusta ter izris armaturnega nacrta. S stati€nim izraGunom se to¢no
doloci tudi kvaliteto betona in stopnjo izpostavljenosti betona.

Cesta poteka med pobocjem na levi strani in vodotokom Dolenjski potok na desni strani, izven
naselja. VozisCe je mrezasto razpokano in deformirano po vsej povrsini, na ve¢ delih je bilo Ze
strojno krpano. Obstojeo vozis€no konstrukcijo se ponekod sanira z odstranitvijo asfaltnih
plasti in zmrzlinsko neodpornega tamponskega drobljenca (do globine 34 cm) ter vgradnjo
nove nevezane nosilne plasti tamponskega drobljenca D32 kot izravnhave in 19 cm asfaltov,
pri 8emer niveleta ostane nespremenjena. Sirina ceste in ostale dimenzije ceste po obnovi
ostanejo enake kot obstojece.

Glede na stanje vozis€a in lokalne pogoje odseka se na vozi$€u izvede:

- Odstranitev 17 cm asfaltnih plasti,

- Odstranitev 17 cm tamponskega drobljenca,

- Utrditev in ureditev planuma obstojecega tamponskega drobljenca,

- Vgradnja nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (frakcije 0/32) — izravnava
v debelini 15 cm,

- Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 9 cm,

- Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 22 bin PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 6 cm,
- lzdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 surf PmB 45/80-65 A1/A2
Z2 v debelini 4 cm.

Na avtobusnih postajalis€ih se vgradi enaka voziS¢na konstrukcija kot na trasi ceste.

Zamenjajo se robniki in koritnica v ovinku na levi strani (km 4.850 do km 4.970). Ocistiti je
treba cestne jarke. Odvodnjavanije je urejeno preko bankin, na delu z robniki pa preko asfaltne
koritnice v jarek in skozi propuste v vodotok. Bankine so zatravljene, v sklopu sanacije se jih
zniza in dosipa. Od km 4.914 do km 5.181 se (na obmocju ostrega ovinka) izvede drenazo v
dolzini cca. 267 m in dodatno izvede betonske robnike in koritnico.

V skladu s staticnim izraGunom in armaturnim nacértom se izvedeta 2 Skatlasta armirano
betonska propusta dimenzij 1,2 (3) x 1,0 m (v). Z deli se v vodotok ne posega.

Potrebno je izdelati varnostni nacrt. V cenah na enoto je upoStevati fizicno zavarovanje
gradbiSCa in deponij ter gradbiScnih kontejnerjev z varovalnimi ograjami in dostopnimi vrati,
gradbiS€e mora biti ograjeno in varno pred dostopom tretjih oseb na gradbisce.

V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti stroske:

- vseh pomoznih del in materialov,

- ureditve gradbis€a (kontejnerji, deponije, ograje),

- dobav, nakladanj, odstranitev, prevozov in deponiranja materiala na zacasni in stalni deponiji
s placilom takse.
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Ponudbena cena mora vsebovati tudi vse stroSke izvedbe in vzdrzevanja dostopnih in
gradbiS¢nih poti (vkljuéno s stroski pridobitve vseh potrebnih soglasij in dovoljenj) ter stroske
zaCasne uporabe zemljiS¢ za dostopne poti, vkljuéno s strodki povrnitve zemljiS¢ in obstojecih
poti oziroma cest v prvotno stanje po konc¢ani gradnii.

StroSek zapore je ocenjen in se obracuna po dejanskih stroskih koncesionarja rednega
vzdrzevanja (ponudnik pri postavki ne sme spreminjati ocenjene vrednosti). Dela je potrebno
izvajati v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, normativi in standardi ob upostevanju zahtev
iz varstva pri delu.

V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti vrednosti vseh potrebnih del vklju¢no z
izdelavo tehnolosko ekonomskega elaborata, varnostnega nacrta, tekoc€imi in kon&nimi porocili
posameznih strokovnjakov tekoCe kontrole — prevzemanje plasti pri zemeljskih delih in
zgornjem ustroju, asfaltih, izolacijah, betonih, geoloskih pregledih, vodotesnost kanalizacije in
jaskov, itd. vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del.

—-'—_

Slika 1: Znacilne poSkodbe.

Slika 2: Znacilne poskodbe.
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Slika 4: Poskodovan vtoCni jasek.

Prometna signalizacija in prometna oprema:

i. Do stac. km 5.359 se sredinsko lo¢ilno ¢rto spremeni v neprekinjeno, $irine 15 cm.

Spremeniti v neprekinjeno sredinsko
loilno Erto do stac. 5359 m, Sirina
crte 15 cm.

Cesta: 6 022017
Odsek: 034 Ura: 10:18:10
Stacionaza (+): 512362 m Pretekel ¢as: 07:08
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ii. ObstojeCe JVO se odstranijo, namestijo se nove z nivojem zadrzevanja H1 W4, ki se
jihizvede in poveze, kot je prikazano na spodnjih fotografijah.

P4

Obstojeca VO se odstrani, nova
se zaCne 16 m prej plus vkopana
zakljuénica 4m (odmik).

V nadaljevanju navezava na
obstojeco IVO.

X: 44178329
Y:42.782,63
Z:420,18

X: 441.612,19
Y: 4244333
Z: 42400

Obstojeca IVO se odstrani, nova
se zacne 32 m prej plus vkopana
zaklju€nica 4m (odmik),

V nadaljevanju navezava na
obstojeco IVO.

Cesta: 6 Datum: 20.02.2017
Odsek: 0343 Ura: 10:17:10
Stacionaza (+): 4.363,05m Pretekel ¢as: 06:09

Potrebno povezati JVO.

Cesta: 6 Datum: 20.02.2017
Odsek: 0343 Ura: 10:17:31
Stacionaza (+): 4.639,73 m Pretekel ¢as: 06:30

Potrebno povezati
wo.

Cesta: 6 Datum: 20.02.2017
Odsek: 0343 Ura: 10:17:40
Stacionaza (+): 475509 m Pretekel ¢as: 06:39
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4 potrebno povezati JVO plus
dodati motoristicne letve.

Potrebno povezati IVO plus
dodati motoristiéne letve.

X:441.534.17 Cesta: 6 Datum: 20.02.2017
Y: 42.380,30 Odsek: 0343 Ura: 10:17:48
Z: 425,56 Stacionaza (+): 4.85533 m Pretekel cas: 06:47

A ’
Potrebno povezati VO, potek
za AP plus namestitey
motoristicnih letev.

X:441.54407 Cesta: 6 Datum: 20.02.2017
Y:42.291,10 Odsek: 0343 Ura: 10:17:57
Z:42710 Stacionaza (+): 4.954,73 m Pretekel €as: 06:55

Na celotnem obmo¢ju obravnave je potrebno cesto opremiti s cestnimi smerniki.

Zavarovanje gradbid€a v €asu gradnje se izvede z delno zaporo, z usmerjanjem prometa s
semaforji in ro€nim usmerjanjem (potrebna predhodna izdelava elaborata zapore ter pridobitev
dovoljenja za zaporo).

Vse postavke iz popisa del je potrebno izvesti z vsemi pomoznimi deli.

Projektni pogoji Zavoda za ribiStvo

Pri gradniji je potrebno upostevati naslednje pogoje:

Splosni projektni pogoji

1) Obvescanje izvajalca ribiSkega upravljanja

o Dela, kilahko vplivajo na kakovost vode in vodni rezim, se izvajajo samo v ¢asu izven drstne
dobe rib ter v koordinaciji s pristojnim izvajalcem ribiSkega upravljanja, ribiSko druzino
Bistrica. lzvajalec del mora o predvidenem c&asu izvajanja del pravoCasno obvestiti
pristojnega izvajalca ribiSkega upravljanja (14 dni pred zaetkom del), da lahko izvede ali
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organizira izvedbo intervencijskega odlova rib na predvidenem obmodju posega oziroma
predelu, kjer je ta vpliv $e lahko prisoten. Ce bodo dela potekala etapno in dalj$e ¢asovno
obdobje, mora izvajalec obvestiti pristojnega izvajalca ribiSkega upravljanja o predvidenih
delih ob vsakem novem posegu v strugo, tako da se lahko intervencijski odlovi po potrebi
opravijo pred vsakim novim posegom v strugo vodotoka.

2) Varovanje vodnega habitata

Vsak poseg v ribiSki okoliS§ mora biti nacrtovan in izveden na nacin, ki v najvecji mogoci
meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in Stevilénosti
(19. ¢len ZSRib) tako, da se struge, obreZja in dna vodotokov ohranja v &im bolj naravnem
stanju, da se ohranja obstojeCa dinamika, hidromorfoloSke lastnosti in raznolikost
vodotokov. Zaradi prehajanja rib ez grajene objekte v vodotokih mora izvajalec zagotoviti
ustrezen prehod za ribe (19. ¢len ZSRib). V ¢im vedji meri se ohranja naravna osenéenost
0z. osoncenost struge in brezin.

Gradnja mora biti naCrtovana tako, da se ne poslabSuje stanja vodotokov oziroma ne
preprecuje izboljSanja njihovega stanja. Ohranjata naj se zgradba in delovanje vodnega in
obvodnega ekosistema.

Voznja po strugi vodotoka ni dopustna. Vsa nacrtovana dela se morajo z gradbenimi stroji
v najvecji mozni meri izvajati na kopnem, z breZin, izven strug vodotokov.

Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le-teh ne sme zajemati vode iz vodotokov.

Izvedba novih ravnih in gladkih betoniranih povrsin, ki bi imele dodatne negativne vplive
na hidro-morfologijo vodotokov, ni sprejemljiva.

Poseganje v re¢ni substrat (sediment) vodotoka v smislu premeS&anja ali odstranjevanje
sedimenta ni dovoljeno.

Gradbena dela na vodnih zemljiS¢ih in v priobalnem pasu se izvedejo po principih
sonaravnega urejanja voda. Dela se izvede tako, da se ohranja povezanost oziroma
celovitost vodnega prostora. Na lokacijah posegov v vodotok se zagotovi dolgoro¢na
prehodnost vodotoka za ribe, ki bo ribam omogocala prehajanje in prosto razporejanje.

3) Preprecevanje onesnazevanja voda

Z gradbenimi stroji se posega v vodni prostor le kolikor je to nujno potrebno; zemeljska dela,
izkopavanja v brezino ali strugo je treba tehni¢no izpeljati tako, da se v &im vecji mozni meri
zmanijsa vpliv kaljenja vode. Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le-teh ne zajema
vode iz vodotokov.

Vsi posegi se morajo izvajati tako, da bo prepre€eno onesnazevanje vodotoka s strupenimi
ali Skodljivimi snovmi (goriva, olja, za&Citni premazi, beton, itd.), ki se uporabljajo v
gradbenistvu. Prepreeno mora biti vsakrSno onesnazenje vodotoka na obmodju
nacrtovanih del.
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e Med gradnjo mora biti prepreeno izcejanje cementnega mileka, goriva, olj, zas€itnih
premazov, fekalij in drugih Skodljivih ali strupenih snovi v vodotoke, podzemni vodonosnik
ali na obmocdje vodnega zemljisca.

¢ Odpadkov, gradbenega materiala in s kakr$no koli snovjo onesnazene vode se v vodotoke
ter na vodna in priobalna zemljis¢a ne odlaga.

e Zacasne deponije (v Casu izvajanja posegov) morajo biti urejene na nacin, da je prepreceno
onesnazevanje voda. Nacrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega
materiala in kakrdnih koli odpadkov na primerno deponijo.

o Ob morebitnem betoniranju je treba preprediti izcejanje strupenih betonskih odplak v vodo.
Vsa predvidena betoniranja se izvajajo »v suhem«, kar pomeni vodotesno opazZenje
prostorov, kjer se bo vgrajeval beton.

4) Varovanje ribjih vrst in drstiS¢

o Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiS¢ih rib med drstenjem in v
varstvenih revirjih (25. ¢len ZSRib). Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni rezim,
se mora nacrtovati in opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor.

b) Detajlni projektni pogoji

1. Dela na obmo¢ju struge vodotoka Dolenjski potok oz. gradbena dela, ki lahko vplivajo na
kakovost vode in vodni rezim, se lahko izvajajo samo v €asu izven drstne dobe rib (glej
Preglednicol), po izlovu rib ter v koordinaciji s pristojno ribisko druzino Bistrica. Posegi v
strugo vodotoka Dolenjski potok niso dovoljeni med 01. 10. tekocega leta in 31. 03.
naslednjega leta ter med 01. 05. in 31. 06.. Zaradi variabilnosti ¢asa drsti ribjih vrst in
lokacij drstiS€ se mora izvajanje del uskladiti s pristojno ribiSko druzino. V kolikor se
ribje vrste v vodotokih zacnejo drstiti kasneje od zaCetka predpisane varstvene dobe, se
dela v sodelovanju s pristojno ribiSko druzino lahko izvajajo do zacetka drsti.

Preglednica 1: Vrstni sestav in varstveni status rib v gojitvenem revirju Dolenjski potok.

Habitatna |Rdeci |Pravilnik Varstvena
Vrsta Znanstveno ime Uredba | direktiva |seznam | mera(cm) |doba
potocna Slemo trutta fario i i £ 55 01.10. - 28.02.
postrv Linnaeus, 1758
Y Salmo marmoratus
soska postrv Cuvier, 1829 H 2 E 40 01.10.-31.03.
Y Oncorhynchus mykiss
Sarenka (Wallbaum, 1792) - - - / 01.12.-28.02.
Barbus plebejus
grba Bonaparte, 1839 H 2,5 E 30 01.05. - 30.06.
krizanec
y Salmo marmoratus x
soska x . - - - / /
Y trutta fario
potocna
Legenda:

Uredba = Uredba o zavarovanih prosto Zivecih Zivalskih vrstah (Uradni list RS, $t. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 - odl.US
96/8, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16 in 62/19).
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| H |vrsta, katere habitat se varuje

Habitatna direktiva = Habitatna direktiva - Evropsko pomembna vrsta= Direktiva sveta Evrope 92/43/EGS o ohranjanju naravnih
habitatov ter prosto zZivecih Zivalskih in rastlinskih vrst

Zivalske vrste v interesu Evropske skupnosti, za ohranjanje katerih
lje treba dolociti posebna ohranitvena obmocja

Zivalske vrste v interesu Evropske skupnosti, pri katerih za odvzem
iz narave in izkori§¢anje lahko veljajo ukrepi upravljanja

Rdedi seznam - Pravilnik o uvrstitvi ogrozenih rastlinskih in zivalskih vrst v rde¢i seznam (Uradni list RS, §t. 82/2002, 42/2010)

\ E |prizadeta vrsta

Pravilnik = Pravilnik o ribolovnem rezimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, §t. 99/2007, 75/2010)

2.

V €asu izvajanja menjave prepustov in obnove voziS€a je treba prepreciti padanje
gradbenega materiala in ostalih elementov obstojecih objektov v vodotok. V primeru, da
gradbeni material nenacrtovano pade v vodotok, se ga nemudoma odstrani.

Utrjevanje in zavarovanje brezin dolvodno in gorvodno od prepusta se izvede samo na
obmocju Skatlastega prepusta, kjer je nujno potrebno za zavarovanje prepusta (ne veé
kot 1m gor in dol od prepusta). Pri morebitnem utrjevanju brezin na najozjem obmocju
prepustov (vtoénih in izto¢nih glav) do vodotoka Dolenjski potok, se le-to izvede s kamnito
zlozbo v izrazito neporavnani obliki. Posamezni kamni naj v omo¢enem delu Strlijo iz
Zlozbe. V spodnjem delu brezZin naj se kamni polagajo na nacin, da se med njimi
vzpostavijo luknje (skrivali§¢a za ribe). Beton med kamni ne sme biti viden. Kadar je jarek
na obmodju vto€nih/izto¢nih glav do vodotoka daljSi od 1 m, se ga lahko utrdi samo v
dolzini 1 m, da se zavaruje prehod med prepustom in izto¢no glavo.

Odvodnjavanje meteornih voda z mostu in s cest z izlivom neposredno v vodotoke na
obravnavanem obmodju zaradi vnosa onesnazeval v vodotoke in vodne habitate ter
zaradi ogrozanja ribjih populacij ni dovoljeno. Vse meteorne vode, ki se izlivajo z mostov
in cestiS€a, morajo biti preCiS¢ene do te mere, da ne poslabsujejo kvalitete voda in ne
vplivajo negativno na ekolosko stanje vodotokov. V kolikor to ni mogoce, se jih preusmeri
v ponikanje.

V Casu izvajanja teh del mora biti onesnazena ali kalna voda ustrezno filtrirana,
preusmerjena oz. pre€rpana, da ne bo prihajalo do nepotrebnega kaljenja vode in
spiranja cementa v Dolenjski potok.

Zemeljska dela, izkopavanja v brezino ali strugo je treba tehni¢no izpeljati tako, da se v
¢im vedji mozni meri zmanjSa vpliv kaljenja vode (19. ¢len ZSRib), npr. z zagotavljanjem
ustreznega ekoloSko sprejemljivega pretoka. V €asu izvajanja nacrtovanih posegov je
potrebno kontinuirano spremljati povec€anje kalnosti oz. motnosti vode na obmodju
vodotokov, kjer se bodo posegi izvajali. Kaljenje potoka mora biti omejeno na €im krajSe
C¢asovno obdobje in ne sme neprekinjeno trajati ve€ kot 3 dni. V kolikor je vizualno
ugotovljena velika kalnost, se dela zaCasno prekine za toliko ¢asa, da se kalnost zmanjsa.
V najvecji mozni meri je treba doloCiti in izvesti ukrepe za prepreditev razSirjanja
invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na obmoc¢ju struge vodotoka. V primeru ugotovljene
obstojeCe zarasti z invazivno tujerodno vrsto japonski dresnik (Fallopia japonica) je treba
Ze v Casu gradnje priCeti z aktivnim odstranjevanjem te vrste. Dolgoroéno mora biti
nacrtovana koSnja in odstranjevanje japonskega dresnika.

Ribiski druzini Bistrica mora biti ob predhodnem dogovoru omogocen dostop do lokacij
izvajanja del in prisotnost pri izvajanju naCrtovanih posegov, potrebnih za gradnjo.
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V skladu s 57., 58. in 59. ¢lenom ZSRib mora izvajalec pristojnemu izvajalcu ribiskega
upravljanja RD Bistrica povrniti Skodo na ribah, do katere bi priSlo zaradi zastrupljanja,
oneshazevanja oziroma ¢ezmernega obremenjevanja voda in nezakonitega poseganja v vode
zaradi nacrtovanih posegov.

Projektni pogoji Zavoda za ribistvo, §t. 4202-181/2020-2 z dne 7.1.2020 so del razpisne
dokumentacije.

Pripravila:
Urska Oset, univ. dipl. inZ. grad.
DRI upravljanje investicij, d.o.o.

Digitall dpisal URSKA OSET
URSKA OSET Datum; 2031.01.07 114505 101100
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