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| 1. OPIS OBSTOJECEGA STANJA

V naselju Breg pri Podboéju se na regionalni cesti R3-671/2237 v km 0,485 nahaja star lesen most &ez
Krko (NM0201). Most ima dva krajna kamnita opornika, ter 13 vmesnih opor (leseno palicje). Preko njih
poteka 8 jeklenih | profilov z zavetrovanjem (jekleni L profili). Preko jeklenih nosilcev so lesene podnice
(povozna povriina). Na mostu je lesena ograja. DolZzina objekta je 110,00 m, Sirina je 4,50 m. Od
krajnega opornika v smeri proti Podbodju sta na obeh straneh ceste armiranobetonska podporna zidova
dolZine cca. 20,00 m, na katerih je jeklena odbaojna ograja z rotajem.

Most je v slabem stanju. Jeklena konstrukcija je korodirana, korozija Ze povzroga redukcijo prereza.
Korodirane so tudi jeklene objemke, s katerimi so leseni preéniki pritrjeni na jeklene vzdolZnike, prav
tako so korodirani ostali jekleni elementi in spojna sredstva. Leseni vmesni oporniki so dotrajani, les je
razpokan in prepereva. Kamnita opornika sta v zadovoljivem stanju, na posameznih mestih izpada
malta, lokalno so posamezni kamni zdrobljeni.

Zaradi slabega stanja mostu je bila v letu 2020 izvedena delna sanacija mostu, s katero so se med
drugim zamenjale lesene podnice, moéneje poskodovani leseni pregniki, ojatale spodnje horizontalne
razpore in diagonalna povezja na podpornikih. Po sanaciji je bilo omogoéeno odvijanje enosmerno
izmeniénega prometa za vozila teze do 3,5t z razmikom vsaj 20 m.

Obijekt je zadéiten kot profana stavbna dedi&gina in kot EDS 17358 vpisan v register kulturne dediséine.
WV oletu 2020 je Ministrstvo za kulturo izdalo kulturovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev
dedi&cine.

2.  PREDLOG RESITVE

WV letu 2020 je bila izdelana Studija variant nadomestne gradnje mostu ez reko Krko v Podbodju, v
kateri se je preugilo veé razliénih variant nosilne konstrukcije mostu, pridobilo projektne pogoje
mnenjedajalcev, ter za najustreznej$o varianto po mnenju vecine mnenjedajalcev preverilo dve razlicni
lokaciji postavitve mostu. Predvidena je izdelava PZl projekine dokumentacije na osnovi variante 2 -
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gredni AB most s Stirimi podporami v reki, na lokaciji obstojetega lesenega mostu (varianta A). Ob
predhodnem soglasju naroénika so mozna tudi odstopanja od izbrane resitve Studije variant.
Pri projektiranju je potrebno v &im vedji moZni meri upostevati naslednje Ze izdelane naérte in elaborate;
- Studija variant nadomestne gradnje mostu ¢ez Krko v Podbogju (NM0201) ba cesti R3-
671/2237 v km 0,485, marec 2020, Giri d.o.0.
- |1ZP rekonstrukcije ceste in gradnje ploénika — regionalna cesta R3-671/2237 Krizaj — Podbotje
— Sutna od kroziséa »Krizaje v km 0,107 do naselja Podboéje v km 1,042, julij 2019, &t. proj.
FR-R10/2019, Acer d.o.o, investitor: Obgina Kriko
- Geolosko geomehansko poroéilo za most éez Krko v Podboéju (NM0201), November 2018,

Igmat d.o.

Ma osnovi rezultatov Studije variant nadomestne gradnje mostu éez reko Krko v Podbogju naj projektant
ob upostevanju najnovejsih dognanj stroke, tehniénih predpisov, standardov in tehniénih smermnic,
ugotovitev iz strokovnih podlag, zahtev iz projekine naloge, 2e izdelane projektne dokumentacije ter
pogojev mnenjedajalcev izdela idejno zasnovo z vsemi zahtevanimi vsebinami, ter jo poélie v potrditev
narotniku (v elektronski in papirnati obliki). ldejno zasnovo je potrebno v celoti dopolniti oziroma
spremeniti skladno z naroénikovimi smernicami oziroma zahtevami. V skladu z narognikovimi
smernicami oziroma zahtevami je projektant dol?an izdelati dodatne preverbe, analize in statiéne
izratune z namenom iskanja najugodnejse resitve,

ldejna zasnova mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o pedrobnejsi vsehini dokumentacije in
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov ter mora obsegati idejno zasnovo rekonstrukcije objekta,
idejno zasnovo rekonstrukcije ceste z vsemi prikljucki, dovozi in dostopi, ustrezne resitve glede vodenja
premeta v &asu gradnje, ureditvijo povrin za pedce infali kolesarje in naért vodnogospodarskih ureditey
vkljuéno s hidraviiéno hidrolodkimi, geolosko-geomehanskimi in drugimi zahtevanimi strokovnimi
podlagami.

Konéna varianta mora tako upostevati zahteve iz projektne naloge, projektne pogoje, strokovne podlage
ter navodila naronika. V kolikor se vsem pogojem ne more zadostiti, je potrebno skupaj z naroénikom
infali mnenjedajalci poiskati ustrezno resitev.

Po uskladitvi idejne zasnove lahko projektant pricne z izdelavo PZI. 2 nadomestno gradnjo objekta bo
potrebno zagotoviti ustrezne karakteristicne prereze objektov in ceste v obmogju obdelave, ki bo
skladen z veljavno zakonodajo ter bo v &im vedji meri uposteval tudi TSCO7.

PZI projektna dokumentacija mora poleg nadomestne gradnje mostu zajeti in ustrezno reSiti tudi
smiselni del rekonstrukcije navezovalne ceste R3-671/2237 z odvodnjavanjem ter navezavama na
obstojece stanje na zacetku in koncu obravnavanega dela odseka, z ureditvijo povréin za pesce in/ali
kolesarje, prikljuékov in dovozov, opornih konstrukeij, vodenje prometa v €asu gradnje ter potrebne
vodnogospodarske ureditve obmodja reke Krke. Prav tako pa po potrebi in v skladu z zahtevami
mnenjedajalcev tudi prestavitev infali zaséito komunalne infrastrukture. Okvirna meja obdelave za
izdelavo PZI je predvidena od cca. km 0,380 km do cca. km 0,650. StacionaZa zatetka in konca posega
je podana okvirno, kar pomeni, da se lahko poseg za potrebe navezave na obstojete stanje tako
nekoliko poveda, kot tudi nekoliko skrajsa, kar je potrebno upostevati v ponudbi.

3. OBSTOJECA RAZPOLOZLJIVA PROJEKTNA DOKMENTACIJA

3.1 lzdelovalec projektne dokumentacije mora s strani upravijavca driavne ceste (pristojne obmoéne
enote) zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projektne pogoje in soglasja, ki se
nanasajo na obravnavano cesto, cestni odsek oziroma cestni objekt in jih mora upoStevati pri
projektiranju.

3.2 V arhivu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturc se nahaja naslednja projekina

dokumentacija:
- Studija variant nadomestne gradnje mostu &ez Krko v Podbotju (NM0201) ba cesti R3-

671/2237 v km 0,485, marec 2020, Giri d.o.o.
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IZP rekonstrukcije ceste in gradnje plo&nika — regionalna cesta R3-671/2237 Krizaj -
Podboéje — Sutna od kroZista »Krizaje v km 0,107 do naselja Podbodje v km 1,042, julij
2019, &t proj. PR-R10/2019, Acer d.o.o, investitor; Obéina Krsko

- Geolodko geomehansko poroéilo za most ¢ez Krko v Podboé&ju (NM0201), November 2019,

lgmat d.o.
Detajini pregled mostu ¢ez Krko pri Podboéju (NM0201), september 2019, IMK 55 d.o.0.

4. SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

4.1 Klasifikacijski natrt za projektno dokumentacijo

|zdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upodtevati Navodila za oblikovanje vsebine
projektne dokumentacije ter praktiéni napotki za oznalevanje in klasificiranja prilog formata A4
(tekstualnega in ratunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih prilog. Navodilo je
dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu;
http:/iwww.di.gov.sifsilnavodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumenta

cijal

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehniéne dokumentacije v arhiv Direkcije RS za
infrastrukturo

lzdelovalec projekine dokumentacije mora pri projektiranju upodtevati Navodila projektantom za predajo
Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki. Navodilo je
dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
http:/iwww.di.gov.si/silnavodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumenta
cijal

| 5 PROJEKTNI IN DRUGI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU

Projektant mora v skladu z veljavno zakonodajo s podrodja graditve upostevati vse prostorske akte, ki
zadevajo obravnavano obmodje. Na projekine dokumentacijo mora pridobiti projektne in druge pogoje
za vse variante.

Zahtevam mnenjedajalcev po poveéanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant oporekati
v dogovoru z narognikom. Ce izstavijeni projektni in drugi pogoji niso v skladu z zakonodajo (npr. ni
navedbe dolodila zakona oz, predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je projektant dolzan
mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V' primerih, ko doloéena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa e pravoéasno
pred iztekom pritoZbenega roka o tem obvestiti naro&nika.

6. UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo, norme, pravilnike in standarde, (kot
npr.. SIST EN 1337 za leZiséa, SIST EN 1317 za varnostne ograje) ter ukrepe, ki zagotavljajo
funkcionalno oviranim osebam neovirane prehode na obmotiu ureditve,

Potrebno je upostevati tudi Tehniéne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je izdalo
Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje. Projektant naj uposteva
tudi Tehnitne smernice za objekte (TSCO7).

V koliker se zakonodaja med projektiranjem spremeni, je potrebno uporabiti novo zakonodajo.
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| 7. TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

[ 7.1 Splosno

Fri projektiranju je potrebno upoStevati smernice / pogoje iz prostorskih aktov in projekine in druge
pogoje ter v skladu z njimi poiskati ustrezne resitve, ki so racionalne za naronika.

lzdelati je potrebno zbirno tehniéno poroéilo k projektni dokumentaciji ter tehniéna poroéila za
posamezne dele projekta. V tehniénem poroilu je potrebno obrazloZiti in utemeljiti eventualna
odstopanja od dopustnih tehniénih reditev v skladu z veljavno zakonodajo. V takdnem primeru je
potrebno na podlagi ustreznih risb, tekstualne obrazloZitve (v obliki dopisa) in izraéuna strodkov (po
potrebi) utemeljiti tak&no odstopanje kot edino tehniéno oziroma ekonomsko sprejemljivo reditev.
zbirmao tehniéno porotilo je potrebno priloZiti tudi izpolnjeno tabelo »Splosni podatki o projektus.

Za potrebe pridobitve vodnega soglasja mora projektant izpolniti in v imenu naroénika tudi vioZiti viogo
z vsemi potrebnimi prilogami za Sporazum o uporabi vodnega zemljiséa. Projektant mora pri
pridobivanju vloge sodelovati vse do njene pridobitve.

Upravljalci vodov javne gospodarske infrastrukture, katerih vodi potekajo po vodnih zemljiséih, bodo
morali skleniti pogodbo o ustanovitvi sluZnosti. Projektant koordinira pridobivanje sluZnosti upravijalcey
komunalnih vodov, kateri potekajo po vodnih in priobalnih zemljiscih do podpisa pogodbe o sluZnosti
{oz. do pridobitve dokonénega vodnega soglasja, kateri vsebuje tudi sluznostne pravice

Poseg se naériuje na osnovi rezultatov hidravliéno hidroloSke analize, karakteristitnega profila struge
vodotoka, vodenja trase struge v obmodéju posega v vodni svet in na podlagi hidraviitnega profila
odprtine pod mostom (razpon, kota spodnjega roba prekladne konstrukcije).

lzdelovalci vseh potrebnih elaboratov in naériov si morajo po potrebi zagotoviti ustrezne zacasne
zapore vozista ter po izvedenih meritvah oziroma preiskavah vozisce, teren oziroma objekt povrniti v
prvotno stanje v skladu z veljavno zakonodajo in tehniénimi specifikacijami (vse navedeno je potrebno
upostevati v ponudbi).

[ 7.2 Podloge za projektiranje

Projektant bo ob pricetku projektiranja prejel geodetski posnetek.

| 7.3 Smernice za projektiranje

7.3.1  Geolosko geomehansko poroéilo za objekte

Za obstojet most je bilo izdelano Geolosko geomehansko porotilo za most éez Krko v Podbodju
(NMO201), November 2019, lgmat d.o. V sklopu geolodko geomehanskih preiskav sta bili izvedeni dve
vrtini, na vsakem bregu ena. V sklopu PZ| projekine dokumentacije je potrebno izdelati dodatne
preiskave ter ustrezno povzeti rezultate Ze izdelanega porotila.

Projektant mora izdelati dopolnilno geclodko geomehansko poroilo o pogojih temeljenja objekta, ki
mora obsegati ustrezne terenske in laboratorijske preiskave potrebne za dologitev stabilnosti terena in
nosilnosti temeljnih tal. Pred pricetkom izdelave preiskav mora geomehanik pridobiti in pregledati vso
obstojeto dokumentacijo, ki je bila v preteklosti izdelana na obravnavanem obmoéju in se nanasa na
sestavo in druge lastnosti tal.

V sklopu terenskih meritev morajo biti izvedene najmanj 4 sondaZne vrtine (najmanj ena za vsako
vmesno podpora), ki morajo segati najmanj do globine 5 m pod koto temeljev konstrukcije. Rezultati
terenskih meritev SPT (na vsakih cca 5m vrtine), presiometer v zemljini ali hribini, dilatometer, krilna
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sonda, meritve nivoja podzemne vode ..., morajo podati natanéne napetostno deformacijske razmere v
temeljnih tleh tako, da bosta globina in nagin temeljenja strokovno upraviéena. V kolikor geomehanih
oceni, da je potrebno izvesti dodatne presikave tudi na mestu krajnih opornikov, kjer sta vrtini Ze
izdelani, naj tudi to vkljuti v ponudbo. SondaZne vrtine je potrebno izdelati v neposredni bliZzini oz, na
mestu podpor.

V geomehanskem laboratoriju se na najmanj Stirih odvzetih vzorcih (obvezne fotografije vzorcev)
posameznih slojev tal opravi vse potrebne klasifikacijske in napetostno-deformacijske preiskave
(naravna vlaga, indeks konsistence, prostorninska teZa, strizne karakteristike, sejalna analiza, modul

stisljivosti itd.).

Stevilo in obseg preiskav se lahko smiselno prilagodi glede na dejansko stanje, vrsto temeljnih tal in
glede na druge ugotovitve po predhodni potrditvi naroénika oziroma njegovega strokovnega nadzora.

7.3.2 Elaborat dimenzioniranja voziita s potrebnimi preiskavami:

Frojektant mora izdelati elaborat dimenzioniranja voziséne konstrukeije, ki naj predvidi 20 letno dobo
trajanja voziséne konstrukcije. Podlaga za izdelavo elaborata so geotehnitne raziskave voziséne

konstrukcije.

Za potrebe dimenzioniranja vozis€éne konstrukcije je potrebno izdelati vse potrebne preiskave za
nedvoumno doloéitev stanja vozidéne konstrukcije. Okvirni obseg preiskav in sestavnih delov elaborata;

# lzvedba sondaznih jaskov oz. vrtin: vsaj 1 sondaZnih vrtin oz. razkop (na merodajnem
mestu), sondaZne vrtine oziroma razkope je potrebno opraviti v voziséni konstrukciji (ne v
bankinah), odvzeti je potrebno vzorce zmesi kamnitih zrn nevezanega nosilnega sloja;

# \Vizualni pregled stanja celotne trase: stanje vozi&éa, stanje odvodnega sistema, opis
geotehni¢nih znacilnosti obmoéja, detajini popis jaskov in vrtin s foto dokumentacijo, detajini
popis poskodb na voziséu s fotodokumentacijo.

» Terenske meritve: za ugotovitev CBR z dinamiéno plosto oz. dinamiénim penetrometrom je
potrebno izvesti meritve v vsaki vrtini oziroma razkopu in sicer na planumu nevezane nosilne
plasti, na planumu posteljice in na planumu temeljnih tal.

# Laboratorijske meritve: dolotitev kakovosti materialov nevezane nosilne plasti, zrnavost
(kolicina finih zm - 5 preiskav vzorcev) ter znaéaj finih zrn (metilen modro — 5 preiskav
vzorcev), dologitev kakovosti temeljnih tal CBR: 5 preiskav v vrtini.

V poroilu je potrebno glede na rezultate raziskav podati mnenje ali je obstojeéa nevezana nosilna plast
glede na veljavne standarde, smernice in ostalo regulativo na tem podroéju primerna za vgrajevanje v
voziséno konstrukcijo. Elaborat mora ustrezno zajeti tudi zasip objektov. Stevilo in obseg preiskav se
lahko smiselno prilagodi glede na stanje voziséne konstrukcije, vrsto temeljnih tal in glede na druge

ugotovitve,
7.3.3 Pokrovi jaskov v voziséu

Vokulikor se v projeklnih reSitvah nikakor ni mogode izogniti jagkom, katerlh pokrovl se nahajajo v
voziSEu, je potrebno v projektnih resitvah naértovati jaske s fleksibilno ploséo.

7.3.4  Prikljuéki, dovozi in dostopi

Na obravnavanem delu trase je potrebno urediti vse prikljucke, dovoze in dostope do parcel, tudi za ¢as
zatasne ureditve kolesarskega prometa med gradnjo.
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7.3.5 Povréine za kolesarje

7.3.5.1 Upostevanje drzavnih kolesarskih povezav
Projektant mora v fazi izdelave projektne dokumentacije pri upravijaveu driavnih kolesarskih
povezav preveriti potrebnost umestitve in ureditve kolesarskih povezav na cbmoéju obdelave.
7.3.5.2 Ureditev kolesarskih povezav
V primeru, da se umestitev kolesarskih povezav izkaZe kot utemeljena (drZavna kolesarska
povezava ali lokalna kolesarska povezava), mora projektant v obmoéju obdelave skladno z
veljavno zakonodajo nacrtovati kolesarske povréine.

7.36 Cestna razsvetljava z NN prikljuékom

Tik ob obstojeéem mostu je postavijena svetilka cestne razsvetljave. Studija variant predvideva dvig
nivelete ceste, zato bo potrebno izdelati naért cestne razsvetljave. Razsvetljavo je potrebno predvideti
tudi na novem mostu ez Krko.

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora
ustrezati standardu SIST EN 13201, priporogilom SDR, razsvetljava in signalizacija za promet (PR 5/2
2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetiobnega onesnaZevanja okolja (Uradni list RS, &t 81/07,
109/07, 62/10, 46/13.

7.3.7  Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov

Projektant mora nacrtovati resitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaze, uporaba industrijskih
odpadkov, ipd)

7.3.8 Odvodnjavanje

NaCila ubjekluv in vesle imuiala vbsegali ldi urediley edvodnjavanja objeklov in cesle. Odvodnjavan)e
cbjektov mora biti urejeno v skladu s TSC 07.105.

Za odvodnjavanje metecrnih vod ob ploniku je potrebno v projektnih reSitvah naértovati standardizirano
kanalsko resetko, vgrajeno v robnik ploénika.

7.3.9 Katastrski elaborat

Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega naérta, ki vsebuje lokacijsko izboljSan
zemljiSki kataster. |zdelava Geodetskega naérta, ki vsebuje lokacijsko izboljan zemljiski kataster, ni
predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani naroénika.

Katastrski elaborat je sestavijen iz katastrske tabele, katastrske situacije in naérta parcelacije.

a) katastrska tabela

W katastrskl tabell (excel obllka) morajo bitl zajeta vsa zeml|lSta, ki bodo predmet poseqa. Tabela mora
vsebovati naslednje podatke:

- zaporedna stevilka (1, 2, 3, ...)

- parcelna &tevilka

- katastrska obéina (3tevilka in naziv)

- priimek, ime in naslov lastnika, deleZ

- boniteta zemljiséa

- skupna povriina parcele (v m2)

- povriina za cesto (v m2)

- povriina za plognik (v m2)

- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)

- povriina (v m2) za ureditev avtobusnega postajalidta z obodnim hodnikom in postajalidéem
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povrsina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s podatkom o
dolZini in Sirini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti kemunalnega voda (zgolj
za tiste sluZnosti, ki so izven obmodja meje gradbene parcele)
povrsina (v m2) za zagasno sluZnost, in sicer za vsak namen zatasne sluZznosti posebej (npr.
za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)

- povrina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
ostanek povrSine zemljis¢a (v m2)
navedba etape gradnje
navedba lastnika komunalnega voda s katerim se ureja sluznost.

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo vsi
poseqi, ki se bodo izvajali na enem zemljidéu (torej na isti parcelni stevilki), navedeni v eni vrstici. V
primeru da je na enem zemljiséu predvidenih veé¢ komunalnih vodov, se podatek o povrdini, dolzini in
Sirini tega komunalnega voda vpise v logen stolpec (stolpec se poimenuje po posameznem
komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemljiséu predvidenih veé zagasnih sluZnosti, se podatek
o povrdini zactasne sluZnosti vpige v loéen stolpec (stolpec se poimenuje po namenu posamezne
zacasne sluznosti). V primeru, da se sluZnost za komunalni vod sklepa po odkupu parcele, je potrebno
v tabelo napisati, da se sluZnost sklene po odkupu,

W naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter izdelovalca projektne
dokumentacije.

b)katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiskega katastra,
na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na vseh treh
podlagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izboljZanega zemljiSkega katastra,

- meja obstojeéega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja OPN, OPN ali OPPN,

- meje obéin,

- meje katastrskih obgin,

- potek komunalnih vodov.

PriloZiti je potrebno tudi zakolicbeno situacijo s lomnimi tockami.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangiranc zemljisée mora biti na katastrski situaciji obkroZeno in osteviléeno, pri éemer se mora
Stevilka ujemati z zaporedno Stevilko iz katastrske tabele.

\ katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naroéniku predioZiti risbe posameznih zemljisé za odkup oziroma za trajno
ali zacasno sluZnost, vse to na ortofoto podlaqgi. ki vkliuGuje katastrsko situacijo. mejo gradbenega
posega, vrisan varovalni pas in koordinate totk XY za izvedbo parcelacije. Risbe narotnik potrebuje za
lzvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo postopka razlastitve oziroma
omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen prostorski naért.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavijen informacijski sistem za spremijavo odkupov s pomotjo
spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in aZurmega delovanja spletne aplikacije mora projektant
pa elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi upravljavcu spletne aplikacije
(to elektronsko posto mora poslati v vednost vodji projekia in konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni
po prejemu potrdila o recenziji. Upravijavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema
popolnih podatkov projektantu in vodji projekta poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To
potrdilo predstavija dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predioZitvijo
katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov.

M3



Projektant mora na elektronski naslov {odkupi@|gb.si) poslati naslednje podatke:
naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta, in sicer v pdf farmatu,
ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljise,
ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridubiti gradbeno dovoljenje),
- katastrska tabela,
- katastrska situacija.

7.3.10 Varnostni nadrt

V skladu z Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu na zagasnih in premiénih gradbigéih je treba
izdelati varnostni naért za fazo priprave projekta. Koordinatorja za fazo priprave projekta zagotovi
izbrani projektant, imenuje pa ga investitor. Koordinator za fazo priprave projekta mora biti naveden
v projektni dokumentaciji poleg pooblagéenih inZzenirjev.

7.3.11 Nactrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki in naért rusitev

Skladno 2 veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je polrebno izdelati naért gospodarjenja z odpadki. V
primeru, da nacrta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti
in navesti pravno podlago.

Projektant mora imeti navedeno najblizjo legalno deponijo za katero pridobi podatke o viSini stroSkov
deponiranja.

V skladu z Uredbo o zelenem javnem narotanju se bo pri obnovi ceste upostevala zahteva, da se pri
gradnji vozista ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz
drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za
plasti, stabilizirane s hidravliénim ali bitumenskim vezivom, tampon (vkljuéno z bankinami), posteljico,
nasipe ter zasipe, in sicer v koliini, ki je potrebna.

7.3.12 Elaborat za preprecevanje in zmanj$evanje emisije delcev iz gradbié

Skladno z veljavno Uredbo o prepreéevanju in zmanjievanju emisije delcev iz gradbisé (Uradni list RS,
5t 2111), je v nekaterih primerih potrebno izdelati elaborat za prepregevanje in zmanj%evanje emisije
delcev z gradbiséa. Projektant mora preveriti, ali je skladno z navedeno uredbo elaborat potrebno
izdelati. V primeru, da ga skladno z uredbo ni potrebno izdelati, je potrebno v skupnem tehniGnem
porotilu navesti zakaj elaborat ni potreben.

7.3.13 Predratunski elaborat

W okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del ter projektantski predracun za
vse sklope projekia.

Popis del s projektantskim predradunom mora biti izdelan na nivoju PZI, to pomeni, da je primeren za
izvedbo razpisa za gradnjo (vse kolifine morajo biti izratunane itd.). Izdelan mora biti &m bolj natanéno
glada kalidin in opisov, rajata marajo biti vea mo¥na dala in strofki Posebsj je potrebng zajeti rubenje
obstojedih delov objektov, prometno ureditev v ¢asu gradnje (strodki obvozov, prometnih cznak in zapor
in podobno, stroski nadzora projektanta in geomehanika, strogki odlova rib). Popis del s koligGinami in
predradun je potrebna izdelati v skladu s Posebnimi tehnifnimi pogoji - opisi del TSC 09.000:2008, ki jik
je potrdil tehniéni odbor TO 09 na Direkciji Republike Slovenije za ceste na seji v decembru 2005 in
predati na CD - cbvezno v formatu programa Excel (prilepliene na platnice prvih rednikov vseh
izvodov).

Celoten popis del in predradunski elaborat je v osnovi potrebno lo&iti in sicer za gradnjo dravne ceste
(rekonstrukcije, ipd.) v skladu s 47. &lenom Zakona o cestah, ali za gradnjo obvozne ceste
{novogradnje) v skladu z 48. élenom Zakona o cestah, ali za gradnjo kolesarskih povezav z 49. Elenom
Zakona o cestah ob uporabi 62. &lena Zakona o cestah,
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Popis del in predraéun morata biti za vse sklope projekta (vse naérte) izdelana v enovitem
formatu. Predracun za celoten projekt mora biti pripravijen v Excelu (vse v enem delovnem zvezku) z
vsemi_matematiénimi formulami tako, da se v primeru spreminjanja koli¢in v predradunu, avtomatiéno
spreminja tudi rekapitulacija i te je vrednost vseh koligin nié, mora biti nié tudi
vrednost rekapitulacije). Sestavni del predra¢una je tudi rekapitulacija, iz katere je razvidna vrednost
celotne investicije vkljuéno z DDV,

Popisi del vseh sklopov morajo biti pripravljeni v enoviterm formatu in z enotno glavo popisa, kot:

cenalenoto

vrednost

enota | koli¢ina

&t. Sifra
postavke | postavke

Opis postavke

Vsaka postavka popisa mora zajemati elemente, ki so navedeni v glavi (5. postavke, &ifra postavke,
opis postavke, enota, koli¢ina, cenalenoto, vrednost).

Popisi naj se pripravijo tako, da je VNOS cene na enoto omejen na dve decimalni mesti (funkcija
»Preverjanje veljavnosti podatkove), kar pa ni enake funkciji »Zmanj3anje Stevila decimalnih mest —
Pokazite manj decimalnih mest,

Hkrati naj bo stolpec vrednost postavke zackroZen s funkcijo »Round« na dve decimalni mesti.
Pri izdelavi projektov in popisov del je potrebno upostevati le veljavne oz, standardne postavke. Popisi
del se dobijo na spletni strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.

7.3.14 Hidravliéno - hidroloSka analiza z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami

V sklopu Studije variant je bilo izdelano Hidrotehniéno porotilo za most éez Krko v Podbotju (NMO201),
april 2020, IZVO-R d.o.0., na osnovi katere se izdela Hidravlitno-hidroloZko analizo za konéno resitev
mostu &ez Krko v Podbogju.

WV skladu z zahtevami vodne informacije in veljavne zakonodaje bo potrebno na osnovi ustrezne
Hidravlicno - hidroloske analize in potrebnih strokovnih podlag za novo stanje dokazati, da predviden
poseg ne poslabSuje obstoje¢ega stanja. V primeru poslab3anja obstojetega stanja bo potrebno
pripraviti tudi ustrezne projektne reditve omilitvenih ukrepov in izdelati ustrezne strokovne podlage z
upostevanjermn omilitvenih ukrepov,

Pri izdelavi strokovnih podlog je potrebno upostevati zahteve iz vodne informacije in vso veljavno
zakonodajo, kot na primer »Pravilnik o metedologiji za dologanje obmotij, ogroZenih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o naéinu razvrétanja zemljisé v razrede ogroZenosti.«

V sklopu Hidravliéno — hidroloske analize je potrebno izdelati tudi Naért vodnogospodarskih ureditev,
kateri mora biti prilagojen projektnim pogojem, ter izdelan tako, da se bo v nadaljnjih fazah projektiranja
lahko pridobilo soglasje.

7.3.15 Vodomerna postaja

Ma mostu ez Krko v Podbeéju je nameséeno merilno mesto pretoka reke Krke za potrebe delovania
vodomerne postaje. Vodomerna postaja je postavijena ob objektu Brod v Padbadju 14.

Potrebno je pridobiti projektne pogoje Agencije RS za okolje in skladno z njihovimi navodili izdelati naért
prestavitve na zacasno lokacijo in kasnej$e ponovne postavitve merilnega mesta na konéno lokacijo.
Vsako resitev je potrebno uskladiti z naroénikom,

FPotrebno je izdelati tako gradbeni del, kot tudi elektro del na&rta vodomerne postaje.

7.3.16 Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno s 8. odst. 18. &l
ZCes-1, te se rekonstrukcijska dela, ki Stejejo kot vzdrievalna dela v javno korist, izvajajo pod
prometom.
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7.3.17 Nacrt premostitvenega objekta

Naj obsega tehnitno poroéilo, gradbeno situacijo premostitvenega objekta in vodotoka, cestne,
vodnogospodarske in geomehanske podlage objekta, naért odvodnjavanja, elaborat prednapetja
(napenjanja kablov), vse potrebne tlorise, zakolitbeno situacijo, prereze objekta v ustreznih merilih in po
zahtevah investitorja. Za jeklene konstrukcije je potrebno za vsako posamezno pozicijo izdelati tudi
delavniske naérte. |zdelati je potrebno tudi opaZzne in armaturne natrte z detajli. v projektu morajo biti
prikazane in detajino opisane posamezne faze gradnje.

7.3.18 Statiéni raéun

V skladu z veljavno zakonodajo s podrogja graditve (Evrokodi) mora projektant upostevati potrebno
prometno obteZbo za klase objektov LM1 (load model 1). Vsi izraéuni izdelani z ratunalniskimi programi
morajo imeti ime in opis programa oziroma navedene podatke o programu. Razvidne morajo biti
sistemske zasnove konstrukeij in privzeti robni pogoji, izpisi vhodnih podatkov in rezultatov, oznagene
ali opisane morajo biti kombinacije obteZnih primerov in vrednosti notranjih sil konstrukcije, navedene
metode dimenzioniranja in dokazane stabilnosti konstrukcije z dokaznim raéunom razpok.

Statiéni ragun je potrebno izdelati tudi za podporne zidove.
7.3.19 Nactrt podpornih zidov

Zaradi dviga nivelete ceste na obmoéju mostu bo potrebno izdelati podporne zidove za zasdito
stanovanjskih hi$ ob regionalni cesti R3-671/2237 in prikljukih. lzdelati bo potrebno naért podpornih
zidov, kateri naj obsega gradbeno situacijo, vse potrebne tlorise in prereze zidu, opaZne in armaturne
naérte ter detajle v ustreznih merilih. S studijo variant je predvidena dolZina podpornega zidu dolZine
cca. 30,00 min visine cca. 1,70 m. V' kolikor je zaradi visine zidu to potrebno, se predvidi tudi ograja.

7.3.20 Naétrt rekonstrukcije ceste v obmodju navezave

lzdelati je potrebno natrt rekonstrukcije ceste R3-671/2237 z dovozi in dostopi na obravnavanem
cbmodju, ureditvijo povriin za pesce infali kolesarje, z navezavami na obstojede stanje pred in za
rekonstrukcijo ob upoitevanju rezultatov elaborata dimenzioniranja voziséa. Natrt ceste je potrebno
uskladiti tudi z IDZ rekonstrukcije ceste, Appia d.o.o.

Natrti naj obsegajo: tehnitno poroéilo, normalni profil, karakteristitne profile, posnetek obstojetega
stanja, situacije (pregledno, gradbeno, zakolitbeno, situacijo komunalnih vodov, prometno, katastrsko
situacijo s prilogami) rekonstrukcije ceste z objektom in vodotokom, vzdolZni in preéni profili, prometno
reSitev s horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo, prometna resitev v éasu gradnje (s fazami
gradnje), oporni in podporni zidovi, prestavitve komunalnih napeljav, odvednjavanje cestia, prepusti,
detajli usklajeni z "TSCO7", v ustreznih merilih in drugo, vse v soglasju z investitorjem. Poleg
navedenega naj projekt zajema tudi izdelave dodatne situacije, na obstojedi katastrski podiagi z
obstojedim gradbenim stanjem in istoasnim prikazom predvidenega gradbenega posega, s prikazom
posega na parcele (stalni in zagasni odvzem).

Natrt rekonstrukcije ceste v obmoéju navezave na most mora obsegati posnetke profilov ceste (z vsemi
uvozi, izvozi, prikljuéki, ki se prikljutujejo na cesto), ki morajo biti na razdalji najved 20 m (ustrezno
zgosteni na podroéju zidov, prikljuékov in podobno). Projekt mora obsegati tudi vse naérte drugih
ubjeklov na cesli, kol su pudpui, oponi ziduvi, karmmile coibe in upuilevali vse sedanje prikljucks in
uvoze na parcele ob cesti Radije projektiranih uvozov je potrebno prilagoditi merodajnemu vozilu,
Ratunsko hitrost doloci projektant.

7.3.21 Natrt vodenja In zavarovan|a prometa v &asu gradnje

lzdelati je potrebno projekt prometne reditve (projekt vodenja in zavarovanja prometa) v £asu gradnje s
prometnimi oznakami in prometnimi znaki v primernem merilu (predlog: M 1:250) vkljuéno s popisom del
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in projektantskim predratunom. Projektant mora na podlagi Stevila prometa (po potrebi mora projektant
zagotoviti Stetje prometa) ob dnevnih konicah dologiti ali je semaforizacija potrebna, ali ne, izdelati
potrebne izraGune itd..

V nacrtu in v zbirem tehniénem porogilu je potrebno navesti, da je promet med gradnjo urejen v skladu
z zakonodajo o javnih cestah,

S Studijo variant izbrana variant predvideva popolno zaporo ceste na obmoéju mostu. Obvoza v £asu
gradnje se ne projektira po obginskih cestah. V primeru, da se tej reditvi ni moZno izogniti, je
potrebno za to predhodno dobiti pisno dovoljenje naroénika oziroma njegovega strokovnega nadzora,
prav tako je potrebno obvozno cesto uskladiti z Obéino Kriko,

W primeru, da se bo nov objekt gradilo na lokaciji ob obstojecéem, je potrebno temu ustrezno izdelat
nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje. Potrebno bo urediti tudi promet pescev in

kolesarjev.

V elaboratu ureditve prometa med gradnjo morajo biti predvidene tudi obvestilne table o popolni oz.
delni zapori, skladno z 7. totko Ill. odstavka Mavodil za pripravo viogo za zaporo drZavne ceste, V
primeru, da so table potrebne, je potrebno izdelati situacijo postavitve teh tabel ter strodke postavitve
upoédtevati v popisu del. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na

naslovu:

http://www.di.gov.si/sifnavodila vzorci gradiva za prevzem/vloga za zaporo cestef

7.3.22 Komunalni vodi

Dolotiti je potrebno potek obstojeéih komunalnih vodov ter predvideti potek novih ter prestavijenih
komunalnih vadov v obmotju objekta in rekonstrukcije trase ceste v skladu s projektnimi pogoji - izdela
se zbirna karta komunalnih vodov,

Projektant izdela naérte prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture v skladu z zahtevami iz
projektnih pogojev in potrebami zaradi posega oz. postavkami iz specifikacije narocila. Nadérti
prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture (komunalnih vodov) iz specifikacije naroéila morajo
vsebovati vse prestavitve vodov, jaskov, drogov, kandelabrov in vsega ostalega v skladu s potrebami. Z
izdelavo naértov prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture se lahko priéne 3ele po
pisni odobritvi s strani naroénika oziroma njegovega strokovnega nadzora (tudi ¢e za posamezni
nacrt obstaja postavka v specifikaciji del in odgovornega kadra),

V koliker je potrebno komunalni vod le za&&ititi, se v skladu s projektnimi pogoji ustrezno obravnava
zastito komunalnih vodov (opis postopka del v bliZini komunalnih vedov ter ukrepov za&cite komunalnih
vodov po posameznih fazah gradnje v tehniénem poroéilu) s strani poobladéenega inZenirja mostu oz
ceste.

Sredstva naérta posameznega komunalnega voda iz specifikacije del in odgovornega kadra so
namenjena le izdclavi naérta prestavitve oz. novogradnje komunalnega voda. Zaddita komunalnih
vodov, ter morebitna usklajevanja z mnenjedajalci se obraéunajo v sklopu vodilnega nacrta, natria
mostu ali ceste, kar je potrebno upostevati pri pripravi ponudbe.

V' preénem prerezu je potrebno predvideti prostor za prehod instalacijskih in komunalnih vodov preko
objekta oziroma potrebne rezerve: npr. cevi v robnih vencih.

\ kolikor so v projektnih pogojih cziroma soglasjih upravljavcev posamezne gospodarske infrastrukture
podane posamezne zahteve, ki niso skladne z Zakonom o cestah, je projektant o tem dolzan pisno
obvestiti naroénika oz. njegov strokovni nadzor. WV sodelovanju z naroénikom oz. njegovim strokowvnim
nadzorom je dolZan pripraviti in posameznim izdajateliem projektnin pogojev oz. soglasij fudi
posredovati dopis, s katerim izdajatelja projekinih pogojev o zahtevah, ki niso skladne z veljavno
zakonodajo obvesti (Zakonom o cestah), saj tak3ne zahteve ne bodo upoitevane. Dopis se priloZi v
vodilno mapo k projektnim pogojem.
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7.3.23 Ureditev struge v obmogju mostu

Matrt mora zajeti ureditev struge Krke v obmodju posega v skladu z ugotovitvijo prispevnega podrodja,
vodno-gospodarskimi pogoji, dovoljenji in soglasjem.

7.3.24 Arhitekturno oblikovanje

Pri izdelavi projekine dokumentacije je potrebno arhitekturno oblikovati most tako, da se ohrani znatilna
urbana in krajinska podoba obmoéja. Vsi elementi urbane opreme morajo biti prilagojeni opremi kraja in
znatilnostmi obmodja. Pri arhitekturnem oblikovanju mostu je potrebno upostevati tudi projektne pogoje
mnenjedajalcev, ter oblikovati sestavne elemente tako, da spominjajo na konstrukcijo starega mostu

(lesena ograja...)
7.3.25 Tehniéni prikaz obstojetega mostu

Skladno s kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev dediséine t. 62242-1/2020/2 z dne
14.1.2020 je potrebno izdelati tehniéni prikaz dejanskega stanja obstojetega objeka. Vsebina
tehniénega prikaza je navedena v 3. tofki navedenega kulturnovarstivenega soglasja za raziskavo in
odstranitev dedis€ine, katero je priloZeno projektni nalogi.

7.4 Planska doba

Pri ratunu prometnega volumna se uposteva plansko dobo 20 let z realno rastjo prometa glede na
podatke iz publikacij Promet preteklih let in projektno hitrost, ki je za obstojete stanje ceste primerna.

7.5 Mormalni precni profil

Mormalni preéni profil ceste in hodnikov za pesce infali kolesarje mora biti usklajen s Pravilnikom o
projektiranju cest in TSCO7 za objekte na javnih cestah. Normalni preéni profil ceste mora biti usklajen

tudi z pogoji mnenjedajalcev.

Karakteristicni prerez na cesti in objektih je potrebno prilagoditi zahtevam prometa (kriterij PLDP),
potrebam varnega vzdrievanja in varnemu prehodu pescev in/ali kolesarjev preko objektov (v skladu z
dejanskimi potrebami) skupaj s hodniki in ograjami. Slednjo je poleg ostalih sestavin potrebno oblikovati
okolju primerno. Upostevati je potrebno pogoje in naéine postavitev varnostnih ograj TSC 02.210:2008.

[E.D REVIZIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

s Projektant mora v pogodbenem roku predati pogodbeno Stevilo izvodov projekine dokumentacije
naroéniku oziroma njegovem strokovnemu nadzoru (ob  obvestitvi narofnika) projekino
dokumentacijo s pridoblienimi soglasjiifmnenji (izjemoma in po dogovoru z narcénikom oziroma
njegovim strokovnim nadzorom lahko tudi brez doloenega mnenja) v predhodni pregled, katera bo
po uskladitvi posredovana v revizijo na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Za potrebe
revizije je potrebno priloZiti tudi prenosni pomnilniski medij (CD, USE kljuéek...) s projekiom v
digitalni obliki.

o  Revizija projekine dokumentacije bo obsegal pregled celotne projekine dokumentacije s preverbo
izpolnjevanja bistvenih in drugih zahtev skladno z 15. Elenom Gradbenega zakona. lzvedel se bo
tudi pregled (recenzija) usklajencsti posameznih naértov in elaboratov z veljavno zakonodajo in
vsebino projekine naloge, ki bo med drugim obsegal preverbo ustreznosti gradbeno tehniénih
reditev, prometne varnosti in pregled predratunskega elaborata.

= Projekino dokumentacijo je potrebno uskladiti z revidentom tako, da bo izdano konéno pozitivno
revizijsko porocilo. Na revidirano projekino dokumentacijo je projektant dolZan pridobiti izjave
revidenta, ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombarni.
Omenjenc izjavo skupaj s celotnim revizijskim poroéilom je potrebno priloiti v vodilni naért projekine
dokumentacije.
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+ Projektant je dol¥an popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo tudi skladno z zahtevami
narotnika oziroma njegovega strokovnega nadzora.

9.0 ZAKLJUCEK

» Po uskladitvi projektne dokumentacije z revidentifrecenzenti in naroénikom mora projektant dostaviti
pogodbeno tevilo izvodov projektne dokumentacije v papirnati obliki. V treh izvodih projektne
dokumentacije (v 1. redniku) naj bo priloZzen prenosni pomnilniski medij (CD, USE kljuéek...) s
projektom v digitalni obliki. Priloziti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem delu tj. uradni
dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah vodje
revizije in/ali naroénika.

» Na prenosnem pomnilniSkem mediju se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih
narejene mape s posameznimi naérti, v katerih je tekst v formatu pdf, risbe v formatu dwg in tudi v
formatu pdf, popis del in predraun v formatu xls {(upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri
gradnji cest) Vse mora biti v nezaklenjeni obliki (odklenjeno za oblikovanje, popravijanje in

urejanje).

Priloge:

- pregledna situacija

- slike objekta

- splosni podatki o projektu

- katastrska tabela

- kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediscine

Tina Tesar, univ. dipl. inZ. grad. Christian Mo&nik, univ. dipl. inZ. grad.
DR\ uprayljanje investicij, d.o.o. WVodja projekta premostitveni objekti
je/investicij, d.o.o.

' DRI upra

NAROCNIK: Direkcija Republike Slovenije za infral

trukturo
Tomaz Willenpart, dipl. inZ. grad. l & N
¥
|

Karmen Praprotnik, mag. posl. ved /7 U

Bojana Pirman, univ.dipl.inz.grad. (
Ales Gedrih, inz. grad.
Datum potrditve: Zig: I

P 110

4 —‘1i;i- LULL

Izjava ponudnika:
lzjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge.

.................................... Zig
Datum Podpis
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Friloga — Pregledna situacija




Priloga: Slike objekta







Priloga:; Splodni podatki o projektu

Podatki o projektni dokumentaciji :

Nivo obdelave (PZ1, INZI, PID, INID) :

Stevilka projekta naroénika:

Stevilka pogodbe naroénika:

2431-xx-yyyyyy

Naziv projektne dokumentacije :

Cesta

Odsek (5tevilka, naziv)

StacionaZa od km Ido km
Premaostitveni objekt (ime objekta) N
DolZina med krajnimi oporniki po osi ceste; Tprawkctnu:
Projektant (naziv)
Vodja projekta projektanta
Stevilka projektne dokumentacije
Datum projektne dokumentacije
Ukrepi predvideni s projektno dokumentacijo:
Koligéina

Opis ukrepa Enote komad m m?
Utrditev breZine z mreZo komad, m, m?
Sanacije brezin komad, m, m?
Ureditve bus postajalisc komad
Ureditve bus postajalié na vozistu komad
Ukrepi za divjad m e
Ukrepi za dvoZivke m :::}"\‘1:
Javna razsvetljava m
Kolesarska pot m
Kolesarska steza m < =
Oznatitev kolesarske steze na voziséu |m
Krizista signalizacija komad
Krizista semaforizacija komad
Krizi&¢a rekonstrukcija komad N
Krozno kriziste komad = ==
MaontaZno kroZno krizisée komad
MNovogradnje cest m
Novogradnje premostitvenih objektov | komad, m, m?
Rekonstrukcije premostitvenih objektov | komad, m, m?
Sanacije premostitvenih objektov komad, m, m?




Koli€ina

Opis ukrepa

Enote

komad

Nadomestne gradnje premostitvenih
objektov

komad, m, m?

Obvoznice

m

Postavitev betonske odbojne ograje m

Postavitev jeklene odbojne ograje m

Postavitev lesene odbojne ograje m

Odvodnjavanje ceste - meteorna

kanalizacija m

PHO - protihrupne ograje m

Sanacije plazov komad, m, m?

Ureditev ploénikov m

Ureditev potivaliséa komad

Ureditev prehoda za pesce komad

Freplastitve m :}{:
Sanacije propustov komad

Pasivna zastita objektov komad
| Regulacija vodotoka m = T
Rekonstrukcije cest m

Odkup in rusitev objekta komad

Pripravijalna dela za inv. komad

Nisa za ustavljanje v sili komad ::l‘}‘f:::

Uiedilev Liakluiskil puli 11

Ukrepi za umirjanje prometa komad, m

|zgradnja opornih zidov

komad, m, m?

Sanacije opornih konstrukcij komad, m, m?

Sanacije podpodrnih konstrukci] komad, m, m?

Sanacije zidov komad, m, m?

Zeleznigki nadvozi komad S o
Oznacitev Zelezniskih prehodov komad

Zeleznigki podvozi komad

Ureditev nivojskih kriZan; z Zeleznico | komad | e
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REPUBLIKA SLOVENI)A
MINISTRSTVO ZA KULTURO

DIREKTORAT ZA KUL EDISCiNO
Sektor za nepremitno k Y dediBling <0 s

MIMESTHATVO 24 INFRAST ALKTURD

- d F 78 INERASTRLECT
Maistrova ulica 10, 1000 L ubl}alm:‘l'lul:]mmﬁ FULIKE 51OV NI f ﬁi___

it =
Prejeto: 71, 01. 2070 % oV

Stevilka: 62242-1/2020/3 " "™ T
Datum: 14. 1. 2020 —I@Wﬁ \
W vednost: \
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo), na podiagi tretjega
odstavka 31. élena Zakona o varstvu kulturme dedisgine (Uradni list RS, &t 16/08, 123/08,
8M1, 30/11 - Odl. US: U-I-297/08-18, 80112, 111/13, 32/16 in 21/18 — ZNOrg; v nadaljevanju:
ZVKD-1) v zadevi kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo In odstranitev enote dedigine
Brod v Podbog&ju — Most (ESD 17358) na parcelah &t. 2336, k. 0. Veliko Mradevo in &t 2871,
k. 0. Podbogje, zadeti na vlogo Ministrstva RS za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo,
TrZaska cesta 19, Ljubljana, izdaja naslednje

kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dedi&é&ine

1. Dovoli se odstranitev mostu oziroma enote dedis&ine Brod v Podboé&ju — Most (ESD
17358). Most, stoji na parcelah &t. 2336, k. 0. Veliko Mra3evo in 5t. 2871, k. 0. Podbodje.

2. Odstranitev objekta nadzoruje pooblaiéena oseba Zavoda za varstvo kulturne dediéine
Slovenije, Obmoéne enote Ljubljana (v nadaljevanju: Zavod), ki jo mora lastnica o nameravani

odstranitvi obvestiti najmanj 30 dni pred predvidenim zagetkom del.

3. Lastnica mora vsaj 30 dni pred nameravano odstranitvijo pooblaséeni osebi Zavoda
predloZiti tehni€ni prikaz dejanskega stanja objekta, ki bo sestavni del prijave zatetka
gradnje. Tehniéni prikaz mora vsebovati arhitekturni prikaz mostu in ureditve povréin v
merilu 1:100 ali 1:200, ki vsebuje tlorise etaZ z osnovnimi podatki o velikosti in najmanj
dva karakteristicna prereza. Poleg navedenih vsebin mora tehniéni prikaz vsebovati e
razporeditve in opis prostorov v tlorisih etaZ, znacilne arhitekturne lastnosti fasad
{Elenitve, venci, ipd.) in posebne detajle z dedif€insko vrednostjo (portal, ograja, ipd.).

4. Lastnica objekta mora v 30 dneh pred predvidenim zagetkom del zaradi varstva arheoloskih
ostalin dopustiti dostop pooblas&ene osebe Zavoda na zemljis€e, na katerem objekt stoji, in v
objekt sam razen stanovanjskih prostorov.

5. O izvreni odstranitvi mora lasinica obvestiti poobla&&eno osebo Zavoda, ta pa ministrstvo.
Slednje po uradni dol2nosti vloZi dokumentacijo o odstranjenem objektu v zbirko listin registra
kulturne dediétine pri ESD 1 73858,

€. Stro3ki postopka niso bili zaznamovani.



ObrazioZitev:

Stranka, Ministrstvoe RS za infrastrukiuro, Direkcija RS za infrastrukturo, TrZaska cesta 19,
Ljubljana (v nadaljevanju: stranka), je 10. januarja 2020 na ministrstvo v skladu s tretjim
odstavkom 31. &lena ZVKD-1 naslovila viogo za [zdajo kulturnovarstvenega soglasja za
raziskavo in odstranitev enote dedi&&ine Brod v Podbogju — Most (ESD 17358).

Stranka je viogi priloZila fotografije obstojedega stanja mostu, strokovni mnenji z naslovom
»Statitna kontrola mostu éez Krko pri Podbogjue (porogilo &t P-30901/1) in »Detajini pregled
mostu &ez Krko pri Podbo&ju« (porogilo &t. P-30901), ki ju je v novembru 2019 izdelal Intitut za
mentalne konstrukcije 1955 d. o. o. iz Ljubljane, odlotbo In&pektorata RS za infrastrukturo (5t
06102-361/2019-22 z dne 18. 7. 2019) ter »Porodilo o ogledu lesenega mostu v Brodu v
Podbogju, ESD 17358« (v nadaljevanju: poroilo Zavoda), ki ga je v novembru 2017 izdelal
konservatorski svetnik mariborske enote Zavoda.

Iz vioge izhaja, da Zeli stranka na zemlji¢u, parcelah &t. 2336, k. o. Veliko Mragevo in §t. 2871,
k. 0. Podbodje, zaradi dotrajanosti in pokodovanosti porusiti star lesen most ez reko Krko
(NM0201), ki predstavija povezavo med Brodom pri Podbocju in Podbotjem. Stranka v viogi
pojasnjuje, da je most v zelo slabem stanju. Navaja, da so jekleni elementi mo&no korodirani,
leseni elementi preperevajo, nekateri stebri v obmoéju nihanja gladine vode so popolnoma
prepereli, poikodovani so tudi leseni preéni nosilni elementi. Stranka dodaja, da je most
preozek za dvosmemni promet ter ne zagotavlja varnega prehoda pei€ev in kolesarjev. Meni, da
je most tudi s stalid&a prepustnosti vodotoka neugoden tudi zaradi velikega 3tevila podpor, ob
stebrih se namret zaustavijajo naplavine. Navaja, da je od 13. avgusta 2019 most zaradi
ogroZene varne uporabe obravnavanega cesinega odseka zaprt za ves promet (v skladu z
odlotbo In3pektorata RS za infrastrukturo, &t 06102-361/2019-22). Pojasnjuje, da je most
dotrajan- do -te-mere;-da -je-poleg—njegove-trajnosti- zmanjana- tudi-nosilnost-posameznih
konstrukcijskih elementov oziroma objekta kot celote. Trenutno se po navedbah stranke izvaja
sanacija mostu, in sicer z namenom vzpostavitve enosmemega izmenicénega prometa za vozila
teze do 3,5 t z razmikom vsaj 20 metrov. Po mnenju stranke bi bila celovita rekonstrukcija
mostu ekonomsko neugodna in tehniéno tezko izvedljiva, saj bi bilo treba zamenjati vedji del
lesenih elementov mostu. Hkrati meni, da s celovito rekonstrukcijo mostu prav tako nebi
izboljgali prometne varnosti, saj bi bil most &e vedno preozek za dvosmerni promet, prav tako
na njem nebi mogli urediti ustreznih povréin za pe&ce infali kolesarje. Stranka e dodaja, da je
po njenem mnenju ustrezno prometno ureditev mogote dosedi le z gradnjo novega mostu.

Organ je po uradni dol2nosti preveril, kdo ima pravico udeleZevati se postopka, in na podiagi
vpogleda v informacijski sistem Zemljiske knjige — redni izpisek z dne 13. januarja 2020
ugotovil, da je lastnica nepremiznine na parcelah &t. 2336, k. o. Veliko Mrasevo in &t. 2871, k. o.
Podbotje, Republika Slovenija, Gregortiteva ulica 20, Ljubljana, in sicer v celoti. Organ je
ugotovil, da je stranka (Direkcija RS za infrastrukturo) upravijavec predmetne javne ceste in tudi
cestnega objekta, tore] mostu, ki je hkrati objekt kultume dedi&&ine.

Iz uradnih evidenc izhaja, da je most v Brodu pri Podbogju varovan z lokalnim prostorskim
aktom, natanéneje je varstveni reZim opredeljen v 50. &lenu in desetem odstavku 137. &lena
»Odloka o Obtinskem prostorskem naériu Obé&ine Kriko« (Uradni list RS, st 6115, 4017 in

61/18).

Organ je vlogo spoznal za popolno, pravoéasno in vioZeno po upraviteni osebi.

Iz registra kulturne dedi&&ine je razvidno, da gre v konkretnem primeru za leseni most iz
zadetka 20. stoletja, ki stoji preko reke Krke in je grajen iz hrastovih tramigev. Tudi povozna
povrina je lesena. V register kultume dedisgine je most vpisan pod evidenéno Stevilko 17358
{Brod v Podbo&ju — Most ). Gre za most, ki povezuje naselja Malo Mrasevo, Brod v Podbodju s

Podbogjem.
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Stranka dotrajanost in pogkodovanost mostu v Brodu pri Podbogju dokazuje:

s fotografijami obstojetega stanja mostu,

s strokovnim mnenjem »Statitna kontrola mostu. éez Krko pri Podbodjus (porodilo 5t P-
30901/1), ki ga je 14. novembra 2019 izdelal In&titut'za mentalne konstrukcije 1955 d. 0. o.
iz Ljubljane (v nadaljevanju: IMK 55.-d. 0. o0.), zanj ga. Tanja Vesel (univ. dipl. inZ.
gradbenistva), ' B

s sfrokovnim mnenjem »Detajini pregled mostu &ez Krko pri Podbo&jus (porodilo &t P-
30801), ki je 14. novembra 2019 izdelal IMK 55 d. 0. o.. Iz Ljubljane, zanj ga. Tanja Vesel in
g. Nace Remic (univ. dipl. inZ. gradbenitva),

z odlotbo Ministrstva RS za infrastrukiuro, InSpektorata RS za infrastrukturo (5t. 06102-
361/2019-22 z dne 18. 7. 2019) ter

s »Porogilom o ogledu lesenega mostu v Brodu v Podbod&ju, ESD 17358«, ki ga je v
novembru 2017 izdelal konservatorski svetnik mariborske enote Zavoda.

L
Iz fotografske dokumentacije, ki jo je priloZila stranka je razvidno, da most ni v najboljsem
splodnem gradbenem stanju; vidne so po3kodbe lesenih in jeklenih elementov mostu. Les je na
posameznih mestih povsem preperel (zlasti na mestih ob stiku z vodo), ponekod se je Ze
odlomil. Na jeklenih elementih se vidi rja.

Il

Iz strokovnega mnenja z naslovom »Statiéna kontrola mostu' &ez Krko pri Podbo&ju«, ki ga
Je pripravil IMK. 85 d. 0. 0. iz Ljubljane, zan] ga. Tanja Vesel (univ. dipl. ini. gradbeniétva) med
drugim izhaja, da je bil izdelan v sodelovanju z gradbenim InStitutom lgmat d. d., in sicer na
podlagi podrobnejSega pregleda mostu dne 24. in 25. oktobra 2019. Strokovnjaki s podroéja
gradbenistva ugotavijajo, da je konstrukcija mostu v sploéno slabem stanju. »Najbolj
problematiéni so leseni stebri vmesnih podpor ter elementi povezja vmesnih podpor. Do nivoja
reke Krke je prisotna vedja redukcija prereza stebrov ter propad elementov povezja, ki so
izpostavijeni vodi (lesna goba, preperevanje). Leseni predniki so najbolj oslabljeni na deflih, ki
segajo izven krovne povrsine in sluZijo za dodatno podporo ograji. PreteZni del elementov se po
standardu SIST EN 252 uvrica v najvi§jo kategorijo 4 — propad, ki pomeni tudi znatno tveganje
za porusitev. Izjiema so elementi krovnega dela mostu, ki so bili Ze veékrat menjani. V osi 12 je
eden [zmed vmesnih vertikalnib lesenih stebrov popolnoma preperel. Jekleni vzdolZniki so
korodirani, prisotna je lokalna redukcija prereza do 20%. Krajna opornika sta sicer dofrajana,
vendar ni zaznali premikov ali deformacii. Nosilnost krajnih opornikov ni bistveno zmanjSana.«
lz zakljutnega dela strokovnega mnenja izhaja, da je po ocenl strokovnjakov s podrodja
gradbeniftva most sposoben prevzetl obremenitve enega vozila do skupne mase 3,5 t ob
zagotavijanju nastetih pogojev, to je, da je treba spodnje razpore ter spodnje dele diagonal
sanirati, onemogotiti dostop za vozila s skupno maso nad 3,5 t, onemogotiti dvosmeren promet
ter kopienje vozil na mostu, obCasno (vsaj 1 x mesefno) zagotavijati preglad mostu ter v
obdobju uporabe mostu podrobnejii pregled usposoblienega strokovnjaka, ki bo redno
spremljal stanje mostu, s poudarkom na lesenth stebrih vmesnih podpor.



.
Iz strokovnega mnenja z naslovom »Detajini pregled mostu éez Krko pri Podbotju«, ki ga je
pripravil IMK 55 d. o. o. iz Ljubljane, zanj ga. Tanja Vesel in g. Nace Remic (oba univ. dipl. inz.
gradbenistva) izhaja, da je bil podrobnejsi pregled mostu (8irine 4,7 metra ter dolZine 109
metrov) &ez Krko pri Podbo&ju na cesti R3-671, odsek 2237 opravljen 25. oklobra 2019.
Ob pregledu mostu je bila vidna vegja kolitina naplavin (prod, sedimenti), ki se nalaga na dnu
reénega korita. »Ob vmesnih stebristih je prisolna vedja kolicina naplavijenega materiala
(vejevie, odpadki). Kamniti del opornikov je v slabem stanju, opornika sta dotrajana in
pora&tena z vegetacijo, malta iz stitnih reg izpada v vecjem obsegu. Belonski podporni zid na
desnem bregu je v razmeroma dobrem stanju, razen lokalnih manjdih razpok, gnezd fter
porasenosti z vegelacijo, ni bilo opaziti nepravilnosti. Prekladno konstrukclfo podpira 14
vmesnih lesenih podpor — stebriS¢. Do visine prve razpore povezja je opazna redukcia
precnega prereza stebrov, ki znaga minimalno 180/200mm. Jekleni vzdolZniki so povrsinsko
korodirani, lokalno je prisotna redukcija prereza do 20%. Jeklene objemke, s katerimi je pritrjena
lesena podkonstrukcija so korodirane in so na posameznih mestih tudi Ze odpadie. Leseni
preéniki in lesene podnice (lesene podkonstrukcife cestidéa) so pomanjkijivo pritrjene, vidne so
razpoke v lesu in preperevanje lesa, vidna je lesna goba in vidne so poSkodbe, ki so posledica
poZara. Vidne so tudi poskodbe na leseni ograji; ptvepemmnje lesa, razpoke v lesu, ukrivijenost
In nagnjenost elementov, manjkajoCe precke.«
V zakljuénem delu podrobnejsega strokovnega mnenja o stanju obravnavanega mosiu so
strokovnjaki na podlagi raziskav materialov In vizualnega pregleda podali komentar, iz katerega
je razvidno, da so konstrukcijski elementi mostu v sploSnem moéneje dotrajani. Ugntuvlli
so, da je zlasti leseni del konstrukcije (stebri vmesnih podpor, preniki, horizontaine razpore,
diagonalna povezja) moéneje dotrajan. MoEneje poskodbe se pojavijajo v preteznem delu
lesene konstrukcije. Stebri imajo moéno oslabljene prereze predvsem v obmotju
izmeniénega viaZenja in suSenja lesa. Strokovnjaki zato sklepajo, da je omenjeno
obmoéje mostu drastiéno oslabljeno. Nadalje ocenjujejo, da je priblino 35 % vseh
lesenih elementov diagonalnih povezij in horizontalnih razpor vsaj v enem delu prereza
popolnoma dotrajanih. Ugotavijajo moéno dotrajanost preénih gred na njihovih zagetnih
in koncih, kjer so vidna mesta moéne izvoteljnosti prereza in prisotnost lesne gobe.
Jekleni elementi konstrukcije (vzdolZniki, podpome konzole, objemke) so povrSinsko
korodirani, lokalno je prisotna redukcija preénega prereza do 20%, vendar brez
bistvenega vpliva na nosilnost elementov. Strokovnjaki so ocenili, da je most dotrajan do
te mere, da je poleg njegove trajnosti zmanjSana tudi nosilnost-~ posameznih
konstrukeijskih elementov oziroma objekta kot celote. Prediagajo, da se izvede statiéni
preraéun nosilnosti objekta glede na njegovo dejansko stanje.in.-temu primemo po
potrebi omeji obteZbo oziroma dologi druge potrebne ukrepe. -

iod ' |'i“fr it
Iz prilozene odlo&be Ministrstva RS za infrastrukturo, InSpektorata RS za infrastrukturo (5t
06102-361/2019-22 z dne 18. 7. 2019) je razvidno, da je pristojni cestni inSpektor Ze 18. julija
2019 zavezancu (CDP, druzbi za gradbenistvo, inZeniring, proizvodnjo in vzdrzevanje cest d. d.)
odredil, da izvede s prometno signalizacijo in prometno opremo zaéasno prepoved uporabe
cestnega odseka - lesenega mostu, in sicer za vse udeleZence v prometu. Cestni
inspektor se je za omenjeni ukrep odlotil na podlagi ogleda mostu dne 28. maja 2019 ter
pridobljene dokumentacije v in&pekcijskem postopku, med drugim je odloitev sprejel tudi na
podlagi ugotovitev konservatorskega svetnika Zavoda iz leta 2017 in lastnih ugotovitev iz
zapisnika o inSpekcijskem nadzoru (5t 06102-361/2019-1 z dne 31. 5. 2019). Ugotovil je, da je
obstoje&e stanje mostu zelo slabo, saj je po njegovem mnenju dotrajan in da propada. Ocenil je,
da je stabilnost mostu problematizna ter da njegove varnostne lastnosti udele2zencem prometa
ne zagotavijajo ve& varne uporabe. Cestni inépektor v obrazloZitvi med drugim navaja, da je bila
zadnja celovita vzdrZevalna obnova mostu v letu 1991. Zakljuéna inSpektorjeva ugotovitev
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je, »da je lesni most v slabem stanfu, da fe les dotrajal, je preperel in razpada, in da ni
bilo v vseh skoraf 30 letih, ko se je nosilnost mostu sprejela na 12 t, sprejetega nobenega
ukrepa, za veéjo vamost udelefencev v prometu. Promet se je v tem €asu podvojil,
nosilnost mostu pa je Se danes enaka. Je pa upravijavec s svojo opustitvijo sanacife,
ogrozil varno uporabo mostu, premoZenje, zdravfe In Zivijenfa lfjudi na tem cestnem
odseku.«
V.

Stranka dotrajanost in podkodovanost mostu dokazuje tudi s »Porogilom o ogledu lesenega
mostu v Brodu v Podboé&ju, ESD 17358«, ki ga je v novembru 2017 izdelal konservatorski
- svetnik mariborske enote Zavoda, in ki je bil pridobljen na podiagl pobude organa v upravnem
postopku (poziv ministrstva Zavodu, dokument 4t. 62242-39/2017/3 z dne 9. 11. 2017) izdaje
kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev dedig&ine.

Pristojni konservatorski svetnik Zavoda (g. Miran JeZovnik) je na podlagi ogleda mostu dne
22.novembra 2017 ugotovil, da je le ta v sploSno slabem gradbenem stanju, saj je nosiina
konstrukcija moéno poskodovana in dotrajana. Ocenil je, da ob hujSem poveéanju
pretoka reke obstaja nevamost, da bi veéji plavajoéi kosi lesa udarili ravno v podporo
mostu, ki je najbolj poSkodovana. To bi v skrajnem primeru, po njegovem mnenju, lahko
imelo za posledico porusitev mostu v ve&jem ali manjSem obsegu. Predlagal je obnovo v
najkrajSem moZnem &asu, saj so bile e tedaj poZkodbe po njegovi oceni velikosti
razreda, ki lahko ogrozi vamost uporabe. V nadaljevanju je tudi nastel nujna obnovitvena
dela, ki bi jih bilo treba izvesti na obravnavanem objektu dedis&ine.

Minister za kulturo lahko izda kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dedi$&ine,
te se ugotovi njena dotrajanost ali poSkodovanost, ki je ni mogode odpraviti z obidajnimi
sredstvi, ali ée dedi&tina ogroZa vamost ljudi in premoZenje (prva alineja drugega odstavka 31.
Clena ZVKD-1). :

V konkretnem primeru je torej mogoge na podlagi mnenj strokovnjakov za gradbenistvo (ga.
Vesel, g. Remic), porotila Zavoda (g. JeZovnik), odloébe pristojnega inSpektorja za ceste
InSpektorata RS za infrastrukturo, ob upoStevanju fotografske dokumentacije zakljuéiti, da Je
most v Brodu pri Podboéju v Obéini Kriko, ki stoji na parcelah $t. 2336, k. o. Veliko
Mragevo in 5t. 2871, k. o. Podboéje v obstojeéem stanju Ze tako moéno pogkodovan ter
konstrukcijsko dotrajan objekt, da njegove dotrajanosti ni veé mogoée odpraviti z
obiéajnimi sredstvi ter da gre po mnenju inSpektorja za ceste za nevaren objekt, ki v
obstojeCem stanju ogroZa promet, premoZenje, zdravje in Zivijenja ljudi na tem cestnem
odseku, zato je tudi odredil njegovo zaporo oziroma omejitev uporabe, prav tako pa tudi
gradbeni strokovnjaki dveh gradbenih institutov (IMK 55 d. o. o. in Igmat d. d.) prediagajo
njegove odstranitev v celoti ter nadomestitev z novim &irSim in za udelezence v prometu
vamejSim mostom ter hkrati takojSnjo zaSéito dostopa oziroma omejitev prometa na
obstojeéem mostu zaradi varnosti, torej sta za izdajo kulturnovarstvenega soglasja
izpolnjena oba pogoja po drugem odstavku 31. Elena ZVKD-1.

Raziskavo in odstranitev nadzoruje pristojna organizacija, v konkretnem prtmaru Zavod (tretji
odstavek 31. &lena v povezavi s 56. in 84. &lenom ZVKD-1).

Lastnica nepremitnine mora zaradi varstva arheologkih ostalin pri izvedbi zemeljskih del
dopustiti dostop poobladZene osebe Zavoda na neograjeno zemljisge, po predhodnem obvestilu
lastniku oziroma posestniku pa tudi na ograjeno zemiljisée in v objekte razen v stanovanjske
prostare, ne glede na to, ali so arheclofke ostaline najdene ali ne (prvi in drugi odstavek 55.
glena v povezavi s 84. &lenom ZVKD-1).



GZ v drugem odstavku 5. &lena dolota, da se odstranitev objekta lahko zaéne brez gradbenega
dovaljenja, in sicer na podlagi prijave zatetka gradnje (63. &len GZ). Prijavi zatetka gradnje, v
primeru odstranitve objekta kulturme dedisgine, mora investitor priloiti posnetek dejanskega
stanja (5. alineja prvega odstavka 63. &lena GZ) in kulturnovarstveno soglasje za odstranitev
dedis&ine (obrazec Priloga 13, Prijava zatetka gradnje, priloge). Pravilnik o podrobnejsi vsebini
dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, 5t 36/18; v
nadaljevanju: pravilnik) v 3estem odstavku 21. élena doloZa, da v primerih odstranitve
zahtevnega ali man] zahtevnega objekta, ki je posamezno varovan v skladu s predpisi, ki
urejajo varstvo kulturne dedi$éine, tehniéni prikazi poleg vsebin, ki so navedena v petem
odstavku 21. &lena GZ, vsebujejo tudi prikaze, kot so razporeditve in opis prostorov v tlorisih
etaz, znatiine arhitekturne lastnosti fasad (&lenitve, venci, ipd.) in posebne detajle z dedisginsko

vrednostjo (portal, ograja, ipd.).

Ministrstvo Zavodu predlaga, da najpozneje v 30 dneh po prejemu obvestila o izvrseni
odstranitvi mostu lahko pa tudi prej, prediaga spremembo vpisa oziroma kategorije varstvenega
rezima v registru kulturne dediéine, in sicer za enoto dedi&&ine Brod v Podbogju — Most (ESD

17358).

Podatki o objekiu se po izvedeni odstranitvi po uradni dolznosti v javnem interesu varstva
kulturme dedis&ine vnesejo v register nepremicne dediétine pod Stevilko 17358, v zbirko listin pa
se vioZi predloZeni arhitekturni posnetek obstojetega stanja s fotografijami (5. ¢len Pravilnika o
registru kultume dedi&ine, Uradni list RS, &t. 66/09), v kolikor ta morebiti Ze obstaja.

\/ tem upravnem postopku stroskov ni bilo.

V skladu z navedenim je bilo odloZeno, kot izhaja iz izreka te odlotbe.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odlotbo je dovoljena toZba v upravnem sporu. ToZba se lahko vioZi v 30 dneh od
vrotitve odloébe na naslov Upravno sodisée RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, bodisi po posti
bodisi neposredno pri navedenem sodiscu.

Odlocba je opro&éena pladila takse po 22, totki 28. &lena Zakona o upravnih taksah (Uradni list
RS, &t. 106/10 — uradno preti&deno besedilo—34/15 - EUUJFD in 84/15 — ZZelP-J, 3216 in

30/18-ZKZat).

Postopek vodila:

mag. Mateja B
Sodselqtii:/ B Bl

Vrotiti:

= Ministrstvu NG za infrostruliture, Dirolwiji NE za in
Ljubljana — osebna vroéitev]

— Zavodu za varstvo kulturne dediigine Slovenije, Obmoéni enoti Ljubljana, Traska cesta 4,

1000 Ljubljana — priporoéeno s povratnicol

ruldturo, Trioika ooota 10, 1000

V vednost:
— g. Miranu JeZovniku, Zavod za varstvo kulturne dediéine Slovenije, Obmoé&na enota Maribor,

Sloméakov trg 8, 2000 Maribor
~ INDOK centru, tu (pod ESD 17358)



