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P R O J E K T N A   N A L O G A 
 

za izdelavo projektne dokumentacije PZI  
rekonstrukcije regionalne ceste R3-694/1268 Velenje-Dobrteša vas,  

od km 5+310 do km 6+700 
 
 

1.0 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

Regionalna cesta R3-694 povezuje Šempeter in Polzelo z Velenjem in Šoštanjem. Obravnavana 

trasa odseka 1268 Velenje-Dobrteša vas od km 5+310 do km 6+700 se začne na meji med 

občinama Velenje in Polzela ter se zaključi z navezavo na že obnovljeni del trase.  

 

Celotna trasa poteka izven naselja po hribovitem terenu. Od km 5+350 do km 6+450 cesta poteka 

skozi gozd. Tik ob levem robu vozišča se nahaja potok Ložnica, na desni strani pa je strm vkop 

v hribino. Cesta je nepregledna, obstoječi geometrijski elementi so neustrezni. 

 

V km 5+715 se na desni strani nahaja kamnolom, zaradi katerega se cesta lokalno razširi, iz 

smeri Polzele je izveden pas za leve zavijalce. Po celotni dolžini, kjer se kamnolom stika s cesto, 

je delno izvedena kamnita zložba, delno je postavljena betonska varnostna ograja. Omenjeni 

kamnolom močno vpliva na strukturo prometa na obravnavanem odseku. Težek tovorni promet 

iz kamnoloma predstavlja velike obremenitve na vozišče, kar posledično zelo skrajša življenjsko 

dobo ceste in poveča stroške vzdrževanja, hkrati pa zmanjša prometno varnost.  

 

Na levi strani med vodotokom in cesto je kar nekaj obstoječih podpornih zidov: 

- v km 5+392 manjši podporni zid; 

- od km 5+873 do km 6+004 kamniti podporni zid z betonskim vencem; 

- od km 6+109 do km 6+147 betonski podporni zid; 

- od km 6+216 do km 6+288 kamniti podporni zid; 

 

Cevni prepusti se nahajajo na km 5+351, 5+530, 5+651, 5+825, 5+935, 5+990, 6+156, 6+249, 

6+354, 6+583 in 6+660. V km 6+435 se vodotok odmakne od ceste, le-ta pa poteka čez 

obdelovalne površine do km 6+700. 

 

Z vidika prometne varnosti in z vidika vozno-tehničnih karakteristik obravnavan odsek ne ustreza 

standardom za zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v prometu. 
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Obstoječe vozišče je v celoti asfaltirano, vendar je stanje voziščne konstrukcije zelo slabo. 

Vozišče je ozko, prisotne so številne poškodbe voziščne konstrukcije. Cesta je posedena oziroma 

deformairana, močno razpokana, robovi vozišča izrinjeni. Širina vozišča je med 4,5 m in 5,0 m, 

razen v območju križišča pri kamnolomu, kjer je obstoječe vozišče širše. Odvodnjavanje ni 

urejeno. 

 

Na cesto se priključuje več lokalnih cest, javnih poti, ter nekaj gozdnih in poljskih poti. Od začetka 

proti koncu obravnavanega odseka ceste si sledijo naslednji pomembnejši priključki in križišča: 

- v km 5+343 JP 990091, ki vodi do naselja Topolovec 

- v km 5+715 priključek kamnoloma 

- v km 6+435 JP 990111, ki vodi do naselja Jajče 

- v km 6+647 JP 990071, ki vodi do naselja Topolovec 

 

V km 5+686 se nahaja obstoječi most čez potok Ložnica, ki se priključuje na regionalno cesto in 

služi za dostop do kmetijskih in gozdnih površin. Most je montažni betonski na jeklenih profilih. 

Betonska plošča je močno poškodovana, razpokana z vidno korodirano armaturo. 

 

Na odseku ceste se nahajata dva para avtobusnih postajališč, in sicer v km 5+340 in v km 6+650. 

Oba para postajališč nista v skladu s Pravilnikom o avtobusnih postajališčih (Ur.l. RS, št. 106/11, 

36/18). 

 

2.0 PREDLOG REŠITVE 

Na podlagi predhodno izdelane projektne dokumentacije, v skladu z občinskimi prostorskimi akti 

ter ob upoštevanju vse veljavne zakonodaje, pravilnikov, predpisov in regulative se izdela 

projektna dokumentacija PZI rekonstrukcije regionalne ceste R3-694/1268 Velenje-Dobrteša vas, 

od km 5+310 do km 6+700.   

 

Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno s 15. členom Pravilnika o podrobnejši vsebini 
dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur.l.RS, št. 36/2018). Projektna 
dokumentacija za izvedbo gradnje vsebuje vodilni načrt in načrte s strokovnih področij  
pooblaščenih inženirjev, ki jih glede na vrsto gradnje ter glede na namen, vrsto, velikost, 
zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta določi vodja projekta. Načrte podpišejo 
pooblaščeni arhitekti in inženirji, ki so jih izdelali. 
 

V projektu PZI je potrebno za posamezno fazo ustrezno obdelati: 

- rekonstrukcijo regionalne ceste R3-694/1268 Velenje-Dobrteša vas, od km 5+310 do km 

6+700, vključno z ureditvijo križišč, priključkov, dovozov in uvozov do objektov, zemljišč 

in rehabilitacijo premostitvenega objekta, 

- ureditev ustreznega odvodnjavanja meteornih  in zalednih voda, 

- ureditev avtobusnih postajališč in pripadajoče cestne razsvetljave, 

- ureditev ukrepov za varovanje dvoživk, 
- zaščito, obnovo, prestavitev vseh tangirnih komunalnih vodov (TK in elektro vodi, 

vodovod, kanalizacija, …). 

 

Obnovo ceste je potrebno v čim večji meri prilagoditi obstoječi trasi, ki pa jo je potrebno razširiti 

zaradi nezadostne obstoječe širine ter zagotovitve zadostne širine v krivinah. Širitev ceste na 

območju nizkih nasipov se izvede z dograditvijo nasipov, na vkopni strani se izvedejo nove 

brežine v ustreznem naklonu oziroma se zgradijo nove oporne konstrukcije. Upoštevati je 

potrebno navezavo na obstoječe stanje na začetku in na koncu odseka. Smiselno upoštevati 

rešitve iz projektne dokumentacije IZP (tč. 3.1). 

 

Vsi priključki, kakor tudi uvozi in dovozi do objektov in zemljiških parcel, se višinsko in situativno 

obdelajo. Obseg ureditve priključkov in njihove navezave morajo biti v skladu z normativi, ki 

določajo urejanje priključkov.  
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V km 5+686 se obstoječi most čez potok Ložnica poruši ter se izvede rehabilitacijo mostu v km 

5+713. 

 

V sklopu IZP je bilo izdelano geološko-geomehansko poročilo. V projektu se omenjeno poročilo 

povzame ter dopolni. 

 

V sklopu IZP so bili na območju rekonstrukcije ceste izračunani pretoki vodotoka Ložnica, izdelan 

je bil hidravlični model, izrisane so bile poplavne karte obravnavanega območja. Poplavne karte 

so izrisane za obstoječe in predvideno stanje. Obstoječi prepusti na obravnavanem območju 

skozi katere tečejo evidentirani manjši vodotoki so bili hidravlično preverjeni. V sklopu projektne 

dokumentacije PZI je potrebno povzeti hidrološko hidrotehnično poročilo  iz projektne 

dokumentacije IZP ter predvideti vse potrebne objekte, ki jih zahteva način in izvedba 

odvodnjavanja ceste (cevni prepusti, škatlasti prepusti…). 

 

Predvidi se ureditev odvodnjavanja površinskih in zalednih voda z vsemi potrebnimi objekti.  

Zbirna situacija komunalnih vodov je bila izdelana v sklopu IZP (tč. 3.1), kjer so bili vrisani 

obstoječi in predvideni komunalni vodi. Omenjena situacija se pregleda ter izdelajo naj se načrti 

PZI prestavitve oziroma zaščite vodov, ki bodo prizadeti z ureditvijo ceste.  

 

Na obravnavanem cestnem odseku se nahaja t.i. kritična črna točka povozov dvoživk, in sicer od 

km 5+310 do km 6+700. V sklopu priprave dokumentacije mora izvajalec upoštevati primerne 

ukrepe, izrisati detajle ter uskladiti rešitve z izdelovalcem monitoringa. 

 

Predvidi se zamenjava poškodovanih in dotrajanih prometnih znakov in opreme ter postavitev 

eventualno potrebnih novih prometnih znakov in opreme.  
 
Izdela se načrt cestne razsvetljave za območja, kjer je razsvetljava potrebna. 
 
V projektu je potrebno ustrezno obdelati navezavo na obstoječe stanje na začetku in na koncu 
pododseka regionalne ceste. 
 
Predlagane rešitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udeležencev v prometu, 
hkrati pa morajo biti racionalne in ekonomsko upravičene. 

 

3.0 OBSTOJEČA DOKUMENTACIJA 

Obstoječa razpoložljiva projektna dokumentacija:  
3.1 IZP rekonstrukcija regionalne ceste R3-694/1268 Velenje-Dobrteša vas od km 5,310 

do km 6,700, TNT Tibor Krašovec s.p. in PNG Ljubljana d.o.o., št. proj. PR2019-010, 
Ljubljana, april 2020 

 

4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA  

Projektant mora pri svojem delu upoštevati navodila za oblikovanje vsebine projektne 

dokumentacije ter praktične napotke za označevanje prilog formata A4 ter oblikovanje risb in 

lokacije šifre risbe zbrana v publikaciji: Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo (glej 

spletno stran Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direkcije RS za ceste), ki jih smiselno 

prilagodi (tudi dopolni) veljavni zakonodaji.  
 

5.0 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA OZ. SOGLASJA K PROJEKTU 

Projektant mora pri projektiranju, skladno z veljavnim Gradbenim zakonom, upoštevati temeljne 
zahteve projektiranja. 
 
V sklopu IZP (tč. 3.1) so bili  v oktobru 2019 pridobljeni projektni pogoji sledečih upravljavcev 
komunalnih vodov in ostalih nosilcev urejanja prostora: 
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- Občina Polzela 
- Elektro Celje, d.d.  
- Telekom Slovenije  
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
- Zavod za ribištvo Slovenije  
- Direkcija RS za vode 
- ARSO 
- Zavod za gozdove Slovenije 
- JKP Žalec 

 
V projektu je potrebno pregledati pridobljene projektne pogoje, jih po potrebi na podlagi 
pooblastila investitorja, skladno z veljavnim Gradbenim zakonom, obnoviti in pridobiti mnenja oz. 
soglasja, ki jih bodo podali pristojni mnenjedajalci ter opisati, kako so se le-ta upoštevala pri 
izdelavi projekta. 
 
Zahtevam mnenjedajalcev po povečanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant 
oporekati v dogovoru z naročnikom. Prav tako, če izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z 
zakonodajo (npr. ni navedbe določila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), 
je projektant dolžan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.  V primerih, ko določena 
zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa še pravočasno pred iztekom 
pritožbenega roka o tem obvestiti naročnika.     
 

6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV 

Pri projektiranju je potrebno upoštevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.  

Potrebno je upoštevati tudi Tehnične specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je 

izdalo Ministrstvo za promet od leta 2000 dalje. 
 

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora 

projektant  pri svojem delu ustrezno upoštevati. 
 

7.0 TEHNIČNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE 

 

7.1 Splošno 

• Opisati skladnost s prostorskimi akti občine. 
• Podatke o prometu je potrebno povzeti iz najnovejših  publikacije "Promet" ter podati napoved 

prometa (za 20 letno plansko obdobje).  
• Pri projektiranju je potrebno ustrezno upoštevati mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora 

in poiskati strokovno ustrezne prometno tehnične rešitve skladne z veljavno zakonodajo, 
standardi, smernicami in specifikacijami. 

• Pri tehničnih rešitvah je potrebno upoštevati smernice geološko-geotehničnega elaborata, 

elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije in hidrotehničnega elaborata.  
• Pri izdelavi projektne dokumentacije mora projektant smiselno uporabiti obstoječo predhodno 

izdelano dokumentacijo. Vse rešitve v do sedaj izdelani projektni dokumentaciji niso 
dokončne. Iz omenjenega sledi, da se lahko vse rešitve po potrebi spremenijo. Navedeno 
mora projektant upoštevati tudi pri pripravi ponudbe. 

• Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana 

morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe. 

 

7.2 Podloge za projektiranje 

Naročnik ob uvedbi v delo preda izbranemu projektantu izdelan geodetski načrt z lokacijsko 
izboljšanim zemljiškim katastrom za območje predvidene rekonstrukcije celotnega odseka. 
Projektant mora takšen geodetski načrt uporabiti kot podlago za projektiranje. 

 

7.3 Smernice za projektiranje 

 
7.3.1 Geološko–geotehnični elaborat   
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V projektu IZP (tč. 3.1) je bilo izdelano geološko-geotehnično poročilo (izdelal STABI d.o.o.). V  
sklopu poročila je bilo izvedenih 9 sondažnih izkopov ter laboratorijske preiskave na 4 vzorcih. V 
projektu PZI je potrebno povzeti prej navedeno poročilo in ga upoštevati v projektnih rešitvah ter 
dodatno izvesti naslednja dela: 
 

Potrebna je izvedba dodatnih preiskav, ki bodo podale informacijo o geološki sestavi oz. globini 

hribine na mestih, ki jih dosedanje raziskave niso pokrile in bi bile za projektiranje objektov 

potrebne. Priporoča se 4 DPSH sonde na krilih zidov, 2 DPSH sondi (na vsaki podpori po ena) 

na mestu novega premostitvenega objekta, 1 DPSH sonda na mestu predvidene avtobusne 

postaje okoli km 5+300 in 2 DPSH sondi za nasip na začetku trase levo (med km 5+370 in km 

5+470). 
 
Geološko –geotehnični elaborat 
Glede na rezultate vseh preiskav je potrebno izdelati geološko - geotehnični elaborat o pogojih 
ureditve ceste in vseh potrebnih elementov.  
 
Splošna načela: 
Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domačimi predpisi. Delovne metode 
morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z načeli varstva narave in 
dobrega gospodarjenja. 
Izvajalec geološko geomehanskih raziskav je dolžan sodelovati z vodjo projekta, tako v rokovnem 
kakor tudi v vsebinskem smislu. 
Pridobitev soglasij lastnikov zemljišč, na katerih se bodo vršile raziskave, je naloga izdelovalca 
projekta.  
Izdelovalec geotehničnega elaborata mora zagotoviti tudi ustrezno pomično začasno zaporo 
vozišča ter po izvedenih meritvah vozišče povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno zakonodajo 
in tehničnimi specifikacijami. 

 

7.3.2 Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije 
V sklopu Elaborata DVK naj izdelovalec poda dva predloga sestave voziščne konstrukcije, in sicer 
s preobremenitvami in brez. Omenjeni dve varianti naj pošlje naročniku v pregled in potrditev 
ustreznejše rešitve. 

 

7.3.3 Cesta, križišča, priključki 
Zaradi razširitve ceste je potrebno ustrezno korigirati vse priključke na obravnavanem odseku 
ceste. V projektu je potrebno preveriti in ustrezno urediti vse priključke, dovoze, uvoze (priključke 
javnih poti, lokalnih cest, nekategoriziranih cest ter hišne in poljske dovoze), ter jih višinsko in 
situativno obdelati v skladu s Pravilnikom o cestnih priključkih na javne ceste. Obdelava naj se 
zaključi z navezavo na obstoječe stanje. 
 
Uvozne radije je potrebno prilagoditi merodajnim vozilom: 

- Hišni uvozi naj se izvedejo v enotni širini v skladu s Pravilnikom o cestih priključkih na 
javne ceste ( Ur. l. RS, št. 86/09 in 109/10 – Zces-1). 

- Zavijalne loke je potrebno preveriti z dinamičnimi traktrisami merodajnega vozila (44. čl. 
Pravilnika o projektiranju cest – Ur.l. RS, št. 91/05, 26/06 in 109/10 – Zces-1). Merodajno 
vozilo oceni projektant glede na promet na priključku oz. glede na podatke, ki jih pridobi 
na občini. 

 
Na obravnavanem odseku se nahajajo naslednji priključki: 

- v km 5+343 (občinska cesta JP 990091) 
- v km 5+373 (gozdna vlaka) 
- v km 5+715 (kamnolom) 
- v km 6+435 (občinska cesta JP 990111) 
- v km 6+534 (individualen priključek) 
- v km 6+647 (občinska cesta JP990071) 
- v km 6+665 (individualen priljuček) 
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Priključek, ki se nahaja v km 5+686 in predstavlja dostop do kmetijskih in gozdnih površin preko 
mostu, se prestavi v km 5+713. Priključek se asfaltira. Merodajno vozilo priključka je traktor s 
prikolico, priključek se uredi z zavijalnimi krivuljami. 

 

7.3.4 Avtobusna postajališča 

Na obravnavanem odseku se nahajata dva para neurejenih avtobusnih postajališč, in sicer v km 

5+340 in km 6+650.  

Avtobusna postajališča je potrebno locirati in oblikovati glede na celovitost rešitev vseh 

zahtevanih ureditev območja obdelave v skladu s Pravilnikom o avtobusnih postajališčih. 

 

7.3.5 Površine za pešce in kolesarje 
Obravnavani odsek se nahaja izven naselja, zato površine za pešce niso potrebne. Prav tako ni 
predvidenih kolesarskih poti.  
 
7.3.6 Hidrotehnično poročilo 

V sklopu IZP (tč. 3.1) je bilo izdelano hidrotehnično poročilo (izdelal HIDROSVET d.o.o.). V 

projektu PZI je potrebno povzeti prej navedeno poročilo in ga upoštevati v projektnih rešitvah. 

 

Nekateri obstoječi prepusti ne prevajajo Q100, zato jih bo potrebno ob rekonstrukciji ceste 

zamenjati z večjo dimenzijo. Ostale obstoječe prepuste bo potrebno ustrezno podaljšati zaradi 

širitve ceste. Na območju rekonstrukcije ceste so izračunani pretoki vodotoka Ložnica, izdelan je 

bil hidravlični model, izrisane so bile poplavne karte obravnavanega območja. Poplavne karte so 

izrisane za obstoječe in predvideno stanje. Obstoječi prepusti na obravnavanem območju skozi 

katere tečejo evidentirani manjši vodotoki so bili hidravlično preverjeni. 

 

 Obstoječ prepust v km 5+351 ne prevaja visokih voda Q100, zato je potrebna zamenjava 

z večjim, škatlastim prepustom.  

 Obstoječ prepust v km 6+593 ne prevaja visokih voda Q100, zato je potrebna zamenjava 

z večjim cevnim prepustom. 

 Obstoječ prepust v km 6+652 ne prevaja visokih voda Q100, zato je potrebna zamenjava 

z večjim, škatlastim prepustom. 
 
7.3.7 Vodnogospodarske ureditve 

Projekt mora zajeti ureditev struge v območju posega izvedbe mostu. 
 
7.3.8 Objekti (zidovi, škatlasti prepusti, most) 

7.3.8.1 Zidovi 

Na obravnavanem odseku so nekateri obstoječi težnostni podporni zidovi med vodotokom in 

regionalno cesto, ki so brez vidnih poškodb. Zato se le-te zidove ohrani, s tem da se dobetonira 

novi AB venec ter se jih uredi v skladu s predlogi v IZP (tč. 3.1): 
- Obstoječi zid od km 5+873 do km 6+004; 
- Obstoječi zid od km 6+109 do km 6+147; 
- Obstoječi zid od km 6+216 do km 6+288; 

 
Poleg ukrepov na obstoječih podpornih zidovih je zaradi širitve ceste potrebno zavarovati brežine 
z novimi opornimi zidovi v skupni dolžini približno 216 m skladno s predlogi v IZP (tč. 3.1). 

 

7.3.8.2 Škatlasti prepusti 
V km 5+351 in v km 6+652 se nahajata obstoječa cevna prepusta, ki ne prevajata pretoka Q100, 
zato je na teh dveh mestih potrebna zamenjava cevnega prepusta z novim škatlastim prepustom.   

 

7.3.8.3 Premostitveni objekt čez Ložnico 
Rehabilitacija premostitvenega objekta na priključku se izvede v km 5+713, da se zagotovi dostop 
do obdelovalnih površin.  
 
Pri projektiranju premostitvenega objekta čez Ložnico je potrebno upoštevati vso veljavno 
zakonodajo, tehnične specifikacije ter smernice. Načrt mostu mora vsebovati v tekstualnem delu 
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tehnični opis, statični izračun, hidravlični izračun odvodnjavanja, popis del s predizmerami ter 
projektantski predračun. Grafični del mora vsebovati pregledno situacijo, gradbeno situacijo 
premostitvenega objekta in vodotoka, prikaz skladnosti z ostalimi načrti, cestne, 
vodnogospodarske podlage objekta, načrt odvodnjavanja, vse potrebne tlorise, zakoličbeno 
situacijo, prereze objekta v ustreznih merilih in po zahtevah investitorja. Izdelati je potrebno tudi 
opažne in armaturne načrte z detajli. V projektu morajo biti prikazane in detajlno opisane 
posamezne faze gradnje. 
 

7.3.9 Odvodnjavanje 

Pri projektiranju je potrebno podati ustrezne rešitve za odvodnjavanje zalednih in meteornih voda. 

Meteorna voda mora biti speljana izven vozišča – način izvedbe določi projektant po načelu 

učinkovitosti in ekonomičnosti. Sprojektirati je potrebno vse potrebne objekte (met. kanalizacija, 

drenaža, prepusti, ponikovalnice...).  

 

Pri tehničnih rešitvah je potrebno podati tudi rešitev ustreznega odvodnjavanja obravnavanega 

območja. Opisati obstoječe stanje odvodnjavanja in podati zasnovo novega sistema 

odvodnjavanja meteornih vod.  

 

Vse odpadne vode s cestnih površin morajo biti speljane in očiščene na način kot to predvideva 

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in Uredba 

o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest. 

Ureditev odvodnjavanja uskladiti s pogoji in smernicami Direkcije RS za vode.  

 

7.3.9.1 Pokrovi jaškov v vozišču 

V kolikor se v projektnih rešitvah nikakor ni mogoče izogniti jaškom, katerih pokrovi se 

nahajajo v območju kolesnih sledi v vozišču, je potrebno v projektnih rešitvah načrtovati 

jaške s fleksibilno ploščo. 

 

7.3.9.2 Odvodnjavanje ob pločniku preko robne (kanalske) rešetke 

Za odvodnjavanje meteornih vod ob pločniku je potrebno v projektnih rešitvah načrtovati 

standardizirano kanalsko rešetko, vgrajeno v robnik pločnika. 

7.3.10 Komunalni vodi 

Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev je potrebno izdelati načrte zaščite oziroma prestavitve 

vseh prizadetih komunalnih vodov (vodovod, plinovod, elektro vodi, TK vodi, KKS vodi…) ter nanj 

pridobiti vsa potrebna mnenja. V situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati stanje obstoječih 

in predvidenih komunalnih vodov. Vrisati je potrebno tudi vse komunalne vode in naprave, ki niso 

predmet tega projekta, vendar potekajo v območju obravnavane gradnje.  

 

- Vodovod: Obstoječi vodovod je potrebno zaščititi na območju prečkanja regionalne ceste 

v km 6+515; 

- TK vod: Obstoječi vod je potrebno zaščititi na območju prečkanja regionalne ceste v km 

6+565; 

 

7.3.11 Cestna razsvetljava 

Cestna razsvetljava se v skladu z 59. členom Pravilnika o projektiranju cest predvidi: 

- v območju ureditve avtobusnih postajališč (v km 5+340 in km 6+650) ter  

- v območju kanaliziranega križišča za kamnolom v km 5+715.  

 

Obstoječe razsvetljave ni, zato bo potrebno predvideti novo prižigališče in NN priključek. 

 

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora 

ustrezati standardu SIST EN 13201, priporočilom SDR, razsvetljava in signalizacija za promet 

(PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, 

št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13). 
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7.3.12 Ukrepi za varstvo dvoživk 

Na predmetnem odseku se je v fazi izdelave IZP dokumentacije (tč. 3.1) izvedel spomladanski 

monitoring dvoživk od km 5+310 do km 6+700 za potrebe načrtovanja vseh ustreznih ukrepov za 

prehajanje dvoživk. 

 

Projektant IZP dokumentacije in izvajalec monitoringa sta na osnovi rezultatov monitoringa o 

prehajanju dvoživk skupaj določila optimalne rešitve na nivoju IZP. 

 

Pri izdelavi PZI dokumentacije je potrebno ustrezno obdelati predlagane ukrepe, in sicer: 

- Prilagoditev prepusta v km 5+351 ter postavitev varovalne ograje, ki bo usmerila dvoživke 

v prepust. 

- Ureditev obcestnega jarka od km 6+472 do km 6+528 za ohranitev mrestišča. 

 

Pri teh rešitvah je potrebno upoštevati, da lahko predlagane ureditve segajo le do meje 

varovalnega pasu ceste. 

 

7.3.13 Katastrski elaborat 
Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega načrta, ki vsebuje lokacijsko 
izboljšan zemljiški kataster. Izdelava Geodetskega načrta, ki vsebuje lokacijsko izboljšan 
zemljiški kataster, ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s 
strani naročnika. 
 
Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in načrta parcelacije.     
 
a) katastrska tabela 
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemljišča, ki bodo predmet posega. Tabela 
mora vsebovati naslednje podatke: 

- zaporedna številka (1, 2, 3, …) 
- parcelna številka 
- katastrska občina (številka in naziv) 
- priimek, ime in naslov lastnika, delež 
- boniteta zemljišča 
- skupna površina parcele (v m2) 
- površina za cesto (v m2) 
- površina za pločnik (v m2) 
- površina za kolesarsko stezo (v m2) 
- površina (v m2) za ureditev avtobusnega postajališča z obodnim hodnikom in 

postajališčem 
- površina (v m2) za služnost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s 

podatkom o dolžini in širini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti 
komunalnega voda (zgolj za tiste služnosti, ki so izven območja meje gradbene parcele) 

- površina (v m2) za začasno služnost, in sicer za vsak namen začasne služnosti posebej 
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,…) 

- površina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2) 
- ostanek površine zemljišča (v m2) 
- navedba etape gradnje. 

 
Katastrsko tabelo je treba pripraviti na način, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo 
vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljišču (torej na isti parcelni številki), navedeni v eni 
vrstici. V primeru da je na enem zemljišču predvidenih več komunalnih vodov, se podatek o 
površini, dolžini in širini tega komunalnega voda vpiše v ločen stolpec (stolpec se poimenuje po 
posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemljišču predvidenih več začasnih 
služnosti, se podatek o površini začasne služnosti vpiše v ločen stolpec (stolpec se poimenuje po 
namenu posamezne začasne služnosti).  
 
V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in številko, datum ter izdelovalca 
projektne dokumentacije. 
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b) katastrska situacija 
Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiškega 
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na 
vseh treh podlagah prikazano naslednje: 
- parcele lokacijsko izboljšanega zemljiškega katastra, 
- meja obstoječega cestnega sveta, 
- vrisana meja gradbenega posega, 
- meja varovalnega pasu ceste, 
- meja DPN, OPN ali OPPN, 
- meje občin, 
- meje katastrskih občin, 
- potek komunalnih vodov. 
 
Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije. 
 
Vsako tangirano zemljišče mora biti na katastrski situaciji obkroženo in oštevilčeno, pri čemer se 
mora številka ujemati z zaporedno številko iz katastrske tabele.  
 
V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).  
 
Po potrebi mora projektant naročniku predložiti risbe posameznih zemljišč za odkup oziroma za 
trajno ali začasno služnost, vse to na orto foto podlagi, ki vključuje katastrsko situacijo, mejo 
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate točk XY za izvedbo parcelacije. Risbe 
naročnik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki služi kot podlaga za uvedbo 
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen 
prostorski načrt.  
 
Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski 
obliki.  
 

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba 

upoštevati spremembo namembnosti zemljišč. Finančno nadomestilo le-tega je potrebno 

ovrednotiti in prikazati v tabelarični obliki ter končen znesek upoštevati v projektantskem 

predračunu.  
 

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s 

pomočjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in ažurnega delovanja spletne aplikacije 

mora projektant po elektronski pošti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi 

upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko pošto mora poslati v vednost vodji projekta in 

konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne 

aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta 

pošlje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je 

projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predložitvijo katastrskega elaborata v informacijski 

sistem za spremljavo odkupov. 
 

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@lgb.si) poslati naslednje podatke: 

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (točka 0.0 in točka 0.5 
vodilne mape), in sicer v pdf formatu, 

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljišč, 

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del 
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje), 

- katastrska tabela,  

- katastrska situacija. 
 
c) načrt parcelacije 
V sklopu katastrskega elaborata je treba ločeno izdelati še: 
o risbo načrta gradbenih parcel (načrt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski 

mailto:odkupi@lgb.si
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situaciji določijo in označijo (oštevilčijo, številke obkrožijo) lomne točke,  
o tabelo zakoličbenih/lomnih točk, v katero se vnese vse koordinate lomnih točk v 
državnem koordinatnem sistemu po zaporednih številkah označitve lomnih točk iz prejšnje 
alineje. Načrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogoče novo določene zemljiško-katastrske 
točke prenesti neposredno v naravo. 

 

Načrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo 

izvedena skladno s pravnomočno odločbo o parcelaciji.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAVODILA ZA PRIPRAVO KATASTRSKE TABELE 
 

1. Katastrsko tabelo je treba pripraviti na način, kot je naveden v tabeli, ki je priložena v 2. 
zavihku tega vzorca. 

2. V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in številko, datum ter 
izdelovalca projektne dokumentacije 

3. V katastrski tabeli naj bodo vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljišču (torej na 
isti parcelni številki), navedeni v eni vrstici 

4. V primeru da je na enem zemljišču predvidenih več komunalnih vodov, se podatek o 
površini, dolžini in širini tega komunalnega voda vpiše v ločen stolpec (stolpec se 
poimenuje po posameznem komunalnem vodu) 

5. V primeru da je na enem zemljišču predvidenih več začasnih služnosti, se podatek o 
površini začasne služnosti vpiše v ločen stolpec (stolpec se poimenuje po namenu 
posamezne začasne služnosti) 

6. V tabelo se vnaša samo tiste služnosti, ki so izven območja meje gradbene parcele. 
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KATASTRSKI ELABORAT 
Katastrska tabela 
 
Naziv projekta: 
Številka projektne dokumentacije: 
Datum projektne dokumentacije: 
Izdelovelec projektne dokumentacije: 
 
 

Zap. 

št. 

Katastrska 

občina 

Parcelna 

številka Lastnik Boniteta 

Skupna 

površina 

zemljišča (m2) Površina zemljišča za odkup (m2) 

  (Sifko) (Parcela) 

(ime, priimek, naslov, solastniški 

delež)     Cesta Pločnik 

Avtobusna 

postaja 

Kolesarska 

steza 

1                   

2                   

3                   

 
 

Ostanek površine 

zemljišča (m2) 

Površina zemljišča za služnost 

(m2) 

Površina zemljišča za začasno 

služnost (m2) 

Površina zemljišča za odkup izven meje DPN, OPPN ali 

varovalnega pasu (m2) 

  elektro vod TK vod … … 

začasna služnost 

za … 

začasna služnost 

za …   
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7.3.14 Predračunski elaborat 

V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del ter projektantski 

predračun za vse sklope projekta.  

 

Popis del s projektantskim predračunom mora biti izdelan na nivoju PZI, to pomeni, da je primeren 

za izvedbo razpisa za gradnjo (vse količine morajo biti izračunane itd.). Izdelan mora biti čim bolj 

natančno glede količin in opisov, zajeta morajo biti vsa možna dela in stroški. Posebej je potrebno 

zajeti rušenje obstoječih delov objektov, prometno ureditev v času gradnje (stroški obvozov, 

prometnih oznak in zapor in podobno, stroški nadzora projektanta in geomehanika…). Popis del 

s količinami  in predračun je potrebno izdelati v skladu s Posebnimi tehničnimi pogoji - opisi del 

TSC 09.000:2006, ki jih je potrdil tehnični odbor TO 09 na Direkciji Republike Slovenije za ceste 

na seji v decembru 2005 in predati na CD - obvezno v formatu programa Excel (prilepljene na 

platnice prvih rednikov vseh izvodov). Popis del in predračun morata biti za vse sklope projekta 

(vse načrte) izdelana v enovitem formatu. Predračun za celoten projekt mora biti pripravljen v 

Excelu (vse v enem delovnem zvezku) z vsemi matematičnimi formulami tako, da se v primeru 

spreminjanja količin v predračunu, avtomatično spreminja tudi rekapitulacija predračuna (na 

primer, če je vrednost vseh količin nič, mora biti nič tudi vrednost rekapitulacije). Sestavni del 

predračuna je tudi rekapitulacija, iz katere je razvidna vrednost celotne investicije vključno z DDV. 

 

Popisi del vseh sklopov morajo biti pripravljeni v enovitem formatu in z enotno glavo popisa, kot: 

št. 

postavke 

šifra postavke Opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

 

Vsaka postavka popisa mora zajemati elemente, ki so navedeni v glavi (št. postavke, šifra 

postavke, opis postavke, enota, količina, cena/enoto, vrednost).   

Pri izdelavi projektov in popisov del je potrebno upoštevati le veljavne oz. standardne postavke. 

Popisi del se dobijo na spletni strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. 

 

 

7.3.15 Delitev stroškov zaradi prekomerne obremenitve ceste s tovornimi vozili 

V km 5+650 se na državno cesto priključuje kamnolom. Promet iz kamnoloma močno vpliva na 

strukturo prometa na celotnem odseku 1268 Velenje-Dobrteša vas. Meritve tehtanja vozil 

dokazujejo, da tovorna vozila konstantno prekoračujejo maksimalne dovoljene osne obremenitve.  

 

V sklopu projekta je treba na podlagi izmerjenih obremenitev v skladu z 38. členom Zakona o 

cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) ter Pravilnika o 

metodologiji za določitev potrebnih ukrepov in delitev stroškov zaradi prekomerne prometne 

obremenitve javnih cest s tovornimi vozili (Ur.l. RS, št. 7/12) podati izračun stroškov izvedbe 

sanacijskih ukrepov, ki so nastali zaradi trajne prekomerne prometne obremenitve za celotno 

dolžino odseka 1268 Velenje-Dobrteša vas (t.j. 15.392 m), in določiti njihovo delitev med 

upravljavcem in povzročiteljem prekomerne prometne obremenitve.  
 

Na podlagi 3. člena zgoraj navedenega Pravilnika mora projektant pridobiti prometni elaborat s 

strani upravljavca kamnoloma ter izdelati elaborat z oceno škode in obrazložitev izbire 

sanacijskega ukrepa – rekonstrukcije ceste. Izdela se izračun za določitev razmerja delitve 

stroškov med upravljavcem ceste in povzročiteljem. 

 

7.3.16 Varnostni načrt 

Varnostni načrt mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja 

pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, vključno z obveznim popisom del in predračunom. 
 

7.3.17 Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki 
V skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih je potrebno izdelati 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2012
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1474
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1878
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0411
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načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. V primeru, da načrta ni potrebno izdelati, mora 
projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago. V načrtu 
morajo biti določene lokacije deponij. 

 

7.3.18 Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov 

Projektant mora načrtovati rešitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaže, uporaba 

industrijskih odpadkov, ipd.). 

 

7.3.19 Elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča 

Skladno z veljavno Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni 

list RS, št. 21/11), mora projektant preveriti ali je potrebno izdelati elaborat za preprečevanje in 

zmanjševanje emisije delcev z gradbišča. V primeru, da načrta ni potrebno izdelati, mora 

projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago. 

 

7.3.20 Načrt začasne ureditve prometa med gradnjo 
Projektirane rešitve morajo omogočiti stalno prevoznost ceste med gradnjo. 
 
Izdelati je potrebno načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje za potrebe ocene 
stroškov, vključno s popisom del in projektantskim predračunom. Vrednost del je potrebno 
prikazati v skupni rekapitulaciji. V načrtu vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje je 
potrebno situativno obdelati prometne zapore v času gradnje, morebitne obvoze, oceno stroškov 
po postavkah. 
 
Načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje ni namenjen za pridobitev zapore pri 
upravljavcu ceste, temveč služi za bolj natančno oceno stroškov in preveritev samega tipa 
izvedbe vodenja prometa v času gradnje, kar je potrebno jasno navesti v tekstualnem delu načrta. 

7.3.21 Posebni pogoji za izvedbo 

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst. 

18. čl. ZCes-1, če se rekonstrukcijska dela, ki štejejo kot vzdrževalna dela v javno korist, izvajajo 

pod prometom. 

 

7.4 Planska doba 

Pri računu prometnega volumna je potrebno upoštevati plansko dobo v skladu s pravilniki in z 

realno rastjo prometa glede na podatke iz publikacij Promet iz preteklih let ter projektno hitrost, ki 

je za dane razmere ter prometno obremenjenost ceste racionalna. 
 

7.5 Normalni prečni profili 

Zagotoviti ustrezen profil, ki bo omogočil srečevanje tovornega in osebnega vozila. Smiselno 
povzeti normalne prečne profile iz predhodno obnovljenega odseka (tč. 3.1).  
 

V projekt se priloži tipske prečne profile. V tipske prečne profile se poleg podatkov po 39. členu  
Pravilnika o projektiranju cest vrišejo še podatki o: 

 voziščni konstrukciji,  

 komunalnih vodih in 

 konturah cestnih objektov. 
 

8.0 RECENZIJA 

• Za potrebe recenzije bo projektant dostavil naročniku 3 izvode PZI. 

• Projektant je dolžan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naročnika 

oziroma nadzornega inženirja, vseh recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno 

dokumentacijo s stališča do pripomb je dolžan dostaviti v dogovorjenem roku. 

• Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolžan pridobiti izjavo recenzenta, ki 

potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami. 

Omenjeno izjavo oziroma poročilo mora priložiti v vodilne mape projektne dokumentacije. 

• Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 6 izvodov PZI, skupaj z 

zgoščenkami v digitalnem zapisu. Priložiti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem 
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delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke 

po zahtevah vodje revizijske in/ali recenzijske komisije, naročnika in nadzornega inženirja.  

• Na zgoščenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape 

s posameznimi načrti, v katerih je: 

- tekst v formatu pdf, 

- risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf, 

- popis del in predračun v formatu xls (upoštevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji 

cest),  

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki. 

 

Pripravila:      Konzultant: 

Nuša Černe Indihar, univ.dipl.inž.grad.               Karmen Dešman, univ.dipl.inž.grad. 

DRI upravljanje investicij, d.o.o.    Vodja projekta 3 

  DRI upravljanje investicij, d.o.o.  

 

 

 

 

Priloge: 
- PRILOGA 1: Pregledna situacija  
- PRILOGA 2: Fotodokumentacija 
- PRILOGA 3: Zapisnik terenskega ogleda  
- PRILOGA 4: Tabela načrtovanih kazalnikov 
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Opomba: 

 

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo 

ne pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena 

dela. V kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo deleži sofinanciranja določeni v skladu 

z Zakonom o cestah, predvsem deleži prometno-tehničnih ureditev, ki se nanašajo na 

lokalni promet pešcev, kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in 

drugih zadev itd.  
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PRILOGA 1: Pregledna situacija 
                   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Začetek obravnavanega 

odseka v km 5+310 

Konec obravnavanega 

odseka v km 6+700  
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PRILOGA 2: Fotodokumentacija 
 

 
Slika 1: Začetek obravnavanega odseka in par avtobusnih postajališč 

 

 
Slika 2: Utesnjenost ceste med hiribino in vodotokom 
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Slika 3: Priključek v km 5+720 za kamnolom 

 

 
Slika 4: Urejen levi zavijalni pas za kamnolom iz smeri Polzele 
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Slika 5: Kamnita zložba med kamnolomom in cesto 

 

 
Slika 6: Zid med vodotokom in cesto 
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Slika 7: Cevni prepust v km 6+360 

 

 
Slika 8: Dotrajanost vozišča ter zaključek obravnavane trase 
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ZAPISNIK TERENSKEGA OGLEDA 
       
 

1. Naziv objekta in lokacija: 
Rekonstrukcija regionalne ceste R3-694/1268 Velenje-Dobrteša vas, od km 5+310 do km 
6+700 

 
2. Datum terenskega ogleda: 
     Dne 29.8.2018 

 
3. Prisotni na terenskem ogledu: 

Nuša Černe Indihar, univ.dipl.inž. grad., DRI upravljanje investicij d.o.o. 

 
4. Opis objekta/ceste: 

Celotna trasa poteka izven naselja po hribovitem terenu. Od km 5+350 do km 6+450 cesta poteka 

skozi gozd. Tik ob levem robu vozišča se nahaja potok Ložnica, na desni strani pa je strm vkop 

v hribino. Cesta je nepregledna, obstoječi geometrijski elementi so neustrezni. 

 

V km 5+715 se na desni strani nahaja kamnolom, zaradi katerega se cesta lokalno razširi, iz 

smeri Polzele je izveden pas za leve zavijalce. Po celotni dolžini, kjer se kamnolom stika s cesto, 

je delno izvedena kamnita zložba, delno je postavljena betonska varnostna ograja. Omenjeni 

kamnolom močno vpliva na strukturo prometa na obravnavanem odseku. Težek tovorni promet 

iz kamnoloma predstavlja velike obremenitve na vozišče, kar posledično zelo skrajša življenjsko 

dobo ceste in poveča stroške vzdrževanja, hkrati pa zmanjša prometno varnost.  

 

Na levi strani med vodotokom in cesto je kar nekaj obstoječih podpornih zidov: v km 5+392 manjši 

podporni zid, od km 5+873 do km 6+004 kamniti podporni zid z betonskim vencem, od km 6+109 

do km 6+147 betonski podporni zid, od km 6+216 do km 6+288 kamniti podporni zid. 

 

Cevni prepusti se nahajajo na km 5+351, 5+530, 5+651, 5+825, 5+935, 5+990, 6+156, 6+249, 

6+354, 6+583 in 6+660. V km 6+435 se vodotok odmakne od ceste, le-ta pa poteka čez 

obdelovalne površine do km 6+700. 

 

Z vidika prometne varnosti in z vidika vozno-tehničnih karakteristik obravnavan odsek ne ustreza 

standardom za zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v prometu. Obstoječe vozišče je v celoti 

asfaltirano, vendar je stanje voziščne konstrukcije zelo slabo. Vozišče je ozko, prisotne so številne 

poškodbe voziščne konstrukcije. Cesta je posedena oziroma deformairana, močno razpokana, 

robovi vozišča izrinjeni. Širina vozišča je med 4,5 m in 5,0 m, razen v območju križišča pri 

kamnolomu, kjer je obstoječe vozišče širše. Odvodnjavanje ni urejeno. 

 

Na cesto se priključuje več lokalnih cest, javnih poti, ter nekaj gozdnih in poljskih poti. Od začetka 

proti koncu obravnavanega odseka ceste si sledijo naslednji pomembnejši priključki in križišča: 

- v km 5+343 JP 990091, ki vodi do naselja Topolovec 

- v km 5+715 priključek kamnoloma 

- v km 6+435 JP 990111, ki vodi do naselja Jajče 

- v km 6+647 JP 990071, ki vodi do naselja Topolovec 

 

Na odseku ceste se nahajata dva para avtobusnih postajališč, in sicer v km 5+340 in v km 6+650. 

Oba para postajališč nista v skladu s Pravilnikom o avtobusnih postajališčih (Ur.l. RS, št. 106/11, 

36/18). 

 

  Zapisala: 

  Nuša Černe Indihar, univ.dipl.inž. grad. 

  DRI upravljanje investicij d.o.o. 
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PRILOGA 4: Tabela načrtovanih kazalnikov 
 
 

V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati tabelo z načrtovanimi ukrepi s 

podukrepi, izraženo v kazalnikih. Tabelo načrtovanih kazalnikov za vse sklope projekta mora 

projektant priložiti v predračunski elaborat. V kolikor se predvideva izvedba v etapah, morajo biti 

tabele načrtovanih kazalnikov izdelane za vsako etapo posebej. 

 

Tabela za vnos načrtovanih kazalnikov je dostopna na spletni strani Direkcije Republike Slovenije 

za infrastrukturo: 

https://www.gov.si/zbirke/storitve/projektna-dokumentacija-in-projektiranje/ 

 
 

 

 

https://www.gov.si/zbirke/storitve/projektna-dokumentacija-in-projektiranje/

