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PROJEKTNA NALOGA

zaizdelavo projektne dokumentacije PZI
rekonstrukcije regionalne ceste R3-694/1268 Velenje-DobrteSa vas,
od km 5+310 do km 6+700

1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Regionalna cesta R3-694 povezuje Sempeter in Polzelo z Velenjem in Sostanjem. Obravnavana
trasa odseka 1268 Velenje-DobrteSa vas od km 5+310 do km 6+700 se za¢ne na meji med
obcinama Velenje in Polzela ter se zaklju€i z navezavo na ze obnovljeni del trase.

Celotna trasa poteka izven naselja po hribovitem terenu. Od km 5+350 do km 6+450 cesta poteka
skozi gozd. Tik ob levem robu vozi§€a se nahaja potok LozZnica, na desni strani pa je strm vkop
v hribino. Cesta je nepregledna, obstojeli geometrijski elementi so neustrezni.

V km 5+715 se na desni strani nahaja kamnolom, zaradi katerega se cesta lokalno razsiri, iz
smeri Polzele je izveden pas za leve zavijalce. Po celotni dolZini, kjer se kamnolom stika s cesto,
je delno izvedena kamnita zlozba, delno je postavljena betonska varnostna ograja. Omenjeni
kamnolom mocno vpliva na strukturo prometa na obravnavanem odseku. Tezek tovorni promet
iz kamnoloma predstavlja velike obremenitve na vozis€e, kar posledicno zelo skrajSa Zivljenjsko
dobo ceste in poveca stroSke vzdrzevanja, hkrati pa zmanjSa prometno varnost.

Na levi strani med vodotokom in cesto je kar nekaj obstojecih podpornih zidov:
- v km 5+392 manjsi podporni zid;
- od km 5+873 do km 6+004 kamniti podporni zid z betonskim vencem;
- od km 6+109 do km 6+147 betonski podporni zid;
- od km 6+216 do km 6+288 kamniti podporni zid;

Cevni prepusti se nahajajo na km 5+351, 5+530, 5+651, 5+825, 5+935, 5+990, 6+156, 6+249,
6+354, 6+583 in 6+660. V km 6+435 se vodotok odmakne od ceste, le-ta pa poteka Cez
obdelovalne povrsine do km 6+700.

Z vidika prometne varnosti in z vidika vozno-tehni€nih karakteristik obravnavan odsek ne ustreza
standardom za zagotavljanje varnosti vseh udeleZzencev v prometu.
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Obstojece vozisCe je v celoti asfaltirano, vendar je stanje voziSéne konstrukcije zelo slabo.
Vozisc€e je ozko, prisotne so Stevilne poskodbe voziSéne konstrukcije. Cesta je posedena oziroma
deformairana, moc¢no razpokana, robovi vozi§¢a izrinjeni. Sirina vozi§¢a je med 4,5 m in 5,0 m,

urejeno.

Na cesto se priklju¢uje vec lokalnih cest, javnih poti, ter nekaj gozdnih in poljskih poti. Od zacetka
- vkm 5+343 JP 990091, ki vodi do naselja Topolovec
- vkm 5+715 priklju€ek kamnoloma
- vkm 6+435 JP 990111, ki vodi do naselja JajCe
- vkm 6+647 JP 990071, ki vodi do naselja Topolovec

V km 5+686 se nahaja obstoje€i most Cez potok Loznica, ki se priklju€uje na regionalno cesto in
sluzi za dostop do kmetijskih in gozdnih povrsin. Most je montazni betonski na jeklenih profilih.
Betonska plosc€a je mo¢no poskodovana, razpokana z vidno korodirano armaturo.

Na odseku ceste se nahajata dva para avtobusnih postajaliS¢, in sicer v km 5+340 in v km 6+650.
Oba para postajaliS¢ nista v skladu s Pravilnikom o avtobusnih postajalis¢ih (Ur.l. RS, §t. 106/11,
36/18).

2.0 PREDLOG RESITVE

Na podlagi predhodno izdelane projektne dokumentacije, v skladu z ob¢inskimi prostorskimi akti
ter ob upoStevanju vse veljavne zakonodaje, pravilnikov, predpisov in regulative se izdela
projektna dokumentacija PZI rekonstrukcije regionalne ceste R3-694/1268 Velenje-Dobrtesa vas,
od km 5+310 do km 6+700.

Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno s 15. élenom Pravilnika o podrobnejSi vsebini
dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur.l.RS, &t. 36/2018). Projektna
dokumentacija za izvedbo gradnje vsebuje vodilni naért in nalrte s strokovnih podrogij
pooblas€enih inZenirjev, ki jih glede na vrsto gradnje ter glede na namen, vrsto, velikost,
zmogljivost, predvidene vplive in druge znacilnosti objekta dolod&i vodja projekta. Na&rte podpisejo
pooblasc€eni arhitekti in inzenirji, ki so jih izdelali.

V projektu PZI je potrebno za posamezno fazo ustrezno obdelati:
- rekonstrukcijo regionalne ceste R3-694/1268 Velenje-DobrteSa vas, od km 5+310 do km
in rehabilitacijo premostitvenega objekta,
- ureditev ustreznega odvodnjavanja meteornih in zalednih voda,
- ureditev avtobusnih postajaliS¢ in pripadajoCe cestne razsvetljave,

- ureditev ukrepov za varovanje dvoZzivk,
- zaScito, obnovo, prestavitev vseh tangirnih komunalnih vodov (TK in elektro vodi,

vodovod, kanalizacija, ...).

Obnovo ceste je potrebno v &im vedji meri prilagoditi obstojedi trasi, ki pa jo je potrebno razsiriti
zaradi nezadostne obstojede Sirine ter zagotovitve zadostne $irine v krivinah. Siritev ceste na
obmodju nizkih nasipov se izvede z dograditvijo nasipov, na vkopni strani se izvedejo nove
breZine v ustreznem naklonu oziroma se zgradijo nove oporne konstrukcije. UpoStevati je
potrebno navezavo na obstojee stanje na zaCetku in na koncu odseka. Smiselno upoStevati
reSitve iz projektne dokumentacije IZP (t¢. 3.1).

Vsi prikljucki, kakor tudi uvozi in dovozi do objektov in zemljiSkih parcel, se viSinsko in situativho
obdelajo. Obseg ureditve priklju¢kov in njihove navezave morajo biti v skladu z normativi, ki
dolocajo urejanje prikljuckov.
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V km 5+686 se obstojeci most ez potok Loznica poruSi ter se izvede rehabilitacijo mostu v km
5+713.

V sklopu IZP je bilo izdelano geolosko-geomehansko porocilo. V projektu se omenjeno porocilo
povzame ter dopolni.

V sklopu IZP so bili na obmodju rekonstrukcije ceste izraCunani pretoki vodotoka Loznica, izdelan
je bil hidravliéni model, izrisane so bile poplavne karte obravnavanega obmocja. Poplavne karte
SO izrisane za obstojeCe in predvideno stanje. Obstojeci prepusti na obravnavanem obmocju
skozi katere te€ejo evidentirani manjsi vodotoki so bili hidravli€no preverjeni. V sklopu projektne
dokumentacije PZI| je potrebno povzeti hidroloSko hidrotehni€no porodilo iz projektne
dokumentacije IZP ter predvideti vse potrebne objekte, ki jih zahteva nacin in izvedba
odvodnjavanja ceste (cevni prepusti, Skatlasti prepusti...).

Predvidi se ureditev odvodnjavanja povrsinskih in zalednih voda z vsemi potrebnimi objekti.

Zbirna situacija komunalnih vodov je bila izdelana v sklopu I1ZP (€. 3.1), kjer so bili vrisani
obstojeci in predvideni komunalni vodi. Omenjena situacija se pregleda ter izdelajo naj se nadrti
PZI prestavitve oziroma zascite vodov, ki bodo prizadeti z ureditvijo ceste.

Na obravnavanem cestnem odseku se nahaja t.i. kriti€na ¢rna to¢ka povozov dvozivk, in sicer od
km 5+310 do km 6+700. V sklopu priprave dokumentacije mora izvajalec upostevati primerne
ukrepe, izrisati detajle ter uskladiti reSitve z izdelovalcem monitoringa.

Predvidi se zamenjava poSkodovanih in dotrajanih prometnih znakov in opreme ter postavitev
eventualno potrebnih novih prometnih znakov in opreme.

Izdela se naclrt cestne razsvetljave za obmodja, kjer je razsvetljava potrebna.

V projektu je potrebno ustrezno obdelati navezavo na obstojeCe stanje na zaCetku in na koncu
pododseka regionalne ceste.

Predlagane reSitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udelezencev v prometu,
hkrati pa morajo biti racionalne in ekonomsko upravicene.

3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Obstoje€a razpoloZljiva projektna dokumentacija:
3.1 IZP rekonstrukcija regionalne ceste R3-694/1268 Velenje-DobrteSa vas od km 5,310
do km 6,700, TNT Tibor KraSovec s.p. in PNG Ljubljana d.o.o., §t. proj. PR2019-010,
Ljubljana, april 2020

4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

Projektant mora pri svojem delu upoStevati navodila za oblikovanje vsebine projektne
dokumentacije ter prakti€ne napotke za oznalevanje prilog formata A4 ter oblikovanje risb in
lokacije Sifre risbe zbrana v publikaciji: Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo (glej
spletno stran Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direkcije RS za ceste), ki jih smiselno
prilagodi (tudi dopolni) veljavni zakonodayji.

|5.0 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA OZ. SOGLASJA K PROJEKTU

Projektant mora pri projektiranju, skladno z veljavnim Gradbenim zakonom, upo$tevati temeljne
zahteve projektiranja.

V sklopu 1ZP (t€. 3.1) so bili v oktobru 2019 pridobljeni projektni pogoji sledecih upravljavcev
komunalnih vodov in ostalih nosilcev urejanja prostora:
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- Obcina Polzela

- Elektro Celje, d.d.

- Telekom Slovenije

- Zavod za varstvo kulturne dedis€ine Slovenije
- Zavod za ribistvo Slovenije

- Direkcija RS za vode

- ARSO

- Zavod za gozdove Slovenije

- JKP Zalec

V projektu je potrebno pregledati pridobljene projekitne pogoje, jih po potrebi na podlagi
pooblastila investitorja, skladno z veljavnim Gradbenim zakonom, obnoviti in pridobiti mnenja oz.
soglasja, ki jih bodo podali pristojni mnenjedajalci ter opisati, kako so se le-ta upostevala pri
izdelavi projekta.

Zahtevam mnenjedajalcev po poveéanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z naro¢nikom. Prav tako, Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z
zakonodajo (npr. ni navedbe dolo€ila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva),
je projektant dolzan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni. V primerih, ko dolo¢ena
zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa Se pravoCasno pred iztekom
pritozbenega roka o tem obvestiti narocnika.

6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.
Potrebno je upostevati tudi Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je
izdalo Ministrstvo za promet od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upoStevati.

| 7.0 TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

| 7.1 Splosno

* Opisati skladnost s prostorskimi akti ob€ine.

+ Podatke o prometu je potrebno povzeti iz najnovejsih publikacije "Promet” ter podati napoved
prometa (za 20 letno plansko obdobje).

» Pri projektiranju je potrebno ustrezno upostevati mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
in poiskati strokovno ustrezne prometno tehni¢ne reSitve skladne z veljavno zakonodajo,
standardi, smernicami in specifikacijami.

» Pri tehniCnih resitvah je potrebno upostevati smernice geolosko-geotehni¢nega elaborata,
elaborata dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije in hidrotehni¢nega elaborata.

» Priizdelavi projektne dokumentacije mora projektant smiselno uporabiti obstoje€o predhodno
izdelano dokumentacijo. Vse reSitve v do sedaj izdelani projektni dokumentaciji niso
dokonéne. |z omenjenega sledi, da se lahko vse reSitve po potrebi spremenijo. Navedeno
mora projektant upoStevati tudi pri pripravi ponudbe.

* Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana
morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

7.2 Podloge za projektiranje

Naro&nik ob uvedbi v delo preda izbranemu projektantu izdelan geodetski nacért z lokacijsko
izboljSanim zemljiskim katastrom za obmocje predvidene rekonstrukcije celotnega odseka.
Projektant mora tak8en geodetski nacrt uporabiti kot podlago za projektiranje.

7.3 Smernice za projektiranje

7.3.1 Geolosko—geotehni€ni elaborat
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V projektu IZP (t&. 3.1) je bilo izdelano geolodko-geotehni¢no porodilo (izdelal STABI d.o.0.). V
sklopu porodila je bilo izvedenih 9 sondaznih izkopov ter laboratorijske preiskave na 4 vzorcih. V
projektu PZI je potrebno povzeti prej navedeno porocilo in ga upostevati v projektnih resitvah ter
dodatno izvesti naslednja dela:

Potrebna je izvedba dodatnih preiskav, ki bodo podale informacijo o geoloSki sestavi oz. globini
hribine na mestih, ki jih dosedanje raziskave niso pokrile in bi bile za projektiranje objektov
potrebne. Priporo¢a se 4 DPSH sonde na krilih zidov, 2 DPSH sondi (na vsaki podpori po ena)
na mestu novega premostitvenega objekta, 1 DPSH sonda na mestu predvidene avtobusne
postaje okoli km 5+300 in 2 DPSH sondi za nasip na zacetku trase levo (med km 5+370 in km
5+470).

Geolosko —geotehni¢ni elaborat
Glede na rezultate vseh preiskav je potrebno izdelati geoloSko - geotehniéni elaborat o pogojih
ureditve ceste in vseh potrebnih elementov.

Splosna nacela:

Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domacimi predpisi. Delovne metode
morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z naceli varstva narave in
dobrega gospodarjenja.

Izvajalec geolodko geomehanskih raziskav je dolzan sodelovati z vodjo projekta, tako v rokovnem
kakor tudi v vsebinskem smislu.

Pridobitev soglasij lastnikov zemljiS¢, na katerih se bodo vrsile raziskave, je naloga izdelovalca
projekta.

Izdelovalec geotehniCnega elaborata mora zagotoviti tudi ustrezno pomi¢no za¢asno zaporo
voziS€a ter po izvedenih meritvah vozi§&e povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno zakonodajo
in tehni¢nimi specifikacijami.

7.3.2 Elaborat dimenzioniranja vozi§éne konstrukcije

V sklopu Elaborata DVK naj izdelovalec poda dva predloga sestave voziS¢ne konstrukcije, in sicer
s preobremenitvami in brez. Omenjeni dve varianti naj poSlje naro¢niku v pregled in potrditev
ustreznejSe resitve.

7.3.3 Cesta, kriziS¢a, prikljucki

Zaradi razSiritve ceste je potrebno ustrezno korigirati vse priklju¢ke na obravnavanem odseku
ceste. V projektu je potrebno preveriti in ustrezno urediti vse priklju¢ke, dovoze, uvoze (priklju¢ke
javnih poti, lokalnih cest, nekategoriziranih cest ter hiSne in poljske dovoze), ter jih viSinsko in
situativno obdelati v skladu s Pravilnikom o cestnih prikljuckih na javne ceste. Obdelava naj se
zaklju&i z navezavo na obstojeCe stanje.

Uvozne radije je potrebno prilagoditi merodajnim vozilom:

- HiSni uvozi naj se izvedejo v enotni Sirini v skladu s Pravilnikom o cestih prikljuckih na
javne ceste ( Ur. I. RS, &t. 86/09 in 109/10 — Zces-1).

- Zavijalne loke je potrebno preveriti z dinami¢nimi traktrisami merodajnega vozila (44. ¢l.
Pravilnika o projektiranju cest — Ur.l. RS, &t. 91/05, 26/06 in 109/10 — Zces-1). Merodajno
vozilo oceni projektant glede na promet na priklju¢ku oz. glede na podatke, ki jih pridobi
na obdini.

Na obravnavanem odseku se nahajajo nasledniji prikljucki:
- vkm 5+343 (ob&inska cesta JP 990091)
- v km 5+373 (gozdna vlaka)
- vkm 5+715 (kamnolom)
- v km 6+435 (obcinska cesta JP 990111)
- v km 6+534 (individualen priklju¢ek)
- vkm 6+647 (obCinska cesta JP990071)
- v km 6+665 (individualen prilju¢ek)
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Prikljucek, ki se nahaja v km 5+686 in predstavlja dostop do kmetijskih in gozdnih povrsin preko
mostu, se prestavi v km 5+713. Prikljuek se asfaltira. Merodajno vozilo priklju¢ka je traktor s
prikolico, priklju¢ek se uredi z zavijalnimi krivuljami.

7.3.4 Avtobusna postajaliS¢a

Na obravnavanem odseku se nahajata dva para neurejenih avtobusnih postajali$¢, in sicer v km
5+340 in km 6+650.

Avtobusna postajaliS¢a je potrebno locirati in oblikovati glede na celovitost reSitev vseh
zahtevanih ureditev obmocja obdelave v skladu s Pravilnikom o avtobusnih postajaliscih.

7.3.5 Povrsine za pesce in kolesarje
Obravnavani odsek se nahaja izven naselja, zato povrSine za pesce niso potrebne. Prav tako ni
predvidenih kolesarskih poti.

7.3.6 Hidrotehni¢no porocilo
V sklopu IZP (t€. 3.1) je bilo izdelano hidrotehniéno porodilo (izdelal HIDROSVET d.o.0.). V
projektu PZI je potrebno povzeti prej navedeno porocilo in ga upostevati v projektnih resitvah.

Nekateri obstojeCi prepusti ne prevajajo Q100, zato jih bo potrebno ob rekonstrukciji ceste
zamenijati z vecjo dimenzijo. Ostale obstojeCe prepuste bo potrebno ustrezno podalj$ati zaradi
Siritve ceste. Na obmocju rekonstrukcije ceste so izracunani pretoki vodotoka Loznica, izdelan je
bil hidravli¢éni model, izrisane so bile poplavne karte obravnavanega obmocja. Poplavne karte so
izrisane za obstojeCe in predvideno stanje. Obstojeci prepusti na obravnavanem obmocju skozi
katere teCejo evidentirani man;jSi vodotoki so bili hidravli€no preverjeni.

e Obstojec prepust v km 5+351 ne prevaja visokih voda Q100, zato je potrebna zamenjava
z vedjim, 8katlastim prepustom.

e Obstojec prepust v km 6+593 ne prevaja visokih voda Q100, zato je potrebna zamenjava
z vedjim cevnim prepustom.

e Obstojec prepust v km 6+652 ne prevaja visokih voda Q100, zato je potrebna zamenjava
z vedjim, 8katlastim prepustom.

7.3.7 Vodnogospodarske ureditve
Projekt mora zajeti ureditev struge v obmodju posega izvedbe mostu.

7.3.8 Objekti (zidovi, Skatlasti prepusti, most)
7.3.8.1 Zidovi
Na obravnavanem odseku so nekateri obstojeci teznostni podporni zidovi med vodotokom in
regionalno cesto, ki so brez vidnih poskodb. Zato se le-te zidove ohrani, s tem da se dobetonira
novi AB venec ter se jih uredi v skladu s predlogi v IZP (t€. 3.1):

- Obstojedi zid od km 5+873 do km 6+004;

- Obstojedi zid od km 6+109 do km 6+147;

- Obstojedi zid od km 6+216 do km 6+288;

Poleg ukrepov na obstojecih podpornih zidovih je zaradi Siritve ceste potrebno zavarovati breZine
Z novimi opornimi zidovi v skupni dolzini priblizno 216 m skladno s predlogi v IZP (t€. 3.1).

7.3.8.2 Skatlasti prepusti
V km 5+351 in v km 6+652 se nahajata obstojeCa cevna prepusta, ki ne prevajata pretoka Q100,
zato je na teh dveh mestih potrebna zamenjava cevnega prepusta z novim Skatlastim prepustom.

7.3.8.3 Premostitveni objekt ez Loznico
Rehabilitacija premostitvenega objekta na prikljucku se izvede v km 5+713, da se zagotovi dostop
do obdelovalnih povrsin.

Pri projektiranju premostitvenega objekta ez LoZnico je potrebno upoStevati vso veljavno
zakonodajo, tehni¢ne specifikacije ter smernice. Nacrt mostu mora vsebovati v tekstualnem delu
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tehniCni opis, stati¢ni izracun, hidravliéni izradun odvodnjavanja, popis del s predizmerami ter
projektantski predradun. Grafi¢ni del mora vsebovati pregledno situacijo, gradbeno situacijo
premostitvenega objekta in vodotoka, prikaz skladnosti z ostalimi nacrti, cestne,
vodnogospodarske podlage objekta, nacrt odvodnjavanja, vse potrebne tlorise, zakoliCbeno
situacijo, prereze objekta v ustreznih merilih in po zahtevah investitorja. I1zdelati je potrebno tudi
opazne in armaturne nacrte z detajli. V projektu morajo biti prikazane in detajlno opisane
posamezne faze gradnje.

7.3.9 Odvodnjavanje

Pri projektiranju je potrebno podati ustrezne reSitve za odvodnjavanje zalednih in meteornih voda.
Meteorna voda mora biti speljana izven vozis€a — nacin izvedbe doloCi projektant po nacelu
ucinkovitosti in ekonomiénosti. Sprojektirati je potrebno vse potrebne objekte (met. kanalizacija,
drenaza, prepusti, ponikovalnice...).

Pri tehni€nih reSitvah je potrebno podati tudi resSitev ustreznega odvodnjavanja obravnavanega
obmodja. Opisati obstojeCe stanje odvodnjavanja in podati zasnovo novega sistema
odvodnjavanja meteornih vod.

Vse odpadne vode s cestnih povrSin morajo biti speljane in ois€ene na nacin kot to predvideva
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in Uredba
0 emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

Ureditev odvodnjavanja uskladiti s pogoji in smernicami Direkcije RS za vode.

7.3.9.1 Pokrovi jaskov v vozis¢u

V kolikor se v projektnih reSitvah nikakor ni mogoce izogniti ja8kom, katerih pokrovi se
nahajajo v obmodju kolesnih sledi v vozid€u, je potrebno v projektnih reditvah nacrtovati
jaske s fleksibilno plosco.

7.3.9.2 Odvodnjavanje ob ploéniku preko robne (kanalske) reSetke
Za odvodnjavanje meteornih vod ob plo¢niku je potrebno v projektnih resitvah nacrtovati
standardizirano kanalsko reSetko, vgrajeno v robnik plo¢nika.

7.3.10 Komunalni vodi

Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev je potrebno izdelati nacrte zascite oziroma prestavitve
vseh prizadetih komunalnih vodov (vodovod, plinovod, elektro vodi, TK vodi, KKS vodi...) ter nanj
pridobiti vsa potrebna mnenja. V situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati stanje obstojecih
in predvidenih komunalnih vodov. Vrisati je potrebno tudi vse komunalne vode in naprave, ki niso
predmet tega projekta, vendar potekajo v obmocju obravnavane gradnje.

- Vodovod: Obstojeci vodovod je potrebno zas¢ititi na obmocju preckanja regionalne ceste
v km 6+515;

- TKvod: Obstojeci vod je potrebno zascititi na obmocju pre€kanja regionalne ceste v km
6+565;

7.3.11 Cestnarazsvetljava
Cestna razsvetljava se v skladu z 59. &lenom Pravilnika o projektiranju cest predvidi:
- v obmodju ureditve avtobusnih postajalis¢ (v km 5+340 in km 6+650) ter

- v obmodju kanaliziranega kriziS¢a za kamnolom v km 5+715.
Obstojece razsvetljave ni, zato bo potrebno predvideti novo prizigali§¢e in NN prikljucek.
Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora
ustrezati standardu SIST EN 13201, priporoCilom SDR, razsvetljava in signalizacija za promet

(PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS,
st. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13).
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7.3.12 Ukrepi za varstvo dvozivk

Na predmetnem odseku se je v fazi izdelave IZP dokumentacije (t€. 3.1) izvedel spomladanski
monitoring dvozivk od km 5+310 do km 6+700 za potrebe nacrtovanja vseh ustreznih ukrepov za
prehajanje dvozivk.

Projektant 1ZP dokumentacije in izvajalec monitoringa sta na osnovi rezultatov monitoringa o
prehajanju dvozivk skupaj dolocila optimalne resSitve na nivoju 1ZP.

Pri izdelavi PZI dokumentacije je potrebno ustrezno obdelati predlagane ukrepe, in sicer:
- Prilagoditev prepusta v km 5+351 ter postavitev varovalne ograje, ki bo usmerila dvozivke
Vv prepust.
- Ureditev obcestnega jarka od km 6+472 do km 6+528 za ohranitev mrestis¢a.

Pri teh reSitvah je potrebno upoStevati, da lahko predlagane ureditve segajo le do meje
varovalnega pasu ceste.

7.3.13 Katastrski elaborat

Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko
izboljSan zemljiski kataster. lzdelava Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko izbolj$an
zemljiSki kataster, ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s
strani naro¢nika.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in nacrta parcelacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemlji§¢a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:
- zaporedna Stevilka (1, 2, 3, ...)
- parcelna Stevilka
- katastrska obcina (Stevilka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delez
- boniteta zemljiS¢a
- skupna povrsina parcele (v m2)
- povrsina za cesto (v m2)
- povrsina za plo¢nik (v m2)
- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)
- povrSina (v m2) za ureditev avtobusnega postajaliS€a z obodnim hodnikom in
postajaliséem
- povrdina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s
podatkom o dolZini in Sirini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti
komunalnega voda (zgolj za tiste sluZznosti, ki so izven obmocja meje gradbene parcele)
- povrdina (v m2) za za€asno sluznost, in sicer za vsak namen zacasne sluznosti posebej
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)
- povrdina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
- ostanek povrSine zemljis¢a (v m2)
- navedba etape gradnje.

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo
vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljiS€u (torej na isti parcelni Stevilki), navedeni v eni
vrstici. V primeru da je na enem zemljiS¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o
povrsini, dolzini in Sirini tega komunalnega voda vpiSe v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po
posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemljiS¢u predvidenih ve¢ za¢asnih
sluznosti, se podatek o povrsini za¢asne sluznosti vpiSe v lo€en stolpec (stolpec se poimenuje po
namenu posamezne zacasne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter izdelovalca
projektne dokumentacije.
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b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiSkega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na
vseh treh podlagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izboljSanega zemljiSkega katastra,

- meja obstojeCega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obdin,

- meje katastrskih obgin,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemljis€e mora biti na katastrski situaciji obkrozeno in ostevil¢eno, pri Cemer se
mora Stevilka ujemati z zaporedno Stevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro¢niku predloziti risbe posameznih zemljiS¢ za odkup oziroma za
trajno ali zaCasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vklju€uje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate to¢k XY za izvedbo parcelacije. Risbe
naroCnik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen
prostorski nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski
obliki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upoStevati spremembo namembnosti zemljiS8€. Finanéno nadomestilo le-tega je potrebno
ovrednotiti in prikazati v tabelari¢ni obliki ter konfen znesek upostevati v projektantskem
predracunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomodjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in aZzurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi
upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodji projekta in
konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne
aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta
poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je
projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predloZitvijo katastrskega elaborata v informacijski
sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Igb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in toc¢ka 0.5
vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljiS¢,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,
- katastrska situacija.

c) naért parcelacije

V sklopu katastrskega elaborata je treba lo¢eno izdelati Se:
o risbo naérta gradbenih parcel (nacrt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski
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situaciji dolocijo in oznacijo (oStevil€ijo, Stevilke obkrozijo) lomne tocke,

o tabelo zakoli€benih/lomnih to€k, v katero se vnese vse koordinate lomnih tock v
drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih Stevilkah oznacitve lomnih to¢k iz prejsSnje
alineje. Nacrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogo¢e novo dolocene zemljiSko-katastrske
toCke prenesti neposredno v naravo.

Nadrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo
izvedena skladno s pravhomoc&no odlo¢bo o parcelaciji.

NAVODILA ZA PRIPRAVO KATASTRSKE TABELE

1. Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli, ki je prilozena v 2.
zavihku tega vzorca.

2. 'V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter
izdelovalca projektne dokumentacije

3. V katastrski tabeli naj bodo vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemlji€u (torej na
isti parcelni Stevilki), navedeni v eni vrstici

4. 'V primeru da je na enem zemljiS¢u predvidenih ve& komunalnih vodov, se podatek o
povrsini, dolZini in Sirini tega komunalnega voda vpiSe v lo€en stolpec (stolpec se
poimenuje po posameznem komunalnem vodu)

5. V primeru da je na enem zemljiS¢u predvidenih ve€ za€asnih sluznosti, se podatek o
povrsini zaCasne sluznosti vpise v loen stolpec (stolpec se poimenuje po namenu
posamezne zacasne sluznosti)

6. V tabelo se vnaSa samo tiste sluznosti, ki so izven obmocja meje gradbene parcele.
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KATASTRSKI ELABORAT
Katastrska tabela

Naziv projekta:

Stevilka projektne dokumentacije:
Datum projektne dokumentacije:
Izdelovelec projektne dokumentacije:

Skupna
Zap. |Katastrska | Parcelna povrSina
st. ob¢ina Stevilka | Lastnik Boniteta | zemljis¢a (m2) Povrsina zemljis¢a za odkup (m2)
(ime, priimek, naslov, solastniski Avtobusna Kolesarska

(Sifko) (Parcela) | deleZ) Cesta Ploénik postaja steza
1
3
Ostanek povrsine Povrsina zemljis¢a za sluznost Povrsina zemljis¢a za zacasno Povrsina zemlji§¢a za odkup izven meje DPN, OPPN ali
zemljiséa (m2) (m2) sluznost (m2) varovalnega pasu (m2)

zacasna sluznost | zacasna sluznost
elektrovod | TKvod |...]|... za... za...
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7.3.14 Predracunski elaborat
V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del ter projektantski
predracun za vse sklope projekta.

Popis del s projektantskim predraéunom mora biti izdelan na nivoju PZI, to pomeni, da je primeren
za izvedbo razpisa za gradnjo (vse koli€¢ine morajo biti izraCunane itd.). Izdelan mora biti &im bolj
natancno glede koli€in in opisov, zajeta morajo biti vsa mozna dela in stroski. Posebej je potrebno
zajeti ruSenje obstojecih delov objektov, prometno ureditev v ¢asu gradnje (stroski obvozov,
prometnih oznak in zapor in podobno, stroSki nadzora projektanta in geomehanika...). Popis del
s koli¢Ginami in predracun je potrebno izdelati v skladu s Posebnimi tehni¢nimi pogoji - opisi del
TSC 09.000:2006, ki jih je potrdil tehni¢ni odbor TO 09 na Direkciji Republike Slovenije za ceste
na seji v decembru 2005 in predati na CD - obvezno v formatu programa Excel (prileplijene na
platnice prvih rednikov vseh izvodov). Popis del in predracun morata biti za vse sklope projekta
(vse nalrte) izdelana v enovitem formatu. Predradun za celoten projekt mora biti pripravijen v
Excelu (vse v enem delovnem zvezku) z vsemi matemati¢nimi formulami tako, da se v primeru
spreminjanja_koli¢in v _predracunu, avtomati¢éno spreminja tudi rekapitulacija predraduna (na
primer, ¢e je vrednost vseh koli¢in ni¢, mora biti ni€ tudi vrednost rekapitulacije). Sestavni del
predracuna je tudi rekapitulacija, iz katere je razvidna vrednost celotne investicije vkljuéno z DDV.

Popisi del vseh sklopov morajo biti pripravljeni v enovitem formatu in z enotno glavo popisa, kot:

st. Sifra postavke | Opis postavke |enota |koli€ina |cena/enoto |vrednost
postavke

Vsaka postavka popisa mora zajemati elemente, ki so navedeni v glavi (St. postavke, Sifra
postavke, opis postavke, enota, koli¢ina, cena/enoto, vrednost).

Pri izdelavi projektov in popisov del je potrebno upostevati le veljavne oz. standardne postavke.
Popisi del se dobijo na spletni strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.

7.3.15 Delitev stroSkov zaradi prekomerne obremenitve ceste s tovornimi vozili

V km 5+650 se na drzavno cesto prikljuCuje kamnolom. Promet iz kamnoloma mocno vpliva na
strukturo prometa na celothem odseku 1268 Velenje-DobrteSa vas. Meritve tehtanja vozil
dokazujejo, da tovorna vozila konstantno prekoracujejo maksimalne dovoljene osne obremenitve.

V sklopu projekta je treba na podlagi izmerjenih obremenitev v skladu z 38. ¢lenom Zakona o
cestah (Uradni list RS, §t. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US, 46/15 in 10/18) ter Pravilnika o
metodologiji za doloditev potrebnih ukrepov in delitev stroSkov zaradi prekomerne prometne
obremenitve javnih cest s tovornimi vozili (Ur.l. RS, §t. 7/12) podati izracun stroSkov izvedbe
sanacijskih ukrepov, ki so nastali zaradi trajne prekomerne prometne obremenitve za celotno
dolzino odseka 1268 Velenje-Dobrtesa vas (t.j. 15.392 m), in doloditi njihovo delitev med
upravljavcem in povzrociteljem prekomerne prometne obremenitve.

Na podlagi 3. ¢lena zgoraj navedenega Pravilnika mora projektant pridobiti prometni elaborat s
strani upravljavca kamnoloma ter izdelati elaborat z oceno Skode in obrazloZitev izbire
sanacijskega ukrepa — rekonstrukcije ceste. lzdela se izraCun za dolo€itev razmerja delitve
stroSkov med upravljavcem ceste in povzrociteljem.

7.3.16 Varnostni naért
Varnostni nac¢rt mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu na zagasnih in premi¢nih gradbis¢ih, vkljuéno z obveznim popisom del in predradunom.

7.3.17 Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
V skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih je potrebno izdelati
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nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. V primeru, da nacrta ni potrebno izdelati, mora
projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago. V nalrtu
morajo biti dolo¢ene lokacije deponij.

7.3.18 Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov
Projektant mora nacrtovati reSitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaze, uporaba
industrijskih odpadkov, ipd.).

7.3.19 Elaborat za preprecevanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbisca

Skladno z veljavno Uredbo o prepre€evanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni
list RS, §t. 21/11), mora projektant preveriti ali je potrebno izdelati elaborat za prepre€evanje in
zmanjSevanje emisije delcev z gradbis€a. V primeru, da nadrta ni potrebno izdelati, mora
projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

7.3.20 Nacrt zac¢asne ureditve prometa med gradnjo
Projektirane reSitve morajo omogociti stalno prevoznost ceste med gradnjo.

Izdelati je potrebno nadrt vodenja in zavarovanja prometa v €asu gradnje za potrebe ocene
stroSkov, vkljuéno s popisom del in projektantskim predratunom. Vrednost del je potrebno
prikazati v skupni rekapitulaciji. V nacrtu vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje je
potrebno situativho obdelati prometne zapore v ¢asu gradnje, morebitne obvoze, oceno stroskov
po postavkah.

Nacért vodenja in zavarovanja prometa v €asu gradnje ni namenjen za pridobitev zapore pri
upravljavcu ceste, temvec sluzi za bolj natanéno oceno stroSkov in preveritev samega tipa
izvedbe vodenja prometa v €asu gradnje, kar je potrebno jasno navesti v tekstualnem delu nadrta.

7.3.21 Posebni pogoji zaizvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst.
18. &l. ZCes-1, Ce se rekonstrukcijska dela, ki Stejejo kot vzdrZzevalna dela v javno Korist, izvajajo
pod prometom.

7.4 Planska doba

Pri radunu prometnega volumna je potrebno upostevati plansko dobo v skladu s pravilniki in z
realno rastjo prometa glede na podatke iz publikacij Promet iz preteklih let ter projektno hitrost, ki
je za dane razmere ter prometno obremenjenost ceste racionalna.

7.5 Normalni preéni profili

Zagotoviti ustrezen profil, ki bo omogodil sre€evanje tovornega in osebnega vozila. Smiselno
povzeti normalne pre¢ne profile iz predhodno obnovljenega odseka (t&. 3.1).

V projekt se priloZi tipske pre¢ne profile. V tipske preéne profile se poleg podatkov po 39. ¢lenu
Pravilnika o projektiranju cest vridejo Se podatki o:

e vozis¢ni konstrukciji,

e komunalnih vodih in

e konturah cestnih objektov.

8.0 RECENZIJA

» Za potrebe recenzije bo projektant dostavil naro&niku 3 izvode PZI.

+ Projektant je dolZan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naroénika
oziroma nadzornega inZenirja, vseh recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno
dokumentacijo s stali§€a do pripomb je dolZzan dostaviti v dogovorjenem roku.

* Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolZzan pridobiti izjavo recenzenta, ki
potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami.
Omenjeno izjavo oziroma porocilo mora priloziti v vodilne mape projektne dokumentacije.

* Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 6 izvodov PZI, skupaj z
zgoS8cenkami v digitalnem zapisu. Priloziti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem
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delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke
po zahtevah vodje revizijske in/ali recenzijske komisije, naro¢nika in nadzornega inzenirja.

s posameznimi nacrti, v katerih je:
- tekst v formatu pdf,
- risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

Na zgo&€enkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape

- popis del in predrac¢un v formatu xIs (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji

cest),
Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

Pripravila:
Nusa Cerne Indihar, univ.dipl.inz.grad.
DRI upravljanje investicij, d.o.o.

Priloge:
- PRILOGA 1: Pregledna situacija
- PRILOGA 2: Fotodokumentacija
- PRILOGA 3: Zapisnik terenskega ogleda
- PRILOGA 4: Tabela naértovanih kazalnikov

Konzultant:

Karmen DeSman, univ.dipl.inz.grad.
Vodja projekta 3

DRI upravljanje investicij, d.o.o.

14/22



Izjava ponudnika-nacértovalca:
Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge.

Datum Podpis

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Dire publike Slovenije za infrastrukturo:

Tomaz Willenpart, dipl. inZ. grad.

Karmen Praprotnik, mag. posl. ved

J i s
Jure Pejanovié, univ. dipl. inz. grad // \ )\ \) k=

ai Siig \\ VY~
Ales Gedrih, inz. grad. =<\
Datum potrditve: | Zig:
01 2020

Datum Podpis

Opomba:

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije zainfrastrukturo
ne pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena
dela. V kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo delezi sofinanciranja doloéeni v skladu
z Zakonom o cestah, predvsem delezi prometno-tehni€énih ureditev, ki se nanasajo na
lokalni promet pescev, kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in
drugih zadev itd.
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PRILOGA 1: Pregledna situacija

Zacetek obravnavanega
odseka v km 5+310

Konec obravnavanega
odseka v km 6+700
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PRILOGA 2: Fotodokumentacija

i

Slika 2: Utesnjenost ceste med hiribino in vodotokom
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K 5

mnolom iz smeri Polzele
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Slika 5: Kamnita zlozba med kamnolomom in cesto

Slika 6: Zid med vodotokom in cesto
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o

55 b <
: Dotrajanost vozi§ca ter zakljucek obravnavane trase
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ZAPISNIK TERENSKEGA OGLEDA

1. Naziv objekta in lokacija:
Rekonstrukcija regionalne ceste R3-694/1268 Velenje-Dobrtesa vas, od km 5+310 do km
6+700

2. Datum terenskega ogleda:
Dne 29.8.2018

3. Prisotni na terenskem ogledu:
Nusa Cerne Indihar, univ.dipl.inz. grad., DRI upravljanje investicij d.o.o.

4. Opis objekta/ceste:
Celotna trasa poteka izven naselja po hribovitem terenu. Od km 5+350 do km 6+450 cesta poteka
skozi gozd. Tik ob levem robu vozi$€a se nahaja potok Loznica, na desni strani pa je strm vkop
v hribino. Cesta je nepregledna, obstojeci geometrijski elementi so neustrezni.

V km 5+715 se na desni strani nahaja kamnolom, zaradi katerega se cesta lokalno razsiri, iz
smeri Polzele je izveden pas za leve zavijalce. Po celotni dolzini, kjer se kamnolom stika s cesto,
je delno izvedena kamnita zlozba, delno je postavljena betonska varnostna ograja. Omenjeni
kamnolom moc&no vpliva na strukturo prometa na obravnavanem odseku. Tezek tovorni promet
iz kamnoloma predstavlja velike obremenitve na vozi$€e, kar posledi¢no zelo skrajSa Zivljenjsko
dobo ceste in poveca stroSke vzdrZzevanja, hkrati pa zmanjSa prometno varnost.

Na levi strani med vodotokom in cesto je kar nekaj obstojecih podpornih zidov: v km 5+392 manjsi
podporni zid, od km 5+873 do km 6+004 kamniti podporni zid z betonskim vencem, od km 6+109
do km 6+147 betonski podporni zid, od km 6+216 do km 6+288 kamniti podporni zid.

Cevni prepusti se nahajajo na km 5+351, 5+530, 5+651, 5+825, 5+935, 5+990, 6+156, 6+249,
6+354, 6+583 in 6+660. V km 6+435 se vodotok odmakne od ceste, le-ta pa poteka Cez
obdelovalne povrsine do km 6+700.

Z vidika prometne varnosti in z vidika vozno-tehni¢nih karakteristik obravnavan odsek ne ustreza
standardom za zagotavljanje varnosti vseh udeleZzencev v prometu. Obstojece vozidCe je v celoti
asfaltirano, vendar je stanje vozi§€ne konstrukcije zelo slabo. Vozis€e je ozko, prisotne so Stevilne
poskodbe voziséne konstrukcije. Cesta je posedena oziroma deformairana, moc¢no razpokana,

robovi vozi§&a izrinjeni. Sirina vozi$éa je med 4,5 m in 5,0 m, razen v obmogju krizi§éa pri
kamnolomu, kjer je obstojece vozis€e SirSe. Odvodnjavanje ni urejeno.

Na cesto se priklju€uje vec lokalnih cest, javnih poti, ter nekaj gozdnih in poljskih poti. Od zaletka
- vkm 5+343 JP 990091, ki vodi do naselja Topolovec
- vkm 5+715 priklju€ek kamnoloma
- vkm 6+435 JP 990111, ki vodi do naselja Jajce
- vkm 6+647 JP 990071, ki vodi do naselja Topolovec

Na odseku ceste se nahajata dva para avtobusnih postajaliS¢, in sicer v km 5+340 in v km 6+650.
Oba para postajalis¢ nista v skladu s Pravilnikom o avtobusnih postajalis¢ih (Ur.l. RS, §t. 106/11,
36/18).

Zapisala:

Nusa Cerne Indihar, univ.dipl.inZ. grad.
DRI upravljanje investicij d.o.o.
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PRILOGA 4: Tabela nacértovanih kazalnikov

V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati tabelo z naértovanimi ukrepi s
podukrepi, izrazeno v kazalnikih. Tabelo nacrtovanih kazalnikov za vse sklope projekta mora
projektant priloziti v predracunski elaborat. V kolikor se predvideva izvedba v etapah, morajo biti
tabele nacrtovanih kazalnikov izdelane za vsako etapo posebe;.

Tabela za vnos nacrtovanih kazalnikov je dostopna na spletni strani Direkcije Republike Slovenije
za infrastrukturo:
https://www.gov.si/zbirke/storitve/projektna-dokumentacija-in-projektiranje/
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