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TEHNIČNI OPIS 
 

 
 
4.1.1   SPLOŠNO 

 

4.1.1.1    Uvod 

 

Za investitorja RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 

Ljubljana, je podjetje VIZURA – VITEZ d.o.o., Jenkova 24, 300 Celje izdelalo projektno dokumentacijo 

Obnova ceste R-701/1430 Pesek – Rogla – Zeče, od km 18+490 do km 19+150 (od krožnega križišča 

proti centru Zreč do Mladinske ulice) v fazi obdelave projekt za izvedbo (PZI). 

 

4.1.1.2    Obstoječe stanje 

 

Obstoječa regionalna cesta R3-701/1430 Pesek – Rogla – Zeče poteka skozi naselje Zreče. Na 

obravnavanem delu ceste se meša tako motorni promet, kot pešci (starejši občani, šolarji…). 

Obstoječa cesta nima ločenih površin za pešce, kar predstavlja veliko nevarnost za udeležence v 

prometu, posebej še v zimskem času, ko je promet po tej cesti, zaradi turističnega centra Rogla, še 

posebej gost. 

 

Obstoječa cesta je na odseku od km 18+490, kjer se navezuje na obstoječe krožno križišče, vse do km 

19+150, kjer se izvede navezava na obstoječo urejeno cesto, v slabem stanju. Na obravnavano traso 

ceste se navezujeta javni poti (JP št. 985711 – Mladinska cesta, ter JP št. 985791 – Vodovodna cesta – 

Ančka) in individualni hišni priključki. 

Cestna razsvetljava je pomanjkljivo urejena, prav tako odvodnja meteorne in fekalne kanalizacije. 

Traso ceste pa prečka obstoječi vodovod, v trasi pa poteka obstoječi plinovod. Na določenem mestu 

obrobljata traso obstoječe ceste oporna zidova. 

 

Obstoječa voziščna konstrukcija ne ustreza sedanjim in predvidenim prometnim obremenitvam in je 

dotrajana. Posamezne plasti voziščne konstrukcije imajo premajhno debelino, zato so prisotne 

mrežaste razpoke veznih asfaltnih plasti, ter kolesnice. 
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4.1.2   PROJEKTNE OSNOVE 

 

4.1.2.1    Geodetske podlage    

 

Za potrebe izdelave projektne dokumentacije Obnove ceste R-701/1430 je bil izdelan geodetski načrt v 

merilu M 1:500 (s prenesenimi elektronskimi podatki DKN, ki so bili pridobljeni na GURS-su), ki ga je 

izdelalo podjetje GEOPROJEKT d.o.o., Šlandrov trg 11, 3310 Žalec, s št. GEOPROJEKT 2017 - 064 GN.  

 

4.1.2.2     Opis skladnosti s pogoji iz prostorskih aktov 

 

Na obravnavanem območju velja: 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Zreče (Uradno glasilo Slovenskih občin št. 64/15, 

24/16, 28/16-popr.) v nadaljevanju OPN 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Zreče (Uradno glasilo Slovenskih občin št. 64/15, 

24/16, 28/16-popr.) – izvedbeni del, EUP: UN!: za mesto Zreče, MOEUP: UN1/023. 

-  
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4.1.2.3   Predhodno izdelana projektna dokumentacija in elaborati 

 

Projektna dokumentacija Obnova ceste R-701/1430 Pesek-Rogla-Zeče od km 18+490 do km 19+150, 

faza PZI, je izdelana na osnovi Idejnega projekta (ID) Ureditev regionalne ceste R3-701/1430 Pesek-

Rogla-Zeče, od km 18+490 do km 19+150, ki jo je izdelalo podjetje PROJEKTIVA – INŽENIRING 

CELJE, d.d., Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje, april 2010. 

 

Pred izdelavo PZI dokumentacije so bile izdelane naslednje študije in elaborati: 

- GEOTEHNIČNO POROČILO, št. 67/17, ki ga je izdelal GEOEKSPERT, PODJETJE ZA UPORABNO 

GEOTEHNIKO Igor Resanovič univ. dipl. ing. rud. in geotehnol. s.p., Ob Koprivnici 57, 3000 Celje 

- ELABORAT DIMENZIONIRANJA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE, št. 202/17-04VK, ki ga je izdelalo 

podjetje VIZURA – VITEZ d.o.o., Jenkova 24, 3000 Celje 

Študije in elaborati so sestavni del PZI projektne dokumentacije s št. 202/17. 

 

4.1.2.4   Vodnogospodarski pogoji in ureditve 

 

Hidrotehnični elaborat ni bil izdelan, ker na obravnavanem območju ni vodotokov in območje ni 

poplavno ogroženo 

 

4.1.2.5   Geologija 

 

Morfološki in geološki opis lokacije 

 

V tektonskem smislu pripada obravnavano ozemlje konjiški udorini, ki je del terciarnih in  

pliokvartarnih tektonskih udorin tega območja. Udorino v celoti zapolnjujejo terciarni in pliokvartarni 

sedimenti in sicer peski, laporji, peščenjaki, prodi in konglomerati. Doline večjih vodotokov zapolnjujejo  

kvartarni, aluvialni sedimenti. Sedimenti se sestoje iz glinastega proda in peščene gline. Prodniki 

predstavljajo kamenine okolice.  
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Hidrogeološke značilnosti prostora 

 

Po javno dostopnih podatkih ARSO atlasa okolja je obravnavana lokacija izven območja dosega 500 

letnih voda (Q500). Po istih podatkih obravnavana lokacija leži izven območja z vodovarstvenim 

režimom, državnega pomena. Površinskih vodotokov na obravnavanih parcelah ni. 

 

Glede na opisane geološke in hidrogeološke značilnosti lokacije lahko ugotovimo, da obravnavana 

lokacija ne ustreza pojmom »erozijsko območje«,  iz 87. člena zakona o vodah: 

 Lokacija ni erozijsko žarišče, saj leži na ravnini. Na obravnavanem območju ni vidnih 

vodotokov, ali razkritih površin, ki bi jih lahko izpirale meteorne vode. 

 Lokacija ni pod vplivom hudournih voda. Meteorne vode so urejene z odvodnjavanjem. 

 

Podobno ugotavljamo, da obravnavani prostor ne ustreza pojmu »plazljivo območje« iz 88. člena 

zakona o vodah: 

 Lokacija leži na ravnini. Odtekanje meteornih voda je zagotovljeno. 

 

Na osnovi razpoložljive projektne dokumentacije nadalje ugotavljamo, da obnova ceste s hidrološkega 

stališča ne predstavlja bistvene spremembe v okolju.  

 

Seizmičnost terena 

 

Obravnavano območje se uvršča v VII stopnjo seizmične intenzitete po EMS lestvici (European 

Macroseismic Scale). V tem območju lahko pričakujemo seizmične pospeške do 0,125 g. Podatke 

povzemamo po karti makroseizmičnih intenzitet Slovenije za povratno dobo potresov 475 let in po karti 

projektnih pospeškov potresov ag. 

  

Za prostorsko in urbanistično načrtovanje in za potresno varno projektiranje se uporablja karto 

projektnega pospeška ag. Kategorizacija upošteva litološko sestavo tal, inženirsko geološke lastnosti 

kamnin, tektonske značilnosti in morfološke značilnosti. 

 
Geotehnični opis, karakteristike raziskanega polprostora 
 
S pregledom  terena ugotavljamo, da  lokacija  načrtovanega  objekta leži v  urbaniziranem  okolju, na  

aluvialni terasi, ki je dvignjena približno 20 m nad dolino Dravinje. V okolici obravnavane lokacije so 

stanovanjski objekti, del parcele pa prekrivajo njive. Teren je globalno stabilen. 
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Ugotavljamo, da površino delno prekriva do 1,2 m debela plast umetnega nasipa, ki mu sledi do 1,5 m 

debela plast rjave, težko gnetne meljne gline. Do globine 5 m nastopa siva, pusta poltrdna glina (CL). 

Po podatkih sondažnih razkopov je nivo podtalnice v globini več kot 5 m. 

 
Pogoji izvedbe rekonstrukcije ceste 
 

 Odvodnjavanje urediti tako da ne bo koncentriranih tokov niz obstoječa pobočja 

 Predvidevam da je nujno zamenjati 80% obstoječega cestnega telesa in to glede na 

      nadmorsko višino vgraditi in poskrbeti za zmrzlinsko varnost cestne ga telesa 

 Eventualne izkopne brežine izvesti v nagibu 1:1,5 

 Za  dimenzioniranje cestnega telesa uporabiti CBR 5% 

 Pri izvedbi paziti da med cestnim telesom in asfaltom ne bo praznin ki jih lahko izpolni voda 

(zmrzovanje le te) 

 Za nasipne materiale uporabiti samo KVALITETNE zemeljske materiale z proti zmrzlinskim 

certifikatom 

 Delo se bo izvajalo v 3 izkopni kategoriji i 

 Na planum cestišča dati geotekstil oziroma 300 g politlak 

 Obstoječi zidovi so v stabilnem stanju brez vizualnih poškodb. V slučaju da je potreba po 

zmanjševanju prereza AB zida se prerez nadoknadi z IBO sidrima kar je predmet posebnega 

projekta 

 
Zaključek 
 
Predhodno geotehnično poročilo je osnova za tehnično izvedbo rekonstrukcije ceste. Pri izvedbi vkopov 

in ostalih zemeljskih delih pri predvideni izgradnji je obvezna prisotnost geotehnika (stalen geotehnični 

nadzor), ki bo dajal navodila za ustrezne posege in eventualne dodatne ukrepe pri izvedbi le teh. 

 

4.1.2.6   Okoljski pogoji gradnje 

 
Iz predhodno pridobljenega naravovarstvenega soglasja so razvidna naslednja priporočila: 

 Zemeljske brežine ob cestišču naj bodo prilagojene obstoječemu reliefu. Po končanih delih naj 

se brežine zatravijo. 

 Drevje ob trasi naj se v čim večji meri ohranja in varuje pred poškodbami 

 Obstoječi oporni, oziroma podporni zid ob cesti naj se po možnosti nadomesti z novim 
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 Zaradi vplivov na nočno favno, ter upoštevanje določil Uredbe mejnih vrednosti svetlobnega 

onesnaževanja okolja (Ur. list RS št. 81/07, 109/07) naj se ne postavlja svetilk zunaj 

strnjenega naselja. 

 
4.1.2.7   Predlog konstrukcijskih rešitev 

 
Predlagani ukrepi temeljijo na predpisanih parametrih po TSC ter na rezultatih terenskih raziskav. 

Glede na zahteve minimalnega debelinskega indeksa voziščne konstrukcije, vrsto prometne 

obremenitve (na podlagi predvidenega prometa za plansko dobo 20 let ob predpostavki letne stopnje 

rasti prometa 3%), pogoje vgrajevanja in minimalno debelino celotne konstrukcije glede na pogoj 

zmrzlinske odpornosti, je bila izbrana naslednja voziščna konstrukcija. Na primerno splaniran in 

komprimiran planum spodnjega ustroja (do predvidene zbitosti) se vgradi zgornji ustroj vozišča iz: 

 

Voziščna konstrukcija Oznaka Debelina sloja 

   

-  obrabno zaporna plast  AC 11 surf B50/70, A2/Z2 5 cm 

-  bitumenska vezna plast AC 22 bin B50/70, A2/Z4 6 cm 

-  bitumenska zgornja nosilna past AC 22 base B50/70, A2/Z4 6 cm 

-  nevezana nosilna plast 

-  vezna plast – kamnita posteljica 

TD 0/32 

D 63 

25 cm 

40 cm 

 

Za izvedbo hodnika za pešce je predviden sledeč sestav: 

 

Hodnik za pešce Oznaka Debelina sloja 

   

-   obrabno zaporna plast AC 8 surf B70/100, A5 5 cm 

-  nevezana nosilna plast TD 0/32 20 cm 

-  vezna plast - kamnita posteljica P,D 0/63 30 cm 

 

Material v kamniti gredi mora ustrezati zahtevam za odpornost proti škodljivim učinkom mraza v 

celotni debelini. Med raščena tla in kamnito gredo je potrebno vstaviti ločilni geotekstil – politlak 300. 
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4.1.3 PROMETNI PODATKI 

 
Prometne obremenitve  
 
Prometne  obremenitve  smo pridobili  a spletnih straneh DRSI. Na odseku  se nahajata 2 števni mesti 

711 in 734. Števno mesto 711 se nahaja v Zrečah, cca 2,4 km nižje od obravnavanega pododseka (km 

21,050), števno mesto 734 pa leži cca 3,8 km višje (km 14,970). Menimo, da je bolj merodajno števno 

mesto 711, kjer je sicer več prometa, kot na obravnavni lokaciji. Dejanski obseg prometa je verjetno 

nekje vmes, gotovo pa bližje obremenitvam na št. mestu 711 zaradi bližine industrijskih objektov. 

Preverili smo prometne obremenitve od leta 2010 dalje. V zadnji letih je rast prometa večja, zato smo 

za določitev rasti prometa primerjali št. NOO v letih 2013, 2014 in 2015 in privzeli 3% letno rast. 

Faktor rasti prometa je 1,06. 

 
 
Preglednica 3: Obseg in rast prometa po letih 
 

Leto 
Osebna 
vozila Avtobusi 

Lah. tov 
< 3,5t 

Sr. 
tov  

3,5-7t 

Tež. 
tov. 

nad 7t 
Tov. s 
prik. Vlačilci 

Dnevni 
NOO Tip 

Letna 
rast 
prometa 

2016 7.921 103 479 65 76 21 71 152 PLDP 1,036 

2015 7.742 103 432 55 76 22 65 147 PLDP 1,034 

2014 7.529 101 409 56 76 21 59 142 PLDP 1,022 

2013 7.506 96 424 58 77 20 57 139 PLDP 1,025 

2012 7.643 94 427 63 75 19 54 136 PLDP -1,113 

2011 7.714 97 461 82 86 21 59 151 PLDP 1,094 

2010 7.641 97 423 77 79 18 48 138 PLDP   
 
 
 
Preglednica 4:  Struktura prometa za dimenzioniranje 
 
Vrsta vozila Število vozil Faktor 

ekvivalentnosti vozil 
FE 

Št. prehodov NOO 
(št. vozil x FE) 

Osebno (O) 7.742 0,00003 0,23 
Avtobus (A) 103 0,85 87,55 
Lahko tovorno (LT) 432 0,005 2,16 
Srednje tovorno (ST) 55 0,4 22,00 
Težko tovorno (TT) 76 1 76,00 
Težko s prikolico (TTP) 22 1,25 27,50 
Vlačilci 65 1,25 81,25 
SKUPAJ 8.495   296,69 
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Merodajna letna prometna obremenitev za določitev minimalnih dimenzij voziščne konstrukcije je za 

plansko dobo 20 let T20 izračunana v skladu s tehnično specifikacijo TSC 06.511/2009 (DRSC).  

 

Regionalna cesta R3-701/1430 spada glede na Pravilnik o projektiranju cest  med zbirne ceste (ZC). 

 

4.1.4 TEHNIČNI PODATKI 

 

4.1.4.1   Trasni elementi 

 

Obnovljena cesta R-701/1430 Pesek-Rogla-Zeče poteka po trasi obstoječe ceste in se v največji možni 

meri prilagaja, oziroma upošteva obstoječe stanje in omejitve na trasi (obstoječi oporni zidovi). Na 

severnem delu, se cesta navezuje, v profilu P1, na obstoječe krožno križišče, na južni strani pa se 

zaključi v profilu P33 na že obnovljeni del regionalne ceste. Na celotnem obravnavanem potezu cesta 

poteka v naselju. Predvidena projektna hitrost znaša 50 km/h. 

 

Trasa obravnavane ceste, v skupni dolžini L=662,85 m, se prične s kratko premo, ki prehaja v levo 

krivino z radijem R = 1870,78 m. Ta se v profilu P8 konča s premo dolžine d=22.13 m. V nadaljevanju 

prema preide v simetrično levo krivino s prehodnicama A=51.29 m in radijem R=102.58 m. Med 

profiloma P13 in P14 se nadaljuje simetrična leva krivina s prehodnicama A=85.71 m in radijem 

R=171.42 m. Prehodnica preide v premo d=11.88 m, le-ta pa v desno krivino R=501.71 m, dolžine 

d=120.89 m. Po kratki premi, d=6.83 m, se trasa ponovno obrne v levo simetrično krivino s 

prehodnicama A=92.55 m in radijem R=185.11 m. V nadaljevanju prehaja prema dolžine d= 30.00 m 

v desno krivino z radijem R=466.12 m, s katerim se obnovljena trasa priključuje na predhodno 

obnovljeni del trase regionalne ceste. 

 

Niveleta obravnavane ceste poteka v vzdolžnih vzponih in padcih s skloni od 0.50% do cca 6.00%. 

Vertikalne konkavne zaokrožitve znašajo od Rkk=750 m do Rkk=5426 m, konveksne vertikalne 

zaokrožitve pa so tri in znašajo Rkv=1452 m, Rkv=2667 m in Rkv=2301 m.  

 

Prečni sklon predvidenega vozišča je enostranski in znaša od 0.00% do 5.00%. Velikost prečnega 

sklona je pogojena s horizontalnim potekom trase in velikostjo radija krivine.   
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4.1.4.2   Karakteristični profil 

 

Obnovljena regionalna cesta je širine 2 x 3,00 m in je obojestransko obrobljena z betonskimi robniki 

15/25 cm. Ob vozišču je enostransko predviden hodnik za pešce, širine 1.60 m, in to na desni strani 

vozišča v smeri stacionaže. Hodnik za pešce se zaključuje z bermo širine cca 0.50 m. Na desni strani 

trase pa je ob betonskem robniku 15/25 cm locirana bankina širine 1.25 m, v katero je umeščena 

jeklena varnostna ograja. Na določenih delih trase, se bankina zaključi z AB podpornim zidom.  

 

Karakteristični prečni prerez rekonstruirane ceste znaša od leve proti desni v smeri stacionaže: 

 
Element prečnega prereza Širina 

- bankina-  1.25 m 

- robni pas 0.25 m 

- vozni pas 2.75 m 

- vozni pas 2.75 m 

- robni pas 0.25 m 

- hodnik za pešce 1.60 m  

- berma  0.50 m  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Skupaj:                                                                                                                            9.35 m 

 

Karakteristični prečni prerez je definiran za kombinacijo dveh merodajnih vozil: osebni avto in vlačilec. 

Z ozirom na potek predvidene trase rekonstruirane ceste, oziroma glede na velikost horizontalnih 

radijev, je potrebno vozišče razširiti zaradi zagotavljanja normalne prevoznosti v krožnih lokih.   

 

Razširitve v krivinah znašajo: 

 R=102.58 m             dimenzija razširitve delta bpp=0.57 m 

 R=171.42 m             dimenzija razširitve delta bpp=0.36 m 

 R=501.71 m             dimenzija razširitve delta bpp=0.12 m 

 R=185.11 m             dimenzija razširitve delta bpp=0.31 m 

 

V profilu P12 levo se je trasa ceste morala prilagoditi obstoječemu zidu. V profilu P12 je na levi strani, 

v smeri stacionaže, za zagotovitve normalne prevoznosti v krožnem loku, predvidena razširitev bpp = 

0.57 m. V tej razširitvi pa je tudi upoštevana varnostna širina. 
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Predvidene površine  namenjene peš prometu, se na začetku in koncu trase navežejo na že zgrajene 

tovrstne površine. 

 

4.1.4.3       Konstrukcijski elementi 

 

4.1.4.3.1 Preddela 

 
Pred pričetkom del je potrebno zakoličiti os vozišča in zakoličbo zavarovati. Potrebno je porušiti 

obstoječo asfaltno površino, odstraniti obstoječo vertikalni signalizacijo, odstraniti obstoječo jekleno 

varnostno ograjo (JVO), predviden je posek dreves in čiščenje terena in odstranijo se obstoječi 

kandelabri javne razsvetljave. Izvedejo se tudi vse aktivnosti, ki so povezane z zavarovanjem 

gradbišča. 

 

4.1.4.3.2 Zemeljska dela 
 

 Izkopi 
 
Projektirana trasa poteka po obstoječi trasi. Zato je največ izkopov predvidenih na mestu odstranitve 

obstoječega vozišča in pri gradnji opornih zidov. Pred izkopom je potrebno odstraniti humus v debelini 

cca 20 cm, ki se uporabi za kasnejše humusiranje manjših nasipov in brežin, kamor posegajo gradbena 

dela zaradi izvedbe opornih zidov. Te humusirane brežine se zatravijo. 

 

 Planum temeljnih tal 

 

Temeljna tla se pripravijo v predpisanem naklonu, se splanirajo in skomprimirajo. Na tako pripravljen 

planum se položi sloj geotekstila – politlak 300, z natezno trdnostjo min. 14 MPa. 

 

 Nasipi, posteljica 

 

V območju obstoječe ceste je potrebna zamenjava in dograditev spodnjega ustroja voziščne 

konstrukcije, ki je predvidena iz kamnitega materiala, ki mora biti zmrzlinsko odporen v debelini min. 

30 cm. 

Izkopani material, ki ustreza za vgradnjo, je potrebno deponirati na začasni deponiji (nasipni material, 

humus) in pri gradnji uporabiti. Ostali viški materialov se odvozijo na primerno deponijo, oziroma se 

predajo pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov. 
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4.1.4.3.3 Zgornji ustroj 
 
Iz elaborata dimenzioniranja zgornjega ustroja je razviden naslednji sestav: 
 

Voziščna konstrukcija Oznaka Debelina sloja 

   

-  obrabno zaporna plast  AC 11 surf B50/70, A2/Z2 5 cm 

-  bitumenska vezna plast AC 22 bin B50/70, A2/Z4 6 cm 

-  bitumenska zgornja nosilna past AC 22 base B50/70, A2/Z4 6 cm 

-  nevezana nosilna plast 

-  vezna plast – kamnita posteljica 

TD 0/32 

D 63 

25 cm 

40 cm 

 

Za izvedbo hodnika za pešce je predviden sledeč sestav: 

 

Hodnik za pešce Oznaka Debelina sloja 

   

-   obrabno zaporna plast AC 8 surf B70/100, A5 5 cm 

-  nevezana nosilna plast TD 0/32 20 cm 

-  vezna plast - kamnita posteljica P,D 0/63 30 cm 

 

Za izvedbo hišnih priključkov predviden sledeč sestav: 

 

Hišni priključki Oznaka Debelina sloja 

   

-   obrabno zaporna plast AC 8 surf B50/70, A4 3 cm 

-   bitumenska zgornja nosilna plast     AC 22 base B50/70, A4 6 cm 

-   nevezana nosilna plast TD 0/32 20 cm 

-   vezna plast - kamnita posteljica P,D 0/63 40 cm 

 

Med raščena glinena tla in vezno plast je potrebno vgraditi ločilni geosintetik (kot na primer POLITLAK 

H0511 300, Filc d.d.) 

 

Material v kamniti gredi mora biti odporen na zmrzal v celotni debelini. 

 

Izvajalec mora dosegati zahtevano kvaliteto materialov ter izpolnjevati zahtevane pogoje predpisanih z 

standardi za tovrstna dela. 
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Zahteve glede nosilnosti: 
 planum kamnite posteljice: Evd > 35 MPa 
 planum tampona: Evd  45 MPa. 

 
Zahteve pri izvedbi bituminizirane nosilne plasti za težko prom. obr. A2: 

 zgoščenost   98 % 
 vsebnost votlin [%]:Vmin4 - Vmax9 

 
Zahteve pri izvedbi bituminizirane vezne plasti za težko prom. obr. A2: 

 zgoščenost   98 % 
 vsebnost votlin [%]:Vmin3 - Vmax9 

 

Zahteve pri izvedbi bituminizirane obrabno zaporne plasti razreda A2: 
 zgoščenost  98 % 
 vsebnost votlin [%]:Vmin2 - Vmax8,5 

 
Zahteve pri izvedbi bituminizirane obrabno zaporne plasti razreda A5: 

 zgoščenost  96 % 
 vsebnost votlin [%]:Vmin1 - Vmax6,5 

 
Zahteve pri izvedbi bituminizirane nosilne plasti za lahko prom. obr. A4: 

 zgoščenost   97 % 
 vsebnost votlin [%]:Vmin2 - Vmax8,5 

 
Zahteve pri izvedbi bituminizirane obrabno zaporne plasti razreda A4: 

 zgoščenost  96 % 
 vsebnost votlin [%]:Vmin1 - Vmax9 

 
 

Posebno pozornost je potrebno posvetiti izvedbi stika med obstoječo in novo voziščno konstrukcijo. 

Stik se izvede s tesnilnim trakom, ki se privari na obdelano obstoječo obrabno  zaporno asfaltno plast. 

 

4.1.4.3.4  Odvodnjavanje 
 
Na obravnavanem odseku predvidene sanacije ceste se nahaja mešani vod meteorne in fekalne 

kanalizacije za potrebe odvoda fekalne in meteorne kanalizacije obcestnih stanovanjskih objektov in 

odvod meteorne vode s ceste. Izpust mešanega kanala je izveden v potok. Po znanih podatkih 

izvajalca javne službe na območju predvidene gradnje obstajajo cevovodi javne kanalizacije, za katere 

pa ne obstajajo trasni in višinski podatki. V kolikor bo izvajalec del pri izvedbi naletel na obstoječe 

kanalizacijske vode je dolžan o tem nemudoma obvestiti izvajalca javne službe in dela nadaljevati po 

navodilih in nadzorom izvajalca javne službe. Tako se bo med samo cesto gradnjo uredil ločen  
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kanalizacijski sistem glede odvoda meteornih in sanitarnih vod od posameznih enostanovanjskih stavb, 

kjer bo to mogoče. 

 

Obstoječe hišne priključke mešanega sistema meteorne in fekalne kanalizacije se s projektno 

dokumentacijo izvede v ločenem sistemu. 

 

Vse odpadne vode s cestnih površin bodo speljane in očiščene na način kot to predvideva Uredba o 

emisiji snovi pri odvodnjavanju padavinske vode z javnih cest (Ur. l. RS, št. 47/05). 

 

Odvodnjavanje ceste in predvidenega hodnika za pešce je predvideno z ustreznimi prečnimi in 

vzdolžnimi skloni. Meteorne vode se s povoznih, oziroma utrjenih površin odvajajo v požiralnike z 

vtokom pod robnikom, oziroma z LTŽ rešetko in dalje v meteorno kanalizacijo. Priključki novo 

predvidene meteorne kanalizacije in mesta priključkov so usklajena s predstavniki izvajalca javne 

službe za kanalizacijo. 

 

Za izgradnjo meteorne kanalizacije so predvidene visoko obremenitvene polno stenske PP cevi DN 200 

mm in DN 250 mm, temenske togosti min. SN12. Cevi so zunaj in znotraj gladke, izvedene po 

standardu SIST EN 13476-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili. Cevi se polagajo v ozek 

izkop širine od 0,60 m do 0,80 m na pripravljeno peščeno podlago, debeline min. 10 cm in obsujejo s 

peskom v debelini min. 15 cm nad temenom cevi. Pod povozno površino se cevi polno obbetonirajo.  

 

Požiralniki so iz prefabriciranega betona DN 400 mm, s peskolovom minimalne globine 0.50 m, z 

vtokom pod robnikom. Ti požiralniki se opremijo z betonskim okvirjem in z LTŽ pokrovom DN 400 mm, 

nosilnosti 250 kN. Požiralniki z LTŽ rešetko so prav tako iz prefabriciranega betona DN 400 mm, z 0.50 

m globokim usedalnikom. LTŽ vtočna rešetka mora biti nosilnosti 400 kN – težka izvedba.   

 

Revizijski jaški so prefabricirani AB dimenzij DN 800 in DN 1000 mm, z reduciranim konusom DN 600 

mm in tovarniško izdelano muldo. Jaški se opremijo z montažnim betonskim okvirjem s 

samonivelacijskim pokrovom DN 600 mm, 400 kN, s protihrupnim tesnilom in zaklepom. Pokrovi 

morajo biti zračni. (SIST EN 1917). Jaški morajo imeti nastavke z gumijastim tesnilom za PP cevi od 

DN 200 do DN 250 mm. 
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4.1.4.3.5 Hidravlični izračun meteorne kanalizacije 

 

- Meteorni kanal MK-1  

 

a) količina padavinskih voda po gradnji 

 

PP ( prispevna površina manipilacije ) = 620 m2 

R ( intenziteta padavin 15-minutnega naliva za povratno dobo 2 let za območje Zreč ) = 200 l/s/ha 

W ( koeficent odtoka za asfaltne površine ) = 0,90 

 

Q2 = PP x R x W / 10000 = 620 x 200 x 0,90 / 10000 = 11,20 l/s 

 

 

b) določitev dimenzije cevi glede na izbran padec cevi, i = 0,50 % 

 

Za meteorni kanal smo predvideli cev dimenzije DN 250 mm. 

 

Kontrolo dejanske hitrosti vode in polnitve za cev DN 250 mm, če je Qskupno = 11,20 l/s, Qpolno = 

42,00 l/s, v = 0,86 m/s odčitamo iz tabele 1. 

 

Izračunamo razmerje Qskupno / Qpolno = 11,20 / 42,00 = 0,27 

 

Iz tabele 2 odčitamo hskupno / hpolno = 0,35 = 35 % in vskupno / vpolno = 0,86 m/s 

 

Izračunamo hitrost vode skupnega odtoka:  

vskupno = vpolno x (vskupno / vpolno) = 0,86 m/s x 0,86 m/s = 0,74 m/s 

 

Rezultata ustrezata, saj je polnitev cevi 35 %, kar je manj od dovoljenih 70 %, hitrost vode pa je 

manjša od 3 m/s in večja od 0,4 m/s. 

 
Tabela 1:  
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Tabela 2:  
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-  Meteorni kanal MK-2 

 

a) količina padavinskih voda po gradnji 

 

PP ( prispevna površina manipilacije ) = 1255 m2 

R ( intenziteta padavin 15-minutnega naliva za povratno dobo 2 let za območje Zreč ) = 200 l/s/ha 

W ( koeficent odtoka za asfaltne površine ) = 0,90 

 

Q2 = PP x R x W / 10000 = 1255 x 200 x 0,90 / 10000 = 22,60 l/s 

 

b) določitev dimenzije cevi glede na izbran padec cevi, i = 1,80 % 

 

Za meteorni kanal smo predvideli cev dimenzije DN 250 mm. 

 

Kontrolo dejanske hitrosti vode in polnitve za cev DN 250 mm, če je Qskupno = 22,60 l/s, Qpolno = 

79,80 l/s, v = 1,63 m/s odčitamo iz tabele 3. 

 

Izračunamo razmerje Qskupno / Qpolno = 22,60 / 79,80 = 0,28 

 

Iz tabele 4 odčitamo hskupno / hpolno = 0,36 = 36 % in vskupno / vpolno = 0,86 m/s 

 

Izračunamo hitrost vode skupnega odtoka:  

vskupno = vpolno x (vskupno / vpolno) = 1,63 m/s x 0,86 m/s = 1,40 m/s 

 

Rezultata ustrezata, saj je polnitev cevi 36 %, kar je manj od dovoljenih 70 %, hitrost vode pa je 

manjša od 3 m/s in večja od 0,4 m/s. 
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Tabela 3:  

 
 
 
Tabela 4:  
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- Meteorni kanal MK-3 

 

a) količina padavinskih voda po gradnji 

 

PP ( prispevna površina manipilacije ) = 2168 m2 + 500 m2 (MK-7) = 2668 m2 

R ( intenziteta padavin 15-minutnega naliva za povratno dobo 2 let za območje Zreč ) = 200 l/s/ha 

W ( koeficent odtoka za asfaltne površine ) = 0,90 

 

Q2 = PP x R x W / 10000 = 2668 x 200 x 0,90 / 10000 = 48,10 l/s 

 

b) določitev dimenzije cevi glede na izbran padec cevi, i = 5,00 % 

 

Za meteorni kanal smo predvideli cev dimenzije DN 250 mm. 

 

Kontrolo dejanske hitrosti vode in polnitve za cev DN 250 mm, če je Qskupno = 48,10 l/s, Qpolno = 

133,00 l/s, v = 2,71 m/s odčitamo iz tabele 5. 

 

Izračunamo razmerje Qskupno / Qpolno = 48,10 / 133,00 = 0,37 

 

Iz tabele 6 odčitamo hskupno / hpolno = 0,42 = 42 % in vskupno / vpolno = 0,93 m/s 

 

Izračunamo hitrost vode skupnega odtoka:  

vskupno = vpolno x (vskupno / vpolno) = 2,71 m/s x 0,93 m/s = 2,52 m/s 

 

Rezultata ustrezata, saj je polnitev cevi 42 %, kar je manj od dovoljenih 70 %, hitrost vode pa je 

manjša od 3 m/s in večja od 0,4 m/s. 
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Tabela 5:  

 
 
 
Tabela 6:  

 
 



Obnova ceste R-701/1430 Pesek-Rogla-Zeče   
Od km 18+490 do km 19+150 

202/17-04C 

 

1430  004.2101 T.1  

    Stran 22 od 33 

 

 

- Meteorni kanal MK-4 

 

a) količina padavinskih voda po gradnji 

 

PP ( prispevna površina manipilacije ) = 908 m2 

R ( intenziteta padavin 15-minutnega naliva za povratno dobo 2 let za območje Zreč ) = 200 l/s/ha 

W ( koeficent odtoka za asfaltne površine ) = 0,90 

 

Q2 = PP x R x W / 10000 = 908 x 200 x 0,90 / 10000 = 16,40 l/s 

 

b) določitev dimenzije cevi glede na izbran padec cevi, i = 2,30 % 

 

Za meteorni kanal smo predvideli cev dimenzije DN 250 mm. 

 

Kontrolo dejanske hitrosti vode in polnitve za cev DN 250 mm, če je Qskupno = 16,40 l/s, Qpolno = 

92,10 l/s, v = 1,88 m/s odčitamo iz tabele 7. 

 

Izračunamo razmerje Qskupno / Qpolno = 16,40 / 92,10 = 0,18 

 

Iz tabele 8 odčitamo hskupno / hpolno = 0,28 = 28 % in vskupno / vpolno = 0,77 m/s 

 

Izračunamo hitrost vode skupnega odtoka:  

vskupno = vpolno x (vskupno / vpolno) = 1,88 m/s x 0,77 m/s = 1,45 m/s 

 

Rezultata ustrezata, saj je polnitev cevi 28 %, kar je manj od dovoljenih 70 %, hitrost vode pa je 

manjša od 3 m/s in večja od 0,4 m/s. 
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Tabela 7:  

 
 
 
Tabela 8:  
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- Meteorni kanal MK-5 

 

a) količina padavinskih voda po gradnji 

 

PP ( prispevna površina manipilacije ) = 777 m2 

R ( intenziteta padavin 15-minutnega naliva za povratno dobo 2 let za območje Zreč ) = 200 l/s/ha 

W ( koeficent odtoka za asfaltne površine ) = 0,90 

 

Q2 = PP x R x W / 10000 = 777 x 200 x 0,90 / 10000 = 14,00 l/s 

 

b) določitev dimenzije cevi glede na izbran padec cevi, i = 1,00 % 

 

Za meteorni kanal smo predvideli cev dimenzije DN 250 mm. 

 

Kontrolo dejanske hitrosti vode in polnitve za cev DN 250 mm, če je Qskupno = 14,00 l/s, Qpolno = 

59,50 l/s, v = 1,21 m/s odčitamo iz tabele 9. 

 

Izračunamo razmerje Qskupno / Qpolno = 14,00 / 59,50 = 0,24 

 

Iz tabele 10 odčitamo hskupno / hpolno = 0,33 = 33 % in vskupno / vpolno = 0,83 m/s 

 

Izračunamo hitrost vode skupnega odtoka:  

vskupno = vpolno x (vskupno / vpolno) = 1,21 m/s x 0,83 m/s = 1,00 m/s 

 

Rezultata ustrezata, saj je polnitev cevi 33 %, kar je manj od dovoljenih 70 %, hitrost vode pa je 

manjša od 3 m/s in večja od 0,4 m/s. 
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Tabela 9:  

 
 
 
Tabela 10:  
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- Meteorni kanal MK-6 

 

a) količina padavinskih voda po gradnji 

 

PP ( prispevna površina manipilacije ) = 448 m2 

R ( intenziteta padavin 15-minutnega naliva za povratno dobo 2 let za območje Zreč ) = 200 l/s/ha 

W ( koeficent odtoka za asfaltne površine ) = 0,90 

 

Q2 = PP x R x W / 10000 = 448 x 200 x 0,90 / 10000 = 8,10 l/s 

 

b) določitev dimenzije cevi glede na izbran padec cevi, i = 1,00 % 

 

Za meteorni kanal smo predvideli cev dimenzije DN 250 mm. 

 

Kontrolo dejanske hitrosti vode in polnitve za cev DN 250 mm, če je Qskupno = 8,10 l/s, Qpolno = 

59,50 l/s, v = 1,21 m/s odčitamo iz tabele 11. 

 

Izračunamo razmerje Qskupno / Qpolno = 8,10 / 59,50 = 0,14 

 

Iz tabele 12 odčitamo hskupno / hpolno = 0,25 = 25 % in vskupno / vpolno = 0,72 m/s 

 

Izračunamo hitrost vode skupnega odtoka:  

vskupno = vpolno x (vskupno / vpolno) = 1,21 m/s x 0,72 m/s = 0,88 m/s 

 

Rezultata ustrezata, saj je polnitev cevi 25 %, kar je manj od dovoljenih 70 %, hitrost vode pa je 

manjša od 3 m/s in večja od 0,4 m/s. 
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Tabela 11:  

 
 
Tabela 12:  
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- Meteorni kanal MK-7 

 

a) količina padavinskih voda po gradnji 

 

PP ( prispevna površina manipilacije ) = 500 m2 

R ( intenziteta padavin 15-minutnega naliva za povratno dobo 2 let za območje Zreč ) = 200 l/s/ha 

W ( koeficent odtoka za asfaltne površine ) = 0,90 

 

Q2 = PP x R x W / 10000 = 500 x 200 x 0,90 / 10000 = 9,00 l/s 

 

b) določitev dimenzije cevi glede na izbran padec cevi, i = 1,00 % 

 

Za meteorni kanal smo predvideli cev dimenzije DN 200 mm. 

 

Kontrolo dejanske hitrosti vode in polnitve za cev DN 200 mm, če je Qskupno = 9,00 l/s, Qpolno = 

32,80 l/s, v = 1,04 m/s odčitamo iz tabele 13. 

 

Izračunamo razmerje Qskupno / Qpolno = 9,00 / 32,80 = 0,28 

 

Iz tabele 14 odčitamo hskupno / hpolno = 0,36 = 36 % in vskupno / vpolno = 0,86 m/s 

 

Izračunamo hitrost vode skupnega odtoka:  

vskupno = vpolno x (vskupno / vpolno) = 1,04 m/s x 0,86 m/s = 0,90 m/s 

 

Rezultata ustrezata, saj je polnitev cevi 36 %, kar je manj od dovoljenih 70 %, hitrost vode pa je 

manjša od 3 m/s in večja od 0,4 m/s. 
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Tabela 13:  

 
 
 
Tabela 14:  
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4.1.4.3.6 Podporne in oporne konstrukcije 
 
Od profila P13 – 2.0 m do profila P16 + 9.35 m poteka po desni strani ceste obstoječi oporni zid, ki se 

z rekonstrukcijo v večji meri ohrani. Na mestu priključitve Obvozne ceste (Vodovodna cesta) na 

rekonstruirano cesto se obstoječi zid odstrani v dolžini cca 1.20 m, tako da bo možno izvesti zavijalni 

radij. Med profiloma P13 in P14 se obstoječi zid poruši zaradi trasnega poteka ceste in hodnika za 

pešce. Na tem delu se v dolžini L=19.70 m izvede nov oporni zid 1 (od km 18.7+02.94 do km 

18.7+22.44). 

 

Od km 18.7+24.94 do km 18.8+84.94 (profil P22) - levo je predviden oporni zid v dolžini 160.00 m. 

Podporni zidovi so predmet posebnega načrtu, ki je sestavni del projekta. 

 

Med profiloma P16 in P17 poteka po strmi brežini navzdol obstoječe stopnišče, ki ga je potrebno 

obnovit. To stopnišče omogoča najkrajšo peš povezavo med  cesto R3-701/1430 in Kovaško cesto, ki 

poteka na vzhodni strani obravnavane ceste skozi naselje Zreče. 

 

 

4.1.5 OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

 

4.1.5.1  Horizontalni potek 

 

Horizontalni potek je prilagojen obstoječemu stanju cest. 

 

4.1.5.2  Vertikalni potek 

 

Obravnavani del ceste ohranja obstoječi niveletni potek. 

 

4.1.5.3  Priključki   

 

Vsi priključki ostanejo in se uredijo istočasno z utrditvijo ceste in se navežejo na novo predvideno traso 

in niveleto rekonstruirane ceste. 
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4.1.5.4  Opis peš prometa 

 

Z ureditvijo ceste je predvidena izgradnja hodnika za pešce na celotni dolžini rekonstrukcije. Pločnik se 

na začetku navezuje na obstoječi hodnik za pešce v krožnem križišču in nadalje poteka ob desni strani 

vozišča vse do Mladinske ulice, kjer se prav tako naveže na obstoječi pločnik. Med profiloma P16 in 

P17 je predviden prehod za pešce in v nadaljevanju izgradnja novega stopnišča, v smeri proti severo-

vzhodu.  

 
4.1.5.5   Avtobusno postajališče  

 
Na obravnavanem odseku ceste ni avtobusnih postajališč. 

 
4.1.5.6  Prometna signalizacija in oprema cest 

 
Prometna oprema in prometna signalizacija obravnavane ceste so sredstva in naprave, ki udeležence 

cestnega prometa opozarjajo na nevarnosti, jim naznanjajo omejitve, prepovedi in obvezno dajejo 

potrebna obvestila za varen in neoviran promet, ter jih vodijo v prometu. 

 
- Vertikalna prometna signalizacija 

 
Prometna ureditev se izvede v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 

cestah (Uradni list RS, št. 99/2015). Stranica trikotnika meri 90 cm, premer kroga znaša 60 cm. 

Osnovna barva je bela. Prometni znaki so iz Alu pločevine in na robovih ojačani. Zahtevani koeficient 

retrorefleksije za prometne znake je RA2. Znaki se postavljajo na stebre iz vroče pocinkanih jekleni 

cevi Ф 64 mm. Stebre se vgradi v temelje iz cementnega betona Ф 30 cm globine 0.80 m.  

 
- Horizontalna prometna signalizacija 

 
Na območju obdelave je na regionalni cesti predvidena  prekinjena ločilna črta 5121, v rastru 3 / 3 / 3, 

širine 12 cm, ki se navezuje na  obstoječo horizontalno prometno signalizacijo. Prehodi za pešce so 

označeni z 5231, stop črte pa z 5211. Označbe na vozišču se izvedejo iz eno komponentne tankoslojne 

bele barve, kjer debelina plasti suhe snovi znaša 250 um. Na barvo so strojno nanešene steklene 

kroglice v količini 0.25 kg/m2.  Lastnosti materialov za označbe  morajo  ustrezati določbam  standarda  

SIST EN 1436+A1  Materiali za  označevanje vozišča, Lastnosti označb in določbami tega pravilnika. 

Dimenzije in lokacije posameznih talnih oznak so razvidne iz situacije prometne ureditve. 
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- Oprema za varovanje  prometa 

 
Nivo zadrževanja vozil z varnostno ograjo predstavlja skladno s slovenskimi standardi SIST  EN 1317-1 

in SIST EN 1317-2 stopnjo zadrževanja za različne vrste vozil pred zdrsom s ceste. Steber JVO 

namenjen zabijanju je praviloma dolžine 1.90 m. Stebri se postavljajo na razmaku 1.33 m, 2.00 m in 

4.00 m. Dolžina zaključnega elementa JVO je na javnih cestah s PLDP> 3000 vozil na naletni in 

zaključni strani 12.00 m. Stebri zaključnega elementa JVO morajo biti postavljeni na takšni medsebojni 

oddaljenosti, da se doseže nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5. 

 

Na obravnavanem potezu cesto gradnje niso predvideni posebni oziroma dodatni ukrepi za 

umirjanje prometa. Obravnavana cesta poteka v naselju, kjer je predpisana omejitev 

hitrosti 50 km/h. 

 

 

4.1.6 ZAŠČITA IN UREDITEV KOMUNALNIH VODOV 

 

V situaciji komunalnih naprav in napeljav so vrisani vsi znani obstoječi in predvideni komunalni vodi. 

Pred  pričetkom  del je potrebno  na terenu  zakoličiti  vse  obstoječe  komunalne vode. Izkope v bližini 

le-teh pa je potrebno izvajati ročno in pod nadzorom upravljavca za posamezni vod. 

 

V kolikor se med gradnjo naleti na kakšen obstoječi komunalni vod, ki ni evidentiran, je potrebno le-

tega ustrezno zaščititi in sicer v skladu s pogoji in soglasjem upravljavca. 

 

Vse  rekonstrukcije,  potrebne  prestavitve  in zaščite  obstoječih in predvidenih komunalnih vodov, kot 

tudi vsa križanja, je potrebno izvesti po veljavnih tehničnih predpisih in normativih.  

 

4.1.6.1  Plinovod 

 

Obnova ceste R-701/1430 Pesek – Rogla – Zeče tangira nizko tlačno (20 mbar) distribucijsko omrežje 

zemeljskega plina distributerja Mestni plinovodi Koper. Obstoječi plinovod PEHD fi 125 mm se nahaja v 

cestnem telesu priključka Mladinske ulice na regionalno cesto.  

 

Izkopi v neposredni bližini obstoječega plinovoda (0.5 m na vsako stran od osi plinovoda) se lahko 

izvajajo izključno le ročno. 
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Pri izvedbi novega zgornjega ustroja vozišča se obstoječa plinovodna cev zasuje z 30 cm debelo 

plastjo peska granulacije 3 mm. V primeru pretrganja opozorilnega traku POZOR PLIN je potrebno le-

tega sanirati ob prisotnosti operaterja distribucijskega sistema. Zasip se izvede po recepturi za 

voziščno konstrukcijo. 

 

4.1.6.2   Fekalna kanalizacija 

 

Obnova, prestavitev in dogradnja fekalne kanalizacije v območju rekonstrukcije regionalne ceste R-

701/1430 je predmet posebnega načrta, ki je sestavni del projektne dokumentacije Obnove ceste. 

 

4.1.6.3   Vodovod 

 

Traso regionalne ceste prečka na treh mesti obstoječi vodovod, ki je v upravljanju občine Zreče. 

Zaščita obstoječih vodov in novogradnja predvidenega vodovoda v trasi obravnavane ceste, je prav 

tako predmet posebnega načrta, kot sestavni del projektne dokumentacije. 

 

4.1.6.4   Elektro vodi in JR 

 

V območju obdelave je obstoječa javna razsvetljava, ki jo bo zaradi rekonstrukcije ceste potrebno 

izdelati na novo. JR in elektro vodi so predmet posebnega načrta, ki je sestavni del projekta. 

 

4.1.6.5   TK vodi Telekom 

 

Ob trasi ceste, med profiloma ceste P9 do P13, potekajo obstoječi TK vodi, ki jih je potrebno zaščititi, 

oziroma prestaviti. Na mestih, kjer TK omrežje ovira obnovo ceste se obstoječi kabli zaščitijo z 

natikanjem prerezanih cevi in obbetoniranjem. Ob obstoječi trasi kablov, ki se zaščitijo, se položi še 

zaščitna tipska PVC cev premera 110 mm. Rezervne cevi se ustrezno zaščitijo in zaprejo na obeh 

straneh. V primeru prestavitve obstoječega TK omrežja, se le to izvede v sodelovanju, nadzorom in  

navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d.. 

 

vodi Telemach4.1.6.6  TK 

 

Med profiloma P32 in P33 in vzdolžno v Mladinski ulici poteka  KKS omrežje v lasti in upravljanju  

Telemach  d.o.o.. Del  trase  KKS  kabla,  ki bo tangiran z  obnovo  regionalne  ceste in  dela priključka 
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Mladinske ulice je  potrebno  zaščititi. V traso obravnavane ceste se na delu, kjer že poteka KKS kabel  

vgradi vzporedno kabelska kanalizacija KKS. V nadaljevanju se enocevna kabelska kanalizacija KKS iz 

PVC cevi STIGMAFLEX 1 x fi 110 mm vgradi pod predviden pločnik med profiloma P8 do profila P32.  

 

Mikro lokacijsko se bo trasa zaščitne cevi kabla KKS določila na terenu in uskladila s potekom ostalih 

komunalnih vodov in naprav. Na tej trasi se locirajo vmesni revizijski jaški na razdalji cca 150 m, 

izvedeni iz betonske cevi DN 800 mm, globine 1.00 m. Jaški se opremijo z LTŽ pokrovi DN 600 mm, 

D400.  Morebitno premestitev in zaščito obstoječega KKS omrežja ter izvedbo  začasnih  rešitev  v lasti 

Telemach d.o.o., izvrši Telemach d.o.o. ali za ta dela usposobljen, registriran in s strani Telemach 

d.o.o. potrjen izvajalec. 

 

4.1.7 POSEG NA ZEMLJIŠČA 

 

Zaradi izgradnje pločnika, rekonstrukcije ceste in podpornih zidov so predvideni posegi v sosednja 

obcestna zemljišča, ki so v privatni lasti. Pred pričetkom gradnje je potrebno urediti odkupe zemljišč. 

 
4.1.8 UREDITEV PROMETA MED GRADNJO 

 

Dela znotraj območja meje obdelave se bodo ves čas izvajala pod prometno obremenitvijo. Izvajalec 

mora imeti, ves čas gradnje, pripravljeno ustrezno signalizacijo za enostransko zaporo. Za ureditev 

prometa med gradnjo je izdelan elaborat, ki je sestavni del projektne dokumentacije. 

 

4.1.9 RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI 

 

V območju urejanja, je potrebno posvetiti posebno skrb pri ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu s 

projektnimi naravovarstvenimi pogoji in v skladu: 

• z Zakonom o varstvu okolja (Ur. list RS št. 32/93, 41/04, 44/95 - odločba US, 1/96, 9/99 - odločba 

US,  56/99 - Zakon o ohranjanju narave in 22/00 - Zakon o javnih skladih); 

• s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, 29.04.2004); 

• s Pravilnikom o odlaganju odpadkov (Ur. list RS, št. 5/00; objava: 21.01.2000); 

• z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS št. 34/2008) 

• z Uredbo o odpadkih (Ur. list RS št. 15) 
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4.1.10 POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE 

 

Največji del predvidene izgradnje ceste posega na obstoječo traso regionalne ceste. Del gradbenih del 

pa  posega tudi mimo obstoječe trase. Zato je potrebno predhodno odstraniti humus v debelini cca 20 

cm. Le-ta se deponira ob traso izkopa in uporabi za humusiranje zelenih površin po končani gradnji 

ceste. Vozišče je obojestransko obrobničeno z dvignjenimi betonskimi robniki 15/25 cm, ki se polagajo 

v betonski temelj C 16/20. Robnike je potrebno na razdalji cca 20,00 m dilatirati. Na desni strani 

vozišča ceste (v smeri stacionaže) poteka izven nivojsko (glede na niveletni potek roba vozišča) hodnik 

za pešce širine 1,60 m. Bankini sta širine 1,25 m in 0.50 m. Hodnik za pešce je na zunanji strani 

obrobničen z betonskim robnikom 8/20 cm, ki se polaga v betonski temelj C16/20. Brežine se 

humusirajo in zatravijo. 

 

V kolikor se med gradnjo naleti na kakšen obstoječ komunalni vod, ki ni evidentiran, je potrebno le-

tega ustrezno zaščititi in sicer v skladu s pogoji in soglasjem upravljavca. 

 

Izbrani izvajalec gradbenih del bo moral pri pripravi gradbišča in izvajanju del upoštevati predvsem: 

• obvezna zakoličba obstoječih komunalnih vodov in naprav po podatkih upravljavcev; 

• ukrepi za zaščito zraka (hrup, prah, dim); 

• ukrepi za zaščito podtalnice; 

• zaščita in varovanje gradbišča pred nepooblaščenimi osebami; 

• ukrepe za izvajanje varstva pri delu, 

• varovanje okoliških rastlin in živali; 

• minimalno povišanje hrupa na gradbišču. 

 

Izvajalec mora dela izvajati tako, da bo obravnavani odsek ceste R3-701/1430 Pesek – Rogla – Zeče v 

času izvajanja gradbenih del, prevozen za ves promet. Prometni režim med gradnjo mora uredi 

izvajalec v skladu z veljavnimi predpisi in glede na tehnološke potrebe, za kar si mora pridobiti soglasje 

upravljavca ceste. 

 

Morebitne spremembe projekta se lahko izvedejo zaradi doseganja boljše rešitve z vednostjo 

odgovornega vodje projekta, odgovornega projektanta, investitorja ter pristojnih soglasodajalcev in 

upravljavcev komunalne infrastrukture. 

 Sestavil:  
Vitez Drago, univ. dipl. inž. grad. 

 


