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G.106 Zakoli¢bena situacija C5
G.131 Karakteristiéni precni profili ceste C.6
G.132 Preéni profili — obvoznica: od J-3 do J-4 C.71
G.132 Preni profili — obvoznica: od J-5 do J-9 C.7.2
G.132 Pre¢ni profili — obvoznica: od J-10 do J-12 C.73
G.132 Precni profili — obvoznica: od J-13 do J-15 C.74
G.132 Precni profili — obvoznica: od J-16 do J-20 C.7.5
G.132 PreCni profili - deviacija: od D-1 do D-6 C.7.6
G.132 Precni profili — deviacija: od D-7 do D-13 C.7.7
G.142 Vzdolzni profil - obvoznica C.71
G.142 Vzdolzni profil deviacije 1-1 C.7.2
G.142 Vzdolzni profili odvodnjavanja C.73
G.151 Detajli C.9
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3/01.4 TEHNICNI OPISI IN IZRACUNI
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3/01.4.1 TEHNICNO POROCILO
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1. UVOD

Ivan¢na Gorica ima neposredni stik s slovenskim avtocestnim in zelezniSkim sistemom. Skozi Ivanéno Gorico
poteka tudi regionalna zelezniska proga §t. 80 d.m.—Metlika—Ljubljana. Dobra dostopnost in povezanost z okoljem
spodbuja gospodarski in druzbeni razvoj celotne obéine, slaba stran tega pa so moéni tranzitni tokovi, ki
povzroCajo prometne, okoljske in druge teZave.

motornih vozil. Promet nara$ca iz leta v leto in obstojeCe stanje prehajanja ez Zeleznisko progo v centru lvancne
Gorice, ki je zavarovana samo z ro€no vodenimi zapornicami predstavlja zelo nevarno in kritiéno tocko v prometu.
Po izgradnji avtoceste so se prometne razmere le Se poslabsale, saj ni bilo poskrbljeno za ureditev prometnic in
prometnih tokov v neposredno bliZini izvoza iz avtoceste.

Slika 1 v nadaljevanju prikazuje predviden potek nacrtovane zahodne obvoznice, z grafiénim prikazom lokacije
novih objektov — nadvoza ¢ez ZelezniSko progo R80 in mostom ez Stiski potok.
| |

R3-646/1195 Grosuplje-lvanéna Gorica ™ B M—-\' /
| SR ¢

E3

Slika 1: Prikaz obmocja predvidene ureditve zahodne obvoznice v Ivanéni Gorici

Z izgradnjo nadvoza ¢ez regionalno ZelezniSko progo $t. 80 d.m.—Metlika-Ljubljana v km 117+193 dobi naselje
Ivan¢na Gorica novo obvoznico, kar pomeni za center mesta razbremenitev tovornega in delno tudi osebnega
prometa. Naselja, ki lezijo severno od Ivanéne Gorice dobijo obvoznico ter hitrejsi in prometno varnejSi dostop do
avtoceste, ki je neodvisen od ZelezniSkega prometa. Na ta nain se razbremeni nivojski Zeleznidki prehod
regionalne ceste R3-646/1195 Grosuplje—Ivantna Gorica v km 116+379 v samem centru naselja. Hkrati zahodna
obvoznica daje moznost novega poteka in boljSe povezave regionalne ceste skozi naselje Ivantna Gorica in s
tem tudi moznost obvoza mimo naselja. Predvidena zahodna obvoznica se na obstojeco cesto R3-646/1195
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1.1 Projektne osnove

osnove za izdelavo projekta, so predhodno izdelana gradiva:

- IDZ za zahodno obvoznico z nadvozom Cez Zeleznisko progo, st. 238100/100 IDZ, november 2010, izdelovalec:
PUZ d.0.0. Ljubljana

- PZI, Gospodarska javna infrastruktura na obmocju OPPN Obrtna cona Stransko Polje v Ivanéni Gorici, $t. PZI-
R6/2009, november 2009, izdelovalec: Acer Novo mesto d.o.o.

ter strokovne podlage:

- Prometna $tudija lvan¢éne Gorice, izdelovalca PNZ d. o. o. Ljubljana, &t. proj.: 12-1135-2, september 2009

- Hidrotehnicni elaborat: HidroloSko — hidravliéna analiza StiSkega potoka in Visnjice zahodno od Ivanéne Gorice,
izdelovalca InZeniring za vode d. o. 0., Ljubljana, t. proj. B09-RF/10-A, julij 2010,

- Odlok o obCinskem prostorskem nacrtu Ob¢ine Ivan¢na Gorica (v nadaljevanju OPN, Uradni list RS, &t. 73/13)
- odlo¢ba ministra §t. 3752-12/2008/2-0006104, z dne 21.8.2008 in sklep ministra §t. 3752-15/2008/3-0061315,
z dne 10.9.2008.

2. PROMETNA STUDIJA

V sklopu obravnavanega projekta je izdelana Prometna Studija (PNZ d.o.o. Ljubljana, &t.: 18_781, april 2019). V
nadaljevanju je podan povzetek.

21  Uvod
V obstoje¢em stanju se glavnina prometa iz AC priklju¢ka Ivanéna Gorica, ki ima cilj severno od Zelezniske proge
odvija preko sredis¢a Ivancne Gorice. Z namenom razbremenitve obstojee povezave je predvidena izgradnja
zahodne obvoznice, ki bo predstavijala podaljSek Stantetove ulice preko Zelezniske proge do novega kroZis¢a na
severni strani.

Zaradi nove cestne povezave je potrebno preveriti obremenitve okoliskih stavb s hrupom. Osnova za izdelavo
modela hrupnih obremenitev so prometne obremenitve na obstoje¢em in bodo€em cestnem omrezju. S tem
namenom je izdelana prometna $tudija, ki vkljuéuje prometni model Ivanéne Gorice.

2.2 Stetje prometa

vvvvvv

vplivnem obmocju predvidene zahodne obvoznice. Poleg rezultatov rocnih Stetij so bili uporabljeni tudi podatki
avtomatskih Stevnih mest. Spodnja slika prikazuje lokacije vseh upoStevanih avtomatskih Stevnih mest, za katere
s0 bili s strani DRSI pridobljeni podatki o prometu za leto 2016.
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Avtomatska
Stevna mesta

Slika 2: Lokacije avtomatskih $tevnih mest

Rocna Stetja

Slika 3: Lokacije rocnih Stetij

Vsa roéna Stetja so bila izvedena 13.11.2018. Za Stetje so bile izbrane Stiri lokacije, ki zaokrozujejo obravnavano
obmocje zahodne obvoznice. V prilogi so predstavljeni rezultati Stetij po posameznih urah in smereh voznje.
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2.3 Prometni model

V nalogi je bil uporablien prometni model, ki temelji na predhodno izdelanem prometnem modelu Ivanéne Gorice
iz leta 2008. Vsi podatki modela so bili posodobljeni na obstojeCe stanje, dodano je bilo novo cestno omrezje,
Model vsebuje detajino cestno omrezje, ki zajema vse lastnosti kritiche za doloCitev prometni tokov na
obravnavanem obmocju. Vse cestne povezave imajo definirano hitrost, kapaciteto odseka in morebitne omejitve
za posamezna prevozna sredstva.

2.4 Model prometnih obremenitev

241  Obstojece stanje

Za obstojece stanje SirSega obmocja je bil izdela model celodnevnih prometnih obremenitev na povprecni dan v
letu (PLDP), za leto 2016, ki sluZi za doloditev prometa na nivoju vplivnega obmoéja Stantetove ulice. V
prometnem modelu so loCeno obravnavana lahka vozila (do 3,5 t) in tezka vozila (nad 3,5 t).

24.2 Napoved 2040

Za potrebe preveritve hrupnih obremenitev na vplivnem obmocju zahodne obvoznice po koncu 20 letne planske
dobe je izdelana napoved prometa na obravnavanem obmodju za leto 2040. Rast lahkih in tezkih vozil je doloCena
na podlagi preteklih trendov rasti. Za promet lahkih je predvidena 1 % letna stopnja rasti, pri teZkih vozilih pa 2 %.
Za leto 2040 je pripravlien model prometnih tokov za obstojeCe cestno omrezje in dve varianti prihodnjega
omrezja.

Obstojece omrezje

Izdelan je model, ki uposteva obstojeCe cestno omreZje in napovedi rasti prometa. Pri varianti 1 se upoSteva
izgradnja zelezniSkega nadvoza in ohranitev obstojeéega nivojskega krizanja na cesti 2. grupe odredov. Pri
varianti 2 se preveri razmere v primeru ukinitve obstojeCega nivojskega krizanja.

&

S __
E e B o
{s80}—

{2050} {2050}

Prometne obremenitve
Total, PLDP 2040

5 3750 7500 15000

2 Opan3ussiluy sunu

Slika 4: Prbmetne obremenitve, total, PLDP, leto 2040

Najve€ prometa je na cesti 2. grupe odredov, kjer je na nekaterih odsekih ve€ kot 15.000 vozil. Podobni velikostni
red obremenitev je tudi na regionalni cestah R1-216 in R2-448. Stantetova ulica ima pri obstojeci ureditvi relativno
malo prometa, Se najve ga je pred krizanjem s cesto R1-216.
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Varianta 1

Spodnja slika prikazuje prometne obremenitve pri varianti 1. Glede na rezultate modela je pri¢akovati, da bo
nova povezava prevzela med 5 in 10 % prometa, ki sedaj poteka preko ceste 2. grupe odredov. V primeru
ohranitve nivojskega prehoda zahodna obvoznica ne predstavlja ¢asovno najkrajSe poti v smeri proti Stiéni, zato
se nanjo preusmeri zgolj majhen delez obstojeCega prometa

@

\\l\‘?W 12590 r——-ﬁm‘o}-—-—' 59

Prometne obremenitve
Total, PLDP 2040

3750 7500 15000

Sl s

Sllka 5 Prometne obremenitve varianta 1, total, PLDP, leto 2040

Varianta 2

Zaradi zapore nivojskega prehoda na cesti 2. grupe odredov se velik del prometa preusmeri na Stanetovo ulico.
V primerjavi z varianto 1 je na predvideni zahodni obvoznici bistveno ve¢ prometa. V izbrani varianti namre¢
predvideni nadvoz predstavlja edino povezavo med juznim in severnim delom Ivanéne Gorice.
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Prometne obremenitve
Total, PLDP 2040

o 3750 7500 15000

B DSl s

Slika 6: Prometne obremenitve varianta 2, total, PLDP, leto 2040
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3. DIMENZIONIRANJE VOZISCNE KONSTRUKCIJE

V sklopu obravnavanega projekta je izdelan elaborat 9/03 Dimenzioniranje voziS¢ne konstrukcije (PNZ d.o.o.
Ljubljana, §t.: 17_637/DVK, april 2019). V nadaljevaniju je podan povzetek.

3.1 Podatki o prometnih obremenitvah

Podatki o prometnih obremenitvah za leto 2020 so pridobljeni iz prometnega modela Prometne Studije Ivan¢ne
Gorice, PNZ d.0.0., Ljubljana

Predvidene prometne obremenitve v letu 2020 za zahodno obvoznico so:

Vsa vozila Osebna Tov. s
(PLDP) Motorji vozila busi <35t 3,5-7t >7t prik. Vlagilci
pridobljeni podatki iz modela 7.097 20| 6.237 39| 494| 119 63| 44| 81

3.2 Nacrtovano trajanje VK in faktor rasti

V skladu s Pravilnikom o projektiranju cest je izbrano nacrtovano trajanje vozis¢ne konstrukcije 20 let.

V skladu s »TSC 06-511 - Prometne obremenitve dolo€itev in razvrstitev -2009« je glede na 2% letne stopnje
rasti prometa in 20 letno naértovano trajanje VK faktor pove¢anja prometne obremenitve (zaokroZeno na % rasti)
ftp 25

3.3 lzracun prometne obremenitve

Izraéuvr) prometne obremenitve za obe krozi¢i je bil izdelan na podlagi zgoraj omenjenih podatkov. Rezultati so
Elae Ci:(r::(.)dnovobvoznico je prometna obremenitev:
- TEZKA (Stevilo prehodov 2,27*106 NOO 100 kN v 20 letih)
3.4 Dimenzioniranje vozi§¢ne konstrukcije (DVK)
3.41  Predlog voziscnih konstrukcij - novogradnja

V tem poglavju sta obravnavani vozi§¢ni konstrukciji zahodne obvoznice in poljske poti, ki poteka ob nasipu.

Zahodna obvoznica [cm] :

- AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 4
- AC 22 bin PmB 45/80-65 A2 6
- AC 22 base B 50/70 A2 7
- TD32 25
Skupaj: 42
- Posteljica (zmrzlinsko odporna) 40

Skupna debelina 82 cm je vecja od hm=57 cm. S tem je zagotovljena zmrzlinska odpornost vozis¢ne konstrukcije.
Debelina posteljice 40 ¢cm je izbrana zaradi slabe nosilnosti temeljnih tal (CBR 5,6 % na planumu ras&enih tal). V
kolikor bodo v nasip vgrajeni materiali, ki bodo omogocali doseganje ustrezne nosilnosti na planumu posteljice
se debelina posteljice lahko zmanjsa na 30 cm.
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Plo¢nik [em] :
- AC 8 surf B 70/100 A5 (silikatna zrna) 3
- AC 16 base B 70/100 4 (silikatna zrna) 5
- TD32 20
- Skupaj: 28
- Posteljica 30

Skupna debelina 58 cm je enaka kot hm= 57 cm. S tem je zagotovliena zmrzlinska odpornost voziStne
konstrukcije

Poljska pot [cm] :
- Pesek za zaklinjanje 0/8 2
- TD32 20
Skupaj: 22
- Posteljica 40

Skupna debelina 62 cm je vecja od hm=57 cm. S tem je zagotovljena zmrzlinska odpornost vozi$¢ne konstrukcije.
3.5 Druge zahteve

Potrebno je sprotno izvajanje geolodko-geotehniénega nadzora s katerim se doloa potrebo po povecanju
debeline kamnite posteljice oz. izvajanju ukrepov za izboljSavo temeljnih tal. Pri izvedbi nasipov in temeljnih tal je
potrebno upostevati usmeritve iz geolosko geomehanskega porocila.

Za zagotovitev zlepljenosti plasti se mora izvrsiti pobrizg podlage z bitumensko emulzijo. Koli¢ina pobrizga je
odvisna od stanja podlage ter jo je treba prilagoditi vsakemu stanju posebej. Informativna koli¢ina pobrizga zna3a
0,3 do 0,5 kg/m2. Pobrizg podlage ni potreben, e bo asfaltna plast neposredno vgrajena na z bitumenskim
vezivom vezano ali zas€iteno podlozno plast, po kateri se ni vrsil promet. O tem odloéi nadzornik.

Pri izvedbi nasipov in temeljnih tal je potrebno upoStevati usmeritve iz geoloSko geomehanskega poro€ila.Pri
zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno smiselno upo$tevati Posebne tehnicne
pogoje za vozis¢ne konstrukcije (PTP), Dopolnila PTP in Tehni¢ne specifikacije za ceste (TSC). Kakovost
asfaltnih plasti mora ustrezati zahtevam TSC 06.300/06.410.

Na planumu nevezane nosilne plasti (NNP) je zahtevana nosilnost Ev2 = 120 MPa in zgoS¢enost > 98 % po
modificiranem Proctorjevem postopku. Kakovost materiala NNP mora ustrezati zahtevam TSC 06.200.

Na planumu posteljice (kamniti material) je potrebno zadostiti nosilnosti CBR > 15 %. Prav tako je zahtevana
nosilnost (Ev2 > 80 MPa) in zgoS¢enost > 98 % po modificiranem Proctorjevem postopku. Kakovost kamnitega
materiala plasti mora ustrezati zahtevam TSC 06.100. Ob izvajanju oziroma zagotavljanju kakovosti je potrebno
upostevati navodila PTP SCS 1989 z dopolnili in veljavne tehni¢ne specifikacije za javne ceste — TSC ter ostalo
tehni¢no regulativo s tega podrocja.

Pri projektiranju in izvedbi je potrebno upostevati Uredbo o zelenem javnem naro¢anju, ki v 6. €lenu

zahteva:

- pri gradnji voziSCa ceste se recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz
drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za
plasti, stabilizirane s hidravliénim ali bitumenskim vezivom, tampon (vkljuno z bankinami), posteljico, nasipe
ter zasipe, in sicer v koli€ini, ki je potrebna.
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4. TEHNICNI PODATKI

Pri izdelavi projekine dokumentacije je upoStevan "Pravilnik o projektiranju cest" (Uradni list RS, §t. 91/05 in
26/06 in 109/10 — ZCes-1), »Pravilnik o cestnih prikljuckih na javne ceste« (Uradni list RS, §t. 86/09 in 109/10 —
ZCes-1) ter veljavne tehni¢ne specifikacije za ceste (TSC). Pri umestitvi trasnih elementov Zahodne obvoznice
je predvidena racunska hitrost 50 km/h. Na deviaciji poljske poti je za racunsko hitrost upoSteva prevoznost.

Zahodna obvoznica se glede na funkcijo ceste uvrSa med zbirne ceste, glede na vrsto spada med regionalne
ceste, saj gre v tem primeru za prestavitev obstojece regionalne R3-646/1195, ki poteka skozi sredis¢e naselja
Ivan¢na Gorica. Teren je ravninski. Za razSiritev voziS¢a je na regionalni cesti upoStevano sreCanje dveh tovornih
vozil s priklopnikom.

Podatki o prometni obremenitvi, predvideni rasti prometa, projekini hitrosti ter Sirina cesti§¢a so podani v spodnii
tabeli:

predviden zakljucek gradnje leta 2020
predvidena letna rast prometa % * 2%
planska doba 20 let
PLDP po preteceni planski dobi 8.840
(vozil/dan) leta 2040***

prometna funkcija ceste povezovalna cesta
vrsta terena ravninski
vrsta ceste regionalna cesta
projektna hitrost (km/h) 50
utemeljitev morebitnih odstopanj /
Sirina voznega pasu (m)** 3,00
Sirina robnega pasu (m)** 0,25
Sirina varovalnega pasu (m) 0,50
Sirina povrsin za kolesarje 2,00
Sirina povrSin pesce 1,50
Sirina bankine / berme (m) 0,50 (na strani plocnika), 1,50****
Sirina koritnice / mulde (m) /

* Podatki o predvideni letni rasti prometa in PLDP po preteceni planski dobi so povzeti po Prometni Studiji (PNZ
d.0.0. Ljubljana, §t.: 18_781, april 2019)..

**Dimenzije tipskega preCnega profila so skladne s "Pravilnikom o projektiranju cest” (Uradni list RS §t. 91/2005
in 26/2006) in projektoma:

- PZI ureditve kroznega kroZisCa na regionalni cesti R3-646-1195 Grosuplje-Ivan¢na Gorica v km 13+020 (Acer
d.o.0., 8t. proj- 250100/10, december 2011, po recenziji december 2016)

- PZI, Gospodarska javna infrastruktura na obmocju OPPN Obrtna cona Stransko Polje v Ivan¢ni Gorici, t. PZI-
R6/2009, november 2009, izdelovalec: Acer Novo mesto d.o.o.

Izbrani profil ustreza povezovalni (glavni) cesti z racunsko hitrostjo 70km/h in PLDP>5000 (TPP= 2x 3,00 m
vozis¢e + 2x 0,25 m robni pas).

***Predviden PLDP v primeru Variante 2 - zapora nivojskega zelezniskega prehoda na cesti 2. grupe odredov
***Sjrina bankine prilagojena postavitvi JVO
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Preglednica1:  Podatki o dopustnih minimalnih (oz. maksimalne) in uporabljene vrednosti za raéunsko hitrost
50 km/h

Trasni elementi: dopustne Zahodna
vrednosti obvoznica

- min. horizontalni radij Ruin 75m 130 m
- min. dolzina prehodnic Liin 40m 43.26 m
- min. vertikalni konveksni radij Ry 1000 m 1000 m
- min. vertikalni konkavni radij Rik 750 m 750 m
- min. precni sklon gumin 2.5% 2.5%
- min. vzdolZzni padec imin 0.3% 0.5%
- maks. vzdolZni padec imaks 5% 6.80 %

4.1 Tipski precni profil ceste

Tipski preéni profil ceste je usklajen s projektoma:

- PZI ureditve kroznega krozis¢a na regionalni cesti R3-646-1195 Grosuplie-Ivanéna Gorica v km 13+020 (Acer
d.o.0., 8t. proj- 250100/10, december 2011, po recenziji december 2016),

- PZI, Gospodarska javna infrastruktura na obmocju OPPN Obrtna cona Stransko Polje v Ivanéni Gorici, $t. PZI-
R6/2009, november 2009, izdelovalec: Acer Novo mesto d.o.0.

Tipski preéni profil Zahodne obvoznice znasa:

- vozni pas 2X 300m = 6,00 m
- robni pas 2 X 025m = 0,50 m
- varnostna Sirina 1x 050m = 0,50 m
-JVO 1x 050m = 0,50 m
- dvosmerna kolesarska steza 1x 225m = 225 m
- hodnik za peSce 1x 145m = 1,50 m
- bankina/berma 1x 1,50m = 1,50 m
- bankina/berma na strani plo¢nika 1x 050m = 0,50 m
SKUPAJ 13,20 m
Tipski pre¢ni profil 1-1: Deviacije poljske poti:
- vozni pas 1x 300m = 300 m
- bankina/berma 2X 050m = 1,00 m
SKUPAJ 400 m
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5. OPIS PROJEKTNIH RESITEV

51 Splosno

646/1195 pri gospodarski coni Malo Hudo ter Obrtno cono Stransko Polje. Obravnavana cesta se pricne kot juzni
prikljucek v obstoje€em kroznem kriziS€u in nadaljuje v smeri proti jugu. Zeleznisko progo $t. 80 d.m.—Metlika—
Ljubljana pre¢ka z nadvozom v dolzini ca. 112 m. V nadaljevanju pre¢ka 8e Stiski potok. Obstojeci most se
rekonstruira. Na koncu trase se naveze juzno povezovalno cesto v Obrtni coni Stransko Polje (Stantetova ulica).

Ob severnem robu zahodne obvoznice se predvidi ureditev steze z lo€enimi povrdinami za peSce in kolesarje

Na severni strani zelezniSke proge poteka trasa ceste po obstojeCemu gramoznemu platoju. Juzno od zelezniske
proge sledi trasa obstojeci asfaltirani cesti, ki se nadaljuje kot juZna povezovalna cesta v Obrtno cono Stransko
Polje. Poleg izgradnje ceste, nadvoza Cez zelezniSko progo in rekonstrukciie mostu Cez StiSki potok, je
predvidena Se izgradnja nove dostopne poljske poti, ureditev odvodnjavanja padavinskih vod, nove prometne
signalizacije, cestne razsvetljave ter zaS¢ita in prestavitev tangirane gospodarske javne infrastrukture.

5.2  Situativni potek

regionalni cesti R3-646/1195 pri gospodarski coni Malo Hudo. Trasa poteka v smeri jug - jugovzhod z radijem R=
130 m in precka zeleznisko progo, nato v nadaljevanju preide v premo in precka Se Stiski potok. Po preckanju
Stiskega potoka se na koncu meje obdelave, pri obstoje¢em prikljucku do podjetja Cookinox d.0.0., situativno in
niveletno naveze na obstoje€o juzno povezovalno cesto v Obrtni coni Stransko Polje.

5.3 Vertikalni potek

konkavna vertikalna zaokroZitev Rkk= 750 m izza katere se nato niveleta vzpenja z naklonom 6,8 %. V km 0,1+39
se nahaja konveksna vertikalna zaokroZitev Rkv= 1000 m. Izza nje se pri¢ne niveleta spuséati z naklonom 5,75
%. V km 0,2+88 se nahaja konkavna vertikalna zaokrozitev Rkk= 1500 m, izza nje se padec nivelete zmanjSa na
3,0 % s ¢imer se omogodi pre¢kanje na ustrezni visini pod obstoje¢im SN daljnovodom. V km 0,3+43.67 precka
trasa ceste Stiski potok. Preko konkavne vertikalne zaokrozitve Rkk= 1000 m v km 0,3+64 se padec nivelete
zmanjSa na 0,50 % (obstoje¢ naklon juZzne povezovalne ceste) ter se situativno in niveletno naveze na obstojeco
juzno povezovalno cesto v Obrtni coni Stransko Polje.

5.4 Preddela in zemeljska dela

Vse gradbene odpadke, nastale med preddeli in predvidene za odstranitev, se odda zbiralcu ali izvajalcu obdelave
gradbenih odpadkov. V ceni posameznega materiala je vklju¢ena cena rusitve, lo¢enega zbiranja, nakladanja,
odvoza in oddaje gradbenih odpadkov, skupaj z vsemi taksami in stro$ki deponiranja.

Upostevajo€ Uredbo o zelenem javnem naro€aniju, ki v 6. &lenu zahteva:

- pri gradnji voziS¢a ceste se recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz
drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za
plasti, stabilizirane s hidravliénim ali bitumenskim vezivom, tampon (vklju¢no z bankinami), posteljico, nasipe
ter zasipe, in sicer v koli¢ini, ki je potrebna.

se predvidi, da se ves poruSen in rezkan asfalt skladis¢i na gradbiS¢u in uporabi kot sekundarna surovina za
izdelavo nasipov (z ustrezno predhodno predelavo). Ravno tako se del zemeljskega izkopa 3. kategorije skladisci
na gradbiSCu za kasnej$o izvedbo zasipov pod travnatimi jarki. Vse odkopan humus se uporabi za humusiranje
brezin, jarkov, preostali del se razprostre.
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Izgradnja predvidenih ureditev (novogradnja ceste) je predvidena vecinoma na obmocju obstojeCega cestnega
nasipa (kamnit material) in delnimi posegi na okoliSke kmetijske (travniSke) povrSine. Na obmocju kmetijskih
povrsin se pred zadetkom izvajanja nasipov oz. vkopov obstojeéi zemeljski planum o€isti celotnega humusnega
sloja in sloja organskih ostankov do globine ca. 20 cm. Pri izvajanju zemeljskih del je potrebno upostevati dolo€ila,
navedena v poglavju Pogoji in tehnologija gradnje, ureditev prometa v ¢asu gradnje.

Zemeljska dela — izkopi, so ve€inoma predvideni na juznem delu trase, kjer se predvidi delna odstranitev
obstojeega neurejenega nasutja zemeljskega materiala in gradbenih odpadkov. Ves odkopan material z
obmodja obstojeega nasutja se odda zbiralcu ali izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov. Izkopni kamniti
material, ki bo nastal pri izvedbi stopnienja nasipa na obmodju obstojeCega cestnega telesa, se skladiséi na
gradbis¢u za izvedbo nasipov.

Izkopi na obmocju obstojeCega nasutja (deponije) predvidoma spadajo v 2., 3. in 4. kategorijo. Pri izkopih
stopniéenja cestnega nasipa se bo predvidoma pridobil kvaliteten kamnit material 3. kategorije. Kategorizacija je
dologena skladno z dopolnili splosnih in tehniénih pogojev (knjiga 1V, izdana leta 2001) k posebnim tehniénim
pogojem Skupnosti za ceste Slovenije za zemeljska dela in veljavnih TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnii cest.
Del materiala iz izkopa (humus) se zacasno deponira in uporabi za ureditev brezin, zelenic, rekultivacij ter
izravnava terena. Preostali material iz izkopa in ostali gradbeni odpadki, nastali med gradnjo (bitumenske
mesSanice (asfalt), vse vrste ograj (Zi€nate, jeklene,...), beton in kamenje pri rudenju obstojecih prepustov, jaskov,
betonskih cevi, zidov,...), se predvidijo za oddajo zbiralcu ali izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov. Viske
materialov ni dovoljeno nekontrolirano odlagati na teren. Odstrani se vsa obstojeCa prometna signalizacija, ki ni
v skladu z novo predvideno prometno ureditvijo in predpisi, ter tudi vse tangirane obstojece cestne svetilke.

Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splo3nih in tehni€nih pogojev za zemeljska dela
in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvr§éene v kategorijiod |. do V.

Tabela 1: razvrstitev zemljin in kamnin, povzeto po tabeli 2.1, dopolnil splosnih in tehnicnih pogojev za zemeljska
dela in temeljenje (DDC 2001, 1V. Knjiga)

Kat. | Naziv kategorije Opis materiala Zrnavost Nacin izkopa Ocena uporabnosti

materiala

1 plodna zemljina nahaja  se na povrsini | - buldozer, primerna samo kot
terena:humus in rusa, s primesmi bager osnova za ozelenitve;
gramoza, peska, melja in /ali gline ni nosilna niti stabilna

niti odporna proti ero.

2 slabo nosilna | je v lahkognetni do Zidki | >15 m.-% | bager, Vv naravnem stanju ni

zemljina konsistenci  (Ic<0,5);  lahko | ©@<0,063 mm buldozer uporabna
vsebuje organske snovi (Soto,
preperine)
3 vezljiva in | nahaja se pod plodno zemljino >15 m.-% | buldozer, v naravnem stanju in
nevezljiva zemljina - vsrednjegnetnido trdi | @>0,063 mm bager, ustreznem  vremenu
konsistenci (zemljina, | <15 m.-% | buldozer z rijaem uporabna za nasipe;
preperina) ali @>0,063 mm (ob&asno) nosilnost in stabilnost
- v zbitem stanju <30 m.-% sta odvisni od zunanjih
(pesek, gramoz, grus¢, | @>0,063 mm vplivov
jalovina)

4 mehka kamnina lapor,  fli§, skrilavec, tuf, | >30 m.-% | buldoZer z rijaéem, | praviloma dobro
konglomerat, breca ter razpokani, | ©>0,063 mm bager s konico, | nosilna in stabilna;
drobljivi in prepereli peS€enjak, | @<300 mm rezkanje, miniranje | ustrezne zrnavosti je
dolomit in apnenec (obasno) primerna za nasipe in

posteljico

5 kamnina | apnenec, kompaktni dolomit ali | raS¢ena miniranje, rezkanje | ustrezne zrnavosti je

(sedimentnega material z nad 50 m.% kosov @ > | hribina, (izjiemoma) zelo dobo nosilna in
porekla) 600 mm, ki jih je treba minirati @>600 mm stabilna ter primerna
za  nasipe infali
predelavo
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5.5 Kolesarske steze in hodniki za pesce

Vodenje kolesarjev in peScev sledi predvidenimi prostorskim ureditvam Obcine Ivanéna Gorica in obstojeCi
infrastrukturi. V OPN Ivan¢na Gorica (Ur.l.RS &t. 73/2013) je na zahodni obvoznici v smeri proti Sticni ob desni
strani vozi$¢a predvidena ureditev dvosmerne kolesarske steze in hodnika za peSce. Na obmodju kroznega

vvvvv

Sticni je ob severni strani vozid¢a izza vmesne zelenice urejena dvosmerna kolesarske steza in hodnik za peSce.

Ob obravnavani cestni povezavi se na levi (vzhodni) strani vozi§€a predvidi enostranski plo¢nik z loenimi
povrsinami za peSce in kolesarje. 1zza predvidene JVO se nahaja dvosmerna kolesarska steza (0,25 v.8.+1,00
m+ 1,00 m). Ob njej poteka hodnik za peSce (0,25 m v.8.+ 1,20 m) ter bankina Sirine 0,50 m. Ob zunanjem robu
ploénika se na celotni trasi predvidi postavitev varovalne ograje za pesce.

Plocnik (dvosmerna kolesarska steza in hodnik za peSce) je od voziS¢a dvignjen za 15 cm z dvignjenim betonskim
robnikom 15/25/100 c¢m in loCen z jekleno varnostno ograjo. Kolesarska steza je od hodnika za peSce logena s
talno oznacbo (lo€ilna bela neprekinjena ¢rta, Sirine 10 cm). Plo¢nik se zakljuéi z betonskim robnikom 8/20/100
cm. Preéni nagib plo¢nika je 2,0 % proti vozidéu. Pri prehodih za peSce in na koncu hodnikov za peSce ter
kolesarskih stez se izvede poglobljen ploénik na nivo vozis¢a. Dolzina poglobitve oz. klan€ine znasa 3,00 m.

5.6  Ukinitev nivojskega zelezniSkega prehoda v km 117+247

Skladno z odlo¢bo odlocba ministra 8t. 3752-12/2008/2-0006104, z dne 21.8.2008 se po izgradnji
nadvoza Cez ZelezniSko progo in izgradnji dostopa na zemljis¢e iz zahodne obvoznice, obstojeci
nezavarovan Zelezniski prehod v km 117+247 ukine. ObstojeCe klanine do prehoda se odstrani oz.
preuredi. Ravno tako se odstrani tudi obstojeo prometni signalizacijo (1204 — Andrejev kriz). Po ukinitvi
prehoda se dostop do zemljiS¢ na juzni strani ZelezniSke proge uredi preko predvidene 1-1: Deviacija
poljske poti. Dostop do zemljis¢ na severni strani Zelezniske proge se omogoéi preko obstojecega
kolovoza, potrebno je urediti lastniSka razmerja (sluznostna pot — neprava stvarna sluznost) med
naro¢nikom (DRSI) in lastniki prizadetih zemljiS¢.

5.7  1-1: Deviacija poljske poti

V skladu s projektno nalogo se po ukinitvi nezavarovanega Zelezniskega prehoda v km 117+247 predvidi
ureditev nove dostopne poti do zemljiS¢ na juZni strani ZelezniSke proge. NPP dostopne poti znasa 4,00
m, voziSCe se predvidi v makadamski izvedbi. Med deviacijo in obvozno cesto se uredi travnati jarek
kadunjaste oblike za odvajanje padavinskih vod.

Makadamsko vozis¢e se izvede skladno s TSC 06.200: 2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti.

5.8 Cestni prikljucki
V sklopu izgradnje obvozne ceste se uredijo novi in prilagodijo vsi obstojeci cestni prikljucki:

2-1v km 0.2+90 - levo;

Predvideni priklju¢ek Deviacije poljske poti 1-1. Zavijalni loki se uredijo s traktrisami R1:R2:R3= 2:1:3,
R2=6,00 m. Na SirSem obmocju, na katerem se nahaja obravnavani priklju¢ek, je predviden protipoplavni
ukrep

2-2 v km 0.3+66 - levo;

Preureditev obstojecega prikljutka do podjetja Cookinox d.o.o. PrikljuCek se viSinsko prilagodi. Ohrani
se obstoje¢a geometrija zavijalnih lokov s traktrisami R1:R2 = 3:1, R2= 6,00 m — izvozni lok, R1:R2 =
2:1, R2= 6,00 m — uvozni lok.
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6. ODVODNJAVANJE PADAVINSKIH VOD

Kot osnova za odvodnjo cestiS¢a sluzi »Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske odpadne vode z javnih
cest« (Ur. list RS 47/2005). Ta dolo€a, da je za medzrnske in razpoklinske vodonosnike potrebno padavinsko
vodo zajeti v zadrZevalniku za padavinske vode, ¢e prometna obremenitev presega 12.000 EOV na dan. Na
omenjeni cesti predvidena prometna obremenitev ne presega obremenitve iz uredbe.

Ureditev odvodnjavanja je prilagojena novi ureditveni situaciji. Odtok padavinske vode z vozi§¢a ceste ter povrsin
za pesce in kolesarje je zagotovlien z zadostnim vzdolznim in precnim nagibom vozis€a. Cestis¢e se bo
odvodnjavalo z ureditvijo to¢kovnih vtokov pod robnikom v predvideno padavinsko kanalizacijo ceste.

Na severni strani se padavinska kanalizacija navezuje na predvideno padavinsko kanalizacijo v juznem

dolo&anju dimenzij cevi upoStevane tudi prispevno povrsine obravnavane obvoznice.

Na juzni strani obmocja obdelave se padavinska voda s cestiS¢ obvoznice in deviacije odvaja preko predvidene
padavinske kanalizacije in travnatih jarkov do predvidenih izpustov v Stiski potok.

6.1 Hidravliéni izraCun odvodnjavanja

6.1.1  Koli¢ina padavinske odpadne vode
Pri hidravliénem izraunu je bila izvedena primerjava izraCuna na podlagi doloCila 43. ¢lena Pravilnika o
projektiranju ceste (Ur. list RS, §t. 91/2005 in 26/2006) po enostavni metodi in izratuna ob upostevanju povratnih
dob za ekstremen padavine po racionalni metodi.

Enostavna metoda:
Pravilnika o projektiranju ceste (Ur. list RS, §t. 91/2005 in 26/2006) za povezovalno ceste doloCa, da se pri
dimenzioniranju elementov odvodnjavanja ceste upoSteva jakost naliva 220 I/s,ha, pri pogostosti naliva 10 let.

Racionalna metoda:

Ob upostevanju povratnih dob za ekstremen padavine je bila upoStevana postaja z registracijo padavin Novo
mesto. Za to postajo je dosegljiv podatek o padavinah v obdobju od leta 1970 do leta 2012. Ob upostevanju
pogostosti naliva 10 let je bil izracun izveden z uporabo racionalne metode in ITP krivulj. Na ta nacin izvedeni
hidravliéni izraCun je podal visje pretoke, kot izradun na podlagi dologil pravilnika za ceste. Zato so v nadaljevanju
podani rezultati izracuna na podlagi racionalne metode in ITP krivul].

6.1.2 Prispevna obmo¢ja
V izradunu je upoStevan odtoni koeficient ¢ = 0,90 — asfaltne povrine in ¢ = 0,50 — makadam in obcestne
brezine jarkov.

Tabela 1: seznam prispevnih povrsin

Koeficient Opis povrsine
Ime Povrsina [ha] odtekanja
P1-A 0,03 0.90 cesta in ploénik
P2-A 0,16 0.90 cesta in ploénik
P3-A1 0,03 0.90 nadvoz — izpust v jarek ter posredno v kanal P3
P3-A2 0,19 0.50 makadamska pot in obcestne breZine z jarkom
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6.1.3

Dimenzioniranje kanalizacijskih cevi

Pri dimenzioniranju cevi je upo$tevana najvecja dovoljena polnitev cevi 70% pri projektiranem nalivu.

V tabeli spodaj je prikazan hidravliéni izraun odvodnjavanja ceste. Izratun je izveden s pomocjo programa
Canalis po racionalni metodi.

Tabela 2: dimenzioniranje kanalizacijskih cevi

Hitrost
Nazivni Skupni Pretok Hitrost delno Odstotek
Naziv premer Padec | pretok polnega polnega |izpolnjenega | izpolnjenosti

odseka | cevi [mm] [%o] [1/s] profila [I/s] | profila [m/s] [m/s] [%]

P1-01 DK DN160 16 46 68 1,6 1,7 60

P2-01 DK DN160 57 11 29 2,0 1,8 42

P2-02 | DK DN160 56 22 28 2,0 2,1 67

P2-03 | DK DN200 57 33 57 2,3 24 55

P2-04 | DK DN200 55 44 56 2,3 2,5 68

P2-05 | DK DN250 43 55 124 2,6 2,5 46

P2-06 | DK DN250 32 63 107 2,2 2,3 55

P2-07 PVC UK 50 63 123 2,8 2,8 51
DN250

P2-08 PVC UK 50 63 123 2,8 2,8 51
DN250

P2-09 PVC UK 10 118 189 1,7 1,8 58
DN400

P3-01 PVC UK 5 57 134 1,2 1,2 46
DN400

P3-02 PVC UK 5 57 134 1,2 1,2 46
DN400

P3-03 PVC UK 5 57 134 1,2 1,2 46
DN400

P3-04 PVC UK 5 56 134 1,2 1,1 45
DN400

Iz hidravli¢nega izrauna je razvidno, da je hitrost pretoka po ceveh manj$a od dopustne, to je 3 m/s. Razvidno
Jje tudi, da je odstotek izpolnjenosti cevi manj$i od dopustnega, ki znaSa 70 % izpolnjenosti profila cevi.
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7. PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA

Soc€asno z izgradnjo predvidenih ureditev, je predvidena tudi postavitev nove vertikalne in horizontalne
signalizacije. Nova horizontalna in vertikalna prometna signalizacija na obmocju predvidenih posegov se
predvidi v skladu s Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, $t.
99/15, 46/17 in 59/18) ter Pravilnik o kolesarskih povrsinah (Uradni list RS, St. 36/18). Poleg tega so
upostevani e Tehniéni pogoji za prometno signalizacijo in ogledala (www.di.gov.si), TSC 02.401:2010
Oznacbe na vozis¢u — Oblika in mere.

7.1 Vertikalna prometna signalizacija

Vsi prometni znaki so iz aluminijaste plo¢evine z ojaCanim robom. Pritrjeni so na vroCe pocinkan jeklen
stebri¢ ® 63,5 mm ter nameSceni v prej pripravljen betonski temelj. Povrsina prometnega znaka mora
biti izdelana iz ustreznega svetlobnoodsevnega materiala (RA1, RA2). Barva ozadja prometnih znakov
kot tudi elementov za pritrjevanje mora biti siva in brez sijaja. Barva prednje strani znakov je skladna s
zgoraj navedenimi predpisi. Prometni znaki se postavijo v viini 1,50 m na povrsinah, kjer ni prisotnih
pescev ter na visini 2,25 na povrsinah, kjer so prisotni.

7.2 Horizontalna prometna signalizacija

Na vozid¢u zahodne obvoznice se predvidijo debeloslojne (vroca plastika) talne oznacbe, bele barve,
debelina nanosa do 3 mm, strojne izvedbe. Na sveze oznake se posuje 200 g/m2 odsevnih steklenih
kroglic. Talne oznacbe na povréinah za peSce in kolesarje so enokomponentne bele barve in tankoslojne.
Pri tankoslojnih talnih oznacbah zna3a debelina nanosa barve 250 mikronov suhega filma. Na svezo
barvo se posuje 250 g/m2 odsevnih steklenih kroglic. UpoSteva se dvakratno barvanje (drugi¢ po 3
mesecih). Vse talne oznacbe rdeée barve so debeloslojne, debelina nanosa do 3 mm, strojne izvedbe.
Na sveze oznake se posuje 200 g/m2 odsevnih steklenih kroglic.

7.3 Varnostna ograja

Obravnavani projekt spada med zahtevnejSe, mdr. tudi pri zagotavljanju ustrezne varnosti za vse
udeleZzence v prometu. Na sorazmerno kratkem odseku ceste sta predvidena dva zahtevna cestna
objekta (nadvoz - krizanje z Zeleznico, most- premostitev StiSkega potoka). VzdolZni nagibi ceste pred
in za nadvozom so strmi (= 4 %), horizontalni radij cestne osi < 300 m, vertikalni radij na obmo¢ju objekta
(R=1000 m) je enak minimalnemu (R= 1000 m) za Vp= 50 km/h. Poleg tega potekajo vzporedno ob
vozis¢u Se loCene povrSine za peSce in kolesarje. Glede na vse naStete pogoje se za zagotavljanje
prometne varnosti predvidi ustrezne pogoje varovanja.

Na nadvozu Cez ZelezniSko progo se predvidi postavitev JVO z nivojem zadrZzevanja H2W4, na preostali
trasi (vkljuéno z mostom Cet Stiski potok) se nivo zadrzevanja zmanjSa na H1W4. Na odsekih, kjer ograja
H2W4 preide v H1W4. se predvidi postavitev »prehodnih« ograj dolZine 24 m. Ob plo¢niku se na JVO
predvidi kolesarska letev in pridrzna ograja za peSce. Na zakljuckih JVO se vgradijo vkopane zaklju€nice
dolzine 12 m (PLDP> 3000 voz/dan).
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8. POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE, UREDITEV PROMETA V CASU GRADNJE

8.1  Ureditev prometa v ¢asu gradnje, faznost gradnje

Novogradnja regionalne ceste se bo izvajala izven obmocja obstojeCih kategoriziranih cest. Na zacetku in koncu
obmodja obdelave se postavi popolna zapora ceste. V ¢asu gradnje mora izvajalec kljub temu omogociti dostope
do zemljiS¢ in objektov.

8.2 Splosno

Izvajalec je dela dolZan izvajati skladno s projektno dokumentacijo in dolo€ili gradbene pogodbe. Pri nadinu
izvedbe in zagotavljanju kvalitete mora izvajalec upoStevati Splosne in posebne tehniéne pogoje, ki jih je izdala
skupnost za ceste Slovenije (Ljubljana 1989) ter Dopolnila splosnih tehni¢nih pogojev (Ljubljana 2000), ki jih je
izdala DDC.

Ureditev in oznalitev gradbi§Ca se mora izvajati skladno z naértom organizacije gradbidCa, ki ga mora pred
zadetkom del izdelati izvajalec skladno s Pravilnikom o gradbiséih (Uradni list RS, §t. 55/2008. 54/2009 -
popravek). Ukrepi varstva pri delu se izvajajo skladno z Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
zacasnih in premi¢nih gradbidéih (Uradni list RS, t. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1)

Investitor je pred zasipom novo vgrajenih in prestavljenih obstoje¢ih podzemnih vodov gospodarske infrastrukture
dolzan le te geodetsko posneti in zagotoviti vris v kataster komunalne infrastrukture. Zbiranje podatkov predpisuje
Pravilnik o vsebini in nacinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, §t. 9/04).

8.3 Pogoji za izvedbo, kateri so obvezujo¢i za investitorja in izvajalca del

Posamezne vrste infrastrukture pa je potrebno evidentirati skladno s:

- Pravilnikom o katastru javnega komunikacijskega omrezja in pripadajoce infrastrukture (Uradni list RS,
§t. 56/2005, 64/2005 — popravek, sprememba &t. §t. 33/2007-ZPNacrt)

- Zakonom o elekironskih komunikacijah (Uradni list RS, §t. 43/2004, spremembe §t. 86/2004-ZVOP-1,
129/2006, 13/2007-UPB1, 102/2007-ZDRad, 110/2009, 33/2011, 109/2012-ZEKom-1)

- Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, §t. 35/2006, spremembe §t. 41/2008, 28/2011, 88/2012
)

- Obveznim navodilom za vsebine in nacine poroCanja o nacinu izvajanja javne sluzbe odvajanja in
¢isCenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda (navodilo MOP) in jih je skladno z navodilom upravijavcem za
posredovanije podatkov v zbirni kataster GJI potrebno posredovati geodetski upravi RS.

- Dela lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, registrirano in pooblad¢eno podjetje.

- Pri zakolichi trase komunalne napeljave mora obvezno sodelovati predstavnik usposoblienega,
registriranega in pooblad¢enega podjetja za redno vzdrzevanje obCinskih cest. StroSke ogleda in zakoliche krije
izvajalec del oziroma investitor.

- Za varnost prometa na ob¢inski cesti in zavarovanje delovnega mesta v skladu s soglasjem za gradnjo
in predpisi o varstvu pri delu je odgovoren vsakokrat investitor oz. izvajalec del. Investitor oz. izvajalec del mora
pri izvajanju del upoStevati Zakon o varnosti cestnega prometa.

- Morebitni dodatni pogoji za izvedbo del ter obveznosti investitorja, upravljavca in izvajalca del pri izvedbi
komunalnih vodov bodo podani v soglasju upravijavca ceste glede na tehnologijo izvedbe.

- V primeru oviranja prometa na drzavni cesti na podlagi tehnologije izvajanja del si mora investitor
oziroma izvajalec del v skladu s 73. in 74. ¢lenom Zakona o cestah za zaporo drzavne ceste pridobiti dovoljenje
Direkcije RS za infrastrukturo, in sicer na podlagi vloge in elaborata zaCasne prometne ureditve med izvajanjem
del. Elaborat mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o nacinu ozna¢evanja in zavarovanja del na javnih cestah
in ovir v cestnem prometu (Uradni list RS §t. 116/06, 88/08, 109/10) in Navodil za pripravo vioge za zaporo
drzavne ceste (DRSC, 01.07.2011).

- Investitor oziroma posamezni upravijavci komunalnih vodov so dolzni vgrajene naprave oziroma
napeljave redno vzdrzevati na svoje stroske.
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- V kolikor bo v ¢asu gradnije priSlo do onesnazenja ostalega dela prometnih povrsin, jih je redno Cistiti Ze
med delom posebno pa tudi po kon¢anju del.

- Ce bi zaradi gradnje prislo do uniéenja mejnikov, je le-te investitor dolzan na svoje strodke po
pooblad&eni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje.

- Vsa odstopanja od projekta v ¢asu gradnje, morajo biti vpisana v gradbeni dnevnik in odobrena s
podpisom nadzornega

- ZacCetek in zakljucek del je potrebno prijaviti Direkciji RS za infrastrukturo - Sektor za upravljanje cest.

- Dela v obmodju cestnega telesa drzavne ceste se morajo izvajati pod nadzorom upravljavca drzavne
ceste, ki ga zastopa poobladCeni nadzorni organ DRI d.o.0., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana, ki opravlja
strokovni nadzor nad vzdrZevanjem drzavnih cest. StroSke nadzora krije izvajalec del oziroma investitor.
Opravljanje nadzora mora biti evidentirano z vpisi v gradbeni dnevnik na gradbiScu, ki se preverijo na tehnicnem
pregledu objekta.

- Za gospodarski objekt javne infrastrukture mora investitor najpozneje v 15 dneh po dnevu
pravnomoc¢nosti uporabnega dovoljenja poskrbeti, da se takSen objekt vpiSe v kataster gospodarske javne
infrastrukture.

- Investitor je dolZzan za vse posege in objekte, ki se bodo izvajali v cestnem svetu in cestnem telesu
drzavne ceste zagotoviti 3-letno garancijsko dobo za vse izvedene posege in objekte, in sicer od dneva prevzema
posegov in objektov, ter v tem 3-letnem obdobju zagotavljati odpravo vseh pomanikljivosti na svoje stroske. Pred
potekom garancijske dobe je potrebno izvesti pregled, na katerega mora biti poleg izvajalca vablien tudi
predstavnik upravljavca drzavne ceste.

- V skladu s Pravilnikom o nacinu oznacevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na
njih (Uradni list RS §t. 49/97 in 2/2004) je izvajalec del dolzan predati poroilo o izvedenih delih (BCP obrazci za
vpis v evidenco) za vsa izvedena dela na glavnih in regionalnih cestah na Direkcijo RS za infrastrukturo takoj po
kon¢ani gradnji. Nacin predaje in podrobnej$a navodila v zvezi z izpolnjevanjem porodila, ki ga mora izvajalec del
upostevati, so objavljena na spletni strani Direkcije (www.di.qov.si).

8.4 Varstvo pred hrupom

Hrup in emisije v zrak, ki bodo povzro¢eni med gradnjo in med obratovanjem, morajo ostati pod normativno
dolo¢enimi ravnmi. Za zmanjSanje hrupa v ¢asu gradnje je treba zagotoviti, da bo med gradnjo uporabljena
gradbena mehanizacija novejSega datuma in opremljena s certifikati 0 zvocni moci, ki ne smejo presegati
predpisanih vrednosti. Pri transportu naj se uporabljajo ¢im manj hrupna vozila. Vsa hrupna dela naj se po
moznosti izvajajo samo med 7. in 19. uro. Zvocni signali na gradbiSCu naj se uporabljajo le v nujnih primerih,
motoriji strojev pa naj brez potrebe ne obratujejo v prostem teku.

Novo mesto, januar 2019

Pripravil:
mag. Radovan Niki¢, univ. dipl. inz. grad., G-0324
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3/01.4.2 POPIS DEL S PREDIZMERAMI
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3/01.4.3 PROJEKTANTSKI PREDRACUN
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3/01.4.4 PRILOGE
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3/01.4.5 DOKUMENTACIJA O RECENZIJI NACRTA

3/01.4.5.1 Porocila recenzentov

3/01.4.5.2 Zabelezka recenzijske razprave
3/01.4.5.3 Odgovori projektanta
3/01.4.5.4 Izjave recenzentov
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3/01.5 RISBE
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