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1. UVOD

Ivan¢na Gorica ima neposredni stik s slovenskim prometnim omrezjem. V njeni neposredni blizini se nahaja
avtocesta, skoznjo teCe tudi regionalna ZelezniSka proga §t. 80 d.m.—Metlika—Ljubljana. Dobra dostopnost in
povezanost z okoljem spodbuja gospodarski in druzbeni razvoj celotne ob€ine. Slaba stran tega so mocni tranzitni
kar se pozna v zelo intenzivnem prometu vseh vrst motornih vozil. Promet narad€a iz leta v leto in obstojeCe stanje
prehajanja ¢ez Zeleznidko progo v centru Ivanéne Gorice, ki je zavarovana samo z roéno vodenimi zapornicami,
predstavlja zelo nevarno in kritiéno to¢ko v prometu. Po izgradnji avtoceste so se prometne razmere le Se
poslab&ale.

Zahodna obvoznica in nov nadvoz ez zeleznisko progo pomenita za center naselja Ilvanéna Gorica razbremenitev
tovornega in delno tudi osebnega prometa. Naselja, ki leZijo severno od Ivanéne Gorice dobijo obvoznico ter hitrejSi
in prometno varnejSi dostop do avtoceste, ki je neodvisen od ZelezniSkega prometa. Na ta nacin se razbremeni
nivojski Zelezniski prehod regionalne ceste R3-646/1195 Grosuplje—Ivan¢na Gorica v km 116+379 v samem centru
naselja. Hkrati daje zahodna obvoznica moZnost novega poteka in bolj$e povezave regionalne ceste skozi naselje
Ivan¢na Gorica in s tem tudi moznost obvoza mimo naselja. Z izvedbo kroZis¢a se zahodna obvoznica prikljuci na
obstoje¢o cesto R3-646/1195 Grosuplje—Ivan¢na Gorica, ki je obdelano v projektu PZI ureditve kroZznega kroZis¢a
na regionalni cesti R3-646-1195 Grosuplie-lvanéna Gorica v km 13+020 (Acer d.o.0., §t. proj- 250100/10,

december 2011).
1.1 Splosno

Predmetni nacrt obravnava nivojski prehod Ivanéna Gorica 2 v km 117+247,70, ki lezi na zelezniski progi $t. 80 d.
m.—Metlika—Ljubljana, natanéneje na medpostajnem odseku lvanéna Gorica-Visnja Gora.

Predmetni nacrt je del projektne dokumentacije Zahodne obvoznice z nadvozom Cez Zeleznisko progo v Ivanéni
Gorici (5t. projekta: 17_637), ki je enovit projekt, katerega del je tudi katastrski elaborat (5t. elaborata: 17_637/KE),
ki vsebuje navedbo vseh parcel na katerih je predviden gradbeni poseg in navedbo vseh parcel, kjer je predvidena
sluznost v ¢asu gradnje.

1.2 Predvideni posegi

Projekt predvideva naslednje posege:
- ureditev manjkajoCega odseka obcinske ceste, ki bo po izgradnji postala drzavna cesta s

prikljucitvijo na Ze zgrajeno kroziS¢a na regionalni cesti R3-646/1195 Grosuplje-lvanéna Gorica
- ukinitev nivojskega prehoda Ivanéna Gorica 2 v km 117+427,70 na Zelezniski progi §t.80 d. m.—
Metlika—Ljubljana,
- gradnja novega nadvoza ¢ez ZelezniSko progo $t. 80 d. m.-Metlika-Ljubljana v km 117+193,
- gradnja novega mostu ez StiSki potok, v sklopu ureditve nove cestne povezave.

Slika v nadaljevanju prikazuje predviden potek naCrtovane zahodne obvoznice, z grafinim prikazom lokacije novih
objektov — nadvoza ez Zeleznisko progo R80 in mosta ¢ez Stiski potok.
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Slika 1: Prikaz obmocja predvidene ureditve zahodne obvoznice v Ivanéni Gorici

Ukinitev nivojskega prehoda NPr 117,2 lvanéna Gorica 2 je natan¢neje obdelana v nadaljevanju.
2. PROJEKTNE OSNOVE

Izhodis¢e za izdelavo predmetnega nalrta predstaviia projektna naloga lzdelava PGD in PZI projektne
dokumentacije za zahodno obvoznico z nadvozom ¢ez Zeleznisko progo (juzna prikljucna cesta) v Ivanéni Gorici
(Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana, december 2016). Pri zasnovi kon¢nih projektnih resitev so bile poteg tega
upostevane tudi naslednje osnove:

- |DZ za zahodno obvoznico z nadvozom Cez ZelezniSko progo, $t. 238100/100 IDZ, november
2010, izdelovalec: PUZ d.0.0. Ljubljana

vvvvv

tviv

Gorica v km 13+020, 8t. 250100/10, december 2011, po recenziji december 2016, izdelovalec:
PUZ d.0.0. Ljubljana

-V sklopu predmetnega projekta sta bila mdr. izdelana tudi:

- Kapacitetna analiza: Rekonstrukcija regionalne ceste R3-646/1195 Grosuplie — Ivanéna
Ljubljana, september 2010,

- Geolosko geotehni¢no porocilo in nart dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije, izdelovalec
Lineal d.o.0. PE Ljubljana, Ljubljana, april 2011 (dopolnitve po recenziji september 2016),

- Geolosko-geotehnicni elaborat za Nadomestni prepust ¢ez StiSki potok na regionalni cesti R3-
646/1195 v km 0,161.95 (Geoinzeniring d.o.o., §t. PZI 797/16, avg. 2016),

- PZl, Gospodarska javna infrastruktura na obmocju OPPN Obrtna cona Stransko Polje v
Ivanéni Gorici, §t. PZI-R6/2009, november 2009, izdelovalec: Acer Novo mesto d.o.o.
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Ter naslednje strokovne podlage:

- Prometna Studija Ivantne Gorice, izdelovalca PNZ d. o. o. Ljubljana, $t. proj.: 12-1135-2,
september 2009,

- Hidrotehni¢ni elaborat: HidroloSko — hidravlicna analiza StiSkega potoka in Visnjice zahodno
od Ivan¢ne Gorice, izdelovalca Inzeniring za vode d. 0. 0., Ljubljana, §t. proj. BO9-RF/10-A, julij
2010,

- Odlok o obCinskem prostorskem nacrtu Ob¢ine Ivan¢na Gorica (v nadaljevanju OPN, Uradni
list RS, §t. 73/13),

- odlogba ministra &t. 3752-12/2008/2-0006104, z dne 21.8.2008 in sklep ministra §t. 3752-
15/2008/3-0061315, z dne 10.9.2008.

Predmetni nacrt timih naprav in ukinitve NPr lvan¢na Gorica 2 v km 117+247,70 je usklajen z ostalimi nacrti in
elaborati predmetnega projekta $t. 17_637 ter obravnava dela povezana s tirnimi napravami in ukinitvijo NPr z
gradbenega vidika.

3. OBSTOJECE STANJE

Regionalna proga §t. 80 d.m.—Metlika—Ljubljana je bila zgrajena v treh delih, in sicer leta 1893, 1894 in 1914.
Tehni¢ne karakteristike proge $t. 80 prikazuje tabela v nadaljevanju.

Tabela 1: Tehniéne karakteristike proge $t. 80

Leto gradnje 1893, 1894, 1914

DolzZina 123,4 km

Vrsta proge po st. tirov enotirna

Sistem vieke dizel

Kategorija proge C2 (20 t/osin 6,4 t/m)

Najvedji nagib 24 %o

Najvedji upor 26 daN/t

Oprema proge s SVn Odjavni odsek

Vrsta TK povezav Analogne

Zavorna razdalja 700 m

Najvecje dovoljene dolZine viakov 430 m (d.m.-Metiika-Novo mesto)
460 m (Novo mesto-Ljubljana)

V skladu z Zakonom o Zelezniskem prometu (Uradni list RS, §t. 11/2011, z dne 21.2.2011) je upravljavec Slovenske
Zeleznice - Infrastruktura d.o.0., Kolodvorska 11, Ljubljana.

V/ zgorniji ustroj so vgrajene tirnice tipa 49E1 (UIC49) zvarjene v dolgi tirni trak na lesenih pragih pritrjenih s togo
pritrditvijo K. Debelina tirne grede pod pragom pri nenadvisani tirici znaSa minimalno 30 cm. V spodnji ustroj je
vgrajeno cca. 30 cm zmrzlinsko odpornega materiala (nevezana nosilna plast — tampon), ki je polozen na planum
spodnjega ustroja.

3.1 NPrlvancna Gorica 2 v km 117+247,70

Kot Ze reCeno, progo st. 80 d. m.—Metlika—Ljubljana v km 117+247,70 nivojsko kriza poljska pot. Poljska pot, ki na
tem mestu precka ZelezniSko progo, ima makadamsko vozi$ce in je na tocki krizanja Siroka 3 m. Kot krizanja ceste
in Zeleznice znaSa 85°. Nivojski prehod je oznaCen z Andrejevim krizem, prehajanje Cez Zeleznico na tem mestu
pa je omogoceno z nasipi peska kot prikazuje slika v nadaljevanju. Tir je sistema timic 49 E1 na lesenih pragovih
s togo pritrditvijo K. Zelezni$ka proga je na obmogju nivojskega prehoda niveletno v blagem vzponu 3,397 %o,
situativno pa v premi. Progovna hitrost vlakov znaSa 70 km/h.
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2: NPr v km 117+247,70 na zelezniéki prog

4. FAZNOST GRADNJE

Ukinitev nivojskega prehoda je predvidena proti koncu izvedbe celotne ureditve oz. v ¢asu zakljuevanja gradnje
nadvoza. Dela, ki so potrebna pri ukinitvi prehoda so sledeca:

- demontaZa dveh prometnih znakov (Andrejev kriz),

- odstranitev nasutja nad tiro gredo,

- odstranitev dveh $¢itnih tirnic,

- zamenjava pragov in dvojnih podloZnih ploS¢ (zaradi S€itnih tirnic),

- CisCenje, strojna regulacija s podbijanjem tirne grede,
- demontaZa dveh signalnih oznak $t. 206 »Pazi nivojski prehodx.

PodrobnejSi prikaz redosleda gradnje je prilozen v prilogi 3/06.4.3.
5.  OPIS PROJEKTNIH RESITEV
5.1 Splosno

Stacionaza na progi St. 80 d. m.-Metlika—Ljubljana je vezana na geodetske meritve hektometraznih kamnov.
Generalne oznake stacionaz v situativnih in niveletnih prikazih so vezane na stacionazno os, ki poteka po sredini
proge.
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Za ruSenje oz. odstranitev predvidevamo vse elemente, ki oznacujejo prehod (Andrejeva kriza).

Preglednica 1 v nadaljevaniju prikazuje potek del pri ukinitvi nivojskega prehoda. Dela na samih tirih potekajo preko
treh vikendov (potrebna je zapora proge).

Preglednica 1: Potek dela pri ukinitvi NPr in pripadajo¢e poc¢asne voznje

tir
Vikend v mesecu in Dela Trajanje del [h]
tednu gradnje podasne voznje [dni]
(Vmax [km/h])
Cistenje in zamenjava time
10. mesec, grede, zamenjava pragov in 10* + 4*
4. teden podloznih plo$¢ na obmocju NPr 7(30)
+ 1. regulacija tira
1. mesec, 2. regulacija tira “
2. teden - Tegulacy 7 (50)
1. mesec, 3. regulacija tira 4
4. teden - Tegulacy 7(70)

* frajanje zapore v soboto (v urah)
** trajanje zapore v nedeljo (v urah)

Z ukinitvijo predmetnega nivojskega prehoda so bo pot do parcel St. 229/2, 230 in 232/1, vse k.o. Hudo, ki se
nahajajo v trikotniku med zelezniSko progo $t. 80 d.m.-Metlika—Ljubljana, potokom Visnjica in novo cestno
povezavo, spremenila. Dostop do omenjenih parcel bo izvennivojski in bo potekal preko novega nadvoza ez progo
in preko deviacije poljske poti (1-1) do parcele &t. 380, k.o Hudo, katere lastnik je Ob¢ina Ivan¢na Gorica in
predstavlja obstojeco lokalno dostopno pot. Od tocke stika deviacije poliske poti s parcelo §t. 380 poteka dostop
do zgoraj omenjenih parcel po obstojeCi poti. Zaradi verjetne neusklajenosti zemljiSkega katastra z dejanskim
stanjem na terenu predvidevamo, da obstojeca dostopna pot ob tiru poteka ob robu breZine in ne po sami breZini
in bankini proge, kot to prikazuje kataster. Tako je rob obstojeCe dostopne poti na oddaljenosti 6 m oz. ve€ od osi
tira (nekaj kotiranih razdalj je v gradbeni situaciji v risbah). Iz geodetskega posnetka, ki je podloga za izdelavo
nacrta pa je razvidno, da je viSinska razlika med niveleto tira in obstojeco dostopno potjo vsaj 1,5 m oz. nekaj
centimetrov vec (tir je na viji koti).

5.2 Smerni in viSinski potek tirov

Smerni in viSinski potek tirov je glede na geodetski posnetek zvezen. S strojno regulacijo odseka tira pred in za
NPr se bo stanje progovnega telesa izboljSalo. Maksimalna viSinska razlika na tiru znada 2,1 cm. Smerna in
viSinska regulacija je predvidena od km 117+143 do km 117+298. To predstavlja dolzino tira 155 m. Zaradi gradnje
novega nadvoza smo predvideli tudi morebitni dodatni tir, ki je lociran levo od obstoje¢ega tira na medtirni razdalji
4,75 m. Kritiéni odmiki so v situaciji pokotirani.

Zeleznika proga na obmogju smerne in visinske obdelave v situativnem smislu poteka v premi. Maksimalni preéni
in viSinski pomik tirov (seStevek pomikov) glede na obstojece stanje zna3a:

- Ax=0,8cmin
- Ay=21cm.
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Na obmocju smerne in viSinske regulacije tir iz obstojeCega rahlega vzpona 3,778 %o, brez vertikalne zaokroZitve
preide na 3,5414 %o. Na koncu se brez vertikalne zaokroZitve naveze na 4,28%%. obstojeCega rahlega vzpona.

Podrobnejsi podatki o smerni in viSinski legi tirov je razviden iz grafinih prilog (situacija, vzdolzna profila, precni
profili).

5.3 Zgornji ustroj
Na obmodéju nivojskega prehoda NPr Ivan¢na Gorica 2 je predvideno Cid&enje/sejanje tirne grede ter podbijanje in
strojno reguliranje tira. V zgornji ustroj bo deloma vgrajen nov material. Minimalna debelina tirne grede pod
spodnjim robom praga na mestu pod notranjo ali zunanjo tirnico je 30 cm. V tirno gredo bo vgrajen deloma nov
toléenec kakovostnega razreda 1. Pri dobavi in vgradniji tol¢enca je potrebno upo$tevati standard: Agregati za grede
Zelezniskih prog (SIST EN 13450:2003 in SIST EN 13450:2003/AC:2004).

Poleg omenjenega je potrebno odstraniti dve $€itni tirnici in zamenjati 5 pragov in 5 parov dvojnih podloznih plos¢.
Omenjeno se nadomesti z novimi lesenimi impregniranimi pragovi dolzine 2,60 m in novimi enojnimi podloZnimi
plos¢ami.

5.4 Spodniji ustroj in odvodnjavanje
Na obmodju nivojskega prehoda NPr lvanéna Gorica 2 se ohrani obstojeci spodnji ustroj.
Ohranja se obstojeci tip odvodnjavanja.

5.5 Krizanja z obstoje¢imi komunalnimi vodi

Na obmodju nivojskega prehoda vzdolz proge v odmiku cca. 3,4 m od osi tira poteka obstojeci zemeljski vod GSM-
R. Predvidevamo, da z odkopom poljske poti preko NPr, ki znasa 58 cm na mestu krizanja s potekom GSM-R, ne
tangiramo omenjenega voda. Kljub temu predlagamo na tem delu ro¢ni namesto strojnega odkopa in prisotnost
predstavnikov SZ - Infrastruktura.

5.6 Svetli profil

Po dokoncani strojni regulaciji, ki poteka tudi pod novo zgrajenim nadvozom je po kon€ani gradniji dosezeni svetli
profili za novogradnje GC v skladu s Pravilnikom o zgornjem ustroju zelezniSkih prog in v skladu z zahtevami
standarda EN 15273 za elektrificirano ZelezniSko progo. Pod samim nadvozom je zagotovljena minimalna svetla
viSina, od spodnjega roba konstrukcije do GRT, ki znasa 6.200 mm in je definirana v 10. tocki projektnih pogojev
Slovenskih Zeleznic — Infrastruktura, d.o.o.; $t.; 31002-858/2017 — JB, z dne 12. 12. 2017.

V &asu gradnje je zagotovljen svetli profil DE3 v skladu z zahtevami standarda EN 15273 za neelektrificirano
Zeleznisko progo.

V Ljubljani, april 2019
Pripravili:
Gregor KRALJ, univ. dipl. inZ. grad., G-3794
Tadeja LAVRIC, univ. dipl. inz. grad.
Lara VELKAVRH, univ. dipl. inZ. grad.
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3/06.4.2 POPIS DEL S PREDIZMERAMI
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3/06.4.3 PROJEKTANTSKI PREDRACUN
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3/06.4.4 PRILOGE
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3/06.4.5 DOKUMENTACIJA O RECENZIJI NACRTA
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