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3/00.2 KAZALO VSEBINE NACRTA
Nacért gradbenih konstrukcij

SPREMEMBA POLJSKE POTI
3/00.1 Naslovna stran nacrta
3/00.2 Kazalo vsebine nacrta
3/00.4 Tehnicni opisi in izraduni
3/00.4.1 Tehniéno porodilo
3/00.5 Risbe
G.102 Gradbena situacija 1:500
G.142 Vzdolzni profil 1:1.000/100
G.132 Precni prerezi 1:100
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1. UVODNO POJASNILO

Predmetni naért spremembe poljske poti je del dopolnitvene projektne dokumentacije osnovnega projekta PZI
Zahodna obvoznica z nadvozom Cez ZelezniSko progo v lvanéni Gorici, 8t. projekta: 17_637, PNZ d.o.0., Ljubljana,
april 2009. Dopolnitve in spremembe PZI projektne dokumentacije so bile izvedene v posameznih nacrtih oz.
elaboratih, in sicer:

- 0 VODILNA MAPA in
- 3/00 Nacrt gradbenih konstrukcij SPREMEMBA POLJSKE POTI (predmetni nacrt, ki je dodan osvnovni
PZI projektni dokumentaciji),

S predmetnim nacrtom se spreminja in dopolnjuje zadnjih 70 m poteka poljske poti. Nacrt spremembe poljske poti
torej sluzi kot dopolnitev osnovnega PZI projekta in je dodan kot prvi gradbeni nacrt takoj za vodilno mapo in
nacrtom krajinske arhitekture.

V okviru dopolnitve PZI projekta so torej dodani/spremenjeni/dopolnjeni tisti nacrti, ki se bistveno spreminjano glede
na prvotni projekt (nasteto zgoraj). V vseh spodaj nastetih nacrtih sprememba poljske poti ni odrazena, saj le-ta
nima bistvenega vpliva na te nacrte in zato njihova vsebina ni bila korigirana s spremembo poljske poti. Pri vseh
pa je seveda za zadnjih spremenjenih 70 m poljske poti potrebno upoStevati predmetni naért. Ti nacrti so:

- 2 NACRT KRRAJINSKE ARHITEKTURE, S-2/19,

- 3/01 Nadrt gradbenih konstrukcij CESTA, PR-R8/2017,

- 3/02 Nacrt gradbenih konstrukcij NADVOZ, K-637.01,

- 3/03 Naért gradbenih konstrukcij MOST, K-637.02,

- 3/04 Nadrt gradbenih konstrukcij VODNOGOSPODARSKE UREDITVE, 17_637/VGU,

- 3/05 Nagrt gradbenih konstrukcij ZASCITE IN PRESTAVITVE FEKALNE KANALIZACIJE, 17_637/FK,

- 3/06 Nacrt gradbenih konstrukcij UKINITEV NPr v km 117+247,70, 17_637/NPr,

- 4/01 Nadrt elektri¢nih instalacij in elektriéne opreme CESTA RAZSVETLJAVA Z NN PRIKLJUCKOM,
1318/2019,

- 4/02 Naért elektriénih indtalacij in elektriéne opreme ZASCITE IN PRESTAVITVE ELEKTROVODOV,
1319/2019 in

- 6/01 Nagrt telekomunikacij ZASCITE IN PRESTAVITVE SVTK, 1320/2019

2. PROJEKTNE OSNOVE

Izhodis¢e za izdelavo predmetnega nalrta predstaviia projektna naloga lzdelava PGD in PZI projektne
dokumentacije za zahodno obvoznico z nadvozom &ez ZelezniSko progo (juzna priklju¢na cesta) v Ivancni Gorici
(Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana, december 2016). Pri zasnovi konénih projektnih reSitev so bile poteg tega
upo$tevane tudi naslednje osnove:

- |DZ za zahodno obvoznico z nadvozom Cez ZelezniSko progo, $t. 238100/100 IDZ, november
2010, izdelovalec: PUZ d.o.0. Ljubljana

vvvvv

vvvvv

Gorica v km 13+020, §t. 250100/10, december 2011, po recenziji december 2016, izdelovalec:
PUZ d.o.o. Ljubljana

-V sklopu predmetnega projekta sta bila mdr. izdelana tudi:

- Kapacitetna analiza: Rekonstrukcija regionalne ceste R3-646/1195 Grosuplie — Ivanéna
Ljubljana, september 2010,

- Geolosko geotehni¢no poro€ilo in naért dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije, izdelovalec
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Lineal d.0.0. PE Ljubljana, Ljubljana, april 2011 (dopolnitve po recenziji september 2016),

- Geolodko-geotehnicni elaborat za Nadomestni prepust ¢ez Stiski potok na regionalni cesti R3-
646/1195 v km 0,161.95 (GeoinZeniring d.o.0., §t. PZI 797/16, avg. 2016),

- PZl, Gospodarska javna infrastruktura na obmocju OPPN Obrtna cona Stransko Polje v
Ivanéni Gorici, $t. PZI-R6/2009, november 2009, izdelovalec: Acer Novo mesto d.o.0,

- PZl, Zahodna obvoznica z nadvozom €ez zeleznisko progo v Ivanéni Gorici, §t. 17_637, april
2019, izdelovalec: PNZ d.o.0., Ljubljana.

Ter naslednje strokovne podlage:

- Prometna Studija Ivantne Gorice, izdelovalca PNZ d. o. o. Ljubljana, St. proj.: 12-1135-2,
september 2009,

- Hidrotehniéni elaborat: HidroloSko — hidravliéna analiza Stikega potoka in Vinjice zahodno
od Ivanéne Gorice, izdelovalca Inzeniring za vode d. 0. 0., Ljubljana, §t. proj. B09-RF/10-A, julij
2010,

- Odlok o obCinskem prostorskem nacrtu Ob¢ine Ivanéna Gorica (v nadaljevanju OPN, Uradni
list RS, §t. 73/13),

- odlocba ministra §t. 3752-12/2008/2-0006104, z dne 21.8.2008 in sklep ministra §t. 3752-
15/2008/3-0061315, z dne 10.9.2008.

Predmetni nacrt timih naprav in ukinitve NPr lvan¢na Gorica 2 v km 117+247,70 je usklajen z ostalimi nacrti in
elaborati predmetnega projekta St. 17_637 ter obravnava dela povezana s tirnimi napravami in ukinitvijo NPr z
gradbenega vidika.

3. OPIS PROJEKTNIH RESITEV
3.1 Splosno

Z ukinitvijo predmetnega nivojskega prehoda se bo pot do parcel §t. 229/2, 230 in 232/1, vse k.o. Hudo, ki se
nahajajo v trikotniku med zelezniSko progo $t. 80 d.m.-Metlika—Ljubljana, potokom Visnjica in novo cestno
povezavo, spremenila. Dostop do omenjenih parcel bo izvennivojski in bo potekal preko novega nadvoza ¢ez progo
in preko deviacije poljske poti (1-1) do parcele §t. 380, k.o Hudo, katere lastnik je ObCina Ivanéna Gorica in
predstavlja obstoje¢o lokalno dostopno pot. Omenjena deviacija poljske poti se je v svojem poteku v zadnjih 70 m
spremenila in poteka blizje obstojeci trasi regionalne Zelezniske proge t. 80 d.m.—Metlika—Ljubljana. Od tocke stika
deviacije poljske poti s parcelo St. 380 poteka dostop do zgoraj omenjenih parcel po obstojeci poti. Zaradi, kot
izhaja iz geodetskega certifikata, evidentne neusklajenosti zemljiskega katastra z dejanskim stanjem na terenu
(zamik lahko znaSa od enega do dveh metrov) predvidevamo, da obstojeCa dostopna pot ob tiru poteka ob robu
brezine in ne po sami breZini in bankini proge, kot to prikazuje kataster. Tako je rob obstojeCe dostopne poti na
oddaljenosti 6 m oz. ve€ od osi tira. Iz geodetskega posnetka, ki je podloga za izdelavo nacrta pa je razvidno, da
je viSinska razlika med niveleto tira in obstojeCo dostopno potjo vsaj 1,5 m oz. nekaj centimetrov veg (tir je na visji
koti).

3.2 Obrazlozitev spremembe poteka poljske poti

Obgina, ki je vodila odkupe, je pridobila vsa zemlji¢a, razen zemljiCa 235/2, k.0. Hudo. Preko dela tega zemljis¢a
je glede na izdelano osnovno projektno dokumentacijo predvidena dostopna (poljska pot) do Stirih kmetijskih
zemljiSC. Zaradi problematike z odkupom zemljiS¢a je bila preucena alternativna reSitev, ta je rezultirala v dopolnitev
projekta s spremenjenim potekom deviacije poljske poti. Poljska pot je v celotni dolZini izvedena v makadamski
izvedbi, Sirine 4 m.

3.3 Potek spremenjene deviacije poljske polti
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Potek deviacije poliske poti je od prikljucka na novo cestno povezavo do obmoéja poteka pod novim cestnim
nadvozom nespremenjen. Od tukaj naprej pa se potek nekoliko spremeni na naéin, da poteka blizje nasipu
obstojece proge &t. 80 d.m.—Metlika—Ljubljana. Tako je zadnjih 70 m deviacija poljske poti smerno spremenjena in
poteka v dveh ostrejSih kroznih lokih (R=25 min R=20 m). Rob deviirane poljske poti poteka na oddaljenosti 7,70 m
od osi tira oz. ve€. Niveletno trasa sledi obstojeCemu terenu in je zelo blagih vzdolznih sklonov.

Spremembe v projektantski investiciji zaradi spremenjenega poteka deviacije poljske poti ni, saj je spremenjena
deviacija poljske poti krajSa za zgolj 36 cm.

V Ljubljani, december 2020
Pripravila:
Gregor KRALJ, univ. dipl. inZ. grad., G-3794
Urban BRACKO, mag. dipl. inZ. grad.
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3/00.5 RISBE
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