REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Sektor za investicije v ceste

Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana T:01478 80 83
F: 01478 80 84
E: gp.drsc@gov.si
www.dc.gov.si

Stevilka: 37165-87/2017 St. projekta: 17 - 0049
Datum: 28.01.2019 Naziv: OBNOVA Verzej - Krizevci

PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo Idejne zasnove (IZP) in projekta za izvedbo PZI ureditve kolesarske
poti ob levi strani regionalne ceste R1-230/1415 Krizevci od km 0+000 do km
0+665 in ob levi strani regionalne ceste R2-439/1302 Bratonci — Krizevci od km
6+950 do km 9+484.

Projektna dokumentacija mora biti izdelana na nivoju projekta za izvedbo — PZI.

1 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Regionalna cesta R1-230/1415 Krizevci poteka od kroznega krizis¢a cest R1-230/1399 Vuéja vas
— Krizevci in R2-439/1302 Bratonci — Krizevci skozi naselja Krizevci, Boreci in Klju¢arovci do

za povezovalno cesto, ki povezuje ve&ja naselja kot so Gornja Radgona, Radenci, Murska Sobota
in Ljutomer. Navezuje se na daljinske ceste ter medsebojno povezuje regionalna sredidta z
naselji in mestnimi predeli. Obstojeéi hodnik za peSce poteka ob desni strani regionalne ceste od
km 0+000 do km 0+665 in ob levi strani od km 0+000 do km 0+150 ter od km 0+545 do km 0+665.
Ob levi strani regionalne ceste v km cca. 0+140 se nahaja precrpaliée javne kanalizacije in v km
0+145 Vaska kapela — Boreci (ESD 20003). V naselju Kljugarovci od km 0+545 do km 0+665 se
nahaja par urejenih avtobusnih postajalis¢. Na obmod¢ju hodnikov za peSce in avtobusnih
postajali8¢ je urejena javna razsvetljava.

Regionaina cesta R2-439/1302 Bratonci - Krizevci poteka od kroznega kriziséa cest R1-230/1399
Vugja vas — Krizevci in R1-230/1415 Krizevci skozi naselja Krizevci, Verzej, Doklezovje in
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Beltinci. Gre za povezovaino cesto, ki povezuje vetja naselja kot so Gornja Radgona, Radenci,
Murska Sobota, Beltinci in Ljutomer. Navezuje se na daljinske ceste ter medsebojno povezuje
regionalna sredi$¢a z naselji in mestnimi predeli. Obstoje¢i hodnik za pedce poteka ob desni strani
regionalne ceste od km 6+960 do km 7+145 v smeri stacionaZe. V km 8+500 se nahaja priklju¢ek
obtinske ceste (JP 724581), ki pa se na regionalno cesto prikljuéuje pod nepravilnim kotom Od
km 9+250 do km 9+484, ob desni strani regionalne ceste poteka hodnik za pesce s kolesarsko
stezo. Ob levi strani regionalne ceste od km 9+295 do km 9+355 poteka hodnik za peSce do
obstoje¢e avtobusne postaje. V naselju Klju¢arovci od km 9+295 do km 9+425 se nahaja par
avtobusnih postajali§¢. Avtobusno postajali§ée v cca. km 9+325 (na levi strani) se nahaja na
vozi§éu, postajalisée v km 9+395 (na desni strani) je urejeno. Na obmocju hodnikov za pesce in
avtobusnih postajali§¢ je urejena javna razsvetljava. Urejen je prehod za peSce v km 9+360.

Cilji investicije so nasledniji:

e povecanje varnosti vseh udeleZencev v prometu,

e poveanje pretoénosti prometa,
e ureditev kolesarskih in pe$ povezav na obravnavanem obmogju.
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Slika 1: Regionalna cesta R1-230/1415 od km 0+000 do km 0+665
vir: Atlas okolja
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Slika 2: Regionalna cesta R2-439/1302 od km 6+950 do km 9+484
vir: Atlas okolja

2 PREDLOG RESITVE

Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo na nivoju PZI za izgradnjo dvosmerne enostranske
kolesarske poti vzporedno z regionalno cesto R1-230/1415 Krizevci od km 0+000 do km 0+665
in regionalno cesto R2-439/1302 Bratonci - Krizevci od km 6+905 do km 9+484 ob upostevanju
vse veljavne zakonodaje, pravilnikov in predpisov s podrodja cestnega prometa in varovanja
okolja.

Predlagane resitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udelezencev v prometu
in teko&e odvijanje prometa, hkrati pa morajo biti tudi racionalne in ekonomsko upravi¢ene.

V projektu je potrebno glede na razpoloZljiv prostor, terenske razmere ter pogoje pristojnih
mnenjedajalcev ustrezno obdelati:

¢ Ureditev dvosmerne enostranske kolesarske poti vzporedno z regionalno cesto R1-230/1415
Krizevci od km 0+000 do km 0+665, levo v smeri stacionaze.
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¢ Ureditev dvosmerne enostranske kolesarske poti vzporedno z regionalno cesto R2-439/1302
Bratonci - Krizevci od km 6+950 do km 9+484, levo v smeri stacionaze.

o Ureditev avtobusne postaje na regionalni cesti R2-439/1302 Bratonci - Krizevci v cca. km
9+295, levo v smeri stacionaze.

e Ureditev priklju¢ka obcinske ceste JP 724581 na regionalno cesto R2-439/1302 v cca. km
8+500.

¢ lzgradnjo premostitvenega objekta preko obstojetega jarka na regionalni cesti R2-439/1302 v
cca. km 8+812.

e Ureditev vseh cestnih priklju¢kov, dostopov, dovozov (do objektov zemljis¢) preko nove
kolesarske poti.

e Ureditev obstojecih prepustov (povetanje, podaljganje, ...), cca. 5 cevnih prepustov.

¢ Ureditev hodnikov in prehodov za pesce v obmocju avtobusnega postajalis€a,

e Ureditev javne razsvetljave v obmodju urejanja avtobusnih postajali$¢ in prehodov za pesce,
¢ Ureditev ustreznega odvodnjavanja meteornih in zalednih voda,

e Ureditev ukrepov za umirjanje prometa,

e Zascito, obnovo, prestavitev vseh tangiranih komunalnih vodov v obmogju urejanja avtobusnih
postajali$¢ in kolesarske poti (CATV, TK, elektro vodi, plinovod, kanalizacija in vodovod),

e Ureditev prometne signalizacije skladno z veljavno zakonodajo,

¢ Predvideti je potrebno zamenjavo poskodovane in dotrajane prometne opreme ter postavitev
eventualno potrebne nove opreme skladno z veljavno zakonodajo.

Resitve projektant predstavi naro¢niku, obgini Krizevci in ob&ini Verzej na usklajevalnih sestankih.
Po pregledu in potrditvi projektne resitve se izdela PZI.

Projekt mora vsebovati navezavo na obstojeCe stanje ceste in kolesarske poti na zagetku in na
koncu obravnavane trase. Mejo obdelave je potrebno nazorno oznaciti. Projektant prilagodi

podrogju.

V projektu mora biti ustrezno re$eno odvodnjavanje meteornih voda, za kar je potrebno upostevati
hidrolosko — hidravli¢no porocilo, ki ga pridobi izvajalec — projektant in projektne pogoje DRSV.

V kolikor je mogode je potrebno zagotoviti stalno prevoznost med gradnjo oziroma ustrezen obvoz
ter v projektu predvideti stroske, ki bodo pri tem nastali.

Pri izdelavi PZI je potrebno upostevati vse projekine pogoje in navesti vse potrebne strokovne
podlage (Studije, preveritve in izraune), ki so potrebni za izdajo mnenj k projektnim resitvam.

Predlagane resitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udelezencev v prometu,
hkrati pa morajo biti racionalne in ekonomsko upravi¢ene.

Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana morajo
biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

3 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Projektant mora pri izdelavi upostevati naslednjo projektno dokumentacijo:
-

4 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

4.1 Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter prakti¢ni napotki za ozna¢evanje in klasificiranja prilog
formata A4 (tekstualnega in ra¢unskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafiénih
prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://iwww.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacij
al

4/22



4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehni€ne dokumentacije v arhiv
Direkcije RS za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski
obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacij
al

5 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU j

Projektant mora pridobiti projektne pogoje in mnenja k projektu PZI vseh upravijavcev urejanja
prostora.

V projektu je potrebno povzeti pridobljene projektne pogoje in mnenja, ki jih bodo podali pristojni
mnenjedajalci in opisati, kako so se le-ta upostevala pri izdelavi projekta.

Projektant mora pri projektiranju upostevati tudi vsa izdana mnenja Direkcije RS za infrastrukturo.

Za potrebe pridobitve vodnega mnenja mora projektant, v kolikor je to potrebno, izpolniti tudi viogo
za Sporazum o uporabi vodnega zemlji$¢a ter pripadajoco tabelo z grafiko robnih toék posega na
vodno zemljis¢e v dwg (posvet z inZenirjem).

Zahtevam mnenjedajalcev po poveanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z naroénikom. Prav tako, ¢e izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z
zakonodaijo (npr. ni navedbe dolo¢ila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je
projektant dolzan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V kolikor se vmesna kopija odda brez pridobljenih mnenj, je potrebno k projektu priloZiti dokazilo
(vro€ilnico), da je bilo za mnenje zaproseno vsaj 30 dni (v primeru vodnega mnenja 60 dni) pred
oddajo vmesne kopije. V nasprotnem primeru se smatra, da je vmesna kopija nepopolna in bo iz
formalnih razlogov zavrnjena.

|6 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV |

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehnitne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je
izdalo Ministrstvo za infrastrukturo (prej Ministrstvo za promet) od leta 2000 dalje.

Pri objektih je potrebno upostevati tudi Tehniéne smernice za objekte (TSCO07), TSC 06.450 za

asfaltne dilatacije ter SIST EN 1337 za lezi§¢a in SIST EN1317 za varnostne ograje (poleg TSC
za varnostne ograje).

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.

|7 TEHNIENI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE |

[7.1 Splosno |

Projektna dokumentacija mora biti izdelana na nivoju PZIl. Skladno s projektno nalogo je treba
izdelati vse spremljajode projekte in ustrezne raziskave, ki so potrebne zaradi tehnologije gradnje
in pogojene s projektnimi pogaoiji.

Projekt naj bo smiselno loéen na vsaj 2 etapi glede na odsek. V kolikor je potrebno, se etape
logi e na del v naselju in izven naselja. Za prikaz strodkov je potrebno upostevati navodila pod
poglaviem 7.3.16 - Popis del in predracunski elaborat.

Opisati skladnost s prostorskimi akti ob¢ine.
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Upostevati je treba projektne pogoje in poiskati strokovno ustrezne prometno tehniéne resitve
skladne z veljavno zakonodajo, standardi, smernicami in tehniénimi specifikacijami.

V primeru morebitnih dodatnih odstopanj katerih koli projektnih elementov glede na zakonodajo,
mora projektant pripraviti argumentiran predlog vioge za izdajo dovolienja (soglasja) za
odstopanje v postopku nacrtovanja na podlagi 6. odstavka 9. ¢lena Zakona o cestah (npr. od
Pravilnika o projektiranju cest, Pravilnika o cestnih priklju¢kih na javne ceste, Pravilnik o
avtobusnih postajali§éih, Pravilnik o kolesarskih povrsinah itd.) in ga posredovati InZzenirju

Posegi na prepustu oz. premostitvenem objektu se naj naértujejo na osnovi rezultatov hidravli¢éno
hidrolodke analize, karakteristi€nega profila jarka, vodenja trase struge v obmocju posega v vodni
svet in na podlagi hidravliénega profila odprtine pod objektom (razpon, kota spodnjega roba
prekladne konstrukcije).

V tehni¢nem porocilu je potrebno navesti, da se bodo gradbena dela izvajala v varovalnem pasu
ceste skladno z Gradbenim zakonom ter Zakonom o cestah in se kot taka obravnavajo kot
vzdrzevalna dela v javno korist. V kolikor projektant ugotovi, da s projektno resitvijo ne more
izpolniti zahteve, da je celoten ukrep znotraj varovalnega pasu ceste, mora o temu pred
nadaljevanjem projektiranja, takoj obvestiti naroénika!

Izdelovalci vseh potrebnih elaboratov in nacrtov (kot na primer elaborata dimenzioniranja vozis€a,
geolosko geomehanskega porocila, geodetskega nacrta, ...) si morajo po potrebi zagotoviti
ustrezne zacasne zapore vozid€a ter po izvedenih meritvah oziroma preiskavah vozi$ce, teren
oziroma objekt povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavho zakonodajo in tehniénimi
specifikacijami (vse navedeno je potrebno upostevati v ponudbi). Prav tako si morajo sami
zagotoviti ustrezna dovoljenja za izvajanje meritev in raziskav od lastnikov zemljis¢ in po potrebi
pripraviti dokumentacijo za izvedbo raziskav

Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana morajo
biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

7.2 Podioge za projektiranje —l

Podloga za projektiranje je Geodetski nacrt, ki vsebuje lokacijsko izbolj$an zemljiski kataster. Le-
ta ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani naro&nika.

Za predmetni projekt je potrebno pridobiti ortofoto posnetek in vanj vrisati avtobusna postajalis¢a
ter traso predvidene kolesarske poti in varovalni pas ceste.

7.3 Smernice za projektiranje I

7.3.1 Geolosko - geotehnicni elaborat

Zaizdelavo projekta PZI je potrebno izdelati geolo$ko geotehni¢ni elaborat (GGE) v katerem bodo
podani pogoji za izgradnjo kolesarske poti in temeljenja vseh morebitnih objektov. Elaborat je
ponudnik dolzan pridobiti sam.

Za potrebe izdelave geolo$ko-geotehni¢nega elaborata je potrebno predvideti naslednja dela:

Terenske raziskave:

e lzvesti je potrebno vizualni pregled stanja trase ter opis stanja vozid€a v obmoéju
obdelave, odvodnega sistema, opis geotehniénih znagilnosti obmogja, detajlni popis
jaskov s foto dokumentacijo in detajlni opis poskodb na vozis¢u s fotodokumentacijo.

e |zvesti je potrebno 6 sondaznih jaskov (na merodajnih mestih), za ugotovitev sestave
radéenih tal, vkljué¢no z odvzemom vzorcev in meritvami CBR ali dinamiénega modula Evd
iz katerega se oceni CBR. Meritve se izvedejo pri izkopu jaskov na nivoju rad€enih tal.

e Zaizvedbo prepusta oz. premostitvenega objekta se predvidi raziskave z vrtinami (min.
3 kom). V vsaki vrtini se predvidita dva SPT preizkusa (na razliénih globinah vrtine,
meritve talne vode in drugo). Sondazna vrtina mora segati najmanj do globine 2 m pod
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ustrezno nosilno podlago oziroma najmanj do globine 5 m pod koto temeljne konstrukcije,
v skladu z dogovorom z naro¢nikom oziroma njegovim inZzenirjem.

e |zvesti je potrebno minimalno 10 sondaznih izkopov ob vozi$¢u za potrebe dograditve
avtobusnega postajali$¢a in povrsin za pesce.

Laboratorijske preiskave:

s |zvesti je potrebno vse laboratorijske preiskave glede na normalne strizne karakteristike
in stisljivosti ter vgradljivosti materiala.

o Na odvzetih vzorcih (obvezne fotografije vzorcev) posameznih slojev tal se opravi vse
potrebne klasifikacijske in fizikalne preiskave (naravna vlaga, indeks konsistence,
prostorninska teza, strizne karakterisitke, sejalna analiza, modul stisljivosti,...).

e Glede ne rezultate vseh preiskav je potrebno v konéni fazi izdelati geolo$ko — geotehnicni
elaborat s pogoji za ureditev kolesarske potu, temeljenje objektov.
Posebni pogoji
e |zvajalec mora za nemoten potek raziskav na terenu zagotoviti ustrezno pomicno

zatasno zaporo vozis¢a ter po izvedenih raziskavah vozi§¢e povrniti v prvotno stanje v
skladu z veljavno zakonodajo in tehni¢nimi specifikacijami.

* Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domagimi predpisi. Delovne
metode morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z nadeli
varstva narave in dobrega gospodarjenja.

e Pridobitev soglasij lastnikov zemlji§¢, na katerih se bodo vrsile raziskave, je naloga
izdelovalca projekta. Morebitho $kodo, ki ne bo nastala zaradi malomarnega dela
izvajalca, bo poravnal naro¢nik projekta po opravljenem delu in na osnovi uradne cenitve.

7.3.2 Elaborat dimenzioniranja vozi§éne konstrukcije kolesarske poti

Izdela se na osnovi terenskih in laboratorijski preiskav (nosilnosti, kvaliteti tal in hidrologkih in
hidrogeolo$kih pogojev) izvedenih v sklopu izdelave geolo$ko geotehni¢nega elaborata. Poleg
ostalega mora vsebovati:

e obseg in strukturo vozil v pri¢akovani planski dobi,

e V projektu je potrebno preveriti tudi alternativne moznosti izgradnje vozi§éa, ki pomenijo
manjSo obremenitev za okolje ter manj odpadnega materiala. Vsekakor je merodajna
izvedba najracionalnejsih ukrepov.

V skladu s pravilnikom: »Pravilnik o projektiranju cest«:

o 10.¢l. — mora biti zagotovljena 20 letna doba trajanja vozi$éne konstrukcije z
asfaltno prevleko.

o 42.¢l. — je vozid&no konstrukcijo dimenzionirati v skladu z veljavnimi tehni¢nimi
specifikacijami.

VloZen mora biti samostojni zvezek (opremljen v skladu s Pravilnikom).

7.3.3 Hodnik za pesce

V projektu je potrebno ustrezno obdelati rekonstrukcijo obstoje¢ih in izgradnjo novih hodnikov za
pesce na predmetnem odseku v kolikor se to izkaze za potrebno.

Upostevati je potrebno tako $irino ploénika, da bo omogo¢eno neovirano gibanje funkcionalno
oviranim osebam.

Projektant mora za hodnike za pesce, ki se nahajajo izven naselja preveriti ali je izgradnja le teh
skladno s Pravilnikom o projektiranju cest (48. ¢len) upravi¢ena.
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7.34 Objekti

V projektu je potrebno predvideti in ustrezno obdelati vse objekte, ki so potrebni za izvedbo
kolesarske poti v okviru predmetne projektne naloge. Preveriti je potrebno ustreznost obstojeéega
prepusta v km 8+800 regionalne ceste R2-439/1302 Bratonci — KriZzevci in preveriti ali ga je mozno
podalj$ati za izvedbo kolesarske poti. V kolikor obstojeéi prepust ni ustrezen oziroma je dotrajan,
je potrebno izdelati PZl na&rt novega. Pri dimenzioniranju prepustov je potrebno upostevati
hidrolosko ~ hidravli¢no analizo z dimenzioniranjem pretoénih odprtin in projektne pogoje DRSV
ter pridobiti mnenje.

V projektu je potrebno upostevati morebitne rusitve ograj, robnikov, objektov in zidov in jih
nadomestiti z novimi.

V projektu je potrebno upostevati podalj$anja obstojecih cevnih prepustov.

Eventualno se predvidijo tudi manjsi parapetni zidovi na lokacijah kjer bo to potrebno.

7.3.5 Povrsine za kolesarje
V projektu je potrebno ustrezno urediti povrsine za kolesarje na naslednjih obmogjih:
¢ Na regionalni cesti R1-230/1415 Krizevci od km 0+000 do km 0+665
» Na regionalni cesti R2-439/1302 Bratonci — Krizevci od km 6+950 do km 9+484

7.3.5.1 Upostevanje drzavnih kolesarskih povezav

Projektant mora v fazi izdelave projektne dokumentacije pri upravljavcu drzavnih kolesarskih
povezav preveriti potrebnost umestitve in ureditve kolesarskih povezav na obmodju obdelave.
Upostevati mora potek drZzavnih in medkrajevnih kolesarskih povezav ter Pravilnik o kolesarskin
povezavah (Uradni list RS st.: 29/18).

7.3.6 Prehodi za pesce

Ustrezno je potrebno urediti obstojeée prehode za pesce ter urediti dodatne prehode za pesce v
kolikor se to izkaze za potrebno.

7.3.7 Hidrolosko - hidravli¢na analiza

Za potrebe dimenzioniranja premostitvenih objektov, prepustov in meteorne kanalizacije je treba
izdelati hidroloSko hidravli¢ni analizo. Posebno pozornost je potrebno nameniti odvodnjavaniju
zalednih in meteornih voda.

V okviru pridobitve vodnega mnenja bo potrebno zadostiti pogojem iz vodne informacije. lzdelati
bo potrebno ustrezne strokovne podloge, ki bodo zahtevane v vodni informaciji in bodo potrebne
za pridobitev vodnega mnenja na podlagi veljavne zakonodaje kot na primer »Pravilnik o vsebini
vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vioge za
izdajo vodnega soglasja« in »Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje posegov v prostor na
obmogjih, ogroZenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja«.

V skladu z zahtevami vodne informacije in veljavne zakonodaje bo potrebno za prepuste izdelati
hidravli¢no — hidrolo$ko analizo, ter na njeni osnovi in osnovi potrebnih strokovnih podlag za
obstojeCe in predvideno stanje dokazati, da predviden poseg ne poslabsuje obstoje¢ega stanja.
V primeru poslab&anja obstojedega stanja bo potrebno pripraviti tudi ustrezne projektne resitve
omilitvenih ukrepov in izdelati ustrezne strokovne podlage z upostevanjem omilitvenih ukrepov.
Hidravli€éno — hidrolodko analizo je potrebno pripraviti za prepust ¢ez jarek v km 8+800.

Pri izdelavi strokovnih podlag je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo.

Dokumentacija mora biti izdelana tako, da bodo upostevani vsi projektni pogoji DRSV ter bo nanjo
mogoce pridobiti mnenje.
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7.3.8 Odvodnjavanje

Meteorno kanalizacijo je speljati izven vozi§€a na obravhavanem obmogju — na kak3en nadin
dolo¢i projektant glede na nacelo ucinkovitosti in ekonomi¢nosti. Pri tem mora predvideti vse
potrebne objekte, ki jih zahtevata naéin in izvedba odvodnjavanja ceste in kolesarske poti.

Na podlagi prispevnih povrsin in pricakovane koli¢ine padavin je treba izradunati minimalne
dimenzije in lokacije vseh dodatnih objektov namenjenih odvodnjavanju na obravnavanem
odseku.

Vse odpadne vode s cestnih in kolesarskih povrdin morajo biti speljane in o¢i$¢ene na nacin kot
to predvideva Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, &t. 64/12, 64/14 in 98/15) in Uredba o emisiji snovi pri odvajanju
padavinske vode z javnih cest.

Pri vodnogospodarskih resitvah je potrebno upostevati tudi podane projekine pogoje Ministrstva
za okolje-Direkcija RS za vode.

Vrednost teh del je potrebno prikazati loéeno v projektantskem popisu in predragunu.

7.3.8.1 Odvodnjavanje ob plo¢niku preko robne (kanalske) resetke

V primeru odvodnjavanja meteornih vod ob plo&niku je potrebno v projektnih resitvah nacrtovati
standardizirano kanalsko resetko, vgrajeno v robnik plo¢nika.

7.3.9 Pokrovi jaskov v voziscu

V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogo¢e izogniti jaskom, katerih pokrovi se nahajajo
v vozi8&u, je potrebno v projektnih resitvah nacrtovati jaske s fleksibilno plos¢o

7.3.10 Vodi gospodarske javne infrastrukture (GJl)

Uskladiti je potrebno potek obstojeéih in predvidenih vodov GJI, ter izdelati na¢rt obstojecih in
predvidenih vodov. Vrisati je potrebno tudi vse komunalne vode in naprave, ki niso predmet tega
projekta, vendar potekajo v obmocgju obravnavane gradnje.

Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev upravljaveev komunalnih vodov je potrebno izdelati
potrebne projekte PZI zasgite oz. prestavitve, ter nanje pridobiti vsa potrebna soglasja:

— PZI prestavitve in zas€ite TK in CATV vodov,

— PZI prestavitev in zas¢ita elektro vodov,

- PZl prestavitev in za¢ita fekalne, mesane in meteorne kanalizacije,

— PZI prestavitve in zaséite vodovoda,
— PZI prestavitve in zadgite plinovoda.

V predratunskem elaboratu je treba lociti stro$ek prestavitve oz. za$€ite in novogradnje. Ravno
tako je treba v tehni€nem porogilu tabelariéno prikazati od kod do kod se vod GJI prestavlja ali
za&Citi (ali je enakih dimenzij kot obstojedi vod, ali se na tem delu izvede drazja reSitev oz. dodajo
dodatni vodi) in od kod do kod je predvidena novogradnja.

Vodenje komunalnih vodov se zaklju¢i z mejo obdelave projekta. Meja obdelave vsakega
komunalnega voda mora biti jasno in nedvoumno prikazana. Vsak najmanj$i poseg izven meje
obdelave zaradi novogradnje ceste mora biti posebej odobren s strani investitorja/naroé¢nika.

vvvvv

Na obravnavani trasi je potrebno urediti vse priklju¢ke in krizi§¢a, uvozne radije pa prilagoditi
merodajnemu vozilu. Spodaj navedeno krizié¢e je potrebno dimenzionirati na podlagi prometne
$tudije, ki mora biti sestavljena iz kapacitetne analize ter analize prometne varnosti. Studija
optimalne ureditve in dimenzioniranja krizi8¢a mora biti izdelana v dveh variantah. Preveriti je
potrebno obstojete stanje in obdelati 8¢ najmanj dva predloga optimalne ureditve. Predloge
ureditve poslje projektant investitorju v pregled.
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» 3 -—krako krizis¢e v km 8+500 regionalne ceste R2-439/1302 Bratonci — Krizevci.

Predlog optimalne ureditve krizi§¢a mora temeljiti na:
¢ Metodologiji HCM (Highway Capacity Manual), ki jo je potrebno na kratko opisati v Studiji.

o Kiriterijih kapacitetne analize krizis¢a v izhodis¢énem in planskem letu (predvidene
prometne obremenitve EQV/h ali voz/h, nivo uslug (NU) v odvisnosti od zamud in stopnje
zasi¢enosti, Stevilo vozil v koloni in s tem zajezitvena dolzina v posamezni smeri,
povpre&na zamuda na vozilo (sekund/vozilo) v posamezni smeri).

e Analizi prometne varnosti (analiza prometnih nezgod, meritve in analiza hitrosti, zaklju¢ki
glede stanja prometne varnosti obstoje¢ega krizi$¢a ter predvidene prometne varnosti za
predlagane variante ureditve krizis¢a).

o lzradun krizis€a je potrebno podati v jutranji in popoldanski konici za vsako varianto
posebe;j.

V zakljuéku prometne tudije je potrebno podati kratko primerjavo variant ter opisati prediog
izbrane variante in ga ustrezno utemeljiti z vidika:

prometno tehni¢nih elementov,
prometno varnostnega aspekta,

umestitve v prostor,
e posegov ha zemljis¢a,

Podatke o prometu je potrebno povzeti iz najnovejSe publikacije "Promet" ter iz rezultatov
izrednega Stetja prometa, ki ga mora izvesti ponudnik (16 urno stetje prometa). Za izredno $tetje
prometa mora uporabiti obrazec, ki je objavljen na spletni strani DRSI oz. na povezavi:

http://www.di.qgov.si/si/delovna _podrocija _in_podatki/ceste in promet/podatki o prometu/

V projektu je treba ustrezno urediti vse priklju¢ke, dovoze, uvoze (do objektov, zemljis¢,...), ter jih
visinsko in situativno obdelati v skladu s pravilnikom o cestnih priklju¢kih na javne ceste. Obdelava
naj se zakljuéi z navezavo na obstojete stanje.

Uvozne radije je potrebno prilagoditi merodajnim vozilom:

+ Uvozi naj se izvedejo v enotni $irini v skladu s Pravilnikom o cestnih priklju¢kih na javne
ceste (Uradni list RS, &t. 86/09 in 109/10 — ZCes-1).

» Zavijalne loke je potrebno preveriti z dinami¢nimi traktrisami merodajnega vozila (44. ¢len
Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, §t. 91/05, 26/06 in 109/10 — ZCes-1).
Merodajno vozilo oceni projektant glede na promet na priklju¢ku oz. glede na podatke, ki
jih pridobi na obgini.

7.3.12 Cestna razsvetljava

Izdelati je potrebno projekt PZI cestne razsvetljave. Predvideti je potrebno ureditev obstojece
cestne razsvetljave in izgradnjo nove, kjer bo to potrebno. Preveriti je potrebno ustreznost
obstojeCe cestne razsvetljave. Za vse neustrezne komponente (kandelabre, svetilke,...) naj se
predvidi zamenjava z novimi.

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora
ustrezati standardu SIST EN 13201 in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZzevanja
okolja (Uradni list RS st. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13).

Za cestno razsvetljavo je potrebno v sklopu izdelave projekta predvideti prikljuéek na elektro
energetsko omrezje in pridobiti soglasje za prikljucitev.

V obmogju naselji in izven se predvidi izgradnja cestne razsvetljave na naslednjih lokacijah:

e od km 0+000 do km 0+665 ob regionalni cesti R1-230/1415 Krizevci v naselju Krizevci,
Boreci in Klju¢arovci.
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* Ob regionalni cesti R2-439/1302 Bratonci — Krizevci od km 6+950 do km 7+160 v naselju
Verzej in od km 9+200 do km 9+484 v naselju Krizevci.

7.3.13 Stati¢ni izrac¢un

V skladu z veljavno zakonodajo s podrogja graditve (Evrokodi) mora projektant upostevati
potrebno prometno obtezbo za obravnavan objekt. Vsi izraduni izdelani z ra¢unalnigkimi programi
morajo imeti ime in opis programa oziroma navedene podatke o programu. Razvidne morajo biti
sistemske zasnove konstrukcij in privzeti robni pogoji , izpisi vhodnih podatkov in rezultatov,
oznacene ali opisane morajo biti kombinacije obteznih primerov in vrednosti notranjih sil
konstrukcije, navedene metode dimenzioniranja in dokazane stabilnosti konstrukcije z dokaznim
radunom razpok.

7.3.14 Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov

Projektant mora nadrtovati reSitve skladno z novimi dognaniji stroke (npr. reciklaze, uporaba
industrijskih odpadkov, ipd}).

7.3.15 Avtobusna postajali§¢a

V projektu je potrebno urediti obstoje¢e avtobusno postajalis¢e na regionalni cesti R2-439/1302
Bratonci — Krizevci, levo v smeri stacionaze.

Avtobusna postajali¢a morajo biti urejeno v skladu s Pravilnikom o avtobusnih postajali$¢ih. V
fazi izdelave PZI je potrebno skladno s pravilnikom ter obgino Krizevci dologiti in potrditi lokacijo
AP.

Obstojece avtobusno postajali$¢e je na naslednji lokaciji:

e avtobusno postajali¢e v naselju Krizevci med cca. km 9+250 in km 9+350, levo v smeri
stacionaze,

7.3.16 Katastrski elaborat

Izdelati je potrebno katastrski elaborat na podlagi Geodetskega naérta, ki vsebuje lokacijsko
izboljSan zemljiski kataster. lzdelava Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko izbolj$an
zemljiski kataster, ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s
strani naroénika.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in naérta parcelacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemlji§¢a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:
- zaporedna $tevilka (1, 2, 3, ...)
- parcelna Stevilka
- katastrska ob¢ina (stevilka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delez
- boniteta zemljis¢a
- skupna povrsina parcele (v m2)
- povrSina za cesto (v m2)
- povrsina za ploénik (v m2)
- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)
- povrSina (v m2) za ureditev aviobusnega postajali§¢a z obodnim hodnikom in
postajali§¢em
- povrSina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s
podatkom o dolZini in Sirini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti
komunalnega voda (zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmo¢ja meje gradbene parcele)
- povrsina (v m2) za za¢asno sluznost, in sicer za vsak namen za¢asne sluznosti posebej
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)
- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
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- ostanek povrsine zemljis¢a (v m2)
- navedba etape gradnje.
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Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nadin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo
vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemlji§¢u (torej na isti parcelni Stevilki), navedeni v eni
vrstici. V primeru da je na enem zemljiS¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o
povrsini, dolzini in &irini tega komunalnega voda vpise v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po
posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemljis¢u predvidenih ve¢ zacasnih
sluznosti, se podatek o povrsini za¢asne sluznosti vpide v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po
namenu posamezne zaéasne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter izdelovalca
projektne dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiSkega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na
vseh treh podlagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izboljSanega zemljiSkega katastra,

- meja obstoje¢ega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obdin,

- meje katastrskih ob¢in,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemljiS§€e mora biti na katastrski situaciji obkrozeno in osteviléeno, pri ¢emer se
mora $tevilka ujemati z zaporedno stevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro¢niku predioziti risbe posameznih zemljis¢ za odkup oziroma za
trajno ali za¢asno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljuuje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate tock XY za izvedbo parcelacije. Risbe
naroénik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen
prostorski nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski
obliki.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomogjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi
upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodji projekta in
konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne
aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta
poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je
projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predloZitvijo katastrskega elaborata v informacijski
sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@lgb.si) poslati naslednje podatke:
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naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in to¢ka 0.5
vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljis¢,

ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

katastrska tabela,
katastrska situacija.

c) nacrt parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba loéeno izdelati e:

o}

O

risbo naérta gradbenih parcel (naért parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski
situaciji dolo€ijo in oznadijo (ostevilgijo, Stevilke obkrozijo) lomne tocke,

tabelo zakoli¢benih/lomnih toék, v katero se vnese vse koordinate lomnih tock v
drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih $tevilkah oznagitve lomnih to¢k iz prej$nje
alineje. Naért parcel mora biti izdelan tako, da je mogo¢e novo dolo¢ene zemljiSko-
katastrske tocke prenesti neposredno v naravo.

Naért parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo
izvedena skladno s pravnomoéno odlo¢ho o parcelaciji

7.3.17 Popis del in predradunski elaborat

Izdelati je potrebno popis del in predradunski elaborat lo¢eno.

7.3.18

Popis del in predradunski elaborat naj bosta izdelana za vsako etapo posebej. V kolikor
je potrebno, naj bo etapa dodatno lo¢ena $e na del v naselju in izven naselja.

V popisu del in predradunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost investicije.

Celoten popis del in predraunski elaborat je v osnovi potrebno logiti:

- za gradnjo drzavne ceste (rekonstrukcije, ipd.) v skladu s 47. ¢lenom Zakona o cestah
ali

- za gradnjo kolesarskih povezav z 49. ¢lenom Zakona o cestah ob uporabi 62. ¢lena
Zakona o cestah.

Lo¢eno je potrebno prikazati tudi vse stro$ke povezane z odkupi in od$kodninami,
spremembo namembnosti zemlji§¢, projektantskim in geomehanskim nadzorom,
ureditvijo ceste, ureditvijo odvodnjavanja, izgradnjo hodnika za pesce, izgradnjo
prepustoy, prikljuckov, cestne razsvetljave, rusitev oz. prestavitev in zad¢ita komunalnih
vodov, stroske zaradi zavarovanja prometa med gradnjo, ocene dodatnih stro$kov zaradi
dela pod prometom (iz elaborata zapore), gradbi$ca (iz varnostnega nacrta)....

Vsi popisi, predraduni, rekapitulacije za vsak posamezni zaklju¢ni del projekta in skupna
rekapitulacija - oboje vklju¢no z DDV morajo biti zajeti v posameznih naértih, elaboratih v
enovitem formatu v excelu in tudi skupaj v eni, loéeni mapi z upostevanjem CEN NA
ISTI DAN, MESEC in LETO. Tabelo celovite investicije se viozi kot zadnji list mape.

V popisu del in predradunu je potrebno urediti vse matematié¢ne formule tako, da se v
primeru spreminjanja koli€¢in predradunu, avtomati¢no spreminja tudi rekapitulacija
predracuna in skupna rekapitulacija (na primer, ¢e je vrednost vseh koli¢in ni¢, mora biti
ni¢ tudi vrednost rekapitulacije).

Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000: 2006 Popisi del pri gradniji cest.
V predraéunu se navede datum veljavnosti cen.

Varnostni naért

V skladu z Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in premi¢nih gradbigcih
(Uradni list RS, &t. 83/05 in 43/11 — ZVZD-1) je potrebno izdelati varnostni nacrt za fazo priprave
projekta. Koordinatorja za fazo priprave projekta zagotovi izbrani projektant.
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7.3.19 Nacért gospodarjenja z gradbenimi odpadki

V skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, st.
34/08), je potrebno izdelati naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

7.3.20 Naért vodnogospodarskih ureditev

Projekt mora zajeti ureditev struge oz. jarka v obmo¢ju posega, vkljuéno z ureditvijo brezin in
obreznih zidov v skladu z ugotovitvijo prispevnega podro¢ja, vodno — gospodarskimi pogoji,
dovoljenji in soglasjem. Naért vodnogospodarskih ureditev je potrebno pripraviti za premostitveni
objekt v km 8+800.

7.3.21 Elaborat za prepre€evanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbisc¢a

Skladno z veljavno Uredbo o prepre¢evanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni
list RS, &t. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za prepre¢evanje in zmanjSevanje emisije delcev
z gradbiséa.

7.3.22 Nacért vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje

izdelati je potrebno naért vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje, vklju¢no s popisom del
in projektantskim predraéunom. Projektant mora na podlagi $tevila prometa (po potrebi mora
projektant zagotoviti Stetje prometa) ob dnevnih konicah dologiti ali je semaforizacija potrebna, ali
ne, izdelati potrebne izradune itd.. Elaborat investitorju sluzi za oceno stro$kov prometne ureditve
med gradnjo.

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst.
18. &l. ZCes-1, Ce se rekonstrukcijska dela, ki $tejejo kot vzdrzevaina dela v javno korist, izvajajo
pod prometom.

Ce je mozno naj se nadrtuje rekonstrukcije premostitvenih objektov in prepustov tako, da bo cesta
v vecini ¢asa normalno prevozna z ob&asnimi zaporami polovice cestid¢a (izmenitni enosmerni
promet). Natan¢no je potrebno opisati posamezne faze gradnje vkljuéno s prometno ureditvijo v
posameznih fazah.

Obvoza v ¢asu gradnje se ne projektira po obéinskih cestah. V primeru, da se tej resitvi ni
mozno izogniti, je potrebno za to predhodno dobiti pisno dovolijenje od naroénika oziroma
njegovega nadzornika.

7.3.23 Prevoznost med gradnjo

Projektne resitve morajo omogociti stalno prevoznost obstoje¢ih cest med gradnjo. V kolikor ta ni
mozna in je za ¢as gradnje potrebno predvideti obvoz, je potrebno v popis del predvideti tudi
oceno stro8kov izvedbe in sanacije obvoza.

7.3.24 Odstopanja v postopku naértovanja

V primeru morebitnih odstopanj katerih koli projektnih elementov glede na zakonodajo, mora
projektant pripraviti argumentiran predlog vioge za izdajo dovoljenja {(mnenja) za odstopanje v
postopku naértovanja na podlagi 5. odstavka 9. ¢lena Zakona o cestah (npr. od Pravilnika o
projektiranju cest, Pravilnika o cestnih priklju¢kih na javne ceste, Pravilnik o avtobusnih
postajalis¢ih, Navodila za projektiranje kolesarskih povrsin, itd.) in ga posredovati inzenirju

7.4 Planska doba

Pri raéunu prometnega volumna je potrebno upostevati plansko dobo v skladu s pravilniki in z
realno rastjo prometa glede na podatke iz publikacij Promet iz preteklih let ter projektno hitrost, ki
je za dane razmere ter prometno obremenjenost ceste racionalna.
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7.5 Normalni preéni profil

NPP se dolo¢i v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest.
V projekt se prilozi tipske pre¢ne profile za vse ceste. V tipske precne profile se poleg podatkov
po 39. ¢lenu Pravilnika o projektiranju cest vrisejo e podatki o:

— vozi8éni konstrukciji,

~ komunalnih vodih in

— konturah cestnih objektov

8 RECENZIJA

Za potrebe revizije in/ali recenzije bo projektant dostavil naro¢niku 3 izvode PZ| v papirnati obliki
in 3 zgoscenke z digitatnim zapisom.

Projektant je dolzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naroénika, vseh
revidentov in/ali recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projekino dokumentacijo s stalis¢a do
pripomb je dolzan dostaviti v dogovorjenem roku.

Na recenziran projekt je projektant dolzan pridobiti izjavo recenzenta, ki potrjuje, da so dopolnitve
projekta v skladu s podanimi pripombami. Omenjeno izjavo oziroma porocilo mora priloZiti v
vodilne mape projektov PZI.

Po dopolnitvi projektov mora projektant dostaviti 6 izvodov PZI v papirnati obliki in 6 zgo$§¢enk z
digitalnim zapisom, ( v vsakem izvodu projekta mora biti vioZena tudi zgo$éenka). PrilozZiti mora
tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavija, da
je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah revizijske in/ali recenzijske komisije in
naro&nika.

Projektant mora isti dan, ko odda projekt posredovati naro¢niku in na e-naslov odkupi@lgb.si,
podatke potrebne za spremljavo so¢asnih odkupov.

Na zgoscenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s
posameznimi nacrti, v katerih je:
— tekst v formatu pdf,
— risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,
— popis del in predracun v formatu xls (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradniji
cest)

Vse mora biti v hezaklenjeni obliki.

3 izvode (mape), ki bodo vsebovale: katastrski elaborat kot v projektu in dodatno katastrsko
situacijo z vrisano mejo cestnega sveta tudi na ortofoto podlagi.

9 VSEBINA PROJEKTA I

Vsebina projekta mora biti v skladu s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

Po pregledu je potrebno predati celoten projekt z vsemi tekstualnimi in grafiénimi prilogami v pdf
formatu, poleg tega pa se:

- vse situacije, ki so sestavni del projekta in vzdolzne in pre¢ne profile v ustreznem
merilu, na geodetski podlogi posneti v drzavni izmeri, v dwg formatu,

— popis del in predraéunski elaborat v xIs formatu (MS Excel) z upo$tevanjem TSC
09.000:2006 Popisi del pri gradniji cest,

-~ tehniéno porodilo.
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Pripravil: Konzultant:

Uros Kos, dipl. inZ. grad. Boris Fakin, univ. dipl. inz. grad.
DRI upravljanje investicij, d.o.o. e vodja-projekfa
A, \/ Ay

(
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Izjava ponudnika:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge. Pred oddajo ponudbe
smo opravili terenski ogled in se seznanili z obstoje¢im stanjem na obravnavanem obmodju.

Datum:

Podpis:

Opomba :

Potrditev projektne naloge s strani

komisije Direkcije Republike Slovenije za

infrastrukturo, ne pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v
projektu predvidena dela. Delezi sofinanciranja bodo doloéeni v skladu z Zakonom o
cestah, predvsem delezi prometno-tehni¢nih ureditev, ki se nanasajo na lokalni promet
pescev, kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in drugih zadev itd.

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na

infrastrukturo:

Tomaz Willenpart, dipl. inZz.grad.

Lilijana Herga, univ.dipl.inz.geol.

Ale$ Gedrih, inz. grad.

Aljo8a Kokot, univ.dipl.inz.grad.

Datum : 12 -02- 2019

ubllike Slovenije za

Obéina Krizevci se s predlogom strinja:

Datum:

15.2.9005

Podpis:

Obtina Verzej se s predlogom strinja; /~ ¢ C l

/%

Ty
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Slikovno gradivo s terenskega ogleda z dne 03.01.2019:

Cesta R1-230/1415 v km 0+010 Stacionaza slike: 0+050 (v nasprotni smeri
stacionaze)

oy

Opis: Pogled proti obravnavanemu obmodju iz smeri Ljutomera proti Krizevcem. Predvidena je
izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske poti, po levi strani. Navezava na obstojeée stanje.

Cesta R1-230/1415 v km 0+145 Stacionaza slike: 0+115 (v smeri
stacionaze)

Opis: Pogled proti obravhavanemu obmoéju iz smeri Krizevec proti Ljutomeru. Predvidena je
izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske poti. Na sliki je obstoje¢e kanalizacijsko
pre¢rpaliste in kulturno varstveni spomenik Vaska kapela — Boreci (ESD 20003),
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Cesta R1-230/1415 v km 0+350 Stacionaza slike: 0+280 (v smeri
stacionaze)

E..

Opis: Pogled proti obravnavanemu obmodju iz smeri Krizevec proti Ljutomeru. Predvidena je
izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske poti, po levi strani.

Cesta R1-230/1415 v km 0+665 Stacionaza slike: 0+680 (v nasprotni smeri
stacionaze)

Opis: Pogled proti obravnavanemu obmogju iz smeri Ljutomera proti Krizevcem. Predvidena je
| izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske poti, po levi strani. Navezava na obstojece stanje.
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Cesta R2-439/1302 v km 6+960 Stacionaza slike: 6+950 (v smeri
stacionaze)
Ml 157

Opis: Pogled proti obravnavanemu obmo¢ju iz smeri Verzeja proti Krizevcem. Predvidena je
izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske poti, po levi strani. Navezava na obstojeée stanje.

Cesta R2-439/1302 v km 7+060 Stacionaza slike: 7+050 (v smeri
stacionze)

T

Opis: Pogled proti obravnavanemu obmodju iz smeri Verzeja proti Krizevcem. Predvidena je|
izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske poti, po levi strani.
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Cesta R2-439/1302 v km 8+470 Stacionaza slike: 8+480 (v nasprotni smeri
stacionaze)

Opis: Pogled proti obravnavanemu obmocju iz smeri Krizevcev proti Verzeju. Predvidena je
izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske poti, po levi strani v smeri stacionaze in urediteyv
prikliju¢kevanja obc&inske ceste JP 724581 na regionalno cesto R2-439/1302.

Cesta R2-439/1302 v km 8+810 ‘ Stacionaza slike: 8+800 (v smeri stacionaze)

Opis: Pogled proti obravnavanemu obmogju iz smeri Verzeja proti Krizevcem. Predvideno je
podaljanje prepusta zaradi izgradnje kolesarske poti oziroma izgradnja novega prepusta v
kolikor se to izkaze za potrebno.
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Cesta R2-439/1302 v km 9+360 Stacionaza slike: 9+390 (v nasprotni smeri
stacionaze)

Opis: Pogled proti obravnavanemu obmocju iz smeri Krizevcev proti Verzeju. Predvidena je
| ureditev avtobusnega postajaliSéa in dograditev enosmerne kolesarske steze.

Cesta R2-439/1302 v km 9+460 Stacionaza slike: 9+470 (v nasprotni smeri
stacionaze)

X ' P e . e AN

Opis: Pogled proti obravnavanemu obmod¢ju iz smeri Krizevcev proti Verzeju. Predvidena je
izgradnja hodnika za pe$ce z kolesarsko stezo. Navezava na obstojece stanje.
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