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	Številka:
	43001-482/2020-20
	
	oznaka naročila:
	A-10/21 G   

	Datum:
	14.1.2021
	
	MFERAC:
	2431-20-001805/0



POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Rekonstrukcija mostu čez Dravo v Rušah (MB0261) na R2-435/1439 v km 1,950



JN007919/2020-B01 - A-10/21; datum objave: 22.12.2020
Datum prejema: 14.1.2021   06:19
Vprašanje:

Naročnika prosimo zaradi kompleksnosti izdelave predračuna, da rok za oddajo ponudb podaljša za 14 dni.
Hvala.


Odgovor:

Spoštovani,
[bookmark: _GoBack]naročnik je že pri pripravi razpisne dokumentacije upošteval kompleksnost izdelave predračuna ter predvidel ustrezen rok za oddajo ponudb, zato roka ne bo podaljševal.
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