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	Številka:
	43001-483/2020-01
	
	oznaka naročila:
	A-11/21 G   

	Datum:
	04.01.2021
	
	MFERAC:
	2431-20-001806/0







POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Nadomestna gradnja mostu (PT0169) čez Grajeno pri Ptuju na cesti R3-710/1292 v km  22,355




JN007918/2020-B01 - A-11/21; datum objave: 22.12.2020
Datum prejema: 04.01.2021   06:50
Vprašanje:

Skladno s priporočili vlade, ki pravi naj podjetja v čim večji meri uvedejo kolektivni dopust od božiča do 10.11.2021, vas pozivamo, da rok za oddajo ponudbe podaljšate za vsaj 2 tedna.


Odgovor:

Spoštovani,
[bookmark: _GoBack]
naročnik je že pri pripravi razpisne dokumentacije upošteval praznike ob koncu leta in izredne epidemiološke razmere v zvezi z virusom SARS-CoV-2 ter predvidel ustrezen rok za oddajo ponudb, zato roka ne bo podaljševal.
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