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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projekta DGD in PZI novogradnje 1. faze juzne obvoznica Pivka
(dolzine 1220m)

0.0 UVOD

Za izgradnjo obvoznice Pivka je projektna naloga zaradi kompleksnosti projekta sestavljena iz
osnovne projektne naloge in:

e Programa dopolnilnih geolodko geotehniskih in hidrogeoloskih raziskav za izdelavo
projekta DGD in PZI novogradnje 1. faze juzne obvoznice Pivka in glavnih geolodko
geotehniskih in hidrogeoloskih raziskav za predor Kerin s specifikacijo (priloga 1)

e Projektna naloga izdelavo projektne dokumentacije (DGD in PZI) za predor Kerin na
obvoznici Pivka (priloga 2)

e Projektna naloga za izdelavo DGD in PZI elektro-strojne opreme (ESO cestnega predora
Kerin (novogradnja 1. faze juzne obvoznica Pivka) (priloga 3)

1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Prekomerne obremenitve s tranzitnim prometom na G1-6 Postojna — Pivka — Ribnica in R2-404
Na odseku 1380 llirska Bistrica —Pivka narekujejo izgradnjo obvozne ceste mesta Pivke.

Obe prometnici sta obremenjeni z visoko stopnjo prometne obremenjenosti Se zlasti sta
prekomerno prometno obremenjeni v poletnih mesecih, saj po njej poteka tranzitni promet.
(Postojna - llirska Bistrica — RH oz. Postojna — Pivka — KneZak —llirska Bistrica -RH).

Glavna cesta G1-6 Postojna - llirska Bistrica — JelSane kot tudi regionalna cesta R2 -404/1380
llirska Bistrica -Pivka potekata skozi strnjeno naselje Pivke, obe cesti imata neustrezne lokalne
prikljuCke na drzavno cesto, nereSene tokove pe$ prometa in prometa kolesarjev kar glede na
prometno obremenjenost mocno oviro normalno funkcioniranje naselja.

Z izgradnjo 1. faze obvoznice Pivka bo mesto Pivka delno razbremenjeno tranzitnega prometa in
Obcina Pivka bo lahko del Kolodvorske ceste, ki poteka mimo obdCine, uredila kot trg ter omejila
promet za vozila.

e Identifikacijska Stevilka za DDV: SI75827735, matiéna &t.: 5300177,
Sl §t. raéuna pri Banki Slovenije: 5156 0110 0630 0109 972
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2.0 PREDLOG RESITVE

Predmet projekitne dokumentacije je izdelava projekta DGD in PZI novogradnje 1. faze juzne
obvoznica Pivka, z ureditvijo obstojeCe ceste R2-404/1380 llirska Bistrica —Pivka od km 16.210
obvoznice preko nadvoza in predora Kerin z navezavo na obstoje¢o G2-6/0339 Pivka- Ribnica v
km cca 1.630 in (1.faza)

Odlok o OPN (Ur..RS79/2010, z dne 8.10.2010) je Obcina Pivka sprejela na osnovi veljavne
zakonodaje in izdanega sklepa o usklajenosti OPN obdine Pivke s strani Ministrstva za okolje in
prostor z dne 27.9.2010

Iz sklepa MOP je razvidno, da usklajen predlog OPN vsebuje vse podrobnejSe usmeritve za
nacrtovanje prestavitve in rekonstrukcijo glavne ceste G1-6 Postojna — llirska Bistrica — JelSane
na obmocCju naselja Pivka v enoti urejanja prostora EUP PI 51, ki dolo€a obmocje in obseg
nacrtovane prostorske ureditve novogradnjo dela drzavne ceste in ureditve obstojeCe regionalne
ceste.

V skladu s pravilnikom o vsebini, obliki in nacinu priprave OPPN (Ur.l.RS 99/07) je obcCina v
predlogu OPN dolocila podrobnejSe PIP-e in sicer z enako natancnostjo in v enaki vsebini kot je
predpisana natan¢nost za pripravo OPPN. Z usklajenim predlogom OPN se je strinjal tudi MzP
(danes Ministrstvo za infrastrukturo), DRSI, Sektor za planiranje in analize v dopisu §t. 35001-
24/2008 z dne 28.5.2010.

Izdana je bila odlo¢ba o CPVO pod §t. 35409-350/2008 z dne 28.10.2010 kjer je ugotovljeno, da
so vplivi plana na okolje sprejemljivi ob upostevanju omilitvenih ukrepov iz okoljskega porocila.
Po preveritvi na MOP- Direktoratu za prostor je evidentno, da je OPN osnova za izdelavo projekta
obvoznice Pivka in pridobitev gradbenega dovoljenja.

Obc¢ina Pivka ima v izdelavi spremembe in dopolnitve OPN in PIP-e, ki bodo predvidoma sprejeti
pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za izgradnjo obvoznice.. Strokovne podlage za PIP-e
bodo vkljuevale usklajene spremembe vezane na obvoznico to so projektne resSitve iz projekta
DGD in PZl in Ze izvedene parcelacije.

Projektna dokumentacija se izdela tako, da bo nanjo mozno pridobiti mnenja pristojnih mnenje-
dajalcev in gradbeno dovoljenje, ter pripraviti razpis za izvedbo del.

Vsa dokumentacija, ki je predmet ta projektne naloge, mora biti izdelana v skladu z veljavnimi
predpisi in standardi ter z upostevanjem dolo€il v odloku o OPN. Projektne resitve naj smiselno
izhajajo iz do sedaj izdelane dokumentacije , katere se preveri, optimizira in uskladi. Podrobnejsa
faza projektiranja ni le nadgradnja predhodnih reSitev, ampak proces iskanja optimalnih in
ekonomicnih resitev, doseganje prometne varnosti in zmanjSevanja vplivov na okolje. Vse resitve
in optimizacije je potrebno iskati znotraj meje OPN in Ze izvedene parcelacije. Od izdelovalca
projektne dokumentacije se pri¢akuje priprava predlogov, vrednotenje projektnih resitev
predstavitve naro€niku ter implementacijo v kon&no projektno resitev,
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Slika: 1 Pregledna situacija poteka juzne obvoznice Pivka

Potek trase obvoznice.

Obvoznica je nacCrtovana kot dvopasovnica in poteka po obstojeci R 2-404/1380 llirska Bistrica —
Pivka me d km 16.210 in km 16.460. V km 16.350 v smeri stacionaze preko novega kroznega
nad Raduhovsko potjo skozi novo nacrtovan predor Kerin (dolZzine cca 494m) ter se v cca km
1.630 prikljuci na obstoje€o glavno cesto G1-6/339 Pivka — Ribnica neposredno pred obstojecim
podvozom pod Zeleznisko progo kjer je ns glavni cesti zoZitev in se promet vodi s semaforjem
enosmerno. Za potek glavne ceste zaradi zozitve podvoza je izdelana idejna zasnova po kateri je
predviden novi krajSi predor pod zelezniSko progo, ki se prikljui na glavno cesto neposredno pri
muzeju vojasSke zgodovine. ldejno zasnovo je izdelal Ginex International d.o.o., (5t projekta
september 2019)

V projektu je potrebno podati ustrezno situativho resitev navezave vkopa na reSitev predora pod
zeleznico in projekta medsebojno uskladiti.
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Slika2  Obmocje prikljuCevanja na G1-6/339 Pivka — Ribnica

Obmocje obdelave na R 2-404/1380 llirska Bistrica — Pivka je predvidoma med km 16.210 in km
16.500, se naveze na projekta ureditve SnezniSke ceste med km 16.500 in km 16.855.

Slika3  Obmocje priklju¢evanja iz R 2-404/1380 llirska Bistrica — Pivka

Na osnovi do sedaj izdelane dokumentacije in sprejetih prostorski nacrtov je nacrtovana trasa
obvoznice dolzine 1220m izdelava DGD in PZl zajema:
e ureditev regionalne ceste s hodniki za peSce R2-404/1380 llirska Bistrica —Pivka od km
16.210 do km 16,460
za pesce
e novogradnjo dvopasovnice z vsemi objekti in ureditvami potrebnimi z nemoteno
funkcioniranje ceste, varovanja okolja in oblikovanja obcestnega prostora
e ustrezno resitev navezave obvoznice na projekt novega predora na G1-6/339 Pivka —
Ribnica pod ZelezniSko progo Pivka - Il. Bistrica (medsebojna uskladitev projektnih
reditev)
e zagotoviti ustrezen potek gozdne ceste na obmocju priklju¢evanja na glavno cesto
in preveriti optimalno prikljucitev
e odvodnjavanja meteornih povrsinskih in zalednih vod
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e ustrezna ureditev in zagotovitev dostopnosti ter ev. prestavitev v obmocju posega ,
lokalnih cest, priklju¢kov, dovozov in uvozov do objektov in kmetijskih povrsin ev gozdne
vlake, ki bodo z novo cesto prekinjene

e novogradnjo kolesarske poti —in pe§ pot ob obvoznici do Raduhovske ceste

e novogradnjo nadvoza nas Raduhovsko potjo (v km cca 0.350)

e ureditev Raduhovske ceste na obmocju podvoza in prikljuCevanja kolesarke in pe$ poti

e novogradnjo predora Kerin v dolZini 494m ( po posebni projektni nalogi)

e elektrostrojno opremo v predoru Kerin

e zascCito brezin

e cestno razsvetljavo

e protihrupne ukrepe

e prestavitev in zasCita obstojeCe GJI (vodovod, fekalna kanalizacija, elektrovodi. TK)

e Navezave obvoznice in medsebojna uskladitev resitev na idejno zasnovo prehoda pod
Zeleznico

o rusitev opusCenega objekta

e zagotovljena mora biti stalna prevoznosti G1-6/339 Pivka — Ribnica v ¢asu gradnje

e vsi elaborati navedeni v nadaljevanju projektne naloge

V projektu izgradnje obvoznice je potrebno obdelati in urediti ustrezno in kvalitetno
odvodnjavanje vozis¢a in predvideti vse potrebne objekte, ki jih zahteva naclin in izvedba
odvodnjavanja ceste objektov in zalednih pobodij, ki se navezujejo na vozisCe. Preveriti je treba
stopnjo vodovarstvenega obmocja in temu ustrezno doloci tip odvodnjavanja.

Visinsko in situativno je potrebno obdelati vse prikljucke, dovoze in uvoze do objektov in kmetijskih
povrSin ev gozdne vlake, ki bodo prekinjene z novo cesto. V skladu z navedenim se ustrezno
nacrtujejo novi dostopi in povezave.

V projektu mora biti ustrezno reSeno tudi priklju¢evanje novogradnje na zaCetku na obstojeco
regionalno in na koncu na glavno cesto.

3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Pri izdelavi projekta DGD in PZI obvoznice in mora izbrani projektant smiselno upostevati Ze
izdelano predhodno dokumentacijo in druga strokovna gradiva. Vse reSitve morajo biti znotraj
meje OPN in izvedene parcelacije.

e Obginski prostorski nacrt ob¢ine Pivka (Ur.l.RS §t 79/2010)

e Prostorski izvedbeni pogoji za enote urejanja prostora PI51 (Pl 5172, PI51/3), V
PROSTORU d.o.0., §t. 08/PA-004, junij 2010

e Sklep o usklajenosti —predloga odloka o OPN obcine Pivka, MOP , §t. 35016-71/2008/74
z dne 27.9.2010.

e Dodatek za presojo sprejemljivosti izvedbe planov na varovana obmocja za OPN ob¢ine
Pivka

e PIZ in novelacija prometne Studije in izraun ekonomske upravi€enosti za obvoznico
Pivka, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., februar 2013

e Idejna zasnova - Obvoznica Pivka — Varianta predor Kerin, Stevilka projekta NG/002-2009,
PS Prostor d.o.o., Koper, junij 2010;

e IDP obvoznice Pivka, Stevilka projekta NG/034-2009, PS Prostor d.o.o., Koper, maj 2017;

e Idejna zasnova prehod pod Zeleznico Pivka-llirska Bistrica G1-6/339 Pivka-Ribnica v km
1.770, Stevilka projekta 106-19A, september 2019

e PZ| ureditve R2 -404/1380 llirska Bistrica Pivka od km 16.460 (prikljucek k tovarni Sitor)
do km 16.854 (v izdelavi).
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Dokumentacijo, katero si izdelovalec projekta priskrbi sam:
e Obcinske strateske in izvedbene prostorske akte obcin, ki so tangirane z naértovanimi
Ureditvami
e Odloke o razglasitvah kulturnih spomenikov v tangiranih obg&inah.

4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo, tako pri
tehni€nih resitvah, kot pri vsebini in obliki dokumentacije.

4.1 Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter prakti¢ni napotki za oznaCevanje in klasificiranja prilog
formata A4 (tekstualnega in racunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih
prilog.

https://www.qov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti-DRSI/Navodila-
gradiva/Projektiranje-projektna-dokumentacija/Klasifikacijski nacrt.pdf

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehni€éne dokumentacije v arhiv
Direkcije RS za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski
obliki.

5.0 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU

V fazi izdelave idejnega projekta so bili pridobljeni nekateri projektni pogoji kateri so pretekli.
Projektant mora preveriti pri nosilcih urejanja prostora ali so predhodno izdani pogoji (za fazo
idejnega projekta) ustrezni oziroma pridobiti nove projektne pogoje (tudi manjkajoée — DRSV, SZ,
obcine...) upravljavcev urejanja prostora skladno z veljavno gradbeno zakonodajo. Dokumentacijo
za pridobitev pogojev pripravi na podlagi IDZ in OPN. V projektu DGD je potrebno povzeti
pridobljene projektne pogoje oz. smernice, ki so jih podali pristojni upravljavci urejanja prostora in
opisati, kako so se upostevali pri izdelavi projekta, ter poiskati v skladu z njimi ustrezne reSitve, ki
so racionalne za naroCnika. Na izdelan projekt je potrebno pridobiti vsa mnenja upravljavcev
urejanja prostora.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo k projektni dokumentaciji za lastne investicije ne
podaja projektnih pogojev in mnen;.

Narocnik bo projektantu posredoval pooblastilo za pridobitev projektnih pogojev in mnen;j

V fazi posredovanja vlog za pridobitev projektnih pogojev oz. mnenj je projektant dolzan izdelati
seznam mnenjedajalcev in voditi korespondenco pridobivanja in komunikacije z mnenjedajalci
(datum vlog, pridobitev projektnih pogoje in mnenj, zahtevane dopolnitve, datum dopolnitev....)
Seznam je potrebno voditi azurno ter ga posredovati pooblas€enemu inZenirju. Ravno tako je
potrebno pooblas¢enemu inzenirju v &im krajSem Casu posredovati v vednost po elektronski posti
projektne pogoje in mnenja

Pri projektiranju je potrebno dosledno upostevati stali§¢a naro¢nika do podanih smernic NUP in
pogojev mnenje dajalcev.

Zahtevam mnenje-dajalcev po povec€anju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z naroCnikom. Prav tako, Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z
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zakonodajo (npr. ni navedbe dolocila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je
projektant dolzan mnenje-dajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V kolikor se vmesna kopija odda brez pridobljenih mnenj, je potrebno k projektu priloziti dokazilo
(vroc€ilnico), da je bilo za soglasje zapro$eno vsaj 30 dni (v primeru vodnega soglasja 60 dni) pred
oddajo vmesne kopije. V nasprotnem primeru se smatra, da je vmesna kopija nepopolna in bo iz
formalnih razlogov zavrnjena.

6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone, podzakonske akte: UpoStevati je
potrebno tudi vse norme in ukrepe na cesti in objektih ki zagotavljajo funkcionalno oviranim
osebam neoviran prehod.

Potrebno je upostevati tudi Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je
izdalo Ministrstvo za infrastrukturo (prej Ministrstvo za promet) od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.

|7.0 TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

|70  spLO$NO

Pri izdelavi projektne dokumentacije se uposteva odlok o OPN in (PIP-e) in smiselno se uporabi
obstojeco predhodno izdelano dokumentacijo (navedena v tocki 5), ki bo na voljo izdelovalcu. Vse
reSitve v izdelani projektni dokumentaciji so idejne in niso dokoncéne. Iz navedenega sledi, da se
vse tehni€ne resitve po potrebi znotraj meje OPN in izvedene parcelacije lahko spreminjajo.
Dopustna so odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehnicnih reSitev, e se v nadaljnjih
podrobnejsih preiskavah, Studijah geologije hidrologije pridobijo reSitve primernejSe iz
oblikovalskega, prometno-tehni¢nega ali okoljskega vidika s katerim pa se ne sme bistveno
spreminjati naCrtovanega videza

71 KAZALNIKI

Projektant mora v projektno dokumentacijo vkljuciti tudi tabelo z nartovanimi ukrepi s podukrepi
izrazeno v kazalnikih.
Tabela z vnos kazalnikov je dostopna na spletni srani DRSI:

https://lwww.gov.si/zbirke/storitve/projektna-dokumentacija-in-projektiranje/

7.2 PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

Za obmodju predvidene izgradnje obvoznice bo naro¢nik neodvisno od tega narocila pridobil
geodetski nacrt in ga predal izdelovalcu projekta.

Za potrebe izdelave hidrolosko - hidravli¢ne analize bo naro¢nik pridobil lidar posnetek.
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Za predmetni projekt mora projektant pridobiti ortofoto posnetek in vanj vrisati traso ceste in mejo
posega .

7.3 SMERNICE ZA PROJEKTIRANJE

7.3.1 GEOLOSKO -GEOTEHNICNI ELABORAT s predlogom programa raziskav za izdelavo
geoloskih, geotehni¢nih in hidrogeoloskih raziskav

Izdela se geoloSko-geotehni¢ni elaborat o sestavi tal, nainu gradnje trase ceste ter temeljenja
objektov. V fazi izdelave idejnega projekta je bil ze izdelan geoloSko geotehnicni elaborat za traso
ceste (obvoznice- brez predora), ki bazira na terenskem kartiranju, izvedbi sondaznih jaskov in
laboratorijskih preiskavah.

Podrobnejsa vsebina in obseg raziskav za izdelavo GG elaborata s predlogom programa za
izdelavo geoloskih, geotehniénih in hidrogeoloskih raziskav sta podana v PRILOGI 1.

7.3.2 ELABORAT DIMENZIONIRANJA VOZISCNE KONSTRUKCIJE

Glede na rezultate izvedenih terenskih in laboratorijski preiskav (nosilnosti, kvaliteti tal in
hidroloskih in hidrogeoloskih pogojev) izvedenih v sklopu izdelave geoloSko geotehnitnega
elaborata in upoS$tevanju prometnih obremenitev ugotovljenih v prometni Studiji se izdela
elaborat dimenzioniranja vozi§¢ne konstrukcije. Dimenzionirajo se vsi tipi vozi§¢nih konstrukcij,
ki se pojavljajo v tehnicnih resitvah.

Elaborat mora biti vloZzen v samostojni zvezek in opremljen v skladu s Pravilnikom o projektni
dokumentaciji.

7.3.3 HIDROLOSKO HIDRAVLICNA ANALIZA

V fazi izdelave idejnega projekta je bil izdelan hidravli¢ni elaborat in vodnogospodarske ureditve
v katerem je predviden nacin in naprave za odvodnjavanje trase obvoznice. Iz predmetnega
elaborata izhaja, da se predvidene naprave lahko spremenijo, hidravliéne katrakteristike in
prevodnosti pa naj se ohranijo, za projekt DGD in PZI je potrebno izdelati novelacijo HHA analize
s smislu preveritve na projektne reSitve in hidravli¢en obremenitve, ki izhajajo iz izdelane Studije.
Sistem odvodnjavanja je potrebno ustrezno prilagoditi zahtevam DRSV (ko bodo pridobljeni
projektni pogoji) pri tem je potrebno upostevati predpise (Uredbo o emisiji snovi pri odvodnjavanju
padavinske odpadne vode z javnih cest, Uradni list RS &t. 47/05).

podatkih ARSO — Atlas okolja je nartovana na obmocju zelo redkih poplav. v skladu z veljavno
zakonodajo je potrebno predvideti tudi izdelavo poplavnih kart.
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Slika 4: Karta poplav (ARSO - Atlas voda)

HH analiza naj bo izdelana v naslednjem obsegu:

¢ Izdelava novelacije hidroloSko hidravli€ne analize za obvoznico Pivka (1. .faza )

e izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za
kraki na R2-404/1380)

e izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za
naCrtovano stanje izgradnje obvoznice Pivka (1. .faza — sever, krozno krizis€e z
navezovalnimi kraki na R2-404/1380) s predlogom ukrepov za zagotavljanje poplavne in
erozijske varnosti (usmeritve projektantu).
izdelati karto razredov poplavne nevarnosti in karte erozijske nevarnosti za naCrtovano stanje
(analiza poplave Q1o, Q100 in Qs00) skladno s predmetno zakonodajo. Obmocje veljavnosti kart
mora obsegati najmanj pas v Sirini 50m od osi naCrtovane obvoznice, obmocje matematicnih
modelov pa naj obsega celotno obmogje dolinskega dna.

Izdelovalec zagotovil tudi usklajene graficne prikaze kart za obstojeCe in naértovano stanje
(usklajeno obmocgje veljavnosti kart)

Izdelovalec mora zagotoviti pripravo kart in drugega gradiva v ustreznem formatu (.shp, poligoni
morajo biti zaklju€eni,...), ki bo na voljo tudi izdelovalcem drugih strokovnih podlag.

Predlog ukrepov za zagotavljanje erozijske in poplavne varnosti (usmeritve projektantu) in
preveritev konénih resitev.

7.3.4 OVODNJAVNAJE

Sistem odvodnjavanja je potrebno ustrezno prilagoditi zahtevam DRSV (ko bodo pridobljeni
projektni novi pogoji) pri tem je potrebno upostevati predpise (Uredbo o emisiji snovi pri
odvodnjavanju padavinske odpadne vode z javnih cest, Uradni list RS §t. 47/05).

V projektu je potrebno ustrezno obdelati odvodnjo zalednih kot meteornih voda. Pri projektiranju
je potrebno upostevati pogoje DRSV. Za vse prepuste je potrebno izdelati hidravlicno
preveritev, glede na razmere.
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Za potrebe dimenzioniranja prepustov in meteorne kanalizacije je potrebno izdelati hidroloSko-
hidravlicno Studijo, kjer je potrebno preveriti hidravlicno prevodnost prepustov ter po potrebi
nacrtovati oz. dimenzionirati nove. V Studiji je potrebno obdelati tudi podlage za dimenzioniranje
meteorne kanalizacije.

Pri projektiranju je treba upoStevati smernice podane v Studiji in posebno pozornost nameniti
odvodnjavanju zalednih in meteornih voda. Pri tehni¢nih reSitvah je treba podati ustrezno-
kvalitetno odvodnjavanje. Meteorno vodo mora biti speljana izven vozi$¢a - nacin izvedbe doloCi
projektant na podlagi porocila po nacelu u€inkovitosti in ekonomicnosti. Sprojektirati je treba
vse objekte (meteorna kanalizacija, prepusti, ipd) in upostevati obstojeCe o prepuste in objekte.
Na podlagi prispevnih povrsin in pri¢akovane koli¢ine padavin je treba izraCunati minimalne
dimenzije in lokacije vseh morebitnih dodatnih objektov, namenjenih odvodnjavanju na
obravnavanem odseku.

Vse odpadne vode s cestnih povrSin morajo biti speljane in o€iS¢ene na nadin, kot je to doloéeno
v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo iz
virov onesnazenja in v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

Vse tehni¢ne resitve kvalitetnega odvodnjavanja mora biti zdelane po nacelih u€inkovitosti in
ekonomicnosti:

Vse odpadne vode s cestnih povrSin morajo biti speljane in oc€iS€ene na nacin, kot to
predpisujeta Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno
kanalizacijo iz virov onesnazenja in Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z
javnih cest.

7.3.5 PROMETNA STUDIJA in KAPACITETNA ANLIZA KRIZISCA

Za izdelavo projekta obvoznica Pivka, prva faza, je bila izdelana novelacija prometne Studije in
izracun ekonomske upravi¢enosti za obvoznico Pivka, (PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.,
februar 2013) za izdelavo projekta se uporabijo prometni podatki iz prometne Studije PNZ. Uporabi
se varianta 1, faza 2 — torej zakljuéena celotna obvoznica, brez avtoceste, ki je Casovno
odmaknjena. Za dimenzioniranje so na voljo podatki za leto 2018 in 2043, po potrebi se promet
za vmesna leta lahko linearno interpolira. Napoved za leto 2018 se dobro ujema s Stevnimi
podatki za isto leto. Za dimenzioniranje voziS¢ne konstrukcije da se preveri struktura in obseg
tovornega prometa na osnovi obstojecih Stevnih podatkov.

7.3.5 .AVTOBUSNO POSTAJALISCE

llirske Bistrice predvidena izvedba avtobusnega postajali§€a, v sodelovanju z lokalno skupnostjo.
AP postajalis¢e v smeri centra Pivke bo obdelano v projektu PZI ureditve R2 -404/1380 llirska
Bistrica Pivka od km 16.460 do km 16.854.

7.3.6 POVRSINE ZA PESCE IN KOLESARJE

Na sami obvoznici kolesarji niso predvideni.

404/1380 z navezavo na kolesarsko povezavo v smeri proti centru Pivke in v smeri proti llirski
Bistrici. Ob obvoznici so pesci in kolesarji vodeni po dvosmerni enostranski kolesarski stezi in
hodniku za peSce lo¢eno (do nadvoza) do Radohovske ceste.

7.3.7 PRIKLJUCKI, UVOZI

V fazi nacrtovanja se preucijo vsi obstojeci dostopi. ViSinsko in situativno je potrebno obdelati vse
priklju¢ke, dovoze in uvoze do objektov in kmetijskih povrsin ev gozdne vlake, ki bodo prekinjene
z izgradnjo obvoznice oz z ureditvijo obstojeCe regionalne ceste.
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V skladu z navedenim se v projektu DGD in PZI obvoznice ustrezno nacrtuje ureditev in
zagotovitev dostopnosti ter ev. prestavitev, lokalnih cest, priklju¢kov, dovozov in uvozov do
objektov in kmetijskih povrsin ev gozdne vlake, ki bodo z novo cesto prekinjene

novogradnje petkrakega kroznega na R2 -404/1380 (SnezniSka cesta-pri tovarni Javor) z
obvoznico v km cca 16.350 in rekonstrukcijo R2-404/1380 llirska Bistrica —Pivka od km 16.210 z
navezavo na obstojeCe stanje do km 16,460 z navezavo na projekt . PZI ureditve R2 -404/1380
llirska Bistrica Pivka od km 16.460 (v delu).

7.3.9 NADVOZz

Trasa obvoznice Pivka precka lokalno cesto — Raduhovsko pot, zato je potrebno izdelati projekt
DGD in PZI nadvoza. V fazi izdelave idejnega projekta je bila izdelana Idejna zasnova nadvoza-
nacrt gradbenih konstrukcij (ki ga je izdelal NN projekt d.o.o., marec 2017), dolzina objekta po
IDZ znaSa cca 16m in Sirine 13.5m in svetle viSine min 4,5m. Nadvoza mora biti usklajen s
projektom ceste. Karakteristicni prerez ceste nadvoza se mora navezovati na karakteristi¢ni
prerez ceste iz projekta ceste smernicami.

o Tipski precni profil ceste na nadvoza mora biti usklajen s Pravilnikom o projektiranju cest,
ki ga doloci projektant v skladu z dolocili TSCO7 za objekte na javnih cestah. Prec¢ni profil
nadvoza mora biti takS8en, da bo zagotovil takSne hitrosti kot jih bo zagotavljala nova
obvozna cesta

e Karakteristi¢ni prerez navoza se mora logi¢no navezovati na profile ceste pred in za
nadvozom, zato bo potrebno stalno sodelovanje med projektantom nadvoza in
projektantom projekta ceste. Slednjo je poleg ostalih sestavin potrebno oblikovati okolju
primerno. UpoStevati je potrebno pogoje in nadine postavitev varnostnih ograj
TSC02210:2003 in SIST EN 1317-1 in 2.

e Preko nadvoza je potrebno prikazati ev. vodenje komunalnih vodov z upoStevanjem
smernic nosilcev urejanja prostora. ReSitve vodenja komunalnih vodov po trasi bodo
izdelane v sklopu idejnega projekta ceste, zato se bo moral projektant vodenja
komunalnih vodov preko objektov uskladiti s projektom ceste. V prerezu je potrebno
predvideti prostor za prehod instalacijskih in komunalnih vodov preko objekta oziroma
potrebne rezerve, npr. cevi v robnih vencih.

e Potrebno je predvideti odvodnjavanje objekta. Pri izbiri sistema odvodnje je potrebno
upostevati Uredbo o emisiji snovi pri odvodnjavanju padavinske odpadne vode z javnih
cest (Ur. list RS, §t. 47/05).

e Obsega situacijo objekta, cestne in vse druge potrebne tlorise, prereze objekta v
ustreznih merilih.

e Zagotovi se kakovostno arhitekturno oblikovanje konstrukcije nadvoza, ki mora upostevati
krajinsko vrednost prostora..

Projekta DGD in PZI nadvoza naj obsegata situacijo objekta, cestne in geomehanske podloge
nadvoza vse potrebne tlorise, prereze objekta v ustreznih merilih, po zahtevah investitorja in po
soglasju investitorja. Za jeklene konstrukcije je potrebno za vsako posamezno pozicijo izdelati
tudi delavniSke nacrte. Izdelati je potrebno opazne in armaturne nacrte z detajli. V projektu morajo
biti prikazane posamezne faze gradnje objekta.

Staticni racun mora biti v skladu z veljavno zakonodajo s podrocja graditve (Evrokodi) projektant
mora upostevati potrebno prometno obtezbo za klase objektov LM1 (load model 1). Vsi izraCuni
izdelani z racunalnidkimi programi morajo imeti ime in opis programa oziroma navedene podatke
o programu. Razvidne morajo biti sistemske zasnove konstrukcij in privzeti robni pogoiji, izpisi
vhodnih podatkov in rezultatov, oznacene ali opisane morajo biti kombinacije obteznih primerov
in vrednosti notranjih sil konstrukcije, navedene metode dimenzioniranja in dokazane stabilnosti
konstrukcije z dokaznim ra¢unom razpok.
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Popisi del s projektantskimi predracuni za nadvoz mora biti ¢im bolj natan¢en glede koli€in in
opisov, zajeta morajo biti vsa moZna dela in stroski. Posebej je potrebno zajeti prometno ureditev
v Casu gradnje (stroski obvozoa po lokalni cesti), prometnih oznak, zapor in podobno, stroski
nadzora projektanta in geomehanika). Popis del s koli¢inami in predracun je potrebno izdelati v
skladu s Posebnimi tehni¢nimi pogoji - opisi del, ki jih je potrdil tehni¢ni odbor TO 09 na Direkciji
Republike Slovenije za ceste na seji v decembru 2005 in predati na CD (obvezno 2 izvoda) -
obvezno v formatu programa Excel (prilepljeno na platnico prve fizi€ne mape izvoda §t. 1).
Projektant mora zagotoviti enovit format popisov del ne glede na posamezne vsebine projekta
(posamezni delovni listi v eni datoteki). PredraCun mora biti pripravlen v Excelu z vsemi
matemati¢nimi formulami tako, da se v primeru spreminjanja koli¢in v predraunu, avtomati¢no
spreminja tudi rekapitulacija predracuna (na primer, Ce je vrednost vseh koli€in ni¢, mora biti ni¢
tudi vrednost rekapitulacije). Poleg rekapitulacije za vsako posamezno zaklju¢eno vsebino
projekta (npr. posebej za objekt, posebej za komunalne vode...) je potrebno izdelati tudi skupno
rekapitulacijo in prikazati vrednost celotne investicije vklju¢no z DDV.

Projektant je pri izdelavi projekta dolzan upoStevati vse veljavne zakone in standarde ter
smernice, ki se nanasajo na projektiranje in gradnjo predmetnega objekta, obenem pa je dolzan
izdelati projektno dokumentacijo v skladu z Zakonom o graditvi objektov tako, da bo mozno na
osnovi projektne dokumentacije pridobiti gradbeno dovoljenje. UposStevati je potrebno tudi
Tehni¢ni standardi za gradbene konstrukcije SIST EN (Eurocode od 1 do 9) ter ukrepe, ki
zagotavljajo funkcionalno oviranim osebam neoviran prehod, in Tehni¢ne specifikacije za objekte
na cestah TSC 07, z dopolnili.

7.3.10 PREPUSTI
Izdelati projekt DGD in PZI vseh potrebnih objektov za odvodnjavanje (propusti, zadrzevalniki...).

7.3.11. PREDOR

V trasi obvoznice Pivka je predviden enocevni predor Kerin dolzine cca 494 metrov.
Podrobnejsa vsebina in obseg del za izdelavo projekta DGD in PZI predora je podana v
PRILOGI 2 in je sestavni del te projektne naloge.

7.3.12 ELEKTOROSTROJNA OPREMA (EMS)

Izdelati je potrebno projekt DGD in PZI elektrostrojne opreme cestnega predora Kerin.
Podrobnejsa vsebina in obseg del za izdelavo projekta je podana v PRILOGI 3 in je
sestavni del te projektne naloge.

7.3.13 CESTNA RAZSVETLJAVA (trasa obvoznice)
prikljunih krakih znotraj naselja ter ob hodniku za peSce do Raduhovske ceste s priklju¢kom na
energetsko omrezje in pridobiti soglasje za prikljucitev.

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota, mora
ustrezati standardu SIST EN 13201, priporocilom SDR, razsvetljava in signalizacija za promet (PR
5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja (Uradni list RS, $t.
81/07, 109/07, 62/10, 46/13).

7.3.14 KOMUNALNI VODI.

Na podlagi pridobljenih smernic in mnenj upravljavcev komunalnih vodov v predhodnih fazah je
potrebno izdelati projekte DGD in PZI zascite, prestavitve ali zamenjave vseh komunalnih
vodov TK vodov, vodovoda, elektroenergetsko omrezje ter nanje pridobiti vsa potrebna soglasja.
V situacijo je potrebno vrisati stanje obstoje€ih in predvidenih komunalnih vodov. Vrisati je
potrebno tudi vse komunalne vode in naprave, ki niso predmet tega projekta, vendar potekajo v
obmoc¢ju obravnavane gradnje.
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Vodovod

Na mestih preckanja nacrtovane obvoznice z obstojeCim vodovodom se izvede prestavitev
vodovodnih cevi tako, da se nove trase situativno in niveletno prilagodijo na¢rtovanim ureditvam.
ZaScita in prestavitev vodovoda v dolzini cca 100m.

Izdelani so projekti vodovodnega omreZja katere pridobi izdelovalec projekta na Obcini Pivka in
jihuposteva pri izdelavi projekta.

Fekalna kanalizacija

Raduhovske ceste. Podatke o poteku kanalizacije pridobiti na obcini Pivka

Elektroenergetsko omrezje
Na mestih preCkanja nacrtovane obvoznice z obstojeimi VN, NN in SN elektroenergetskimi vodi
se izvede prestavitev le teh in sicer tako, da se nove trase prilagodi nartovanim ureditvam.

Rekonstrukcija regionalne ceste (SnezniSke) ne sme posegati v obstojeCo RP Pivka..

V projektu je potrebno obdelati prestavitev oz. pokablitev VN daljnovoda (Pivka — Knezak) cca
80m

Prestavitev oz. pokablitev daljnovoda RTP Pivka — Pivka na dolzini cca 200m (od km 0.220 do
km 0.310 in od km 0.540 do km 0.550)

Prestavitev in zaS¢ita SN kablovoda na obmocju Raduhoovske ceste

Prestavitev NN daljnovoda na Kolodvorski c. cca 250m

Telekomunikacijsko omrezje)
Na mestih preCkanja nacCrtovane obvoznice z obstojeCimi telekomunikacijskimi vodi se izvede
prestavitev le teh in sicer tako, da se nove trase prilagodi na¢rtovanim ureditvam.

7.3.15 KRAJINSKA UREDITEV

V skladu z uredbo je potrebno izdelati nacrt krajinske arhitekture, ki bo vseboval oblikovalske
reSitev v zvezi s preoblikovanjem reliefa, reSitve v zvezi z urejanjem in ozelenitvijo brezin,
vkopov, nasipov ter drugih prostih povrSin v obcestnem prostoru in upoSteval krajinske
znacilnosti prostora.

7.3.16 ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE

V dokumentaciji DGD in PZI je potrebno pri oblikovanju portalov v delo vklju€iti tudi arhitekta.
In predstavnike lokalne skupnosti (Obc&ine Pivka). Oblikovanje mora biti v skladu s sodobnimi
principi oblikovanja tako, da se ¢im bolj vkljuuje v lokalno okolje.

7.3.17 VIZUALIZACIJA

V sklopu projektne dokumentacije je potrebno izdelati tudi vizualizacijo -3D animacijo nacrtovane
trase obvoznice ter spremljajoCih ureditev, ki so predmet tega projekta z navezavo na tehni¢no
reSitve -predora Hrastje in z navezavo na G1-6 pri vojaSkem muzeju.

Vizualizacijo mora izdelovalec izdelati tako, da najprej zajema vse podatke in jih ustrezno obdela,
izdela fotomontazo z animacijo, ob koncu pa izdelano prikaze kot helikopterski prelet. Vizualizacijo
izdelovalec izdela na osnovi izdelanih PZI na¢rtov obvoznice pred kon&no recenzijo. Vse dodatne
obdelave podatkov iz PZI nacrtov, ki so potrebne za izdelavo vizualizacije so obveznost izvajalca
vizualizacije.

Vizualizacija se oddaja v elektronski obliki v sploSno razsirjenem formatu za prikaz na racunalniku
(npr. mp4)

7.3.18 PROTIHRUPNA ZASCITA

V sklopu izdelave idejnega projekta je bil izdelan Elaborat obremenitve s hrupom in predlog
protihrupne zasgite (Epispektrum d.o.0., po recenziji januar 2017). Iz elaborata izhaja da zaradi
izgradnje 1.faze obvoznice pri obstojeCi stanovanjski pozidavi v planskih obdobjih ne bodo
presezene mejne vrednosti hrupa v okolju. Razen na obmocjih (EUP PI35 in PI36 — raba prostora
SS-el) kjer so dolgoro¢no predvidene stanovanjske pozidave katere precka trasa obvoznice kjer
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bodo v planskem obdobju presezene mejne vrednosti.
Predlagana sta dva ukrepa zmanj$anja emisije hrupa
e Preplastitev obrabne plasti vozis€a z delno absorbcijsko previeko SMA (od vkljuéno
e Kot dodatni ukrep je predlagan na tem odseku zmanj$anje hitrosti voznje na najve¢
70km/h.
e Prinacrtovanju se kot dodatni ukrep predvidi tudi rezervacijo prostora ob trasi obvoznice
(med nadvozom nad lokalno cesti in predorom Kerin) za moznost naknadne izvedbe PHO.

7.3.19 ELABORAT RAVNANJA S PLODNO ZEMLJI
Izdelati je potrebno elaborat ravnanja s plodno zemljo. Elaborat mora zajeti vse faze
ravnanja s plodno zemljo vkljuéno z lo€enim odstranjevanjem in deponiranjem rodovitnih in
nerodovitnih slojev tal ter ponovno vgradnjo.

7.3.20 ZASCITA BREZIN
V projektu je treba podati ustrezno resitev za&¢ite vseh vkopnih in nasipnih brezin (z npr.
prekrivnimi mrezami ev. lovilnimi pregradami, lovilno podajnimi ograjami, zatravitvijo...) ob
upoStevanju geolosko geomehanskega porocila.

7.3.21 RUSITEV OBJEKTA
Ob glavni cesti v km 1.630 je predvidena ruSitev dveh opus€enih objektov na parceli 4052/4
(8t. stavbe 369) in na parceli 4052/1 (st. stavbe 371) k.o. Radohova vas za katera je potrebno
Izdelati projekte PZI ruSitev.

Slika 5:  Objekti — rusitev

7.3.22 PROGRAM MONITORINGA
Sestavni del projekta DGD obvoznice je program monitoringa med gradnjo in obratovanjem
ceste.

7.3.23 KATASTRSKI ELABORAT
Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko
izboljSan zemljiski kataster. Izdelava Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko izboljSan zemljiSki
kataster, ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani
narocnika.
Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in nacrta parcelacije.
a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemlji§€a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:

- zaporedna Stevilka (1, 2, 3, ...)
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- parcelna Stevilka
- katastrska obcina (Stevilka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delez
- boniteta zemljis¢a
- skupna povrsina parcele (v m2)
- povrSina za cesto (v m2)
- povrsina za plo¢nik (v m2)
- povrSina za kolesarsko stezo (v m2)
- povrSina (v m2) za ureditev avtobusnega postajali3¢a z obodnim hodnikom in
postajalis¢em
- povrdina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s
podatkom o dolzini in Sirini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti
komunalnega voda (zgol;j za tiste sluznosti, ki so izven obmocja meje gradbene parcele)
- povrsina (v m2) za zaCasno sluznost, in sicer za vsak namen zaCasne sluznosti posebej
(npr. za ureditev uvoza, za nadvoz ,...)
- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
- ostanek povrsine zemljis¢a (v m2)
- navedba etape gradnje.
Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo
vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljiS€u (torej na isti parcelni Stevilki), navedeni v eni
vrstici. V primeru da je na enem zemljiS¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o
povrsini, dolzini in Sirini tega komunalnega voda vpiSe v loCen stolpec (stolpec se poimenuje po
posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemljiS¢u predvidenih ve¢ zaasnih
sluznosti, se podatek o povrsini zacasne sluznosti vpiSe v loCen stolpec (stolpec se poimenuje po
namenu posamezne zacasne sluznosti).
V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter izdelovalca
projektne dokumentacije.
b) katastrska situacija
Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiSkega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na
vseh treh podlagah prikazano naslednje:
- parcele lokacijsko izboljSanega zemljiSkega katastra,
- meja obstojeCega cestnega sveta,
- vrisana meja gradbenega posega,
- meja varovalnega pasu ceste,
- meja DPN, OPN ali OPPN,
- meje obgin,
- meje katastrskih obcin,
- potek komunalnih vodov.
Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.
Vsako tangirano zemlji8¢e mora biti na katastrski situaciji obkrozeno in oStevil€eno, pri Cemer se
mora Stevilka ujemati z zaporedno Stevilko iz katastrske tabele.
V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).
Po potrebi mora projektant naro€niku predloZiti risbe posameznih zemljiS¢ za odkup oziroma za
trajno ali zaCasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljuCuje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate to¢k XY za izvedbo parcelacije. Risbe
naroCnik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen
prostorski nacrt.
Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki.
V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemljis¢. Finanéno nadomestilo le-tega je potrebno
ovrednotiti in prikazati v tabelariCni obliki ter kon&en znesek upostevati v projektantskem
predracunu.
Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomocjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi
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upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodji projekta in
konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne
aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta
poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je
projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predlozitvijo katastrskega elaborata v informacijski
sistem za spremljavo odkupov.
Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Igb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in to¢ka 0.5

vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zeml;jiS¢,
- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),
- katastrska tabela,
- katastrska situacija.
c) nacrt parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba lo€eno izdelati Se:

o risbo nacrta gradbenih parcel (nacrt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski
situaciji dolocijo in oznacijo (ostevilCijo, Stevilke obkroZzijo) lomne tocke,
o tabelo zakolicbenih/lomnih tock, v katero se vnese vse koordinate lomnih tock v

drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih Stevilkah oznacitve lomnih tock iz prejSnje alineje.
Nacrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogoCe novo doloCene zemljiSko-katastrske toCke
prenesti neposredno v naravo.

Nacrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo
izvedena skladno s pravnomocno odlo¢bo o parcelaciji.

7.3.24 NACRT ZACASNE UREDITVE GRADBISCA Z NACRTOM VODENJA IN
ZAVAROVANJA PROMETA V CASU GRADNJE

Izdelati je naCrt vodenja in zavarovanja prometa v asu gradnje v skladu Pravilnikom o zaporah

cest (Ur..RS 4/16) vklju¢no s popisom del in projektantskim predraCunom. Projektant mora

predhodno preveriti ali je predviden obvoz po ostalem cestnem omreZju izvedljiv glede Sirine

vozis€e in ali je obvoz izvedljiv glede na ev. ovire. Pridobiti je potrebno pogoje od pristojnih

upravljavcev cest za obvoz. In podati oceno stro8kov prometne ureditve med gradnjo. Projektna

dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst. 18. &l. ZCes-

1, e se rekonstrukcijska dela, ki Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist, izvajajo pod

prometom.

Projektne reSitve morajo omogociti stalno prevoznost obstojecih drzavnih R2-404/1380 llirska

Bistrica —Pivka in G1-6/339 Pivka — Ribnica ter ob¢inskih cest med gradnjo.

V kolikor prevoznosti ni mogocCe zagotoviti in je za €as gradnje potrebno predvideti obvoz.

7.3.25 NACRT RAVNANJA Z VISKI IZKOPANEGA MATERIALA

Sestavni del DGD in PZI projekta je Nacrt ravnanja z viSki zemeljskega izkopa, ki mora vsebovati
masne bilance in prikaz transportnih poti. Viske materialov je potrebno odlagati skladno s
sprejetim OPN ter skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS
34/08 in 61/11)

V nadrtu ravnanja z viSki zemeljskega izkopa mora projektant izracunati masne bilance (viske in
manjke materiala) na posamezni fazi gradnje nove ceste, predvideti njihovo izravnavo in skladno
s tem predvideti faznost gradnje tako, da bo izravhava mas zemeljskega materiala optimalna.

V nacrtu je potrebno bilanco zemeljskega materiala prikazati opisno, tabelari¢no in grafi¢no po
fazah gradnje (situacija masne bilance in prerezi) ter analizirati dostopne oz. gradbiSéne poti do
odlagali§¢ viskov materialov (zaCasnih) in do kon¢ne deponije (poteki in dolzine). Na podlagi
optimalnih izravnav masnih bilanc in ureditve dostopnih in transportnih poti mora projektant
prouciti faznost gradnje ter predlagati narocniki najracionalnejSo resitev.

Projektant mora izraCunati videk izkopanega zemeljskega materiala, ki ga bo mozno vgraditi v
traso ceste ali v izravnave terna in krajinske ureditve obmocij ob cestni infrastrukturi ter prougiti
moznost ravnanja z viski izkopanega materiala (geologija, hidrogeologija, hidroloski pogoji,
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varovana obmodja, fizikalno kemicne lastnosti tal)ter predlagati optimalne resitve. Pri tem mora
upostevati omejitve v prostoru (OPN). Predlagane reSitve mora vklju€iti v projekt DGD in PZI in jih
projektno obdelati. V nac€rtu za ureditev lokacij za odlaganje viSkov materiala morajo biti lokacije
tehni¢no obdelane (tehnologija nasipavnja, ureditev podlage, odvodnjavanje, utrditev nasipov in
brezin....) predvideti je treba tudi ustrezno krajinsko ureditev.

V sklopu nacrta projektant izdela tudi vrednotenje lokacij, ki jih bo uporabil za odlaganje viskov
materiala 0z oz. drugih moznosti ravnanja z viSki izkopanega materiala.

7.3.26 POPIS DEL IN PREDRACUNSKI ELABORAT
V okviru izdelave projekta je potrebno izdelati popis del in projektantski predracun. Predradunski
elaborat, (za vsak nacrt posebej) mora biti izdelan v skladu z 48.¢lenom Zakona o cestah.

V popisu del in predradunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost rekonstrukcije
obmocdju podvoza, predor, objekte (lo€eno za vsak posamezen objekt: nadvoz, prepust), ureditve
brezin, priklju¢kov, povrSin za kolesarje in peSce, ve€namensko pot, cestno razsvetljavo, rusitve,
prestavitve in za3¢ite komunalnih vodov, krajinsko ureditev, stroSke izvedbe obvozov in sanacije
obvoznih cest, stroske deponij in drugo, kakor tudi stroSke odkupov, projektantskega,
geomehanskega in arheoloSkega nadzora med gradnjo, izdelave PID in vse ostale
dokumentacije, potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Poleg pisne oblike predizmer in popisa mora projektant predloZiti popis tudi v odprti elektronski
obliki. Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000: 2006 Popisi del pri gradnji cest.
Loceno je potrebno prikazati tudi vse stroSke povezane z odkupi nepremicnin, odSkodninami,
nadomestili za spremembo namembnosti zemljiS¢,

Vsi popisi in predraéuni morajo biti zajeti v skupni mapi (cesta, objekti, komunala, idr).
Popisi del s projektantskim predratunom za nadvoz mora biti ¢im bolj natanCen glede koli€in in
opisov, zajeta morajo biti vsa mozZna dela in stroSki. Posebej je potrebno zajeti, prometno ureditev
v Gasu gradnje (stroski obvozov, prometnih oznak, zapor in podobno, stroski nadzora projektanta
in geomehanika). Popis del s koli€¢inami in predracun je potrebno izdelati v skladu s Posebnimi
tehni€nimi pogoji - opisi del, ki jih je potrdil tehni€ni odbor TO 09 na Direkciji Republike Slovenije
za ceste (sedaj DRSI) na seji v decembru 2005 in predati na CD (obvezno 2 izvoda) — obvezno
v formatu programa Excel (prilepljeno na platnico prve fizicne mape izvoda &t. 1). Projektant mora
zagotoviti enovit format popisov del ne glede na posamezne vsebine projekta (posamezni delovni
listi v eni datoteki). Predracun mora biti pripravljen v Excelu z vsemi matemati¢nimi formulami
tako, da se v primeru spreminjanja koli¢in v predracunu, avtomati¢no spreminja tudi rekapitulacija
predra¢una (na primer, Ce je vrednost vseh koli¢in ni¢, mora biti ni¢ tudi vrednost rekapitulacije).
Poleg rekapitulacije za vsako posamezno zaklju¢eno vsebino projekta (npr. posebej za objekt,
posebej za VGU, posebej za komunalne vode, idr) je potrebno izdelati tudi skupno rekapitulacijo
in prikazati vrednost celotne investicije vklju¢no z DDV.

7.3.27. VARNOSTNI NACRT

V skladu z Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premi€nih gradbiscih je
potrebno izdelati varnostni nacrt za fazo priprave projekta. Koordinatorja za fazo priprave projekta
zagotovi izbrani projektant.

Potrebno je izdelati varnostni nacrt za fazo PZ| za vsa dela. V sklopu varnostnega nacrta se izdela
nacrt ureditve gradbi$€a, v katerem so med drugimi dolo¢ene tudi lokacije zacasnih deponij
gradbenega materiala, lokacije zaCasnih deponij rodovitne in nerodovitne zemlje po slojih ter
prevozne poti do deponij.

7.3.28 NACRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI (NGGO)

Skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o odpadkih, k nastanejo pri gradbenih delih je potrebno
izdelati nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. V nacrtu morajo biti dolocene lokacije deponij.
Loceno se dolocijo deponije plodne zemlje in zaCasne deponije za spravilo lesa med gradnjo.

7.3.29 ELABORAT ZA PREPRECEVANJE IN ZMANJSEVANJE EMISIJE DELCEV Z
GRADBISCA
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Skladno z veljavno Uredbo o prepre€evanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni
list RS, &t. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za prepreevanje in zmanjSevanje emisije delcev z
gradbisca.

7.3.30 RACIONALNOST PROJEKTIRANJA

Projektant mora nacrtovati v skladu s pravili stroke in predpisi in e so ta izhodis¢a v nasprotju
mora biti naro€nik o tem pravoasno opozorjen Projektant je dolZzan ob izdelavi projekta preveriti
moznost racionalizacije reSitev iz navede dokumentacije in izdelati vrednotenje predlogov. V
splodnem bo naroCnik sledil naCelu, da so izbrani projektanti usposobljeni strokovnjaki z
referencami in da so njihove reSitve v izdelanih projektih skladne s pravili stroke, racionalne in
ekonomsko upravi¢ene. Nedvomno pa morajo reSitve zagotavljati varnost in trajnost objekta v
dobi uporabe ter tudi v ¢asu izvajanja s sodobnimi tehnologijami gradnje v predvidenem &asu.

7.3.32 POGOJI VZDRZEVANJA

Projektant mora pri projektiranju upostevati vse tehni¢ne znacilnosti vzdrzevanja in izbrati reSitve,
katerih vzdrzevanje bo racionalno in ga bo mozno izvajati z obicajnimi sredstvi, ki jih imajo na
razpolago narocnikove sluzbe rednega vzdrzevanja.

7.4 PLANSKA DOBA IN PROJEKTNA HITROST

Za izraCun prometne obremenitve se uposteva planska doba v skladu z 10. ¢lenom Pravilnika o
projektiranju cest (Ur. L. RS, 8t 91/2005; v nadaljevanju: PPC)
Upostevati je projektirano hitrost v skladu s PPC

7.5 NORMALNI PRECNI PROFIL

Uposteva se normalni prec¢ni profil, doloen v OPN in PIP-ih. Projektant ponovno preveri
ustreznost predlaganega NPP skladu s PPC (Pravilnikom o projektiranju cest). V primeru
neskladja z rezultati preverbe obvesti investitorja.

V projekt se priloZijo tipski pre€ni profili za vse ceste (drzavne, LC, JP). V tipske pre¢ne profile se
poleg podatkov po 39. ¢lenu PPC vridejo Se podatki o:

- voziS&ni konstrukciji,

- komunalnih vodih,

- kompletna kontura cestnih objektov.

- Odvodno sistem ceste

[8.0 RECENZIJA

Narocnik bo izvedel recenzijo projektne dokumentacije ter revizijo za zahtevnej$e objekte (predor,
nadvoz). Revizijska komisija bo preverila ali nacrtovane ureditve izpolnjujejo bistvene zahteve.

Za potrebe recenzije projektant dostavi naroniku po tri (3) izvode projekta (v papirni obliki in
digitalnem zapisu na CD ali USB).

Projektant je dolZzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naro¢nika, vseh
recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s stali§¢i do pripomb je dolzan
dostaviti v roku, ki je dolo€en na recenziji.

Na recenziran projekt je projektant dolzan pridobiti izjavo recenzenta, ki potrjuje, da so dopolnitve
projekta v skladu s podanimi pripombami. Izjava oziroma porocilo recenzenta mora biti viozeno v
vodilne mape projektov.
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Po dopolnitvi projektov mora projektant dostaviti 4 izvode DGD v papirnati obliki in 4 zgo$€enke
ali USB z digitalnim zapisom in 8 izvodov PZI v papirnati obliki in 8 zgo$¢enk z digitalnim zapisom
na CD ali USB, (zgo8¢enka mora biti vloZzena v vsakem izvodu projekta ). PriloZiti mora tudi
dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je
opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah revizijske in/ali recenzijske komisije in naronika.
e Na zgosCenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape

s posameznimi nacrti, v katerih je:

- Tekst v formatu pdf,

- Risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

- Popis del in predracun v formatu xls (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji

cest)

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

9.0 VSEBINA PROJEKTA

Vsebina projekta mora biti v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji.

Po pregledu je treba predati celoten projekt z vsemi tekstualnimi in grafi¢nimi prilogami v pdf

formatu, poleg tega pa Se:

e vse situacije, ki so sestavni del projekta in vzdolzne in pre¢ne profile v ustreznem merilu, na
geodetski podlogi posneti v drzavni izmeri, v dwg formatu (AutoCad),

e popis del in predracunski elaborat v xIs formatu (MS Excel) z upoStevanjem TSC 09.000:2006
Popisi del pri gradnji cest,

e tehnicno porocilo.

Pripravill: Konzultant:
Ladi Wohinz, univ.dipl.inZz.geol. Andrej Drenik, univ.dipl.inZz.grad.
DRI upravljanje investicij, d.o.o. Vodja projekta ceste 5

P ——— DRI upravljanje investicij, d.o.o.
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Roman Macek , univ.dipl.inz.rud.
Primoz Komel, univ.dipl.inz.geol
Franc Kozelj, univ.dipl.inZ.el.

Priloge: Priloga 1-GGE
Priloga 2-predor
Priloga 3-ESM

Izjava ponudnika-nacrtovalca:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge.

.................................... Zig
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Komisija za potrjevanje projektnih nalog:

Tomaz Willenpart, dipl. inz.grad.

Karmen Praprotnik, mag. posl. ved

Ales Gedrih, inz.grad.

Bozo Kordin, univ.dipl.inz.grad.

Ljubljana:

Obcina Pivka se s predlogom strinja:

Pivka, dne Zig

Podpis

Opomba :

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike za ceste, ne pomeni hkrati obveze
Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena dela. DelezZi sofinanciranja bodo
dolo€eni v skladu z Zakonom o cestah, predvsem delezi prometno-tehni¢nih ureditev, ki se
nanasajo na lokalni promet peScev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in drugih

zadev itd.
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