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PRILOGA 1: GGH raziskave

PREDLOG PROGRAMA
DOPOLNILNIH GEOLOSKO GEOTEHNISKIH IN HIDROGEOLOSKIH RAZISKAV
ZA 1ZDELAVO PROJEKTA DGD IN PZI NOVOGRADNIJE 1. FAZE JUZNE
OBVOZNICE PIVKA IN GLAVNIH GEOLOSKO GEOTEHNISKIH IN
HIDROGEOLOSKIH RAZISKAV ZA PREDOR KERIN

1. SPLOSNO

Predmetna projektna naloga - Predlog programa dopolnilnih in glavnih geolosko geotehniskih in
hidrogeoloskih raziskav, je priloga Projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije za
izgradnjo 1. faze juine obvoznice Pivka in predora Kerin. Projektant mora pri izdelavi
dokumentacije upostevati tudi dolocdila splosne projektne naloge ter ostalih prilog. Projektne
reSitve, ki so definirane v razli¢nih prilogah, morajo biti med sabo usklajene.

Predmet te priloge - Predloga programa dopolnilnih in glavnih geolosko geotehniskih in
hidrogeoloskih raziskav so usmeritve za izdelavo geolosko geotehniskih in hidrogeoloskih pogojev
projektiranja in gradnje. Projektna naloga predstavlja predlog programa dopolnilnih geolosko
geotehniskih in hidrogeoloskih raziskav za novogradnjo 1. faze juzne obvoznice Pivka ter glavnih
raziskav za predor Kerin. Glavne geolosko geotehniske raziskave za novogradnjo 1. faze juzne
obvoznice Pivka, ki bodo sluzile kot podlaga dopolnilnim raziskavam, so bile za ta odsek izdelane v
letu 2017. Obmocdje, kjer bo potekala trasa predora Kerin, geolosko geotehnisko in hidrogeolosko
Se ni bilo preiskano.

2. CIU NALOGE

Predmet del je izvedba dopolnilnih geolosko geotehniskih in hidrogeoloskih raziskav za izgradnjo
1. faze juzne obvoznica Pivka in glavnih geolosko geotehniskih in hidrogeoloskih raziskav predora
Kerin, s katerimi bo mogoce natan¢no definirati geometrijo vkopov in nasipov, nacin izvedbe le-
teh, definiranje najprimernejSega nacina in globine temeljenja nadvoza, nacin izvedbe severnega
in juznega portala ter izkopa in gradnje predora Kerin, definirati vpliv gradnje na podzemno vodo
in podzemne vode na gradnjo, moZnost uporabe izkopnih materialov za vgradnjo v nasipe, bliznje
stranske odvzeme kamnitega materiala in morebitne deponije viskov nevgradljivega materiala.

Omenjena dela bo potrebno pripraviti za traso predvidene obvoznice od ureditve obstojece ceste
R2-404/1380 llirska Bistrica — Pivka (od km 16.210 do km 16,460), preko novega kroinega

vvvvv

navezave na obstojeco cesto G2-6/0339 Pivka- Ribnica.

Glede na dejstvo, da so bile v letu 2015 izvedene geolosko geotehniske raziskave (faza IdP) za
obravnavano 1. fazo juzne obvoznica Pivka brez predora Kerin sorazmerno podrobne, bo izvedba
dopolnilnih raziskav osredotocena na dele trase, ki v tistem ¢asu zaradi nedostopnosti niso bile
preiskane, obmodje ureditve obstojeCe ceste R2-404/1380 llirska Bistrica — Pivka in obmodje
nadvoza. Glavnina geolosko geotehnic¢nih in hidrogeoloskih raziskav bo namenjena gradniji
predora Kerin v dolzini 495 m. Pri razpisanem predlogu programa geoloskih in geotehniskih ter
hidrogeoloskih raziskav smo se oprli na ugotovitve recenzentov iz faze IdP in predlogu izvajalca
glavnih raziskav o potrebi po izvedbi dopolnilnih raziskavah.

3. OPIS VECJIH OBJEKTOV
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Na tem odseku bodo zgrajeni naslednji vecji objekti:
— Nadvoz nad Raduhovsko potjo (v km cca 0.350)
— Predor Kerin ( dolZzine 495 m)

V splosnem delu projektne naloge so lokacije objektov podrobneje opisane.
4. OBSTOJECA GEOLOSKO GEOTEHNICNA DOKUMENTACIA

Kot Ze omenjeno, so bile v letu 2015 izvedene geolosko-geotehniske raziskave za IdP, ki so
zbrane v naslednji dokumentaciji:

— Geolosko — geotehniski elaborat za »Novogradnjo 1. faze juine obvoznice Pivka od
Cesta dolomitskega odreda 10c, Ljubljana, st. elaborata E037-2015, 12. 1. 2017,
dopolnjeno po recenziji),

Za potrebe izgradnje podhoda pod Zeleznisko progo v Pivki na odseku glavne ceste G1/339 Pivka
— Ribnica pri vojaSkem muzeju so bile v letu 2018 in 2019 izvedene geolosko-geotehniske
raziskave za IDZ, ki so zbrane v naslednji dokumentaciji:

— Geolosko — geotehniski elaborat o pogojih gradnje predora pod Zeleznisko progo Pivka —
Ilirska Bistrica na odseku glavne ceste G1/339 Pivka — Ribnica, GeoTrias druzba za geoloski
inzeniring d. o. 0., Dimi¢eva 14 Ljubljana, $t. na¢rta 028-SK/2019, Ljubljana 10. 9. 2019,
IDZ, september 2019

— Geolosko — geotehniski elaborat za prehod pod ZelezniSko progo v Pivki, »Preliminarno
delovno geolosko-geotehnicno porocilo z dne 10.12.2018«, GI ZRMK d. o. 0., Dimiceva 12,
Ljubljana

5. MORFOLOSKE IN GEOLOSKO GEOTEHNICNE TER HIDROGEOLOSKE RAZMERE

Geolosko je obravnavano obmocje sorazmerno nezahtevno za gradnjo ceste, saj se plitvo pod
povrsjem nahaja hribinska podlaga, ki je sprva Se preperela, z globino pa prehaja v trdno
kompaktno hribino. Obmocje krozZis¢a lezi na aluvialnih nanosih reke Pivke, ki so zastopani
pretezno z meljem in glino in na tem delu ne presegajo treh metrov. V podlagi se na tem mestu
nahajajo kredni apnenci. Proti jugozahodu, ko se pri¢ne ravninski teren dvigovati, se pri¢ne v
podlagi pojavljati eocenski fliS, ki sestoji iz menjavajocih razlicno debelih plasti pescenjaka,
laporovca in glinavca. Preko povrsinsko preperelega fliSa je povrSinsko odloZzena tanka plast
meljastega in glinastega poboc¢nega grusca.

Kredni apnenec je od eocenskega flisa lo¢en s prelomom preko hriba Kerin, ki poteka v smeri
vzhod-zahod. Plasti apnenca, ki leZijo juzno od preloma, kaZejo znake zakrasevanja. Apnenceva
hribina je pogosto izraziteje kavernozna. Kaverne so vecinoma zapolnjene z meljno glino ter
mocno glinastim grus¢em apnenca. V zgornjih nekaj metrov je apnenec tudi izraziteje razpokan in
po posameznih razpokah limonitiziran.

Nad apnencem je tanka plast preperine, na samem juZznem delu pobocja hriba Kerin pa preperine
prakti¢no ni, tako da so izdanki apnenca vidni po celotnem pobocju.

Po dosedanjih raziskavah, je obmocje trase ocenjeno kot stabilno in ne kaZze znakov erozije ali
plazenja.

V hidrogeoloskem smislu lahko plasti aluvialnih nanosov Stejemo za neprepustne oziroma zelo
slabo prepustne. Plasti pes¢enjaka, znotraj fliSa, so navadno bolj prepustne in velikokrat tudi
vodonosne. FliSne plasti lahko zaradi tanke plastovitosti oznacimo za slabo prepustne.
Prepustnost apnencev je odvisna predvsem od njihove razpokanosti in zakraselosti, zato je lahko
razpon vodoprepustnosti velik.

Na severni strani hriba Kerin lahko sledimo mocilom, izvirom in zajetjem.
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6. PREDVIDEN PROGRAM GEOLOSKO GEOTEHNISKIH RAZISKAV

V okviru dopolnilnih geolosko geotehniskih in hidrogeoloskih raziskav 1. faze juzne obvoznica Pivka in
glavnih geolosko geotehniskih in hidrogeoloskih raziskav za predor Kerin bo potrebno izvesti vse
potrebne terenske raziskave in meritve ter geomehanske laboratorijske preiskave, da bodo
zagotovljeni vsi cilji navedeni v tocki 2 predloga tega programa. Za dosego omenjenega cilja je
narocnik predvidel program predvidenih del, ki se nahaja v Prilogi B. Ponudnik mora program izpolniti
v celoti, ne glede na lastno presojo o potrebnosti Stevila dolocenih raziskav. Od izbranega ponudnika
se pricakuje, da bo po pregledu obstojece dokumentacije in podrobnem pregledu terena izdelal
predlog morebitnih dopolnitev ali sprememb priloZzenega programa. Pri tem se ponudbena cena ne
sme spremeniti.

Iz programa raziskav je razvidno, da Stevilo geomehanskih vrtin, sondaZnih izkopov, meritev z
penetrometri in dilatometri, omogoca raziskave tako na obmocju nove trase, kot tudi na obmocju
obstojece navezovalne ceste R2-404/1380 llirska Bistrica — Pivka.

Dodatni geomehanski vrtini sta namenjeni preiskavam tal na obmocju temeljenja nadvoza, saj je
pomemben cilj dopolnilnih raziskav prav v definiranju nacina in globine temeljenja premostitvenega
objekta.

Posebno poglavje raziskav je namenjeno globokim strukturnim vrtinam, ki bodo izvedene na obmocdju
predora Kerin. Poleg geoloske zgradbe v obmocju predora, bo pomemben podatek nacin izvedbe
portalnih konstrukcij predora. Na tem obmocju bo potrebno definirati tudi potrebe po zasciti brezin.

Vsekakor bo del raziskav namenjen podrocju hidrogeologije, ki bodo morale odgovoriti tudi na
vprasaja vpliva podzemne vode na gradnjo ceste in objektov ter tudi vpliva gradnje na morebitno
onesnaZenje podzemne vode.

Geolosko geotehnicne in hidrogeoloske raziskave za nivo strokovnih podlag za DGD in PZI morajo
vsebovati:
— pregled obstojecih podatkov,
— kartiranje obravnavanega terena in
— raziskovalno delo:
- naterenu (geotehnicno in strukturno geolosko vrtanje in izvedbe terenskih meritev- SPT,
CPTu, dilatometer, presiometer, LDP, meritve nosilnosti v sondazni izkopih, ...) in
- v geomehanskem laboratoriju.

V zvezi z navedenimi razpisanimi deli je treba med drugim upostevati naslednje:

— Ponudnik mora pred pricetkom del skrbno pregledati in analizirati rezultate Ze izvedenih
raziskovalnih del;

— Poleg del v programu je potrebno za geotehni¢no zahtevnejSsa obmocja objektov oz. trase
izvesti podrobno inZenirsko-geolosko in hidrogeolosko kartiranje;

— DolZina vrtin je podana orientacijsko; izvajalec mora dolZino vrtin prilagoditi dejanskim
geolosko-geomehanskim razmeram oz. veljavni zakonodaji — vecjo globino vrtin od
predvidene mora potrditi predstavnik naro¢nika;

— Piezometrske vrtine (2 kom.) se izvedejo v okviru strukturnih vrtin in jih je potrebno
aktivirati, ceviti in zascititi z uvodno kolono, betonskim temeljem, pokrovom in obesanko;

— Vrtine morajo biti izvedene tako, da se pridobi vrhunske vzorce izvrtanine - posebni jedrniki
za intaktne vzorce; (prepovedano je prisilno izvlacenje vzorca iz jedrnika);
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— Opraviti je potrebno 1 komplet kemijskih analiz podzemne vode: Na*, K*, Ca?*, Mg?*, HCO?®,
S0.%, CI, NOs,, elektroprevodnost, pH.

— Raziskave SPT morajo biti izvedene in rezultati podani ter interpretirani v skladu priporocil
ISMFE »Reference TEST Procedures: CPT-SPT-DP-WST«. Posebej opozarjamo, da mora biti
zabijalni del opreme za SPT kalibriran glede prenosa energije;

— Pridobljeni podatki morajo biti vrhunska osnova za izvedbo ustreznih stabilnostnih presoj in
analiz, izracunov posedkov in definiranje nacina in kote temeljenja objektov;

— Na osnovi pridobljenih podatkov je potrebno izdelati inZenirsko-geolosko karto ter predvideti
nacin gradnje ceste, predora in temeljenja objekta;

— Elaborat za raziskovani odsek naj med drugim vsebuje inZenirsko-geolosko karto v merilu
1:1000, z vzdolZznim profilom 1: 1000/100 in ustreznim Stevilom karakteristi¢nih in dovolj
dolgih precnih profilov v merilu 1:100;

— V posameznih elaboratih mora biti za vplivnho obmocje posameznih objektov podan celovit
inZenirsko-geoloski model prostora z jasno definiranimi inZenirsko geoloskimi,
hidrogeoloskimi in geomehanskimi parametri temeljnih tal;

— S terenskimi in laboratorijskimi preiskavami je potrebno pridobiti rezultate o posedkih
temeljnih tal in nasipov, izraCunati koli¢ine materialov potrebnih za vgradnjo v nasipe,
izraCunati nosilnost temeljnih tal in podati pogoje za temeljenje objektov, preveriti moznost
vgradnje materiala in izkopa v nasipe;

—  Prostor za gradnjo predora je potrebno kot osnovo za kasnej$o uporabo standarda ONORM B
2203-1/2001 analizirati tudi skladno s Smernicami za geotehni¢no nacrtovanje podzemnih
del s cikliénim napredovanjem, Avstrijskega geotehni¢nega zdruzenja, 2. izdaja 2008
(Richtlinie fur die geotechnische Planung von Untertagebauten mit zyklischem Vortrieb;
Gebirgscharakterisierung und Vorgangsweise zur nachvollziehbaren Festlegung von
bautechnischen MaBnahmen wahrend der Planung und Bauausfiihrung; 2. (iberarbeitete
Auflage, OGG, 2008).

— Koncni elaborat mora biti usklajen z vsemi sodelujocimi partnerji. Izvajalec naloge mora
koordinirati svoje delo s svojimi podizvajalci ter strokovno sluzbo naroc¢nika;

— Za usklajeno delo in ¢im racionalnejSo izvedbo razpisanih del je potreben stalen stik na
relaciji geomehanik-projektant-predstavnik narocnika (InZenir) ter sodelovanje na
koordinacijskih sestankih pri narocniku in strokovni sluzbi;

— Odpraviti vse napake in pomanjkljivosti v konénem porocilu ter smiselno upostevati vse
usmeritve narocnika in inZenirja dane v fazi izdelave podlag;

— Ustrezno resitev navezave obvoznice na projekt novega predora na G1-6/339 Pivka — Ribnica
pod Zeleznisko progo Pivka - Il. Bistrica.

Opisano mora biti zbrano v GeoloSko-geotehniskem in hidrogeoloSkem elaboratu o sestavi tal in
nacinu gradnje trase 1. faze juine obvoznice Pivka, predora Kerin in temeljenja objektov. V
elaboratih morajo biti opisane raziskave, ki so bile izvedene za:

— ceste,

— predor Kerin,

— definiranje hidrogeoloskih razmer in

— gradnjo in temeljenje objektov (nadvoza, konstrukcij za prometno signalizacijo, komunalne
infrastrukture, ...).

Elaborat, ki je lahko skupen ali pa razdeljen po posameznih vsebinskih sklopih mora vsebovati dva
dela in sicer:

— Porocilo o preiskavah tal

— Geotehniski nacrti
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Vsi deli elaborata morajo vsebovati poleg inZenirsko geoloskih in geotehniskih tudi rezultate
hidrogeoloskih raziskav. V prilogi A je podan vsebinski list, ki ga je potrebno upostevati skladno z
zapisano obliko porocil.

7. SPLOSNA NACELA

Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domacimi predpisi. Delovne metode
morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z naceli varstva narave in
dobrega gospodarja.

Pri izvedbi raziskav, vrednotenju rezultatov in izdelavi elaboratov je potrebno upostevati SIST EN
1997-1 (Evrokod 7).

Rezultati raziskav so last investitorja, zato mora izvajalec za vse oblike uporabe in javne predstavitve
pridobiti soglasje Narocnika.

Izvajalec geolosko geomehanskih raziskav je dolZan sodelovati z odgovornim projektantom (ki je tudi
podpisnik osnovne pogodbe) in inZenirjem tako v rokovnem kakor tudi v vsebinskem smislu.

Pridobitev soglasij lastnikov zemljis¢, na katerih se bodo vrsile raziskave, je obveznost izvajalca.
Vsi stroSki povezani s pridobivanjem soglasij lastnikov zemljis¢, na katerih se bodo izvajale
raziskave (kot npr. stroski odSkodnin za poseg na nepremicnini, stroski vzpostavitve v prvotno
stanje, ipd. ) bremenijo izvajalca in morajo biti vkljuceni v enotnih cenah specifikacije ponudbe.
Izvajalec nadalje izklju¢no sam in v celoti jamci in prevzema odgovornost za morebitno nastalo
Skodo na ljudeh ali premozenju, ki je posledica njegovega nestrokovnega ali malomarnega
dejanja ali opustitve. Vse stroske, ki bi nastali iz tega naslova, nosi izbrani izvajalec sam.
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Priloga A

Geolosko-geotehniski in hidrogeoloski elaborat o sestavi tal in na€inu gradnje trase 1. faze juzne
obvoznice Pivka, predora Kerin in temeljenja objektov

SPLOSNI DEL

1. del

11
1.2
1.3
14

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3.1
3.2
33

3.4

Naslovna stran

Vsebinski list in priloge

Potrdila, odloc¢be in izjave

Seznam avtorjev elaborata

Izjava o upostevanju tehnicnih predpisov in standardov

Izjava o usklajenosti projektne dokumentacije, ki se navezuje na projekt
Potrdilo o opravljeni kontroli (recenziji) tehni¢ne dokumentacije
Program del

Zabelezke in zapiski sestankov v ¢asu raziskav ter mnenja in soglasja
Dodatne ekspertize in analize (PorocCila recenzentov, zabeleZke recenzijske razprave,
porocilo o dopolnitvi dokumentacije po recenziji)

Porocilo o preiskavah tal

uvoD

Povzetek vsebine porocila

Geografsko geomorfoloski opis obmocja trase

Kratek geoloski opis obmocja trase

Pregled Ze opravljenih raziskav na raziskovanem obmocdju

TERENSKE RAZISKAVE

InZenirsko - geoloski pregled terena

Opis vrtalno - raziskovalnih del

Geotehniske meritve

Meritve v vrtinah (SPT, presiometer, dilatometerske preiskave, ...)

Meritve na terenu (geodetske meritve, CPTu, LDP, meritve nosilnosti tal, ...)

INZENIRSKO — GEOLOSKE RAZISKAVE

SploSne geoloske znacilnosti raziskovanega obmocja

InZenirsko - geoloSke znacilnosti raziskovanega obmoc¢ja

Hidrogeoloske razmere ter vplivi podzemne vode na gradnjo cest in objektov in vplivi
gradnje na podzemno vodo

Seizmic¢nost raziskovanega obmocja

LABORATORIJSKE PREISKAVE
(geomehanske, preiskave vzorcev vode, ...)

ZAKLJUCEK
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2. del Geotehniski nacrt
1 ANALIZA GEOMEHANSKIH LASTNOSTI TAL

2 GEOTEHNISKI POGOJI ZA IZVEDBO VKOPOV IN NASIPOV

2.1 Pogoji za izvedbo vkopov (geometrija, stabilnostne presoje, ...)

2.2 Pogoji za izvedbo nasipov (nacin temeljenja, geometrija, stabilnostne presoje, ocena dopustne
obremenitve temeljnih tal in posedkov, izbor materialov...)

2.3 Pogoji za izvedbo predora (geometrija, stabilnostne presoje, nacin gradnje ...)

3 GEOTEHNISKI POGOJI ZA GRADNJO OBJEKTOV

3.1 Pogoji temeljenja objektov (izbor temeljenja, ocena dopustne obremenitve in posedkov, ...)

3.2 Pogoji za izvedbo prikljuénih nasipov (izbor temeljenja, ocena dopustne obremenitve in
posekov, ...)

4 GEOTEHNISKI POGOJI ZA GRADNJO PREDORA

5 PODROBEN GEOLOSKO - GEOTEHNISKI OPIS TRASE PO ODSEKIH

6 UPORABNOST LOKALNIH MATERIALOV ZA GRADNIJO CESTE

GRAFICNE PRILOGE

G.1 Legenda h geoloskim kartam in profilom
G.2 Pregledna situacija trase ceste in objektov M 1:25000 ali 1:5000
G.3 InZenirsko - geoloSka karta obmocja trase v
M 1:1000 z vrisanimi terenskimi raziskovalnimi deli
G4 InZenirsko - geoloska karta obmocja objektov v
M 1:1000 z vrisanimi terenskimi raziskovalnimi deli
G.5 Vzdolzni inZenirsko - geoloski profil M 1:5000/500 oz. M 1:1000/100 (*)
G.6 Precni inZenirsko - geoloski profil(i) v M 1:200 ali 1:100
G.7 Geotehniski profili s stabilnostnimi analizami
G.8 Geolosko - geotehniski profili vrtin
G.9 Rezultati posameznih laboratorijskih preiskav
G.10 Preglednice z rezultati laboratorijskih preiskav
G.11 Razno
(*) V vzdolznih profilih naj bodo navedeni naslednji podatki:

o debelina humusa in slabo nosilnih tal

kategorija izkopov

nagibi breZin vkopov in nasipov

lokacija potrebnih opornih in podpornih konstrukcij
nosilnost temeljnih tal

nacin odvodnjavanja

O O O O O
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