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 PREDMET NALOGE 1.
 
Predmet splošne projektne dokumentacije je izdelava projekta DGD in PZI novogradnje 1. faze južne 

obvoznica Pivka,  z ureditvijo obstoječe ceste R2-404/1380 Ilirska Bistrica –Pivka od km 16.210 do km 

16,460, izgradnjo novega krožnega križišča v km cca 16.350 ter nadalje po novi trasi obvoznice preko 

nadvoza in predora Kerin z navezavo na obstoječo  G2-6/0339 Pivka- Ribnica v km cca 1.630 in (1.faza). 

 
Obravnavana projektna naloga za Elektro Strojno Opremo (ESO) predora Kerin je Priloga 3 k splošnemu 
delu projektne naloge za izdelavo DGD in PZI za izgradnjo novogradnje 1. faze južne obvoznica Pivka, 
zato mora projektant pri izdelavi dokumentacije upoštevati tudi določila splošne projektne naloge za 
traso,kot tudi zahteve iz projektne naloge za gradbeni del predora. 
 
Predmet naloge: 

 Izdelava DGD načrta ESO cestnega predora Kerin na trasi novogradnje 1. faze južne obvoznica 
Pivka vključno z vsemi popravki in dopolnitvami v skladu z zahtevami Naročnika in Recenzijske 
komisije. 

 Izdelava PZI načrta ESO cestnega predora Kerin na trasi novogradnje 1. faze južne obvoznica 
Pivka vključno z vsemi popravki in dopolnitvami v skladu z zahtevami Naročnika in Recenzijske 
komisije ter presojevalca za varnost prometa.  

 

Na državni cesti je predviden predor Kerin dolžine cca 494m.  

 
Tabela s podatki o predoru Kerin (osnovna varianta): 

Tip Dolžina (m) Ime Stacionaža Profil 

predor 494 Kerin km 1.630   

 
 
S to projektno nalogo Naročnik definira obseg projektne dokumentacije in daje osnove za projektiranje 
glede na namen, kvaliteto in druge zahteve. 
 
 

 OBSEG IN VSEBINA PROJEKTA 2.
 

2.1 DGD/PZI PROJEKT ESO PREDORA KERIN 
 
Projektant mora glede na izbiro variante pri načrtovanju upoštevati zahteve: 

- Uredbe o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji 

(Ur. l. RS, št. 48/06, 54/09 in 109/10), 

- Direktivo 2004/54/EC evropskega parlamenta in sveta z dne 29.4.2004 o minimalnih varnostnih 

zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omrežju, 

- Avstrijske smernice za opremo predorov RVS 09.02.22 in za prezračevanje RVS 09.02.31, RVS 

09.02.32.  

 
Hkrati je potrebno v času projektiranja zagotoviti skladno načrtovanje objekta s pogoji načrtovanja 
celotnega predora, vključno z vsemi potrebnimi uskladitvami z Naročnikom. 
 
Projektant mora predvideti ustrezne rešitve, da vsi sistemi, ki so zahtevani za varno delovanje predora 
delujejo, kar pomeni, da mora preveriti ali so že zgrajeni objekti, kot so center za upravljanje, 
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transformatorske postaje, objekti za zagotavljanje požarne vode, idr. V primeru, da niso zadostni mora 
projektant predvideti ustrezne rešitve, če je to mogoče in racionalno oziroma poiskati druge ustrezne 
rešitve.  
 
Projektant mora pri načrtovanju ESO sistema upoštevati Študijo prezračevanja. Izdelava Študije 
prezračevanja je zajeta v osnovni projektni nalogi za izgradnjo predora Kerin. 
 
 

2.2 DGD/PZI ZA VSE KOMUNALNE VODE 
 
DGD/PZI mora biti izdelan (skupna obdelava projektanta ESO in projektanta gradbenih in strojnih 
konstrukcij ter projektanta komunalnih vodov) za vse komunalne vode (TK vodi, vodovod, kanalizacija, 
plinovod, elektrovod, napajanje, klic v sili, javna razsvetljava), ki se nanašajo na novogradnje, 
prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih objektov, naprav in ureditev ter so potrebne za 
realizacijo predvidenega objekta, vključno z vsemi ostalimi spremljajočimi ureditvami (ureditev 
infrastrukture na trasi transportnih poti, območjih za odlaganje in drugo). Izdelana mora biti skupna 
(zbirna) karta komunalnih vodov.  
 
Rešitve komunalnih vodov morajo biti prikazane na geodetskem načrtu. Prikazani morajo biti tudi 
obstoječi komunalni vodi. V situaciji komunalnih vodov je treba ustrezno izrisati obstoječe in predvidene 
komunalne vode ter podati rešitve zaradi potrebne zaščite oz. prestavitve. 
 
 

 TEHNIČNI POGOJI PROJEKTIRANJA 3.
 

 Pri zasnovi mora projektant upoštevati ustrezne gradbene, tehnične, varnostne in 
ekonomske vidike. Projekt mora ustrezati pogojem prometne kapacitete, ekološko 
ambientalnim zahtevam, ter pogojem stabilnosti, uporabnosti in trajnosti zasnovane 
konstrukcije, 

 Prečni profil predora mora biti oblikovan tako, da bo omogočal vodenje in kontrolo 
komunalnih vodov ter namestitev ustreznih elektrostrojnih inštalacij (napajanje, varnostne 
in signalne naprave), 

 Projekt mora vsebovati tehnične rešitve za dvosmerni promet z dovoljeno hitrostjo 70 km/h, 

 Projektant DGD/PZI ESO mora upoštevati Analizo tveganja, 

 Projekt mora biti usklajen s Študijo požarne varnosti, 

 Projekt mora za predvideti izvedbo požarnega preskusa, izvedbo vseh potrebnih 
funkcionalnih preskusov in šolanja nadzornikov prometa ter ekipe vzdrževalcev (za 
navedene preskuse in šolanja je potrebno pripraviti tudi natančen terminski in izvedbeni 
načrt in program preizkusov znanja), ter za vsako fazo zagotoviti celotno dokumentacijo po 
Gradbenem zakonu, 

 V projekt ESO je potrebno vključiti v obstoječ Center-u za Upravljanje in Vodenje Prometa 
(CUVP) DRSI v Dragomlju zaradi poenotenja sistemov vodenja in nadzora predora, 

 Projekt mora upoštevati zahteve sistema zaščite, reševanja in pomoči razvidne iz Načrta 
zaščite in reševanja. Rešitve morajo biti skladne z načrtom ZiR (po Zakonu o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami – ZVNDN-B, ur. list št. 97/10), 

 Projekt mora vsebovati označbe objektov  in odsekov po banki cestnih podatkov (BCP). 
 
 

 TEHNIČNI PREDPISI 4.
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ZAKONI, PREDPISI IN SMERNICE 
 
Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno z Uredbo o tehničnih normativih in pogojih za 

projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji (Ur. list št. 48/06, 54/09), v kolikor ni v nasprotju z 

Zakonom o cestah (ZCes-1). V primeru neskladnosti oz. nejasnih izhodiščih za načrtovanje skladno z 

navedenim predpisom je projektant dolžan v okviru predhodnih del opozoriti naročnika in zahtevati 

usmeritev za načrtovanje ter pri tem v čim večji meri upoštevati zahteve iz avstrijskih smernic RVS. Ne 

glede na Uredbo mora projektna dokumentacija izpolnjevati Direktivo 2004/54/ES. Hkrati je potrebno v 

času projektiranja zagotoviti skladno načrtovanje objekta s pogoji načrtovanja celotnega predora 

vključno z vsemi potrebnimi uskladitvami z Naročnikom. 

Upoštevati je potrebno vse zakone, predpise in smernice (RS, EU, RA), ki so veljavni v času trajanja 

pogodbe. V primeru različnih kriterijev, se upošteva najprej Slovenska zakonodaja, katere spoštovanje je 

obvezno. Če so tuji predpisi strožji od Slovenskih in jih projektant želi uporabiti, je potrebno pridobiti za 

takšne rešitve potrditev naročnika. Če s Slovensko zakonodajo ni mogoče zagotoviti ustreznih rešitev je 

potrebno pridobiti na projektne rešitve dovoljenje ustreznih ministrstev, enako velja v primeru 

zastarelih tehnoloških rešitev, ki so še vedno v veljavi v Republiki Sloveniji. Projektant mora opozoriti 

naročnika na rešitve, ki so predpisane z veljavno zakonodajo, vendar pa se v drugih evropskih državah že 

opuščajo zaradi zastarelosti.  

 

Pri izdelavi projektne dokumentacije je treba upoštevati: 

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), 
- Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17), 
- Zakon o cestah (Ur.l. RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 
- Uredba o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v RS Sloveniji (Ur. list 

št. 48/06 in 54/09) 
- Zakon o rudarstvu (ZRud-1-UPB3, Ur.l.št. 14/14) 
- Evropska Direktiva o zagotavljanju minimalnih varnostnih zahtev za cestne predore (ES 54/2004) 
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l.RS, št. 99/15) 
- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov 
- (Ur.L. RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.), 
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Ur.l.RS, št. 43/11), 
- Zakon o varstvu pred požarom, uradno prečiščeno besedilo (ZVPoz-UPB1, Ur.l.RS, št. 03/07, 

9/11, 83/12), 
- Predpisi, standardi in normativi, ki se nanašajo na projektirane instalacije in naprave, ki veljajo 

na območju RS, 
- Določila Tehnične specifikacije za razsvetljavo predorov (DARS in Fakulteta za elektrotehniko 

1996) in določila CIE 88:2-2004, 
- Tehnična smernica TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah, 
- IEC standardi, 
- VDE norme, 
- CEN standardi, 
- Ostali zakonski in podzakonski predpisi, ki tu niso navedeni in so veljavni v času trajanja pogodbe 
- Upoštevati zadnje veljavne predpise, 
- Analiza tveganja za predor, 
- Študija požarne varnosti za predora. 

 
Pri uporabi zgoraj navedenih smernic in priporočil je potrebno upoštevati najnovejše izdaje. 
Neodvisno od zgoraj navedenih smernic je za opremo potrebno upoštevati tudi: 

- Kovinski deli v predoru morajo biti iz nerjavečega materiala V4A (1.4401, 1.4404 in 1.4571). 
Montažno pritrdilni material naj se predvidi v kvaliteti materiala V6A (1.4529), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2913
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2012
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1474
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1878
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-21-2643
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- Uporabijo se lahko samo kabli z izolacijo brez halogena, 
- V predoru vgrajena oprema mora zagotavljati zaščito najmanj IP 65, 
- Vsi optični kabli in oprema naj bodo tipa SM. 

 
 

 POSEBNE ZAHTEVE 5.
 

- Projekt mora vsebovati tehnične rešitve za možnost občasnega gradbiščnega prometa, 
- Projekt mora upoštevati Analiza tveganja za predor in objekte ter Študijo požarne varnosti za 

predor in objekte, 
- Projekt mora upoštevati elaborat varnostne dokumentacije, 
- Upoštevati je potrebno Algoritme prometne signalizacije za predore in Smernice za sisteme za 

nadzor vodenje prometa na AC v Sloveniji, 
- Projektant DGD/PZI ESO mora sodelovati s projektantom prometne signalizacije trase 

navezovalne ceste, da ne bo prihajalo do prekrivanja in bo prometna signalizacija usklajena, 
- Pred portali predora je potrebno predvideti kinete za vse instalacije - po potrebi uskladiti in 

dodati v gradbeni projekt, 
- Projektant  opreme predorov mora sodelovati s projektantom PZI trase (navezovalne ceste) in 

projektantom PZI gradbeni del  predor, 
- Projektant D G D / PZI ESO mora sodelovati s projektantom klica v sili na tem  odseku 

navezovalne ceste. Klicna mesta v predoru morajo biti implementirana v SCADO NKS, preko 
katere mora biti omogočena komunikacija nadzornika prometa s predorom. Poleg tega, se tudi 
obstoječa aplikacija za klic v sili nadzorne centrali Center-a za Upravljanje in Vodenje Prometa 
(CUVP) DRSI v Dragomlju, razširi z novimi predorskimi klicnimi mesti. Predorski sistem klica v sili 
mora biti izveden  tako, da se v času čakanja klicatelja na odziv operaterja, predvajajo  
sporočila »POČAKAJTE NA OPERATERJA« v treh jezikih (SLO, ANG, NEM). 

 
 

 FUNKCIONALNI ELEMENTI PREDORA 6.
 

- Voziščna konstrukcija in vzdrževalni hodniki, 
- Čistilne niše, 
- Niše za klic v sili s čelno ter prečno kovinsko steno, vrati, dvojnim podom (prefabricirane kabine), 
- Stebrički za klic v sili (portalni in predorski), 
- Elektro niše s čelno steno ter dvojnim podom, 
- Hidrantne niše z dvokrilnimi vrati ter policami za opremo,  
- Sistem prezračevanja v pogonski centrali s hlajenjem in ogrevanjem, 
- Kabelske kinete v predorih, 
- Pogonske centrale s transformatorskimi postajami, 
- Poseben elektro prostor z vsemi potrebnimi instalacijami v PC in/ali v predorski cevi za 

namestitev opreme gostujočih nadzornikov prometa, 
- Kabelski jaški pred portali ter pri pogonskih centralah z medsebojnimi cevnimi povezavami ter 

povezavami s pogonsko centralo ter Nadzornim centrom in kabelsko kineto v predorskih ceveh 
- Gradbeni ukrepi za kabelski razvod v predorih, 
- Ozemljitve in strelovodna napeljava v predoru ter v območju portalov vključno s pogonsko 

centralo, 
- Portali predora. 

 

 VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 7.
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Oblika obdelave projektne dokumentacije je definirana v navodilih za oblikovanje vsebine projektne 
dokumentacije – klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo (izdalo Ministrstvo za infrastrukturo, 
DRSI, sept. 00, dopolnitev oktober 03, dopolnitev februar 2017), vsebina pa v skladu s Pravilnikom o 
projektni dokumentaciji (Ur. l. RS št. 55/08).  
 
V nadaljevanju projektne naloge so opisane zahteve za posamezne podsklope elektro strojne opreme 
v predoru.  
 
Projektant za predor, ki so predmet obravnavane PN v projektu predvidi opremo in število načrtov  

skladno z Uredbo o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki 

Sloveniji (Ur. l. RS, št. 48/06, 54/09 in 109/10), Direktivo 2004/54/EC evropskega parlamenta in sveta z 

dne 29.4.2004 o minimalnih varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omrežju in 

Avstrijske smernice za opremo predorov RVS 09.02.22 in za prezračevanje RVS 09.02.31, RVS 09.02.32.  

 

Št.: Načrt: 

3 NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME 

3/1 Elektroenergetika - napajanje z električno energijo, 

SN, NN naprave in inštalacije PC, 

Razsvetljava predora in portalov, 

Strelovodna napeljava in ozemljitve, 

Hidrantni protipožarni sistem - elektro del. 

3/2 Nadzorno krmilni sistem, 

Prometna oprema, 

Javljanje požara, 

Sistem video nadzora,  

Nadzor CO in vidljivosti 

Sistem klica v sili v predoru in portalih predora, 

Oprema CUVP DRSI Dragomelj za upravljanje predora in pogonski 

centrali, 

Optične povezave – optični kabel ob navezovalni cesti (trasni) in 

povezava do CUVP DRSI Dragomelj ter Optične povezave - 

Predorski interni optični kabel, 

Kabine klica v sili in ostale signalizacije potrebe za funkcionalnost 

sistema ESO 

Oprema v pogonski centrali 
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7.1 ELEKTRO INŠTALACIJE IN NAPRAVE 

 
SN naprave in napeljave: 

- Napajanje predora z električno energijo (20kV kabelska povezava do pogonskih central 
predorov z upoštevanjem dvostranskega napajanja iz dveh neodvisnih virov napajanja – 
Elektro Primorska) ali (v primeru, da dvostransko napajanje ni izvedljivo) predvideti ustrezno 
rešitev z diesel agregatom. Rešitev napajanja mora biti obdelana tudi v IZP-ju. Preklop v 
primeru izpada enega vira napajanja mora krmiliti distributer električne energije, 

- Napetostna oprema z upoštevanjem zahtev lokalnega distributerja Elektro Primorska in z 
upoštevanjem projektnih pogojev, 

- Srednje napetostna oprema (20kV) naj bo projektirana racionalno; meritve porabe energije 
naj bodo izvedene na SN strani, 

- Izvajalec mora vložiti vse prošnje in vloge, ki bodo potrebne za priključitev na javno elektro 
energetsko omrežje in pridobiti elektro energetsko soglasje, 

- Bilanca moči; pri izračunu skupne istočasne moči je potrebno upoštevati maksimalno 
obremenitev v primeru požara v predoru, 

- Nadzor krmiljenja in signalizacija. 
 
V primeru rešitve dvostranskega napajanja mora biti preklop daljinski (v primeru izpada enega vira 
napajanja mora krmiliti distributer električne energije), srednje napetostna oprema z upoštevanjem 
zahtev lokalnega distributerja, srednje napetostna oprema (20 kV)  naj  bo projektirana   racionalno; 
meritve  porabe energije  naj bodo izvedene na SN strani  in  tako, da se v primeru  preklopa  konična 
energija ne podvaja. Izvajalec mora  vložiti  vse prošnje in  vloge, ki bodo potrebne  za priključitev  na 
javno elektro energetsko omrežje in pridobiti elektro energetsko soglasje, bilanca moči: pri  izračunu  
skupne istočasne moči je potrebno  upoštevati  maksimalno obremenitev v primeru požara v predoru, 
 
NN naprave in napeljave 

- Napajanje z električno energijo se vrši na nizkonapetostni strani preko razdelilnikov, ki se jih 
postavi v pogonski centrali, transformatorskih postajah v predoru, elektro nišah in nišah za klic v 
sili, 

- Zagotoviti servisne vtičnice za potrebe napajanja gradbiščnega orodja in naprav za primer 
sanacijskih del. 
Obseg dobave: 

 nizkonapetostni razdelilniki v pogonski centrali PC predora in portalih predora 
(vtična gnezda), 

 nizkonapetostni razdelilniki v elektro nišah in nišah za klic v sili, 

 ostale energetske kabelske povezave  
- NN naprave in inštalacije, vse NN naprave bodo nadzorovane preko računalniškega nadzorno 

krmilnega sistema v nadzornem centru. Za potrebe priključitve in postavitve opreme inštalacij 
operaterjev mobilne telefonije je potrebno pripraviti priključna mesta za napajanje z električno 
energijo ter priključke za ozemljitev, 

- Varnostno napajanje za varnostne sisteme: varnostna razsvetljava, ubežna razsvetljava, smerne 
svetilke, prometna signalizacija, video nadzorni sistem, računalniški krmilni in nadzorni sistem, 
telekomunikacije, itn, 

- Naprave za neprekinjeno napajanje v pogonskih centralah. Valoviti tok v akumulatorjih na noben 
način ne sme preseči 3% RMS. Akumulatorji za UPS morajo biti nameščeni v posebnem prostoru 
(prostor mora biti ustrezno hlajen in prezračevan) na posebne police, tako da bo omogočen 
dostop za vzdrževanje. Akumulatorji morajo biti izvedbe ˝Long life˝ (npr. +10let), 

- Računalniški nadzor in krmiljenje NN naprav, 
- Hišne inštalacije v pogonskih centralah vključno s prezračevanjem, hlajenjem in ogrevanjem 

pogonskih central, 
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- Inštalacije v ostalih tehničnih prostorih v predoru (prezračevanje, hlajenje, ogrevanje), 
- Ozemljitve in strelovodna napeljava v predoru ter v območju portalov vključno s pogonsko 

centralo, 
- Kabelski razvod v kinetah s karakterističnim prerezom razporeditve kablov na vstopnem delu 

predora spremenjene ureditve portalnih območij, 
- Karakteristični prerez predorske cevi z vrisano elektro strojno opremo - zagotavljanje 

minimalnega vidnega polja in uskladitev lokacij ostale opreme v predoru, 
- Selektivnost varovanja porabnikov priključenih na UPS zaradi pojavljanja motenj v delovanju (v 

primeru kratkega stika na tokokrogih), ki jih napaja UPS mora biti zagotovljeno brezprekinitveno 
napajanje. 
 
 

7.2 ELEKTRO INŠTALACIJE IN NAPRAVE ZA NADZOR IN VODENJE PREDORA 
 

Navedeni sistemi so prikazani na dinamični grafični sliki delovne postaje na Centr-u za upravljanje in 

vodenje prometa (CUVP) DRSI v Dragomlju (stanje opreme, alarmi,…) 

- Upravljanje predora bo po zaključku vseh faz potekalo iz Center-a za Upravljanje in Vodenje 
Prometa (CUVP) DRSI v Dragomlju, 

- Nadzorni in krmilni sistem z ustrezno programsko opremo za avtomatsko ročno lokalno in 
ročno daljinsko upravljanje predora, 

- Sistem SCADA se mora zgraditi v smislu poenotenja funkcionalnosti ekranskih slik. 
Podatkovna baza in sistem SCADA morata biti odprtega tipa, tako da so omogočene sprotne 
posodobitve in nadgradnje, 

- Na sistemu SCADA mora biti omogočeno spremljanje porabe energentov, 
- Komandni pult v Center-u za Upravljanje in Vodenje Prometa (CUVP) DRSI v Dragomlju z vso 

potrebno opremo za daljinsko vodenje; obstoječi pult se mora nadgraditi prav tako ogrodje 
velike SCADE, če se bo le ta širila; pri širitvi pulta mora projektant predvideti celovito 
ureditev nadzornega prostora, 

- Optični prenosni sistem za prenos signalov med lokalnimi postajami (krmilniki) v predoru in 
Center-u za Upravljanje in Vodenje Prometa (CUVP) DRSI v Dragomlju mora predvideti 
ločene mreže za posamezne sisteme (video, NKS,), 

- Vsi sistemi morajo biti s sinhronizirani na enotno uro, 
- Krmiljenje energetskih naprav – srednje napetostni del. Predvideno je daljinsko nadziranje, 

vodenje ter krmiljenje SN stikališča iz centra vodenja Elektro Primorska. Preklop napajanja 
med neodvisnima viroma mora biti avtomatski, 

- Krmiljenje energetskih naprav – 0,4kV del, 
- Krmiljenje razsvetljave (avtomatsko in ročno v pogonski centrali ter ročno daljinsko), 
- Prometna oprema (spremenljivi znaki v LED tehnologiji, osvetljeni prometni znaki, semaforji, 

utripalci, induktivne zanke, zapornice, 
- Naprave za javljanje požara v predoru, portalih in spremljajočih objektih, 
- Video nadzorni sistem prometa v predoru in portalih, 
- Nadzor kakovosti zraka CO in vidljivost v agresivni predorski atmosferi, 
- Sistem klica v sili v predoru in portalih,  
- Protivlomna zaščita pogonskih central in ostalih tehničnih prostorov, 

 
7.3 RAZSVETLJAVA  

 

- Po najnovejših priporočilih o razsvetljavi predorov, izbor ekonomsko ustreznih svetlobnih virov 
(na osnovi priporočil CIE – International commission on Illumination). Pri izračunu razsvetljave v 
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predoru je potrebno upoštevati dokončno odločitev Projektanta gradbenega dela predora o 
izvedbi cestišča v predoru, 

- Uvajanje najnovejše tehnologije razsvetljave v predorih, 
- Koncept razsvetljave v predoru, 
- Procesno krmiljenje stopenjskega vklapljanja vseh con razsvetljave v predoru, 
- Varnostna razsvetljava, 
- Zasilna razsvetljava, 
- Razsvetljava elektro niše, niše za klic v sili in požarne niše, 
- Razsvetljava za vodenje v primeru požara (ubežne poti), 
- Dodatna požarna razsvetljava in evakuacijska razsvetljava za vodenje v primeru požara, 
- Razsvetljava za vodenje prometa (obojestranski LED smerniki na robnikih), 
- Razsvetljava izhodnega področja, 
- Razsvetljava na portalih. 

 
 

7.4 PREZRAČEVANJE, OGREVANJE IN HLAJENJE TEHNIČNIH PROSTOROV V PORTALNI STAVBI - 
POGONSKI CENTRALI IN ELEKTRO NIŠAH 

 

- Instalacije in oprema za ogrevanje portalne stavbe, 
- Instalacije in oprema za prezračevanje in hlajenje tehniških prostorov v portalni stavbi, 
- Instalacije in oprema za hlajenje tehniških prostorov znotraj predora (PC, elektro niše), 
- Instalacije in oprema za hidrantno vodo v portalni stavbi, 
- Razmestitev ročnih gasilnih aparatov skladno s Študijo požarne varnosti. 

 
 

7.5 CENTER ZA VODENJE IN UPRAVLJANJA PROMETA DRAGOMELJ 
 

Predvideti potrebne nadgradnjo v Center-u za Upravljanje in Vodenje Prometa (CUVP) DRSI v Dragomlju: 

- Elektroenergetske inštalacije v Center-u za Upravljanje in Vodenje Prometa (CUVP) DRSI v 
Dragomlju, 

- Delovne postaje nadzorno krmilnega sistema - vključena v obstoječi sistem , 
- Strežniki posameznih sistemov, požarni zid za povezovanje z zunanjimi sistemi, 
- Oprema optičnega prenosnega sistema, 
- Delovne postaje sistema video nadzora - vključena v obstoječi sistem , 
- Delovna postaja klica v sili – vključena v obstoječi sistem, 
- Enovita ureditev nadzornega prostora z vidika funkcionalnosti. 
 
 

 ZAHTEVE NAROČNIKA 8.
 
Pri izdelavi projektnih rešitev mora projektant upoštevati tudi naslednja načela in zahteve naročnika: 

- Proučiti dejanske razmere na terenu in temu prilagoditi projektne rešitve, proučiti in poiskati je 
potrebno podatke o nadzemnih in podzemnih napravah, 

- Projektant mora načrtovati v skladu s pravili stroke in predpisi in če so ta izhodišča v nasprotju 
mora biti Naročnik o tem pravočasno seznanjen in opozorjen. Projektne rešitve morajo 
zagotavljati varnost in trajnost objekta v dobi uporabe ter tudi v času izvajanja s sodobnimi 
tehnologijami gradnje, 

- Če se v fazi potrjevanja dokumentacije ali še kasneje med izvajanjem del ugotovi, da rešitve v 
projektu niso ustrezne jih mora projektant popraviti ali v celoti izdelati ponovno tako, da bodo 
te tehnično korektne po pravilih stroke, racionalne in za naročnika ekonomsko upravičene. 
Naročnik bo projektantu s plačilom pokril le eno projektno rešitev ne glede na to koliko 
dopolnitev bo še naknadno obdelanih, da bo projektna rešitev ustrezna, 
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- Projekt mora biti izdelan, tako da bo zagotovljena varnost vseh udeležencev v prometu in 
predvideni vsi ukrepi za varovanje okolja, 

- Uporabljati preizkušene in verificirane materiale ter tehnologijo za projektirano gradnjo, 
- Posebna pozornost mora biti usmerjena na to, da bodo projektirane rešitve omogočale 

racionalno vzdrževanje predora ter, da bo vzdrževanje možno z običajnimi sredstvi, ki jih imajo 
na razpolago Naročnikove službe rednega vzdrževanja, 

- Izdelavo projektne dokumentacije mora voditi strokovno usposobljen projektant, ki bo sposoben 
koordinirati izdelavo projekta predora s projektom navezovalne ceste ter koordinirati tudi 
znotraj projekta predora med projektanti gradbenega in elektro strojnega dela projekta. 

 
Vsa ostala določila so enaka kot v splošnem delu projektne naloge. 
 

 
8.1 PROJEKTNI POGOJI, SOGLASJA 

 

Projektant mora pridobiti projektne pogoje in soglasja ob upoštevanju veljavne zakonodaje. V projektu 

je potrebno povzeti pridobljene projektne pogoje oz. soglasja, ki jih bodo podali pristojni soglasodajalci 

in opisati, kako so se le-ta upoštevala pri izdelavi projekta.  

 

 

8.2 RACIONALNOST PROJEKTIRANJA 
 

Projektant mora načrtovati v skladu s pravili stroke in predpisi in če so ta izhodišča v nasprotju mora biti 

naročnik o tem pravočasno opozorjen. Projektant je dolžan ob izdelavi projekta preveriti možnost 

racionalizacije rešitev iz navedene dokumentacije. V splošnem bo naročnik sledil načelu, da so izbrani 

projektanti usposobljeni strokovnjaki z referencami in so njihove rešitve v izdelanih projektih skladni s 

pravili stroke, racionalne in ekonomsko upravičene. Nedvomno pa morajo rešitve zagotavljati varnost in 

trajnost objekta v dobi uporabe ter tudi v času izvajanja s sodobnimi tehnologijami gradnje v 

predvidenem času.  

 

 

8.3 IZBIRA STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME 
 

Pri projektni izbiri ključne opreme (krmilniki, prometna oprema, telekomunikacijska oprema,…) mora 

projektant izbrati opremo, ki zagotavlja življenjsko dobo vsaj 10 let in je s strani proizvajalca opreme 

zagotovljena dobava in tehnična pomoč v celotnem času življenjske dobe. Zapisano velja tako za strojno 

opremo kot tudi za programsko opremo (hardware in software). 

 

Oprema mora biti izbrana robustne industrijske izvedbe.  

 

Izbrani krmilniki (PLC) morajo omogočati programiranje v grafičnem programskem načinu – lestvični 
diagram po standardu IEC 61131. Osnovni program krmilnika naj bo sprogramiran v lestvičnem 
diagramu, ostali programski jeziki naj se uporabljajo samo v delih, kjer programa ni možno izpisati z 
lestvičnim diagramom. Program mora vsebovati komentarje in opise programskih spremenljivk. 
 

 

8.4 POGOJI ZA VZDRŽEVANJE 
 



PN ESO PREDORA KERIN – novogradnja 1. faze južne obvoznica Pivka 

podpis in žig ponudnika 
 13/15 

Posebna pozornost mora biti usmerjena na to, da bodo projektirane rešitve omogočale racionalno 

vzdrževanje ter da bo za vzdrževanje možno z običajnimi sredstvi, ki jih imajo na razpolago naročnikove 

službe rednega vzdrževanja. 

 

Projektant mora skrbno načrtovati projekt tako, da upošteva tudi racionalist vzdrževanja in servisiranja 
opreme skozi celotno življenjsko dobo vgrajene opreme. 
 
 

8.5 SPECIFIKACIJA PONUDBE 
 

Cena mora biti specificirana v Ponudbeni specifikaciji. 

 
 

 KONČNE DOLOČBE 9.
 

Izvajalec je dolžan pred oddajo ponudbe natančno pregledati projektno nalogo in obseg del. V ponudbo 

vključiti vse potrebne elaborate in predpisane vsebine projektne dokumentacije za celovit ESO sistem: 

SN, NN, NKS in NKS SCADA, video in vseh ostalih sistemov v predorih. 

 

Projektant lahko poda drugačne projektne rešitve, kot so predvidene s to PN, ki pa morajo biti usklajene 

in potrjene s strani naročnika. Projektant je dolžan predstaviti in predlagati boljšo rešitev, od rešitev 

predvidenih s to projektno nalogo, za predlagane rešitve projektant ni upravičen do zahtevka po 

dodatnih delih. Projektant ni upravičen do zahtevka po dodatnih delih, če katera izmed tehničnih zahtev 

ni posebej (eksplicitno) zapisana v tej PN. Stališče naročnika je, da mora projektant zajeti v celoti vse 

predorske sisteme in jih obdelati celovito, tako da bo zgrajen sistem deloval skladno s predpisi in 

zakonodajo.   

 

Ponudbena cena za izdelavo projektne dokumentacije mora zajemati vsa dela opisana v projektni nalogi 

in vsa dela povezana s popravki po recenziji s strani naročnika.  V ponudbeni ceni morajo biti upoštevani 

stroški koordinacije, pridobivanja podatkov oz. podlog, ter materialni in manipulativni stroški. 

 

Vsi stroški za izvedbo obveznosti po predloženi projektni nalogi, ki niso posebej specificirani v 

ponudbenem predračunu morajo biti zajeti v enotnih cenah ponudbenega predračuna. 

 

 

 

Pripravil: 

DRI upravljanje investicij, d.o.o.  

Franc Koželj 
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Izjava ponudnika: 

 

 

Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge za Izdelava projektne 

dokumentacije: »DGD in PZI ELEKTRO-STROJNE OPREME (ESO) CESTNEGA PREDORA KERIN 
(novogradnja 1. faze južne obvoznica Pivka) 

, da smo jih razumeli in zagotavljamo, da bodo dela izvedena v skladu z naročnikovimi zahtevami. 

 

 

 

 

....................................………..          Žig            ..........................................………. 

Datum                Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

  



PN ESO PREDORA KERIN – novogradnja 1. faze južne obvoznica Pivka 

podpis in žig ponudnika 
 15/15 

Priloga: Ponudbena specifikacija 

 

 
SPECIFIKACIJA OCENJENE VREDNOSTI kpl cena  

1. Izdelava DGD, PZI in Izvlečka iz PZI – skladno z zahtevami iz 

projektne naloge (poglavje 7 Vsebina projektne dokumentacije). 1 

 2. Izdelava Varnostnega načrta 1 

 3. Pridobivanje in izdelava vseh ostalih dokumentov po zahtevah iz 

Projektne naloge 1 

 4. Skupaj cena brez DDV    

5. DDV    

  Skupaj cena z DDV    

  

  

 

     

 

 

 

 

 

Opomba: Vsi stroški za izvedbo obveznosti po predloženi projektni nalogi, ki niso posebej specificirani 

v ponudbenem predračunu morajo biti zajeti v enotnih cenah ponudbenega predračuna.  
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