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1. SPLOSNA IZHODISCA
1.1. Osnova
Predmetna projektna naloga je za izgradnjo predora Kerin priloga sploSnemu delu Projektne naloge za izdelava
projektne dokumentacije DGD in PZlI za obvoznice Pivka. Projektant mora pri izdelavi dokumentacije
upostevati tudi dolocila sploSne projektne naloge in ostalih prilog h projektni nalogi. Projektne resitve, ki so
definirane v razli¢nih prilogah, morajo biti med sabo usklajene.

1.2. Definicija
S to projektno nalogo Narocnik definira obseg del in daje osnove za pripravo ponudbe glede na namen,
kvaliteto in druge zahteve.

1.3. Narocnik
Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, TrZaska 19,
1000 Ljubljana.

1.4. Objekt
Na trasi obvoznice Pivka je en predor:
—  Predor Kerin od km 0,651 do km. 1,145 je enocevni predor z dvema pasovoma v predoru v eno in drugo
smer. DolZina predorskih cevi je 494 m.

1.5. Vrsta dela
Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja DGD, projekta za razpis
izvlecek iz DGD (PZR) (oziroma popisov del s predizmerami za potrebe javnega razpisa) in izdelava projekta za
izvedbo PZI za gradnjo nove trase s predorom.

2. PREDMET NALOGE
Predmet naloge je izdelava:
— Varnostnega koncepta z ukrepi (Analizo tveganja),
—  Studija pozarne varnosti z Izkazom poZarne varnosti,
— Projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja DGD,
— Projekta za razpis izvlec¢ek iz DGD (PZR)
—  Projekt za izvedbo PZI in
— Nacrt zascite in reSevanja ob nenadnih, nepri¢akovanih in nenadzorovanih dogodkih v objektih
za predor neveden v tocki 1.3., v vsebini in obsegu, kot je doloeno s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini
dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in z Uredbo o vsebini in izdelavi nacrtov zascite in
reSevanja (nacrt zaicite in redevanja).

V sklopu razpisanih del je potrebno najprej izdelati Varnostni koncept z ukrepi (Analizo tveganja) in Studijo poZarne
varnosti z Izkazom poZarne varnosti.

Na podlagi zgoraj navedene dokumentacije se nato izdela projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja DGD v taki
vsebini, da bo mogoce pridobiti projektne pogoje, v nadaljevanju na osnovi izdelanega DGD pa tudi vsa potrebna
mnenja pristojnih mnenje dajalcev s ciljem, da se pridobi gradbeno dovoljenje. Projektant mora v fazi izdelave
projekta DGD pridobiti vsa potrebna mnenja prizadetih tangiranih mnenjedajalcev.

Pri izdelavi DGD je potrebno upostevati ustrezne gradbene, tehni¢ne, ekonomicne, prometno varne in okolju
prijazne resitve, ki bodo zahtevale po izgradnji minimalne redne in investicijske vzdrZevalne stroske.

Na podlagi potrjenih projektov DGD se izdela Se projekt PZI za predor s ciljem, da se pripravi dokumentacijo za razpis
in izvedbo del.

PZl mora zagotoviti ekonomicne, prometno varne in okolju prijazne resitve, ki bodo zahtevale po izgradnji objekta
minimalne redne in investicijske vzdrzevalne stroske.
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3.

Sestavni del projektov morajo biti tudi izvlecki posameznega PZI projekta na podlagi katerih bo Narocnik izvedel
razpise za gradnjo.

IZHODISCA IN USMERITVE
Izhodis¢a
Osnova za izdelavo projektne dokumentacije

3.1

Ob¢inski prostorski naért obcine Pivka (Ur.l.RS §t 79/2010).

Prostorski izvedbeni pogoji za enote urejanja prostora PI51 (Pl 5172, PI51/3), V PROSTORU d.o.0., §t.
08/PA-004, junij 2010.

Idejni projekt IDP, $t. NG/034-2015/VM za Obvoznico Pivka, 1. faza juzne obvoznice Pivka, od kroznega

vvvvv

november 2017.
Idejna zasnova — Obvoznica Pivka — Varianta predor Kerin, Stevilka projekta NG/002-2009, PS Prostor
d.o.o., Koper, junij 2010;

Opis, potek trase

Obvoznica je nacrtovana kot dvopasovnica in poteka po obstoje¢i R 2-404/1380 llirska Bistrica — Pivka v km
v smeri stacionaZze se usmeri levo in poteka ¢ez kompleks tovarne Javor ter nadalje poteka z nadvozom
nad Raduhovsko potjo skozi novo nacrtovan predor Kerin (dolzine cca 494m) in se v km 1.770 prikljuci na
obstojeco glavno cesto G1-6 Pivka — Ribnica— Ilirska Bistrica G1-6/339 Pivka — Ribnica kjer je potek glavne
ceste zaradi zooZitve podvoza v idejni zasnovi reSen z novim krajSim predorom pod Zeleznisko progo, ki se
prikljuc¢i na glavno cesto neposredno pri muzeju vojaske zgodovine. ldejno zasnovo je izdelal Ginex
International d.o.o., (St projekta september 2019).

Splosni podatki

Na trasi obvozne ceste od km 0,651 do km 1,145 je predviden enocevni predor Kerin zdvema pasovo-ma
v predoru v eno in drugo smer. Dolzina predorskih cevi je 494 m.

Projektna hitrost

Projektna hitrost na Stiripasovni drzavni cesti znasa 70 km/h.

Karakteristi¢nih precni profil

Karakteristi¢ni precni prerezi (KPP) izhajajo iz strokovnih podlag za DPN in iz IDP in jih mora projektant
upostevati pri izdelavi DGD in PZI dokumentacije.

Karakteristi¢ni prec¢ni profil predora mora biti oblikovan tako, da bo omogocal vodenje in kontrolo
komunalnih vodov, namestitev ustreznih elektro strojnih instalacij, namestitev telekomunikacijskih in
signalnovarnostnih naprav, signalnih oznak, odvod drenirane hribinske vode iz okoliskega terena, odvod
cestis¢nih tekocin (deZevnica, razlitja nevarnih snovi idr.) iz predora v zadrZevalne bazene odnosnho v
Cistilno napravo, omogocal varnostne poti v predoru idr.

Vsako spremembo KPP mora, na utemeljen predlog projektanta, potrditi Narocnik.

Predor
— vozna pasova 2*3,50m 7,00 m
— robna pasova 2*0,35m 0,70 m
— vzdrzevalna hodnika 2 *min0,85'm 1,70 m
— vzdrzevalna hodnika 2*0,93m 1,86 m
Skupaj 9,40 m
Skupaj 9,56 m

L 4irina hodnikov je pogojena s potrebno velikostjo kabelske kinete za vgradnjo instalacij
viSina prostega gabarita v predoru znasa 4.70 m.

Dimenzioniranje vozis¢nih konstrukcij

Sestavni del projektne dokumentacije DGD in PZI je naért dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije.
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3.2.

Potrebno je izvesti dimenzioniranje vozis¢nih konstrukcij za vsa vozisc¢a (drzavne ceste, navezovalne ceste,
lokalnih cest in nekategoriziranih cest, kolesarskih povezav, avtobusnih postajalis¢ in hodnikov za pesce)
z upostevanjem novelirane prometne analize.

Vozis¢na konstrukcija za predore mora biti dimenzionirana na 30-letno plansko obdobje.

Projektna resitev vozis¢ne konstrukcijo v predoru mora upostevati problem dreniranja vozisca.

V kolikor bo predvideno betonsko vozis¢e v predoru je potrebno upostevati slovenske, evropske, nemske,
avstrijske, Svicarske idr. predpise in Tehnic¢ne specifikacije za predore.

Usmeritve za projektiranje
Varnostni koncept z ukrepi (Analiza tveganja)

Varnostni koncept z ukrepi (Analiza tveganja) mora obravnavati vsa kriticna podrocja oz. sisteme predora,
kot je to predvideno v Direktivi Evropskega parlamenta in sveta Direktiva 2004/54/ES z dne 29.4.2004 o
minimalnih varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omreZju in Uredbo o tehni¢nih
normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, §t. 48/2006, 54/2009
in 109/2010 - ZCes-1).

Podlaga za izdelavo varnostnih ukrepov z analizo tveganja je dolocitev varnostnih parametrov kot so:
dolZina predora, Stevilo cevi, Stevilo in Sirina voznih pasov, hitrost v predoru, geometrija predora, potek
trase, vrsta konstrukcije, enosmerni ali dvosmerni promet, nevarnost preobremenjenosti, cas dostopa za
sluzbe za ukrepanje ob izrednem dogodku, Stevilo tezkih tovornih vozil, vrsta nevarnega tovornega
prometa, znacilnosti dovoznih cest, geografsko in meteorolosko okolje idr..

Varnostni ukrepi z Analizo tveganja zajemajo sledece infrastrukturne ukrepe: Stevilo cevi in pasov,
geometrija objekta—predora, poti za izhod v sili in zasilni izhodi, dostop za intervencijske sluzbe ob
izrednem dogodku, odstavne niSe, odhodnja tekocin iz predora, poZarna odpornost notranjega oboka in
opreme v predoru, osvetlitev, prezrafevanje, postaje za pomoc v sili, oskrba z vodo v predoru, prometni
zanki, sistemi spremljanja prometa, oprema za zaprtje predora, komunikacijski sistemi idr..

Analiza tveganja uposteva moZne nesrece, ki ocitno vplivajo na varnost uporabnikov cest v predorih in ki
bi se lahko pripetile v fazi obratovanja, ter naravo in obseg njihovih moZnih posledic.

V Analizi tveganja je potrebno analizirati vsa tveganja v predoru ob upostevanju vseh projektnih
dejavnikov in prometnih pogojev, ki vplivajo na varnost, zlasti znacilnosti in vrste prometa, dolzina
predora in geometrijo predora ter napovedano Stevilo tezkih tovornih vozil na dan.

Analiza tveganja vsebuje podrobno oceno tveganj za posamezen predor, ob upostevanju vseh projektnih
dejavnikov in prometnih pogojev, ki vplivajo na varnost.

Vsebina in rezultati analize tveganja morajo biti vsebovani v varnostni dokumentaciji. Analizo tveganja
mora pripraviti oseba, ki je od upravljavca predora funkcionalno neodvisna.

Studija poZarne varnosti

Studija poZarne varnosti se v skladu z Gradbenim zakonom, Zakonom o varstvu pred po¥arom in
Pravilnikom o $tudiji poZarne varnosti izdeluje za nac€rtovanje ukrepov varstva pred pozarom pri graditvi
objektov ter vsebuje opis nacrtovanega posega, oceno pozarnega tveganja in ogrozenosti ter opis in
oceno ustreznosti nacrtovanih ukrepov varstva pred poZzarom in poZarne varnosti.

Projekt mora biti usklajen s $tudijo poZarne varnosti (SPV) predora in pripadajocih objektov, za katere je
priprava Studija poZarne varnosti predpisana.

Studija poZarne varnosti se izdela kot poseben elaborat v fazi »koncepta pozarne zai¢ite« in pomeni eno
od osnov za izdelavo DGD nacrta predora.

Studija pozarne varnosti vkljucuje tudi izdelavo izkaza poZarne varnosti s povzetimi naérti ukrepa.

Studija prezracevanja

Ustrezen nacin prezracevanja bo projektant izbral na podlagi izdelane »Studije prezracevanja, sistem in
prezraCevalne naprave pri obratovanju predora« z ozirom na najnovejSe zahteve glede dovoljene
koncentracije CO, NOx ter vidljivosti kot to predvidevajo najnovejsa navodila PIARC (Permanent International

Association of Road Construction).

Varnost

V skladu z Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu na zac¢asnih in premicnih gradbisc¢ih (Uradni list
RS, §t. 83/2005 in 43/2011 - 2VZD-1) je potrebno izdelati varnostni nacrt za fazo priprave projekta.
Varnostni nacrt naj bo izdelan za celoten projekt z upostevanimi posebnostmi predora.
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Gradbeni odpadki

V skladu z Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) in z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih
delih (Uradni list RS, t. 34/2008 z dne 07.04.2008) je potrebno izdelati Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
za izvedbo.

Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki naj bo izdelan za objekt viadukt.

Projektiranje

Pred pricetkom izdelave projektne dokumentacije mora Projektant preveriti idejni projekt IDP z varnostno
dokumentacijo, uredbe o DPN s strokovnimi podlagami, zapisniki gradbenih odborov in tehni¢nih odborov
idr. Le—te je potrebno upoStevati pri izdelavi projektne dokumentacije DGD in PZI.

Projektant mora pregledati elemente zasnove v IDP in po potrebi ob natan¢ni utemeljitvi podati predloge
morebitnih sprememb teh elementov kot so trasa predora, svetli profil predora, zaustavitvena
preglednost za vsak vozni pas, lokacijo portalov, pogonskih central, vodohrana idr.

Pri izdelavi projektne dokumentacije DGD in PZI je potrebno v sploSnem slediti reSitvam sprejetih v idejni
zasnovi za pridobitev projektnih in drugih pogojev idejnem projektu IDP. V primeru, da se bo zasnova, kot
je podlaga v idejnem projektu IDP v idejni zasnovi za pridobitev projektnih in drugih pogojev IZP,
spremenila, je Projektant dolZzan spremembo natancno utemeljiti in elaborirati.

Z dnem uveljavitve Zakona o cestah (ZCes-1) je sicer preneha veljati Uredba o tehnicnih normativih in
pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS t. 48/2006 in 54/2009), vendar pa
se do uveljavitve ustreznih predpisov, na podlagi istega zakona, uporablja Se naprej, v kolikor ni v
nasprotju z njimi.

Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno z Uredba o tehni¢nih normativih in pogojih za
projektiranje cestnih predorov, v kolikor ni v nasprotju z Z-CES-1 in skladno z vsemi morebitnimi
spremembami v ¢asu izvedbe predmeta narocila.

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upostevati tudi dolocila Direktive Evropskega
parlamenta in sveta Direktiva 2004/54/ES z dne 29.4.2004 o minimalnih varnostnih zahtevah za predore
v vseevropskem cestnem omrezju.

Oblika obdelave projektne dokumentacije je definirana v navodilih za oblikovanje vsebine projektne
dokumentacije - Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet,
DRSC, septembra 2002, vsebina pa v skladu s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

O podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

Projekt mora vsebovati tudi vse potrebne spremljajoce nacrte, porocila in elaborate.

Vsi nacrti v DGD in PZI morajo biti sprojektirani v 3D modelu — prikazu.

Projektant mora preuditi in izdelati varianto podaljSanje predora pod Zeleznisko progo z izhodom na
obstojeco glavno cesto G1-6 Pivka — Ribnica— llirska Bistrica G1-6/339 Pivka — Ribnica neposredno pri
muzeju vojaske zgodovine.

V kolikor se izkaZze varianta podaljsanje predora primernejSa od Idejnega projekta IDP, $t. NG/034-
2015/VM za Obvoznico Pivka, 1. faza juzne obvoznice Pivka se mora o tem posvetovati z Narocnikom.

Nacrt zascite in reSevanja

Nacrt zascite in reSevanja je potreben ob prometne nesrece oziroma ukrepanje ob drugi nesreci ali
izrednih, nenadnih, nepri¢akovanih in nenadzorovanih dogodkih v predorih in v okolici predora.

Po veljavni Uredbi o vsebini in izdelavi nacrtov zascite in reSevanja (Uradni list RS, §t. 24/2012 in 78/2016) morajo
v skladu z 6. ¢lenom uredbe nadrt zasCite in reSevanja izdelati organizacije, ki upravljajo velike
infrastrukturne in druge sisteme; za nesrece, ki jih lahko povzrocijo zaradi motenj v delovanju ali zaradi
opustitve dejavnosti.

Dodatek k uredbi pa dolo¢a merila organizacijam, ki morajo izdelati nacrte zascite in reSevanja:

c. Avtocestne in cestne predore, daljSe od 500 m za nesrece v predorih oziroma avtoceste in hitre ceste

za primer prometnih nesrec * z velikim Stevilom poskodovanih.

*  Organizacije, ki upravljajo Zeleznisko oziroma cestno infrastrukturo v svojih nacrtih zascite in reSevanja
razdelajo resitve iz enotnega nacrta za primer Zelezniske nesreCe oziroma nacrta za primer prometnih
nesreC na avtocestah in hitrih cestah z velikim Stevilom poskodovanih, ki se izdela za obmocje celotne
drZave za vse regije, preko katerih poteka navedena prometna infrastruktura

Izdelovalec nacrta zascite in reSevanja je dolzan:

e Prouditi in preveriti dejanske razmere na terenu s sodelovanjem DARS, InZenirjem, pristojnimi
intervencijskimi sluzbami, MORS—Uprava za zas¢ito in reSevanje, predstavniki lokalnih skupnosti in
drugimi institucijami.
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e Upostevati veljavne predpise in zakone.
e Upostevati Pravilnik o potrjevanju, sprejemanju, arhiviranju in vzdrZevanju nacrtov zascite in
reSevanja v predorih.

3.3. Tehnicne zahteve

Nacrtovanje predora

—  Po proucitvi predhodno izdelane dokumentacije in potrditvi varnostnega koncepta z ukrepi (analize
tveganj) za predor s strani Narocnika in njegovih strokovnih sluzb ter pridobitvi projektnih pogojev
pristojnih soglasodajalcev in upravljavcev komunalnih vodov, je potrebno izdelati geodetski posnetek
terena ter izvesti vse zahtevane geolosko geomehanske raziskave.

— Projektant pridobi na podlagi znanih geolosko—geomehanskih preiskav potrebne geolosko-geomehanske
podatke v okviru predloga geolosko—geomehanskih raziskav, ki je sestavni del tega razpisa.

—  Pri projektnih resitvah je potrebno upostevati ustrezne varnostne, gradbene, tehnicne in ekonomske
vidike. Gradnja mora biti varna in enostavna. Projekt mora ustrezati pogojem prometne kapacitete,
ekolosko ambientalnim zahtevam ter pogojem stabilnosti, uporabnosti in trajnosti zasnovane
konstrukcije.

—  Priizboru tehnologije gradnje predora mora biti prvenstveno upoStevana zanesljivost in kakovost izvedbe,
tehnologija mora biti Ze preizkusena doma ali v tujini pri gradnji podobnih objektov. Posegi v prostor
zaradi organizacije gradiS¢a morajo biti ¢im manjsi in zagotoviti je potrebno trajnost objekta ob ¢im manj
zahtevnem vzdrZevanju.

—  Projektant izdela naért hribinske (podporne) klasifikacije skladno z OEGG (Richtlinie fiir die Geomechanische Planung
von Untertagebauarbeiten mit zyklischem Vortrieb, 2. izdaja 2008) in z naceli ONORM B 2203-1 (Untertagebauarbeiten-
Werksvertragsnorm, Teil 1: Zyklischer Vortrieb, izdaja december 2001), kjer jasno doloci hribinske tipe, tipe hribinskega
obnasanja in podporne tipe.

— Projekt mora vkljuditi vse potrebne elemente matricne metode, kjer jasno doloci hribinske tipe, tipe
hribinskega obnasanja in podporne tipe ter mora vkljuiti vse potrebne elemente za razpis in obracun
vseh del po matri¢ni metodi obracuna.

—  Projektant mora razviti celotno matricno metodo za podporne ukrepe za izkop predora z uposStevanjem
Casovnih norm za posamezne postavke in to vse upostevati v popisu del (v projektantskem predracunu).

—  Projektant mora v popisu del doloditi stroske gradbisca za posamezne faze gradnje predora.

—  Projektant mora izdelati celotni potek gradnje ter smiselno razdeliti v primerna zaporedja znacilnih faz
gradnje.

— Potrebno je izdelati prilogo kriti¢ne poti, ki pojasnjujejo opisano zaporedje in omogoci ponudniku, da poda
prognozirane Case izvedbe teh faz in casovne norme napredovanja izkopnih del in morebitnih posebnih
¢asovnih norm — npr. izvedbe cevnih $¢itov ipd..

— Projektant mora v okviru priprave popisa del po potrebi predvideti za posamezne faze gradnje tudi
enkratne stroske gradbis¢a za posamezne faze del.

—  Predor je dvopasovni z dvema pasovoma v predoru. Predor je dvosmerni.

—  Predori na glavnih ali regionalnih cestah se na¢eloma nacrtujejo za hitrost 70 km/h ali manj, Sirina voznih
pasov je 3.50 m ali manj; vertikalna viSina svetlega profila znasa 4.70 m.

—  Velikost pre¢nega prereza pohodnega precnika je dolocena s svetlim profilom 2.25 / 2.50 m.

— Velikost precnega prereza predorov se doloCi na podlagi zahtevanega svetlega profila ter zahtev
povezanih s problematiko prezracevanja (velikostjo prezracevalnih kanalov). Skladno z Uredbo o tehnicnih
normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov je Sirina voznih pasov odvisna od rac¢unske hitrosti
in koli¢ine prognoziranega tovornega prometa.

—  Precni profil predora mora biti oblikovan tako, da bo omogocal vodenje in kontrolo komunalnih vodov,
namestitev ustreznih elektro in strojnih instalacij (ventilatorji idr.), namestitev telekomunikacijskih in
signalnovarnostnih naprav, napajanja predora, namestitev signalnih oznak, odvod drenirane hribinske
vode iz okoliSkega terena, odvod cestis¢nih tekocCin (deZevnica, razlitja nevarnih snovi idr.) iz predora mora biti
speljano v zadrZevalne bazene odnosno v Cistilno napravo, omogocal varnostne poti v predoru idr.

— Upostevati je potrebno kot merodajen precni profil predora.

— Gradnja predora naj se vrsi po konvencionalni metodi gradnje predorov (NATM).

—  Evakuacijske poti morajo biti v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in sveta 2004/54/ES in Uredbo.

— Vpredoru morajo biti kinete, kanali, medsebojne povezave za elektro, SV, TK vode in instalacije, hidratno
omreZje, varnostni sistemi in vse ostalo za varno delovanje predora.

—  Predor mora biti nacrtovan kot vodotesni po celotnem obodu predora (tudi talni obok).

— Hidroizolacija mora biti iz novejsih materialov (PVC folija ni dovoljena).
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Nad talnim oboku po celotni Sirini predora mora biti poloZen drenazni filter.

Notranja betonskega obloga mora biti armirana (mikro armirana vlakna ali klasi¢na armatura) z dodatki mikro
polimernimi vlakni zaradi poZarne varnosti in ali z jeklenimi mikro vlakni.

Vozis€na konstrukcija, ki bo izdelana iz betona, mora Projektant preuciti moznost vgradnje mikro
armiranih vlaken (mikro polimernima vlakna zaradi poZarne varnosti in ali jeklena mikro vlakna).
Odvodnjavanje predora, hribinske vode in tekocine iz cestisca.

Izdelati je potrebno program geotehnicni meritev v predoru, na povrsini in okolici predora med gradnjo
predora in po koncani gradnji predora v ¢asu obratovanja.

Hidratno omreZje v predoru in pred predorom. Hidratno omreZje je potrebno predvideti v polnilnem
betonu.

Pri izdelavi projekta—nacrta hidratnega omrezja z vodohranom je potrebno posebno pozornost posvetiti
sodelovanje s projektantom elektro podrocja, strojnega podrocja in izdelovalcem Studije pozarne
varnosti.

ZadrZevalni bazeni.

Protihrupna zascita.

V projektu morajo biti upostevani vsi pogoji varnosti v predorih skladno z naso in zakonodajo EU, ki ureja
to podrocje.

Zahteve zaradi varovanja okolja

Odvodnjavanje predora mora biti projektno reSeno tako, da sta hribinska voda in voda iz cestisca
morebitna kontaminirana voda med seboj loCeni. Pri tem se mora upostevati morebitno izlitje nevarnih,
strupenih ali vnetljivih tekocin, ki mora biti prav tako projektno reseno skladno s predpisi in smernicami
za to podrocje projektiranja.

Odvodnjavanje povrsinskih—cestiS¢nih tekocin (dezevnica, razlitja nevarnih snovi idr.—umazane tekocine) iz predora
mora biti lo¢eno od ostalih vod (¢iste tekotine) in speljane v zadrZevalne bazene odnosno v Cistilno napravo.
Sedimentacijski bazen, ki bo izveden za potrebe gradnje predora, mora biti projektno resen tako, da se v
njem voda ocisti do tolikSne mere, da nemoteno odtece v najblizji odvodnjevalni kanal ali potok. Pri tem
je potrebno posebej paziti, da je ustrezno reseno cis¢enje odpadnih voda, ki se jih ne sme neprecis¢enih
voditi v naravo (potoke). Zbiralnik umazane (kontaminirane) vode iz predora mora biti dimenzioniran
tako, da zbere potrebne koli¢ine razlitih tekocin in jih zadrzi. Zbiralnik se konstruira kot zaprti rezervoar.
ZadrZevalni bazeni morajo biti narejeni v skladu z zakonodajo in predpisi.

Bazen za akumulacijo umazane (kontaminirane) vode ali drugih cestis¢nih tekocin (dezevnica, razlitja nevarnih
snovi idr.—umazane tekocine) Naj bo nacrtovan z ustrezno kapaciteto (za enkratno gasenja poZzara) pred predori,
z mozZnostjo precrpavanja ali kemi¢nega ciS¢enja. Varnostni sistemi — smernice v okviru nacrtovanja
predorov morajo biti uposStevane tako, da so tehni¢ne resitve varnostnih sistemov racionalne in usklajene
med seboj. To Se posebej velja v primeru upostevanja razli¢nih tujih smernic, saj se zahteve podane v
razlicnih smernicah med seboj razlikujejo (npr. nemske smernice ali avstrijske smernice).

Zbiralnik cestis¢nih tekocin je potrebno podrobno opisati v vseh mogocih rezimih delovanja: normalno
delovanje—obratovanje predora, pranje predora, primer poZzara z razlitjem tekocin, idr.

Pri izdelava projekta—nacrta zbiralnika cestiScnih tekocin je potrebno posebno pozornost posvetiti
sodelovanje s projektantom elektro in strojnega podrocja ter izdelovalcem Studije poZarne varnosti.
Projektant mora predvideti ustrezno lokacijo za deponiranje izkopnega materiala iz predora, pri cemer
mora biti ta deponija upostevana tudi v elaboratu »Nacrt ureditev vnosa/odlaganja izkopnega materiala
v tla. V elaboratu »Nacrt ureditev vnosa/odlaganja izkopnega materiala v tlax morajo biti ovrednoteni
stroski deponiranja, kar je potrebno upostevati v projektantskem predracunu.

Projektant mora imeti navedeno predvideno deponijo, za katero pridobi podatke o viSini stroskov
deponiranja.

Nacin gradnje

Za nacrtovanje predora naj se upoSstevajo principi konvencionalne ciklicne gradnje predorov po Novi
avstrijski metodi gradnji predorov (NATM) oziroma po metodi SEM ali po metodi brizganega betona.
Gradnja predora bo potekala po konvencionalni metodi gradnje predorov (NATM) z vrtanjem,
razstreljevanjem oziroma mehanskim rezanjem nastopajocih hribin. Pri nacinu izvedbe izkopa in vrste
podgradnje je potrebno upostevati vplive gradnje podzemnih objektov na povrsino.

Projektant mora opisati tudi predlagano tehnologijo izvedbe in oceniti za predor po odsekih (hribinskih
kategorijah), kaksni so pricakovani dnevni napredki pri gradnji.
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V projektu je potrebno predvideti dostopnost—poti do gradbis¢a (portalov) in odvijanja prometa v ¢asu
gradnje.

Potrebno je narediti shemo organizacije gradbisc¢a (najnujnejsi deli gradbiica, gradisce, gradbiséne pisarne, deponija
gradbii¢nega materiala, prostor za vzdrievanje in parkiranje mehanizacije idr.) z ureditvijo gradbis¢nega prometa,
zatasna deponija izkopanega materiala, transport izkopanega materiala, preskrba gradbis¢a z vodo in
elektriko, postavitev ventilatorje, sedimentacijski bazen odpadnih vod iz predora, idr.

Opis tehnologije gradnje predora.

PrezracCevanje predora med gradnjo — elaborat prezracevanja med gradnjo.

Pri gradnji predora je potrebna geodetka smerna kontrola predora in kontrola pre¢nih profilov med
gradnjo in pred vgradnji notranje betonske obloge.

Spremljajoci objekti

Sestavni del projekta je tudi plato za potrebe vzdrzevanja in morebitnega reSevanja v primeru nesrece.
Pri nacrtovanju je potrebno upostevati Ze izdelan varnostni koncept z ukrepi (Analiza tveganja.
Dostopne in resevalne poti do resevalnih platojev in do platoja za pristajanje resevalnih helikopterjev.

V predoru morajo biti nac¢rtovane niSe za namestitev naprav za obratovanje predora in naprave za
reSevanje in zagotavljanje varnosti v primeru nesrec.

Sestavni del projekta je tudi vodohran (v kolikor je le ta potreben) z vertikalno vrtino do predora. Volumen
razpoloiljive vode za gadenje v vodohranu mora znasati najmanj 100 m3. Podrobnosti o vodohranu so
navedene v Projektni nalogi za prezracevanje in hidranta voda v predoru.

Za potrebe napajanja predora z elektricno energijo, za vgradnjo vso ESO (elektro strojno opremo), za
vgradnjo varnostnih in komunikacijskih sistemov idr. je potrebno predvideti pogonske centrale.

V skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in sveta Direktiva 2004/54/ES z dne 29.4.2004 o minimalnih
varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omrezju in Uredbo o tehnicnih normativih in
pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, $t. 48/2006, 54/2009 in 109/2010 —
ZCes-1) je potrebno predvideti Nadzorni center.

Vpliv gradnje na obstojece objekte in na povrsje

Projektant mora oceniti vplive gradnje na povrsje in na obstojeCe objekte, kar izvede na podlagi pravil
stroke ob upostevanju geoloskih, hidrogeoloskih in geotehni¢nih parametrov SirSega analiziranega
obmocja. Pri tem mora predpisati osnove tehnologije gradnje na teh odsekih ter meritve in opazovanja z
mejnimi, Se dopustnimi vrednostni deformacij. V projektu mora biti posebej prikazano obmocje vplivov
gradnje na povrsje v obmocju portalov. ldentificirane morajo biti parcele, kjer bi lahko nastopile
deformacije na povrsju.

Prav tako je v projektu za predor potrebno evidentirati objekte, na katere bi lahko imela gradnja predora
vpliv ali posledico. Za takSne odseke mora Projektant predpisati ukrepe, s katerimi bodo preprecene
poskodbe teh objektov. Skladno s pravili stroke mora Projektant izdelati nac¢rt monitoringa objektov, ki ga
bo treba izvajati med gradnjo in med obratovanjem objekta.

Ker pri gradnji predora obstaja nevarnost, da bodo ogroZzeni vodni viri, je potrebno v oceni stroskov
predvideti tudi ukrepe za nadomestitev vodnih virov oziroma ukrepe za zascito podtalnice.

Izvedba portalov

Izvedba portalov je odvisna od projektnih tehnic¢nih resitev, ki morajo, po oblikovni plati, ustrezati
pravilom krajinske arhitekture ob upostevanju geoloskih, hidrogeoloskih in geotehni¢nih razmer,
ugotovljenih na podlagi predhodnih raziskav in opazovanj. Projektant mora upostevati sodobne principe
gradnje ter s projektnimi resSitvami zagotoviti racionalne in dolgorocno stabilne gradbene konstrukcije
prehodov iz odprte trase v predore. Portali morajo biti tako oblikovani, da se kot obloga uporabijo
materiali, ki so avtohtoni.

V projektu predora je potrebno predvideti protihrupno zascito. Protihrupna zas¢itna mora biti namescena
na vseh portalih predora cca 30 - 50 m od vhoda v predor. Portali predora so z vidika hrupa problematicni,
saj se hrup na tem obmocju koncentrira in s tem predstavlja obremenitev za okolico.

Popis del

Izdelati je popis del s predizmerami in projektantskim predracunom za vsa gradbena in elektro strojna
dela zizraunom in z obrazlozitvijo skladno s Tehni¢nimi Specifikacijami za gradnjo predorov in Posebnimi
tehni¢nimi pogoji.
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—  Projektant mora razviti celotno matricno metodo za podporne ukrepe za izkop predora z upoStevanjem
Casovnih norm za posamezne postavke in to vse upostevati v popisu del (v projektantskem predracunu).

— lzdelati je potrebno kriticno pot z vsemi elementi (enkratni stroski gradbisca, ¢asovno odvisni stroski
gradbiSca (za posamezne faze gradnje), idr.) ter vkljuciti v popis del.

Tehnicne specifikacije

— Narocnik ima izdelane Tehni¢ne specifikacije za gradnjo predorov (po nacelu standarda ONORM B 2203-1), katere
mora ponudnik (Projektant) prouciti in upostevati pri izdelavi projekta.

— Tehnicne specifikacije za gradnjo predorov morajo obsegati vsa glavna predorska dela in materiale.

—  Ponudnik (Projektant) mora v Tehnicnih specifikacijah podati vse relevantne pogoje, ki bodo ponudnikom
za izvedbo gradnje predora omogocile dolocitev ponudbenih cen (cen na enoto).

— Za dela in materiale, ki v Tehnicnih specifikacijah za gradnjo predorov niso obdelani, jih pa projektant
predvidi v projektu, mora izdelati dodatne Tehni¢ne Specifikacije in jih vkljuciti v osnovne Tehnicne
specifikacije za gradnjo predorov.

— Tehnic¢ne specifikacije je potrebno posodobiti glede na spremembe predpisov najnovejsih smernic in

priporocil.
— Upostevati je potrebne vse najnovejse materiala za izvedbo predora (hidroizolacija, mikro vlakna, cevi
idr.).
4. PREDPISI
4.1. Predpisi

Predpisi so zakoni, pravilniki, tehni¢ni predpisi, normativi, standardi, specifikacije, smernice idr.

—  Ponudnik je pri izdelavi dokumentacije dolZzan upostevati in uporabljati vse veljavne domace predpise,
normative in standarde, v kolikor pa teh ni, uporabljati tuje predpise oz. normative.

—  Pri izdelavi projekte dokumentacije (projektiranju, naértovanju) je potrebno upostevati in uporabljati vso
veljavno slovensko zakonodajo, predpise in standarde (slovenske, evropske, nemske, avstrijske idr.) ter tehni¢ne
specifikacije, ki se nanasajo na projektiranje in gradnjo predmetnega objekta (predora).

— V kolikor se zakoni, predpisi in standardi med projektiranjem spremenijo, je potrebno uporabiti nove
zakone, predpise, normative in standarde.

— Projektant je dolzan izdelati projektno dokumentacijo v skladu z Gradbenim zakonom in vso podro¢no
zakonodajo tako, da bo mozZno na osnovi projektne dokumentacije pridobiti gradbeno dovoljenje.

— Tehniéne resSitve v projektu morajo biti v skladu s tehni¢nimi predpisi, normativi in standardi ter z
najnovejSimi izsledki raziskovalnih del, preiskav in napredka znanosti na tem podrocju.

4.2. Nasteti predpisi
Zakoni, pravilniki, tehnicni predpisi, normativi, standardi, specifikacije, smernice idr.
— Gradbeni zakon.
—  Zakon o urejanju prostora.
—  Zakon o cestah.
—  Zakon o rudarstvu.
—  Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
—  Zakon o varstvu pred pozarom
—  Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreCami (ZVNDN)
—  Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, $t. 39/06 — uradno precis¢eno besedilo, 49/06 — ZMetD, 66/06 — odl. US,
33/07 — ZPNaért, 57/08 — ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 — ZPNatrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16)

— Uredba o tehnic¢nih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, §t. 83/2005 in 43/2011 - ZVZD-1).

— Direktive Evropskega parlamenta in sveta Direktiva 2004/54/ES z dne 29.4.2004 o minimalnih varnostnih
zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omrezju.

— Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbisc¢ih (uradni list RS, &t.
48/2006, 54/2009 in 109/2010 — ZCes-1).

—  Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

—  Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, §t. 91/2005, 26/2006 in 109/2010 — ZCes-1).
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—  Pravilnik o zasnovi in Studiji poZarne varnosti (Uradni list RS, t. 12/2013 in 49/2013).
—  Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, $t. 31/2004, 10/2005, 83/2005, 14/2007 in 12/2013).

— Uredba o vsebini in izdelavi nacrtov zascite in reSevanja (Uradni list RS, $t. 24/2012 in 78/2016)

— Dolodila Tehni¢ne specifikacije za razsvetljavo predorov (DARS in Fakulteta za elektrotehniko 1996) in dolocila CIE
88:2-2004.

— Splosni in posebne tehni¢ni pogojih za gradnjo cest (PTP).
V splosnih in posebnih tehni¢nih pogojih za gradnjo cest, (PTP SCS 1989, v nadaljevanju PTP) so v osmih
knjigah obravnavani postopki in materiali potrebni, za gradnjo cest in cestnih objektov. Razvoj materialov
in tehnoloskih postopkov pa narekuje nenehno spremljanje in dopolnjevanje v PTP predvidenih
postopkov, kar je preteino zajeto v dopolnilih PTP od | do VI, izdanih v letih 1996, 1997, 2000, 2001 in
2004.

— Tehni¢ne specifikacije za ceste za javne ceste (TSC), ki so objavljene na spletni strani Direkcije RS za
infrastrukturo (DRSI).

Smiselno je potrebno upostevati tudi druge predpis, ki so veljavni za podrocje projektiranja in v tej tocki
niso navedeni.

5. VSEBINA IN OBSEG

5.1.

5.2.

5.3.

Osnova

Oblika obdelave projektne dokumentacije je definirana v skladu s t¢. 4 Smernice za izdelavo projekta splosnega
dela projektne naloge, vsebina pa v skladu s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih,
povezanih z graditvijo objektov

Na podlagi podanih reSitev v idejnem projektu IDP je potrebno izdelali nacrte in risbe s pripadajoc¢imi
tehni¢nimi specifikacijami in navodili za izvedbo.

Projektant lahko predvidi drugacno strukturo projektne dokumentacije kot je zapisano ob predhodnem
soglasju Narocnika oz. InZenirja.

Vsi nalrti v DGD in PZI morajo biti sprojektirani v 3D modelu — prikazu.

Varnostni koncept z ukrepi (Analiza tveganja)

Varnostni koncept z ukrepi (Analiza tveganja) mora obravnavati vsa kriticna podrocja oz. sisteme predora, kot je
to predvideno v Direktivi Evropskega parlamenta in sveta Direktiva 2004/54/ES z dne 29.4.2004 o minimalnih
varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omrezju in Uredbo o tehni¢nih normativih in pogojih
za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, §t. 48/2006, 54/2009 in 109/2010 — ZCes-1).

Varnostni koncept z ukrepi (analiza tveganja) mora biti izdelan z minimalno naslednjo vsebino:
1. Uvod

Podrodje veljavnosti / omejitve

Veljavni dokumenti

Smernice, predpisi in standardi

Temeljna dolocila

Situacija stanja — podatki

Scenariji tveganj (nesrec)

Analiza tveganj

. Koncept resevanja

10. Varnostni ukrepi

11. Vloga resevalnih sluzb

©oONOU R WD

Izdelava DGD
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DGD dokumentacijo je potrebno izdelati v obsegu, ki je skladen s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini
dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov:

PREDOR
1. Pregled geoloskih in geomehanskih podatkov o trasi predora
—  Tekstualni del
— Na osnovi pridobljenega inZenirsko geolosko porocilo je potrebno izdelati:
e prognozo inZenirsko geoloskih razmer,
e pregled geoloskih in geomehanskih podatkov, pridobljenih z raziskovalnim vrtanjem nad
predorskimi cevmi,
e pregled rezultatov geomehansko laboratorijskih preiskav s komentarjem,
e izdelava racunalniskega modela predora za ugotovitev velikosti elasto-plasti¢nih deformacij
e klasifikacijo hribine po ONORM B 2203-1 (december 2001) in OEGG (oktober 2001), matriéni
sistem izvedbe izkopa in podpiranje predora
e opozorila in smernice, predvsem za odseke ugotovljenih tektonsko porusenih con
e zaklju¢na navodila, opozorila in smernice, predvsem za odseke ugotovljenih tektonsko porusenih
con

2. Verifikacija trase predora
Projektant mora na zacCetku pregledati navedene elemente predora oziroma podati predloge eventualnih
sprememb teh elementov:
— Geodetski posnetek terena z osjo predora (viSinsko in smerno).
— Trase predora za vmesno in kon¢no fazo.
— Analiza svetlega profila (ob upostevanju vgradnje potrebnih naprav to je elektro strojna oprema, SV
—TK naprave, signalne oznake idr.).
—  Portalne konstrukcije,
—  Lokacije portalov.

3. lzvajanje gradnje predora

— Odvijanje prometa v ¢asu gradnje,

— Dostopnost do gradbisca (portalov) in posebne zahteve glede vzdrievanja komunikacij in poti za
potrebe gradbisca,

— Shema organizacije gradbis¢a (najnujnejsi deli gradbisc¢a, gradbis¢ne pisarne, deponije materialov,
prostor za vzdrZevanje in parkiranje mehanizacije idr.), z ureditvijo gradbis¢nega prometa,

— Transporti in deponije izkopanega materiala, gospodarjenje z gradbenimi odpadki.

—  Zacasna deponija izkopanega materiala iz predora.

4. Izbira tehnoloske metode gradnje predora z ozirom na kategorijo hribine

—  Opis tehnologije izkopa z ozirom na kategorijo hribine.

—  Klasifikacija hribinske v skladno z OEGG (Richtlinie fiir die Geomechanische Planung von Untertagebauarbeiten mit
zyklischem Vortrieb, 2. izdaja 2008) in z naceli ONORM B 2203-1 (Untertagebauarbeiten-Werksvertragsnorm, Teil 1:
Zyklischer Vortrieb, izdaja december 2001), kjer jasno doloci hribinske tipe, tipe hribinskega obnasanja in
podporne tipe.

— Tehnoloske faze dela pri izkopu predora in podpiranju predora po NATM.

— Vgradnja podpornih elementov in sestav podgradnje, z ozirom na posamezno kategorijo hribine.

5. Podporni ukrepi
—  Staticni izraun podpornih ukrepov za posamezne hribinske razrede
— Mehanska odpornost in stabilnost predora; stabilnostni izracuni predora
— Vgrajevanje podpornih elementov
— Kontrola predvidenih podpornih ukrepov
—  Meritve deformacij v predoru in zaledni hribini
—  Meritve nosilnosti sider
—  Meritev napetosti v hribini
—  Primarna podgradnja po celom obodu predora.

6. Hidroizolacija predora, odvodnjavanje in dreniranje predora
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10.

11.

12,

13.

— Hidroizolacija predora in portalov,

— Hidroizolacija mora biti po celotnem obodu predora (tudi v talnem oboku)

—  Dreniranje in odvod hribinskih voda. Boéne drenaze in centralna kanalizacija. Ce je to potrebno.

— Odvodnjavanje cestis¢a v predoru in portalih z odvodom tekocin (deZevnica, razlitja nevarnih snovi
idr.) do zbiralnika odpadnih vod odnosno Cistilne naprave,

— Doloditi oljne lovilce pri odvodnjavanju cestis¢a in razdalje med njimi.

— Doloditi precne prereze votlih robnikov (odvod cestisénih tekocin) v predoru, v odstavnih nisah, v prec¢nikih
in zunaj predora.

Sekundarna betonska oblog v predoru

—  Skladno s slovenskimi, evropskimi in nemskimi predpisi, Tehni¢nimi specifikacijami in Smernicami.

— Notranja betonskega obloga mora biti armirana (mikro armirana vlakna ali klasi¢na armatura) z
dodatki mikro polimernimi vlakni zaradi poZarne varnosti in ali z jeklenimi mikro vlakni.

Hodniki, precniki in odstavne nise

— Skladno s slovenskimi, evropskimi predpisi, Tehni¢nimi specifikacijami in Smernicami.

—  Prehod med vozis¢em predora in pohodnimi prec¢niki mora biti takSen, da je omogocen prehod tudi
invalidom na vozickih.

— Vsi prehodi v predoru, precniku (enake sirine kot je pre¢nik) in odstavnih niSah mora biti taksni, da
omogoca prehod invalidom na vozickih.

Geotehnicna spremljava in meritve v predoru in na povrsini

—  Skladno z Uredbo (Uradni list RS 48/2009, Tehni¢nimi specifikacijami in Smernicami

— lzdelati program geotehni¢nih meritev in spremljave v predoru.

— Geodetska smerna kontrola predora.

— Kontrola prec¢nih profilov predora med gradnjo in pred vgradnjo notranje betonske obloge.
—  Program geotehnicne in geodetske spremljave predora v ¢asu obratovanja.

Predvrtavanje in utrjevanje
—  Skladno s slovenskimi in evropskimi predpisi, Tehni¢nimi specifikacijami in Smernicami.

Ozemljitve v predoru, pred predorom in pogonskih centralah

— Skladno s slovenskimi in evropskimi predpisi, Tehni¢nimi specifikacijami in Smernicami.
—  Ozemljitveni sistem v predoru in v obmodju portalov, vklju¢no s pogonsko centralo.

—  Strelovodna zascita pogonskih central.

Koncna ureditev
— Skladno s slovenskimi, evropskimi, Tehni¢nimi specifikacijami in Smernicami.
— Hortikulturna ureditev: ponovna zasaditev, humiziranje, sejanje trave, stabilizacija pobodja. idr.

Funkcionalni elementi predora; Varnostna shema predora

Definiranje vseh funkcionalnih in varnostnih elementov zahtevanih in pogojenih z dolZino predora:

— Drzavna cesta.

— Vozis¢na konstrukcija in vzdrzevalni hodniki

—  Evakuacijske poti (vzdrzevalni hodniki) z razsvetljavo v sili

—  Prehodni precniki za osebe odnosno prevozni precniki za intervencijska vozila

— NiSe za klic vsili s ¢elno ter pre¢no nerjaveco kovinsko steno, vrata iz nerjavecega jekla (vsi elementi
vrat morajo biti iz nerjavecega jekla (kljutavnice, podboji, tecaji vrat, nosilci vrat, avtomatska zapirala vrat idr.)) in
dvojnim podom (kabine za klic v sili) zagotoviti vodotesnost in tesnost pred prahom.

— NiSe za gaSenje pozara s ¢elnim vratnim krilom ter policami za opremo vsi elementi iz nerjavecega
jekla zagotoviti vodotesnost in tesnost pred prahom.

— Cistilne drenaZne nise z nerjave&imi pokrovi, zagotoviti vodotesnost

—  Energetske niSe s Celno steno, vrata in vsi elementi vrat iz nerjavecega jekla ter dvojnim podom

— Pogonske centrale s trafo postajo

—  Kabelski jaski pred portali ter pri pogonskih centralah z medsebojnimi cevnimi povezavami ter
povezavami s pogonsko centralo in kabelsko kineto v predorskih ceveh. Pokrovi vodotesni.

— Gradbeni ukrepi za kabelski razvod v predorih

13



Projekina naloga predor Kerin Priloga 2

DGD in PZI obvoznica Pivka PRILOGA 02 predor

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

—  Kabelske kinete v predorih

—  Barvni premaz predora do dolocene visine.

— Vprimeru, da je strop v predoru spuscen se barva tudi stop predora.

—  Obijekti za evakuacijo

—  Platoji za evakuacijo (platoji za evakuacijo morajo biti ograjeni idr.)

— Dostopne in resevalne poti do evakuacijskih (resevalnih) platojev in do platoja za pristajanje resevalnih
helikopterjev

— Indrugo v skladu z Direktive Evropskega parlamenta in sveta Direktiva 2004/54/ES z dne 29.4.2004 o
minimalnih varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omrezju.

Portali

—  Zacasni portali — faznost gradnje in varovanje s stabilnostnimi presojami

—  Kon¢ni portali — konéna oblika portalov z vsemi potrebnimi nacrti in detajli in stati€nimi izracuni.
—  Protihrupna zas¢ita cca 30 — 50 m od vhoda v predor.

Prometna oprema

— Skladno s slovenskimi in evropskimi predpisi, Tehni¢nimi specifikacijami in Smernicami.
— Horizontalna in vertikalna prometna oprema v predoru in pred predorom.

Prezracevanje predora med gradnjo—eksploatacijo

— lzracun potrebnih kolicin zraka glede na prometne razmere in v primeru pozara.
— Energetsko napajanje ventilatorjev.

—  Krmiljenje ventilacije vklju¢no z ustreznim izborom merilnih inStrumentov.

Vodohran

— Podroben opis je v projektni nalogi Priloga 09 »Prezracevanja in hidrantnega omreZja pokritega
vkopa ali predora za navezovalno cesto Dramlje — Sentjur).

Nadzorni center

—  Predvideti Nadzorni center (nadzor objekta s strani Nadzornega centra — Center za Upravljanje in
Vodenje Prometa (CUVP) DRSI v Dragomlju).

Elektroinstalacijske naprave

V projektni nalogi za elektro strojno opremo.

—  Bilanca moci.

— Napajanje predorov z elektricno energijo (SN (20 kv) daljnovodi oz. kabelski prikljucki do pogonskih
central predorov), z upostevanjem dvostranskega napajanja.

— Srednjo napetostna oprema z upostevanjem zahtev lokalnega distributerja el. Energije.

— NN naprave in insStalacije — osnovno in varnostno napajanje porabnikov v predoru, razdelilci
osnovnega ter varnostnega napajanja v elektro nisah ter varnostno napajanje v niSah za varnostno
opremo.

— Naprave za neprekinjeno napajanje (UPS v pogonskih centralah).

— Hisne elektroinstalacije in instalacije v pogonski centrali vklju¢no s prezracevanjem in ogrevanjem
pogonskih central.

—  Ozemljitveni sistem v predoru in v obmocju portalov, vklju¢no s pogonsko centralo.

—  Strelovodna zascita pogonskih central.

— Kabelski razvod v kinetah ter v utorih betonskega oboka v predoru z upostevanjem najnovejsih
priporocil glede poZarne varnosti.

—  Karakteristicnim prerezom razporeditve kablov na vstopnem delu predora.

—  Karakteristi¢ni prerezi kabelskih kinet pri vhodnih portalih, v elektro nisah s potrebnimi kabelskimi
policami ter s Stevilom kablov v prerezih.

—  Karakteristi¢ni prerez predorske cevi z vrisano elektro strojno opremo.

Vodenje predora

V projektni nalogi za elektro strojno opremo.

— Prometna signalizacija (horizontalna in vertikalna) v predoru in pred vstopnimi portali z
upostevanjem LED tehnologije pri svetlobni signalizaciji.

— Nadzorni in krmilni sistem z upostevanjem najnovejse tehnologije z ustrezno programsko opremo.
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21.

22.

23.

24.

Naprave za vodenje prometa.

Kontrola visine pred vhodnimi portali (koordinacija s projektantom trase).

Digitalni TV nadzor s procesorsko obdelavo slike, detekcijo alarmnih stanj, Stetja prometa,
klasifikacijo vozil idr.

Naprave za klic v sili v predoru in pre¢nikih z vklju¢evanjem v sistem klica v sili na trasi.

Naprave za nadzor kvalitete zraka v predoru, CO koncentracije in vidljivost.

Sistem radijskih zvez v predoru za sluzbe policije, gasilcev, resevalcev, nacionalnega radija ter
vzdrzevalcev.

Naprave za javljanje pozarov v pogonskih centralah, niSah ter avtomaticni linijski javljalnik poZzara v
predorskih ceveh,.

Ozvocenje v predoru za nujna sporocila.

Nadzor in krmiljenje poZarne vode.

Krmiljenje energetskih naprav.

Krmiljenje razsvetljave.

Krmiljenje prezracevanja.

Protiviomne naprave v pogonskih centralah.

Prenos informacij v komandni center.

Opticni prenosni sistem z ustrezno redundanco za prenos informacij v Komandni center v vzdrzevalno
bazo ter v podrejen nadzorni center v izpostavi.

Komandni pult v komandnem centru nadzorne baze z vso potrebno opremo za daljinsko vodenje,
vklju¢no z razporeditvijo opreme v komandnem centru in na komandnem pultu.

Razsvetljava v predoru
V projektni nalogi za elektro strojno opremo.

Po najnovejsih priporocilih o razsvetljavi predorov, izboru ekonomsko ustreznih svetlobnih virov (na
osnovi priporocil CIE-International commission on lllumination ter Tehni¢ne specifikacije za razsvetljavo predorov-Univerza v

Ljubljani) z upoStevanjem najnovejsih priporocil glede poZarne varnosti.

LED osvetlitev v predoru, pred predorom in na pogonskih centralah.

Procesno krmiljenje stopenjskega vklapljanja adaptacijske cone razsvetljave v predoru.

Zasilna LED razsvetljava.

Varnostna LED razsvetljava nad plocniki z oznakami za usmerjanje umika ljudi v primeru poZara,
LED razsvetljava odstavnih nis$ in prehodnih precnikov.

Strojne instalacije
V projektni nalogi za prezracevanje in hidranta voda v predoru.

Ventilatorji za prezracevanje predora, vklju¢no z dusilci zvoka.
Tla¢na hidrantna mreza.

Pozarne niSe s hidranti ter gasilno opremo.

Visinski vodohran.

Strojne instalacije v vodohranu.

Prezracevanje in klime naprave v pogonskih centralah.
Strojne inStalacije v pogonskih centralah.

Terminski plan izvedbe

Za preddela.

Za gradbena dela (po fazah).

Za vgradnjo elektro strojne opreme in dela.
Prikazati v vzdolznem geoloskem profilu.

Graficne priloge - risbe

Pregledna situacija

Situacija predora M 1:5000 in v M 1:1000

Skupna (zbirna) karta vseh komunalnih vodov pred portali min 100 m od portalov vse do pogonskih
central ali do objektov, ki so pomembni za predor M 1:1000 ali M 1:500

Vzdolzni profil v M 1:1000

Geoloska situacija v M 1:5000 in v M 1:1000

Prognozni inZenirsko geoloski vzdolzni profil vM 1:1000
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—  Geoloski precni profili v obmocju pokritih vkopov v m 1:100

— Situacija ureditve gradbis¢a

—  Terminski plan

— Karakteristi¢ni prerezi predora z vso opremo v M 1:50

—  Karakteristi¢ni prerezi odstavnih ni$ z vso opremo v M 1:50

—  Karakteristi¢ni prerezi pre¢nikov z vso opremo v M 1:50

—  Karakteristicni prerezi vseh nis (drenazne, hidratne, elektro, klic v sili idr.) v predoru in precnikih z vso
opremov M 1:50 alivM 1:25

—  Karakteristi¢ni prerezi robnikov v M 1:50 ali v M 1:25

—  Karakteristi¢ni prerezi hodnikov—kinet z vso opremo v M 1:25

—  Karakteristi¢ni prerez vozis¢a v M 1:50 aliv M 1:25

—  Karakteristi¢ni prerez predorske cevi z vrisano elektro strojno opremo

—  Karakteristi¢ni precni profil za posamezne faze izkopa predora v M 1:100

— Varnostna shema predora (niSe, evakuacijske poti, reSevalni rov, protipozarna zascita idr.)

— Situacija portalov z evakuacijskimi platoji v M 1:1000

—  Vzdolzni profil portalovv M 1:200

—  Karakteristi¢ni pre¢ni profili na portalnih obmogjih v M1:200

—  Protihrupna zascita — obloga na portalih

—  Konéna ureditev — Krajinska ureditev

— Oprema predora

—  Zbiralnik odpadnih tekocin iz predora

— Pogonska centrala predora

— Nadzorni center

— Vse ostale potrebne grafi¢ne risbe z detajli za fazo DGD.

— Vse ostale graficne risbe, ki so potrebne za varnost in reSevanje v predoru.

25. V nacrtih in risbah predora morajo biti prikazane tudi resitve iz drugih izdelanih nacrtov v okviru te projektne
naloge in sicer s podrocja elektricnih instalacij in opreme, strojnih instalacij in opreme ter telekomunikacij:
—  Elektroinstalacijske naprave
— Pogonska centrala s trafo postajo
—  Elektroinstalacijske naprave za vodenje predora
—  Zasilna razsvetljava v predoru
— Varnostna in signalizacijska oprema ter signalne oznake v predoru
—  ProtipozZarna zascita v predoru
— Hidrantni protipoZarni sistem (tla¢ni cevovod, hidranti, oskrba poZarne vode, viinski vodohran z vertikalno vrtino itd.)

5.4. Navodila za vzdrZevanje in obratovanje — osnutek

5.5.

V fazi izdelave DGD je potrebno izdelati osnutek navodil za vzdrZevanje predora, pogonske centrale in za vse
ostale objekte.

Elaborati

V fazi izdelave DGD je potrebno za potrebe predora izdelati najmanj naslednje elaborate, Studije in nacrte:
Studija poZarne varnosti,

Geodetski nacrt,

PrezracCevanje v Casu gradnje

Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki,

Nacrt ureditev vnosa/odlaganja izkopnega materiala v tla,

Geolosko — geotehnicni elaborat,

Katastrski elaborat,

Studija prezracevanja, sistem in prezracevalne naprave pri obratovanju predora,

Studija varnosti pred naravnimi in drugimi nesrec¢ami

Studija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov,

Elaborat vplivov v ¢asu gradnje ter nacrt monitoringa v ¢asu gradnje in v ¢asu obratovanja,
Zakoli¢beni elaborat,

Elaborat organizacije gradbisca,

Varnostni nacrt,

S3 T AT TS@ e a0 oW
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o.
p.
q.

Nacrt razmejitve upravljanja in vzdrzevanja,
Elaborat tehnologije gradnje vklju¢no z elaboratom prezracevanja in razstreljevanja v ¢asu gradnje,
Skupni projektantski predracun — popis del,

Izhodisca za Studijo poZarne varnosti:

Vsebina Studije poZarne varnosti mora biti skladna s Pravilnikom o zasnovi in Studiji pozarne varnosti.
Studija pozarne varnosti se izdela kot poseben elaborat v fazi »koncepta pozarne zaséite« in pomeni eno
od osnov za izdelavo DGD nacrta predora. Studija poZarne varnosti se v skladu z Zakonom o graditvi
objektov, Zakonom o varstvu pred pozarom in Pravilnikom o Studiji pozarne varnosti izdeluje za
nacrtovanje ukrepov varstva pred pozarom pri graditvi objektov ter vsebuje opis naCrtovanega posega,
oceno pozarnega tveganja in ogroZzenosti ter opis in oceno ustreznosti nacrtovanih ukrepov varstva pred
poZarom in poZarne varnosti.

Izhodisca za izdelavo geodetskega nacrta:

Potrebno je izdelati geodetski nacrt za potrebe izdelave projektne dokumentacije DGD in PZI, tako da bo
zagotovljena natancnost v merilu najmanj 1:1.000, na obmocju objektov in krizanj je potrebno zagotoviti
natancnost v merilu najmanj 1:250. V kolikor bi projektne resitve posegale izven obstojeCega geodetskega
nacrta, je potrebno zagotoviti na manjkajocih delih razsiritev le-tega. Ob oddaji geodetskega nacrta
podatki zemljisSkega katastra ne smejo biti starejsi od treh (3) mesecev.

Izvajalec je dolzan v skladu z veljavno regulativo izdelati geodetski nacrt za obmocje obdelave v merilu
najmanj M 1:1000 oz. (M1:250). Kot osnova sluZi operativni poligon, ki je bil vzpostavljen za izdelavo
idejnega projekta IDP, ki ga je potrebno preveriti in po potrebi dopolniti oziroma aZurirati.

Geodetski nacrt mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem nacrtu.

— PoloZajna in visinska natan¢nost posnetih detajlnih tock mora biti zagotovljena v obsegu
natancnosti £ 1,0 cm (+ 0,01 m).

— Iz priloZzenega certifikata mora biti razvidna natancnost izdelave geodetskega nacrta, ki ga
zagotavlja izdelovalec geodetskega nacrta in navezava na obstojei drzavni koordinatni sistem.
Odgovorni geodet s certifikatom tudi potrdi skladnost geodetskega nacrta s predpisi, ki urejajo
graditev objektov in urejanje prostora, oziroma z drugimi predpisi, ki dolocajo izdelavo
geodetskega nacrta, in z namenom uporabe geodetskega nacrta.

Geodetski nacrt lahko izdela po predpisih o geodetski dejavnosti samo geodetsko podjetje, potrdi pa ga
lahko le odgovorni geodet.

Geodetski posnetek mora poleg topografskega nacrta vsebovati tudi 3D datoteko s posnetimi vsemi
lomnimi ¢rtami na obmocju obdelave iz katerega bo v okviru te naloge izdelan 3D model terena, ki bo
odrazal realno stanje na terenu.

Izhodisca za izdelavo prezracevanja v ¢asu gradnje:

Elaborat izdela pooblas¢ena oseba v rudarstvu, vpisana vimenik pooblasé¢enih oseb v rudarstvo, ki ga vodi
in vzdrZuje ministrstvo pristojno za rudarstvo. Pri izdelavi elaborata je potrebno upostevati relevantna
dolocila pravilnika s podrocja rudarstva, zlasti tista, ki se nanasajo na delo v jamah ogrozenih z metanom.
Oseba vpisana v imenik pooblascenih oseb v rudarstvu mora imeti pooblastilo za tehni¢nega vodja jam.

Izhodisca za izdelavo nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki:
Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora biti izdelan skladno z dolocili Uredbe o ravnanju z
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, $t. 34/2008).

Izhodi$éa za izdelavo naérta ureditev vnosa/odlaganja viskov izkopnega materiala v tla:

Pri izdelavi nacrtov viskov vgradljivega in viskov nevgradljivega materiala, je potrebno upostevati
dinamiko izvedbe del posameznih cestnih odsekov. Dinamiko izvedbe del bo podal narocnik izdelovalcu
naloge, takoj po uvedbi v delo. V elaboratu bo potrebno upostevati, koliko je viskov materialov na
posameznih odsekih in v odvisnosti od dinamike izvedbe del je potrebno z elaboratom predvideti na
katerih odsekih se bodo viski materialov uporabili za ponovno vgraditev oz. koliksna koli¢ina materiala bo
ostala in ga bo potrebno deponirati za daljsi ¢as. Za to obdobje je potrebno predvideti t.i. dolgoro¢no
zaCasno deponijo vgradljivega materiala. Pri izdelavi elaborata in predlaganih lokacijah je potrebno
ustrezno predvideti tudi morebitne dodatne preiskave, ki bodo potrdile ustreznost in primernost
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predlaganih lokacij (hidrogeoloske in morebitne druge raziskave in dodatne ukrepe, ki bi bili morebiti
potrebno za pripravo deponije).

f. Izhodisca za izdelavo geolosko — geotehnicnega elaborata:
Izhodis¢a za izdelavo geoloSko — geotehni¢nega elaborata so podana v drugi projektni nalogi.

g. lzhodisca za izdelavo katastrskega elaborata:
V sklopu katastrskega elaborata je v potrebno loc¢eno izdelati Se:
— risbo nacrt gradbenih parcel (nacrt parcelacije) tako, da se na katastrski situaciji dolocijo in
oznacijo (ostevilCijo, Stevilke obkroZijo) lomne tocke,
— tabelo zakolicbenih/lomnih toc¢k s koordinatami lomnih tock v drzavnem koordinatnem sistemu
po zaporednih Stevilkah oznacitve lomnih tock iz prejSnje alineje. Nacrt parcel mora biti izdelan
tako, da je mogoce novo dolocene zemljisko-katastrske tocke prenesti neposredno v naravo.

h. Studija prezracevanja, sistem in prezracevalne naprave pri obratovanju predora:
Na podlagi izdelane »Studije prezracevanja, sistem in prezracevalne naprave pri obratovanju predora« bo
podan ustrezen nacin prezracevanja z ozirom na najnovejse zahteve glede dovoljene koncentracije CO,
NOXx.

i.  Izhodi$¢a za izdelavo Studije varnosti pred naravnimi in drugimi nesre¢ami:
Projekt mora smiselno vsebovati tudi Studijo varnosti pred naravnimi in drugimi nesre¢ami v skladu s 60.
¢lenom Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrecami (ZVNDN) (Uradni list RS, §t. 51/2006 — uradno
pretidteno besedilo in 97/2010) za vse faze, kot jih definira projekt. Studije ni potrebno izdelati kot samostojni
dokument, ampak se lahko njena vsebina smiselno vkljuci v Varnostni koncept z ukrepi (Analiza tveganja).

j.  Izhodiséa za izdelavo Studija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov:
Izhodisca za izdelavo Studije obremenitve s hrupom so podane v drugi projektni nalogi.

k. Izhodisca za elaborat vplivov v ¢asu gradnje ter nacrt monitoringa v ¢asu gradnje in obratovanja:
Vsebina predmetnega elaborata je obravnava vseh okolijskih vsebin, ki vplivajo na okolje in jih je
potrebno upostevati v fazi gradnje predmetnega odseka.

V prvi fazi je potrebno izvesti pregled vsebine, pri éemer se uposteva vso veljavno okoljsko zakonodajo,
vkljuéno z evropskimi direktivami, pri ¢emer je potrebno obravnavati najmanj naslednje vsebine:

— emisije onesnazeval v zrak

— emisije toplogrednih plinov

—  emisije snovi v vode

— odlaganje / izpusti snovi v tla

— nastajanje odpadkov

—  hrup

— sevanje svetlobe v okolico

— vidna izpostavljenost

— vibracije

— sprememba rabe tal

— sprememba vegetacije

— fizi¢na sprememba/preoblikovanje povrsine, plazovi

— rabavode

— poplavna in erozijska obmocja

— vodovarstvena obmocja

— narava.

Na podlagi izvedenega vsebinjenja se za vse vplive opredelijo ukrepi za preprecitev ali zmanjSanje vpliva
in morebitni monitoring.

Na podlagi izvedenega vsebinjenja se glede na kriterije doloCene v Uredbi o posegih v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS §t. . 51/2014, 57/2015 in 26/2019) in v Prilogi 1 in 2 te Uredbe
opredeliti vrsto in poseg ureditev ter utemelji obveznosti presoje. Pri tem je potrebno:

— opredeliti obmocje in lego nameravanega posega, vkljuéno z geografski opis lege v prostoru,
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— opredeliti posege po Obcinah,

— navesti katastrske obcine in parcelne Stevilke, na katerih se poseg nahaja, glede na aktualno
stanje,

— opisati stanje okolja in osnovne znacilnosti lokacije,

— priloziti grafi¢ne priloge — skico z oznaceno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti v
merilu A4 ali A3.

Del strokovnih podlag s podrocja okolja je tudi opredelitev tveganj razpisanega projekta na podnebne
spremembe glede na preglednico 17 v »Background report to the IA, Part | « in ukrepi za zmanjSanje teh
tvegan,.

Nacrt monitoringa za posamezen segment mora vsebovati:

— splosna pojasnila (opis obstojecega stanja),

—  zakonske osnove,

— nacrt monitoringa,

— metodologijo izvajanja monitoringa,

— opredelitev lokacij in mesta vzorcenja oziroma merilna mesta (s koordinatami in prikazom v
ustreznem merilu (M1:500) na nacin, da je mozno na istih lokacijah spremljati stanje tudi po
izgradniji, Ce je to predpisano),

— seznam parametrov z navedbo mejnih vrednosti,

— analititne metode (metoda oziroma nacin vzoréevanja, fizikalne, kemi¢ne in bioloske analize, ...),

— casovno opredelitev trajanja monitoringa in pogostost izvajanja (pripravljalna dela, ¢as gradnje in
Cas obratovanja)

— obliko in nacin sporo¢anja rezultatov

— seznam ukrepov v ¢asu gradnje za vsako poglavje posebej,

— predlog ukrepov v primeru ugotovitve prekomernih vplivov pri posameznem segmentu.

l.  Izhodis¢a za zakolicbeni elaborat:
Zakoli¢beni elaborat mora biti narejen na nacin, da je na njegovi podlagi omogoceno zakoli¢enje objekta
v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja.

m. lzhodiSca za elaborat organizacije gradbisca:
Potrebno je izdelati elaborat organizacije gradbisca, v katerem naj bodo opredeljene zacasne in trajne
lokacije viskov materiala, parkiri$¢a, pretakali$¢a, prevozne/transportne poti med gradnjo in ostale
ureditve, ki jih je potrebno upostevati s stalis¢a varstva okolja.

n. lzhodi$¢a za varnostni nacrt:
Vsebina varnostnega nacrta mora biti skladna z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
zacasnih in premicnih gradbiscih (Uradni list RS, §t. 83/2005 in 43/2011 —zvzD-1). Varnostni nacrt mora biti izdelan
za celoten projekt z upostevanimi posebnostmi predora.

0. lzhodis¢a za nacrt razmejitve upravljanja in vzdrzevanja:
Pri pripravi projektnih resitev mora projektant upoStevati dejstvo, da bodo posamezne dele prevzeli v
upravljanje razli¢ni upravljavci in da morajo biti resitve take, da bodo razmejitve omogocale in da bo
vzdrZevanje in upravljanje jasno razmejeno ter v skladu z zakonodajo in predpisi. Projektant mora izdelati
predlog razmejitve upravljanja in vzdrZevanja, posebej za vse vrste infrastrukturo.

p. Izhodisca za elaborat tehnologije gradnje vklju¢no z elaboratom prezracevanja in razstreljevanja v ¢asu gradnje
predora:
Izbrana mora biti taka tehnologija gradnje, da bodo ovire v cestnem prometu ¢im manjse.
V elaboratu je potrebno lo¢eno prikazati resitve prezraevanja in razstreljevanja v ¢asu gradnje predora.
q. lzhodisca za skupni projektantski predracun — popis del:

Predmet naloge je tudi izdelava projektantskega popisa del ter projektantskega predracuna s
predizmerami, ki bo podlaga za razpis del.
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5.6.

Projektantski popis del in predracun mora biti izdelan lo¢eno po posameznih nacrtih. Posamezni
projektantski popisi in predracuni morajo biti oblikovno poenoteni. Naloga projektanta je za fazo DGD in
PZl izdelava celotnega projektantskega popisa del in projektantskega predracuna na enotnem delovnem
listu. Pri izdelavi skupnega popisa oz. predracuna je potrebno lo¢eno prikazati vse stroSke ovir v cestnem
prometu za izvedbo vseh naértovanih ureditev. Projektantski popis del za predor mora biti izdelana v
skladu s Tehni¢nimi specifikacijami za predore za pokrite vkope in galerije po sploSnih in posebnih
tehni¢nih pogojih za gradnjo cest in po TSC. Prav tako je potrebno v projektantskem predracunu lo¢eno
prikazati vrednost nepredvidenih del. Za skupni projektantski predracun faze PZI je potrebno za vsebine,
ki se ne obdelujejo na nivoju PZI, prevzeti predracunske vrednosti iz DGD.

Izdelava PZI
Projekt za izvedbo PZI sestavljajo nacrti podrobnejsih tehnicnih resitev in detajlov, ki nadgrajujejo posamezne
nacrte projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja DGD.

Na podlagi podanih resitev v DGD projektu je potrebno izdelali naérte / risbe s pripadajocimi tehni¢nimi
specifikacijami in navodili za izvedbo.

Vodilna mapa (vsebuje naslovno stran s klju¢nimi podatki o projektu in udelezencih pri graditvi, ter
podatke o izdelovalcih projekta, katerih vsebina je dolocena v prilogi 1, Pravilnika o projektni
dokumentaciji (Uradni list RS, $t 55/08)).

1 Nacrti arhitekture,

2 Nacrti krajinske arhitekture,

3 Nacrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni nacrti

4 Nacrti elektri¢nih instalacij in elektricne opreme,

5 Nacrti strojnih insStalacij in strojne opreme,

7 Tehnoloski nacrti,

8 Nacrti izkopov in osnovne podgradnje:

PREDOR (doloéene spodaj navedene vsebine, ki se obdelujejo loéeno v okviru ostalih naértov in elaboratov se v PZI predora

povzamejo in prikazejo v smiselnem obsegu)

1. Osnovni tehnicni elementi predora — tehni¢no porocilo,
Zakoli¢beni elaborat,

Geolosko-geotehnicna interpretacija,

Geolosko-geomehanske spremljave,

Izkopa zaCasnega portala na portalih,

Izkopa in podpiranja predora,

Izkopa in podpiranja vseh nis,

Izvedbe temeljev, talnega oboka in polnilnega betona,

Izvedbe notranje obloge —sekundarna podgradnja,
Odvodnjavanje hribinske vode,

Odvodnjavanje umazane vode,

. Vodenja kabelske kanalizacije in kablovja v kinetah,

Izvedbe spodnjega in zgornjega ustroja vozis¢a predora,

Opreme nis, itd.,

. Varnostna in signalizacijska opreme predora ter signalne oznake v predoru,
Skupna (zbirna) karta vseh komunalnih vodov pred portali min 100 m od portalov vse do pogonskih
central ali do objektov, ki so pomembni za predor

17. Arhitekture portalov,

18. Podpornih konstrukcij za portale,

19. Gradbenih konstrukcij za portale,

20. Krajinske arhitekture portalov — koncna ureditev,

21. Protihrupna zascita — obloga na portalih.

22. Evakuacijski platoji.

23. Komunalnih vodov,

24. Gradbenih konstrukcij za pogonsko centralo pri reSevalnem rovu,
25. Arhitekture za pogonsko centralo sever,

26. Arhitekture za pogonsko centralo jug,

27. Strojnih inStalacij za hidrantno omrezje
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6.

5.7.

28. Napajanja in nadzora nad hidrantnim omrezjem,
29. Gradbenih konstrukcij za hidrantno omrezje,

30. Vodohran z vertikalno vrtino,

31. Pogonska centrala

32. Nadzorni center

33. Varnostna in signalizacijska oprema v predoru,

Narocnik ima pravico popraviti in dopolniti projektno naloga za fazo PZI, po potrditvi projektne dokumentacije
DGD.

Nacrt zascite in reSevanja — osnutek

Uredba o vsebini in izdelavi naértov zascite in reSevanja (Uradni list RS, t. 24/2012 in 78/2016) v 8.in 9. ¢lenu doloca
vsebino in obseg izdelave Nacrta zascite in reSevanja. Nacrt zasCite in reSevanja obsega nacrt in dodatke ter
priloge k nacrtu.

Z nacrtom zascite in reSevanja se doloci sledece:

— Nesreca, za katero je izdelan nacrt,

— Obseg nacrtovanja,

—  Zamisel izvajanja zascCite, reSevanja in pomoci ob nesreci, za katero je izdelan nacrt,

— Potrebne sile in sredstva za zascito, reSevanje in pomoc¢ za izvajanje zamisli iz prejSnje alineje ter
razpoloZljivi viri,

— Organizacija in izvedba opazovanja, obves¢anja in alarmiranja,

— Aktiviranje sil in sredstev za zascito, reSevanje in pomoc,

— Upravljanje in vodenje,

—  ZasCitni ukrepi ter naloge zascite, reSevanja in pomoci,

— Osebna in vzajemna zas(ita,

— Razlaga pojmov in okrajsav.

Dodatki in priloge k nacrtu so:

— Nacrti dejavnosti izvajalcev nacrta zascite in reSevanja,

Zbirke podatkov, potrebnih za izvajanje nacrta,

Program usposabljanja, urjenja in vaj,

— Navodilo za vzdrZevanje in razdelitev nacrta zascite in reSevanja

Sestavni deli nacrta zascite in reSevanja obsegajo:

Nacrt, ki doloc¢a nesreco, za katero je izdelan nacrt zascite in reSevanja.
Nacrt, ki opredeljuje obseg nacrtovanja.

Nacrt, ki doloca zamisel izvajanja zascite, reSevanja in pomaoci.

Nacrt, ki opredeljuje potrebne sile in sredstva za zascito, reSevanje in pomoc ter razpolozljive vire.
Nacrt, ki ureja opazovanje, obvescanje in alarmiranje.

Nacrt, ki ureja aktiviranje sil in sredstev.

Nacrt, ki ureja upravljanje in vodenje.

Nacrt, ki ureja zascito, reSevanje in pomoc.

Nacrt, ki ureja osebno in vzajemno zascito.

Nacrt, ki vsebuje razlago pojmov in krajsav.
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SPLOSNA DOLOCILA
Pri izdelavi projektnih resitev mora projektant upostevati tudi naslednja nacela in zahteve Narocnika:

1.

Racionalnost projektiranja

Projektant mora nacrtovati v skladu s pravili stroke in predpisi in e so ta izhodis¢a v nasprotju, mora biti
Narocnik o tem pravocasno seznanjen in opozorjen. Projektant je dolZan ob izdelavi projekta preveriti moznost
racionalizacije reSitev iz navedene dokumentacije. V splosnem bo Narocnik sledil nacelu, da so izbrani
projektanti usposobljeni strokovnjaki z referencami in da so njihove resitve v izdelanih projektih skladne s
predpisi, pravili stroke, racionalne in ekonomsko upravi¢ene. Projektne resitve morajo zagotavljati varnost in
trajnost objekta v dobi uporabe ter tudi v ¢asu izvajanja s sodobnimi tehnologijami gradnje.
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2. lzdelavo projektne dokumentacije mora voditi strokovno usposobljen projektant, ki bo sposoben koordinirati
izdelavo med projektanti predora in traso ter koordinirati tudi znotraj projekta (med projektanti gradbenega in elektro
strojnega dela predora).

3. Prouciti dejanske razmere na terenu in temu prilagoditi projektne resitve. Prouditi in poiskati je potrebno
podatke o nadzemnih in podzemnih napravah.

4. Projektant mora na osnovi geoloSko—geotehnicnih podatkov in prognoze v projektu »DGD« izdelati nacrt
podpornih ukrepov pri izkopu predorske cevi, katere bo po potrebi sprotno korigiral in dopolnil, glede na
dejanske geoloske—geotehnicne razmere in na osnovi izvrSenih geotehni¢nih meritev, skladno s terminskim
planom izvajanja del, katerega bo zagotovil Izvajalec del.

5. Projektant si mora zagotoviti na svoje stroske geodetski posnetek terena s kartiranjem in izdelavo detajlne
topografske situacije za izdelavo nacrtov portalnih konstrukcij v merilu M 1:200 in M 1:100.

6. Projekt mora biti izdelan tako, da bo zagotovljena varnost vseh udelezencev v prometu in predvideni vsi ukrepi
za varovanje okolja.

7. Uporabljati preizkuSene in verificirane materiale ter tehnologije za projektirano gradnjo.

8. Posebna pozornost mora biti usmerjena na to, da bodo projektirane resitve omogocale racionalno vzdrzevanje
predora ter da bo za vzdrZevanje moZno z obicajnimi sredstvi, ki jih imajo na razpolago Narocnikove sluzbe
rednega vzdrzevanja.

9. Pri projektiranju opreme je potrebno v maksimalni meri upoStevati moznost unifikacije do sedaj vgrajene
opreme v predorih, komunalnih vodih in energetskih objektih.

10. Popis del s koli¢inami in predracun je potrebno izdelati v skladu s Posebnimi tehni¢nimi pogoji — opisi del, ki jih
je potrdil tehni¢ni odbor TO 09 na DRSC na seji v decembru 2005. Pri tem je potrebno upostevati tudi postavke
v popisu del, ki je sestavni del tehni¢ne specifikacije TSC. Pri izdelavi projektov in popisov del je v najvecji mozni
meri potrebno upostevati veljavne oz. standardne postavke.

11. Terminski plan gradnje predora
Izdelati je potrebno terminski plan gradnje z upostevanjem optimalnega izvedbenega roka z rokom dokoncanja
del, za preddela, za gradbena dela in sicer po vseh fazah izvajanih del za predor in resevalni rov ter za vgradnjo
ESO (Elektro strojne opreme) in ostale opreme (po fazah) v predoru in v reSevalnem rovu. Pri izdelavi terminskega
plana je potrebno upostevati $e vse zapore, ki so potrebne pri gradnji predora. Prikazati v vzdolznem geoloSkem
profilu.

12. Vsi projekti, elaborati, raziskave in nacrti so last investitorja, zato mora lzvajalec za vse oblike uporabe in javne
predstavitve pridobiti soglasje Narocnika.

7. POSEBNE ZAHTEVE
Portali predorov, ki so v obmocjih poselitve morajo biti glede na veljavno zakonodajo tudi protihrupno obdelani,
vklju¢no z dusenjem hrupa ventilatorjev za prezracevanje predora.

8. OBVEZNOSTI PROJEKTANTA
8.1. lzdelovalec naloge ima poleg vseh nalog, doloéenih v vsebini in obsegu dela, Se sledece obveznosti:

1. lzdelovalec je dolZan stalno sodelovati z Naro¢nikom in njegovim InZenirjem.

2. lzdelovalec je dolzan vzpostaviti spletni projektni portal takoj po sklenitvi pogodbe. Predstavnikom
Narocnika in InZenirja mora biti omogocen dostop z moznostjo dodajanja komentarjev, dokumentacije in
stalne spremljave izdelave projektne dokumentacije.

3. lzdelovalec je dolzan projektiranje vseh nacrtov izvajati z uporabo 3D modeliranja na nacin, ki omogoca
sprotno usklajevanje predvidenih resitev v fazi projektiranja in uporabljati modele za koordinacijo na
relaciji InZenir, Narocnik in strokovna javnost ter za javne predstavitve.

4. lzvajalec mora za namen koordinacij z Naroc¢nikov in InZenirjem tedensko izdelati zbirni 3D model, ki
vsebuje trenutno veljavne resitve. Posodobljen model mora biti voljo na spletnem informacijskem portalu
v obliki oziroma formatu, za katerega je mogoce pridobiti brezplacen pregledovalnik.

5. Sodelovati mora pri usklajevanju s soglasodajalci ter na usklajevalnih sestankih in predstavitvah resitev v
posameznih fazah priprave dokumentacije.

6. Sodelovati z Naro¢nikom oziroma pooblas¢enim InZenirjem do pridobitve gradbenega dovoljenja in po
potrebi sodelovati na sestankih z upravnim organom, ki bo izdal gradbeno dovoljenje.

7. Sodelovati mora pri pripravi odgovorov k pripombam in predlogom podanih v ¢asu ustnih/javnih obravnav
in postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja, ter pripravi odgovorov k drugim pripombam in
predlogom posredovanih s strani lokalnih skupnosti in ostalih udelezencev v postopku.
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8. Sodelovati mora na javnih predstavitvah in javnih obravnavah.

9. Projektne reSitve morajo biti medsebojno usklajene (v predorih, komunalnih vodov, telekomunikacijskih in
signalnovarnostnih naprav, energetskimi objekti, objektov, itd..) tudi s projekti, ki jih izdelujejo drugi izvajalci ali
podizvajalci.

10. Kartografsko gradivo mora biti izdelano z uporabo sodobne racunalniske tehnologije (grafi¢ni in atributni
podatki).

11. Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s vse mape pa morajo biti zvezane z odgovornega
vodje projekta.

12. Sodelovati mora z recenzenti/revidenti projekta Ze v fazi izdelave projektne dokumentacije.

13. UdeleZevati se mora recenzij/revizij.

14. Popraviti oziroma dopolniti mora projekt po recenziji/reviziji.

15. Kot dober strokovnjak prevzema odgovornost za opravo vseh nalog, ki jih je potrebno izvrsiti za uspesno
in popolno izvedbo predmeta naloge (za dokonéanje DGD se iteje pridobitev vseh soglasij).

16. Projektno dokumentacijo mora obdelati in oddati tudi v digitalni obliki in sicer:

—  grafi¢ni del v vektorskem .dwg ali .dxf formatu in formatu .dwf,
—  tekstualni del v formatu .doc in formatu .pdf,
— tabelari¢ni del v formatu .xls in formatu .pdf.

17. Pridobiti vsa mnenje in soglasja na izdelan DGD.

18. Preveriti potek obstojecih komunalnih vodov in jih oznaciti v katastru komunalnih vodov.

19. lzdelati mora varianto podaljSanje predora pod Zeleznisko progo z izhodom na obstojeco glavno cesto G1-
6 Pivka — Ribnica— llirska Bistrica G1-6/339 Pivka — Ribnica neposredno pri muzeju vojaske zgodovine.

20. lzdelana mora biti skupna (zbirna) karta komunalnih vodov. Resitve komunalnih vodov morajo biti
prikazane na topografskem nacrtu in na ustrezni katastrski podlogi. Prikazani morajo biti tudi vsi obstojeci
komunalni vodi.

21. lzdelana mora biti skupna (zbirna) karta vseh komunalnih vodov pred portali min 100 m od portalov vse do
pogonskih central ali do objektov, ki so pomembni za predor.

22. lzdelana mora biti skupna (zbirna) karta vseh komunalnih vodov pred portali min 100 m od portalov vse do
pogonskih central ali do objektov, ki so pomembni za pokriti vkop in galerijo.

Narocnik si pridrzuje pravico dajati Izvajalcu med izdelavo nacdrtovanj dodatna navodila, ki jih bo moral
upoSstevati, ne da biimel pravico do dodatne cene, Ce taka navodila ne bodo bistveno vplivala na obseg naloge.

8.2. Pridobitev mnenj in soglasij na DGD
Narocnik bo izbranemu ponudniku predal pooblastilo, na podlagi katerega bo projektant v skladu Zakonom o
graditvi objektov pripravil dele projektov, ki so v zvezi s predmetom soglasanja. Projektant je dolZzan pridobiti
soglasja od vseh nosilcev urejanja prostora, ki so sodelovali v postopku priprave in sprejemanja DPN za drzavno
cesto in so podali smernice ter mnenje na osnutek DPN.
Projektant je dolzan izdelati projektno dokumentacijo v skladu s projektnimi pogoji in jo je v primeru, da
soglasodajalci zavrnejo izdajo soglasja, dolZzan popraviti tako, da bo pridobil pozitivno soglasje.

9. PREGLEDI

9.1. Varnostni koncept z ukrepi (Analiza tveganja)
Naroc¢nik bo izvedel revizijo/recenzijo varnostnega koncepta z ukrepi (Analiza tveganja).
Projektant mora sodelovati v postopku izvedbe revizijskih, recenzijskih ter verifikacijskih postopkov ter
odpraviti napake in pomanjkljivosti ugotovljene s strani pregledovalcev.

9.2. Studija poZarne varnosti
Naro¢nik bo izvedel revizijo/recenzijo Studije poZarne varnosti.
Projektant mora sodelovati v postopku izvedbe revizijskih, recenzijskih ter verifikacijskih postopkov ter
odpraviti napake in pomanjkljivosti ugotovljene s strani pregledovalcev.

9.3. DGD, PZl in elaborati

Narocnik bo izvedel revizijo DGD dokumentacije ter recenzijo in verifikacijo DGD in PZI dokumentacije.
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9.4.

10. ROKI

Projektant mora sodelovati v postopku izvedbe revizijskih, recenzijskih ter verifikacijskih postopkov ter
odpraviti napake in pomanjkljivosti ugotovljene s strani pregledovalcev. Po odpravi napak in korekciji
projektne dokumentacije mora pridobiti potrdila o upostevanju pripomb in korekciji projektne dokumentacije
s strani vseh pregledovalcev.

Naro¢nik bo zagotovil sodelovanje revidentov, recenzentov ter verifikatorjev Ze v fazi izdelave projektne
dokumentacije. Projektant je dolZan sodelovati z njim in upostevati njihove pripombe in predloge.

Projektant pa bo moral projekte popraviti po upravicenih pripombah recenzentov, revidentov in
pregledovalcev projektov. Projekt bo komisija potrdila Sele po pregledu popravkov.

Nacrt zascite in reSevanja

Potrjevanje nalrta zasSCite in reSevanja se izvede v skladno s Pravilnikom o potrjevanju, sprejemaniju,

arhiviranju in vzdrZevanju nacrtov zascite in reSevanja v predorih (DARS, oktober 2007). Predviden postopek

potrjevanja—sprejemanja nacrta zascite in reSevanja je sledec:

1. Pregled s strani skupine DARS za pregled nacrtov zascite in reSevanje za predore (vodja in €élani).

2. Potrditev s strani Uprave RS za zascito in reSevanje — pristojna izpostava, da je nacrt skladen s temeljnim
nacrtom zascite in reSevanje.

3. Potrditevin sprejem na Upravi DARS d.d..

Po Pravilniku DARS poleg pregleda nacrta s strani Skupine DARS dodatni recenzijski pregled nacrta ni
predviden.

Roki za izdelavo projektne dokumentacije so:

st. | Opis — Mejnik Rok
1 Analize prejete dokumentacije in zahtev narocnika, 10 mesecev
izvedba geolosko geomehanskih preiskav, izdelava | od podpisa pogodbe
varnostnega koncepta z ukrepi (Analiza tveganja), vklju¢no
s Studijo poZarne varnosti za vse objekte; izdelava DGD z
vsemi zahtevanimi (predpisanimi) vsebinami, in predaja
DGD v recenzijo/revizijo
2 Sodelovanje pri recenziji/reviziji projekta DGD, vklju¢no s 2 meseca
predajo DGD projekta dopolnjenega po pripombah | od predaje DGD, od tega predvidoma: 1
recenzenta/revidenta mesec za sodelovanje v recenziji/reviziji in
1 mesec za popravke po recenziji/reviziji
3 lzdelava PZI z wvsemi nacrti z vkljuCitvijo vseh 6 mesece
sprememb/dopolnitev DGD po recenziji/reviziji od potrditve posameznega nacrta s strani
recenzenta/revidenta
4 Sodelovanje pri recenziji/reviziji projekta PZI vklju¢no s 2 meseca
predajo PZI projekta dopolnjenega po pripombah | od predaje PZl, od tega predvidoma: 0,5
recenzenta mesec za sodelovanje v recenziji/reviziji in
0,5 mesec za popravke po recenziji/reviziji

Koncni rok za predajo vse dokumentacije, skladno s projektno nalogo, je 20 mesecev od podpisa pogodbe.
Aktivnosti, kot so navedene v zgornji tabeli, si morajo slediti vzporedno, pomeni oddaja in recenzija/revizija
posameznih nacrtov.

Pripravil/a:

Roman Macek

InZenir—DRI upravljanjyyticij, d.o.o.
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