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1. PREDMET NALOGE

Predmet sploSne projektne dokumentacije je izdelava projekta DGD in PZI novogradnje 1. faze juine
obvoznica Pivka, z ureditvijo obstojee ceste R2-404/1380 llirska Bistrica —Pivka od km 16.210 do km

vvvvv

nadvoza in predora Kerin z navezavo na obstojeco G2-6/0339 Pivka- Ribnica v km cca 1.630 in (1.faza).

Obravnavana projektna naloga za Elektro Strojno Opremo (ESO) predora Kerin je Priloga 3 k sploSnemu
delu projektne naloge za izdelavo DGD in PZ| za izgradnjo novogradnje 1. faze juzne obvoznica Pivka,
zato mora projektant pri izdelavi dokumentacije upostevati tudi dolocila sploSne projektne naloge za
traso,kot tudi zahteve iz projektne naloge za gradbeni del predora.

Predmet naloge:

— lzdelava DGD nacrta ESO cestnega predora Kerin na trasi novogradnje 1. faze juzne obvoznica
Pivka vklju¢no z vsemi popravki in dopolnitvami v skladu z zahtevami Narocnika in Recenzijske
komisije.

— lzdelava PZI nacrta ESO cestnega predora Kerin na trasi novogradnje 1. faze juzne obvoznica
Pivka vkljuéno z vsemi popravki in dopolnitvami v skladu z zahtevami Narocnika in Recenzijske
komisije ter presojevalca za varnost prometa.

Na drzavni cesti je predviden predor Kerin dolzine cca 494m.
Tabela s podatki o predoru Kerin (osnovna varianta):

Tip DolZina (m) Ime Stacionaza Profil
predor 494 Kerin km 1.630

S to projektno nalogo Narocnik definira obseg projektne dokumentacije in daje osnove za projektiranje
glede na namen, kvaliteto in druge zahteve.

2. OBSEG IN VSEBINA PROJEKTA
2.1 DGD/PZI PROJEKT ESO PREDORA KERIN

Projektant mora glede na izbiro variante pri nac¢rtovanju upoStevati zahteve:
- Uredbe o tehni¢nih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji
(Ur. I. RS, st. 48/06, 54/09 in 109/10),
- Direktivo 2004/54/EC evropskega parlamenta in sveta z dne 29.4.2004 o minimalnih varnostnih
zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omrezju,
- Avstrijske smernice za opremo predorov RVS 09.02.22 in za prezracevanje RVS 09.02.31, RVS
09.02.32.

Hkrati je potrebno v Casu projektiranja zagotoviti skladno nacrtovanje objekta s pogoji nartovanja
celotnega predora, vklju¢no z vsemi potrebnimi uskladitvami z Naro¢nikom.

Projektant mora predvideti ustrezne resitve, da vsi sistemi, ki so zahtevani za varno delovanje predora
delujejo, kar pomeni, da mora preveriti ali so Ze zgrajeni objekti, kot so center za upravljanje,
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transformatorske postaje, objekti za zagotavljanje poZarne vode, idr. V primeru, da niso zadostni mora
projektant predvideti ustrezne resitve, ¢e je to mogoce in racionalno oziroma poiskati druge ustrezne
reSitve.

Projektant mora pri naértovanju ESO sistema upostevati Studijo prezracevanja. lzdelava Studije
prezraCevanja je zajeta v osnovni projektni nalogi za izgradnjo predora Kerin.

2.2 DGD/PZI ZA VSE KOMUNALNE VODE

DGD/PZI mora biti izdelan (skupna obdelava projektanta ESO in projektanta gradbenih in strojnih
konstrukcij ter projektanta komunalnih vodov) za vse komunalne vode (TK vodi, vodovod, kanalizacija,
plinovod, elektrovod, napajanje, klic v sili, javna razsvetljava), ki se nanaSajo na novogradnje,
prestavitve, razsiritve in druge prilagoditve obstojecih objektov, naprav in ureditev ter so potrebne za
realizacijo predvidenega objekta, vkljuéno z vsemi ostalimi spremljajo¢imi ureditvami (ureditev
infrastrukture na trasi transportnih poti, obmocjih za odlaganje in drugo). lzdelana mora biti skupna
(zbirna) karta komunalnih vodov.

Resitve komunalnih vodov morajo biti prikazane na geodetskem nacrtu. Prikazani morajo biti tudi
obstojeci komunalni vodi. V situaciji komunalnih vodov je treba ustrezno izrisati obstojece in predvidene
komunalne vode ter podati resitve zaradi potrebne zascite oz. prestavitve.

3. TEHNICNI POGOJI PROJEKTIRANJA

— Pri zasnovi mora projektant upostevati ustrezne gradbene, tehni¢ne, varnostne in
ekonomske vidike. Projekt mora ustrezati pogojem prometne kapacitete, ekolosko
ambientalnim zahtevam, ter pogojem stabilnosti, uporabnosti in trajnosti zasnovane
konstrukcije,

— Precni profil predora mora biti oblikovan tako, da bo omogocal vodenje in kontrolo
komunalnih vodov ter namestitev ustreznih elektrostrojnih instalacij (napajanje, varnostne
in signalne naprave),

— Projekt mora vsebovati tehni¢ne resitve za dvosmerni promet z dovoljeno hitrostjo 70 km/h,

— Projektant DGD/PZI ESO mora upostevati Analizo tveganja,

—  Projekt mora biti usklajen s Studijo poZarne varnosti,

— Projekt mora za predvideti izvedbo poZarnega preskusa, izvedbo vseh potrebnih
funkcionalnih preskusov in Solanja nadzornikov prometa ter ekipe vzdrzevalcev (za
navedene preskuse in Solanja je potrebno pripraviti tudi natancen terminski in izvedbeni
nacrt in program preizkusov znanja), ter za vsako fazo zagotoviti celotno dokumentacijo po
Gradbenem zakonu,

— 'V projekt ESO je potrebno vkljuciti v obstoje¢ Center-u za Upravljanje in Vodenje Prometa
(CUVP) DRSI v Dragomlju zaradi poenotenja sistemov vodenja in nadzora predora,

— Projekt mora upoStevati zahteve sistema zasCite, reSevanja in pomoci razvidne iz Nacrta
zasCite in reSevanja. Resitve morajo biti skladne z naértom ZiR (po Zakonu o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesre¢ami — ZVNDN-B, ur. list $t. 97/10),

— Projekt mora vsebovati oznacbe objektov in odsekov po bankicestnih podatkov (BCP).

4. TEHNICNI PREDPISI

podpis in Zig ponudnika
4/15



PN ESO PREDORA KERIN — novogradnja 1. faze juZne obvoznica Pivka

ZAKONI, PREDPISI IN SMERNICE

Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno z Uredbo o tehni¢nih normativih in pogojih za
projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji (Ur. list st. 48/06, 54/09), v kolikor ni v nasprotju z
Zakonom o cestah (ZCes-1). V primeru neskladnosti oz. nejasnih izhodis¢ih za nacrtovanje skladno z
navedenim predpisom je projektant dolzan v okviru predhodnih del opozoriti naro¢nika in zahtevati
usmeritev za nacrtovanje ter pri tem v ¢im vecji meri upostevati zahteve iz avstrijskih smernic RVS. Ne
glede na Uredbo mora projektna dokumentacija izpolnjevati Direktivo 2004/54/ES. Hkrati je potrebno v
Casu projektiranja zagotoviti skladno nacrtovanje objekta s pogoji nacrtovanja celotnega predora
vkljuéno z vsemi potrebnimi uskladitvami z Naro¢nikom.

Upostevati je potrebno vse zakone, predpise in smernice (RS, EU, RA), ki so veljavni v ¢asu trajanja
pogodbe. V primeru razlinih kriterijev, se uposteva najprej Slovenska zakonodaja, katere sposStovanje je
obvezno. Ce so tuji predpisi stroZji od Slovenskih in jih projektant Zeli uporabiti, je potrebno pridobiti za
taksne resitve potrditev naro¢nika. Ce s Slovensko zakonodajo ni mogoce zagotoviti ustreznih regitev je
potrebno pridobiti na projektne resSitve dovoljenje ustreznih ministrstev, enako velja v primeru
zastarelih tehnoloskih resitev, ki so Se vedno v veljavi v Republiki Sloveniji. Projektant mora opozoriti
narocnika na resitve, ki so predpisane z veljavno zakonodajo, vendar pa se v drugih evropskih drzavah ze
opuscajo zaradi zastarelosti.

Pri izdelavi projektne dokumentacije je treba upostevati:

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, st. 61/17 in 72/17 — popr.),

- Zakon o arhitekturni in inZenirski dejavnosti (Uradni list RS, st. 61/17),

- Zakon o cestah (Ur.l. RS, st. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US, 46/15 in 10/18),

- Uredba o tehnic¢nih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v RS Sloveniji (Ur. list
$t. 48/06 in 54/09)

- Zakon o rudarstvu (ZRud-1-UPB3, Ur.l.5t. 14/14)

- Evropska Direktiva o zagotavljanju minimalnih varnostnih zahtev za cestne predore (ES 54/2004)

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l.RS, st. 99/15)

- Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

- (Ur.L. RS, $t. 36/18 in 51/18 — popr.),

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Ur.l.RS, st. 43/11),

- Zakon o varstvu pred pozarom, uradno precis¢eno besedilo (ZVPoz-UPB1, Ur.l.RS, $t. 03/07,
9/11, 83/12),

- Predpisi, standardi in normativi, ki se nanasajo na projektirane instalacije in naprave, ki veljajo
na obmocdju RS,

- Dolocila Tehni¢ne specifikacije za razsvetljavo predorov (DARS in Fakulteta za elektrotehniko
1996) in dolocila CIE 88:2-2004,

- Tehnic¢na smernica TSG-1-001:2010 Pozarna varnost v stavbah,

- |EC standardi,

- VDE norme,

- CEN standardi,

- Ostali zakonski in podzakonski predpisi, ki tu niso navedeni in so veljavni v ¢asu trajanja pogodbe

- Upostevati zadnje veljavne predpise,

- Analiza tveganja za predor,

- Studija pozarne varnosti za predora.

Pri uporabi zgoraj navedenih smernic in priporocil je potrebno upostevati najnovejse izdaje.
Neodvisno od zgoraj navedenih smernic je za opremo potrebno upostevati tudi:
- Kovinski deli v predoru morajo biti iz nerjaveCega materiala V4A (1.4401, 1.4404 in 1.4571).
Montazno pritrdilni material naj se predvidi v kvaliteti materiala V6A (1.4529),
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- Uporabijo se lahko samo kabli z izolacijo brez halogena,
-V predoru vgrajena oprema mora zagotavljati zas¢ito najmanj IP 65,
- Vsi opticni kabli in oprema naj bodo tipa SM.

5. POSEBNE ZAHTEVE

- Projekt mora vsebovati tehni¢ne resitve za moznost obCasnega gradbiS¢nega prometa,

- Projekt mora upostevati Analiza tveganja za predor in objekte ter Studijo pozarne varnosti za
predor in objekte,

- Projekt mora upostevati elaborat varnostne dokumentacije,

- Upostevati je potrebno Algoritme prometne signalizacije za predore in Smernice za sisteme za
nadzor vodenje prometa na AC v Sloveniji,

- Projektant DGD/PZI ESO mora sodelovati s projektantom prometne signalizacije trase
navezovalne ceste, da ne bo prihajalo do prekrivanja in bo prometna signalizacija usklajena,

- Pred portali predora je potrebno predvideti kinete za vse instalacije - po potrebi uskladiti in
dodati v gradbeni projekt,

- Projektant opreme predorov mora sodelovati s projektantom PZI trase (navezovalne ceste) in
projektantom PZI gradbeni del predor,

- Projektant DGD/PZI ESO mora sodelovati s projektantom klica v sili na tem odseku
navezovalne ceste. Klicna mesta v predoru morajo biti implementirana v . SCADO NKS, preko
katere mora biti omogocena komunikacija nadzornika prometa s predorom. Poleg tega, se tudi
obstojeca aplikacija za klic v sili nadzorne centrali Center-a za Upravljanje in Vodenje Prometa
(CUVP) DRSI v Dragomlju, razsiri z novimi predorskimi klicnimi mesti. Predorski sistem klica v sili
mora biti izveden tako, da se v casu cakanja klicatelja na odziv operaterja, predvajajo
sporocila »POCAKAITE NA OPERATERJA« v treh jezikih (SLO, ANG, NEM).

6. FUNKCIONALNI ELEMENTI PREDORA

- Vozi$¢na konstrukcija in vzdrZzevalni hodniki,

- Cistilne nige,

- NiSe za klic v sili s ¢elno ter prec¢no kovinsko steno, vrati, dvojnim podom (prefabricirane kabine),

- Stebricki za klic v sili (portalni in predorski),

- Elektro nise s celno steno ter dvojnim podom,

- Hidrantne niSe z dvokrilnimi vrati ter policami za opremo,

- Sistem prezracevanja v pogonski centrali s hlajenjem in ogrevanjem,

- Kabelske kinete v predorih,

- Pogonske centrale s transformatorskimi postajami,

- Poseben elektro prostor z vsemi potrebnimi instalacijami v PC in/ali v predorski cevi za
namestitev opreme gostujocih nadzornikov prometa,

- Kabelski jaski pred portali ter pri pogonskih centralah z medsebojnimi cevnimi povezavami ter
povezavami s pogonsko centralo ter Nadzornim centrom in kabelsko kineto v predorskih ceveh

- Gradbeni ukrepi za kabelski razvod v predorih,

- Ozemljitve in strelovodna napeljava v predoru ter v obmocju portalov vklju¢no s pogonsko
centralo,

- Portali predora.

7. VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
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Oblika obdelave projektne dokumentacije je definirana v navodilih za oblikovanje vsebine projektne
dokumentacije — klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo (izdalo Ministrstvo za infrastrukturo,
DRSI, sept. 00, dopolnitev oktober 03, dopolnitev februar 2017), vsebina pa v skladu s Pravilnikom o
projektni dokumentaciji (Ur. |. RS $t. 55/08).

V nadaljevanju projektne naloge so opisane zahteve za posamezne podsklope elektro strojne opreme
v predoru.

Projektant za predor, ki so predmet obravnavane PN v projektu predvidi opremo in Stevilo nacrtov
skladno z Uredbo o tehni¢nih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki
Sloveniji (Ur. I. RS, st. 48/06, 54/09 in 109/10), Direktivo 2004/54/EC evropskega parlamenta in sveta z
dne 29.4.2004 o minimalnih varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omreZzju in
Avstrijske smernice za opremo predorov RVS 09.02.22 in za prezracevanje RVS 09.02.31, RVS 09.02.32.

St.: Nacrt:
3 NACRT ELEKTRICNIH INSTALACH IN ELEKTRICNE OPREME
3/1 Elektroenergetika - napajanje z elektri¢no energijo,

SN, NN naprave in instalacije PC,
Razsvetljava predora in portalov,
Strelovodna napeljava in ozemljitve,

Hidrantni protipozarni sistem - elektro del.

3/2 Nadzorno krmilni sistem,

Prometna oprema,

Javljanje pozara,

Sistem video nadzora,

Nadzor CO in vidljivosti

Sistem klica v sili v predoru in portalih predora,

Oprema CUVP DRSI Dragomelj za upravljanje predora in pogonski
centrali,

Opticne povezave — opticni kabel ob navezovalni cesti (trasni) in
povezava do CUVP DRSI Dragomelj ter Opticne povezave -
Predorski interni opticni kabel,

Kabine klica v sili in ostale signalizacije potrebe za funkcionalnost
sistema ESO

Oprema v pogonski centrali

podpis in Zig ponudnika
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7.1 ELEKTRO INSTALACIJE IN NAPRAVE

SN naprave in napeljave:

- Napajanje predora z elektricno energijo (20kV kabelska povezava do pogonskih central
predorov z uposStevanjem dvostranskega napajanja iz dveh neodvisnih virov napajanja —
Elektro Primorska) ali (v primeru, da dvostransko napajanje ni izvedljivo) predvideti ustrezno
resitev z diesel agregatom. ResSitev napajanja mora biti obdelana tudi v 1ZP-ju. Preklop v
primeru izpada enega vira napajanja mora krmiliti distributer elektri¢éne energije,

- Napetostna oprema z upostevanjem zahtev lokalnega distributerja Elektro Primorska in z
upostevanjem projektnih pogojev,

- Srednje napetostna oprema (20kV) naj bo projektirana racionalno; meritve porabe energije
naj bodo izvedene na SN strani,

- lzvajalec mora vloZiti vse prosnje in vloge, ki bodo potrebne za prikljucitev na javno elektro
energetsko omreZje in pridobiti elektro energetsko soglasje,

- Bilanca moci; pri izracunu skupne isto¢asne moci je potrebno upostevati maksimalno
obremenitev v primeru poZara v predoru,

- Nadzor krmiljenja in signalizacija.

V primeru reSitve dvostranskega napajanja mora biti preklop daljinski (v primeru izpada enega vira
napajanja mora krmiliti distributer elektricne energije), srednje napetostna oprema z upostevanjem
zahtev lokalnega distributerja, srednje napetostna oprema (20 kV) naj bo projektirana racionalno;
meritve porabe energije naj bodo izvedene na SN strani in tako, da se v primeru preklopa koni¢na
energija ne podvaja. Izvajalec mora vloziti vse prosnje in vloge, ki bodo potrebne za prikljucitev na
javno elektro energetsko omrezje in pridobiti elektro energetsko soglasje, bilanca modci: pri izracunu
skupne isto¢asne moci je potrebno upostevati maksimalno obremenitev v primeru pozara v predoru,

NN naprave in napeljave

Napajanje z elektricno energijo se vrsi na nizkonapetostni strani preko razdelilnikov, ki se jih
postavi v pogonski centrali, transformatorskih postajah v predoru, elektro niSah in niSah za klic v
sili,
Zagotoviti servisne vticnice za potrebe napajanja gradbis¢nega orodja in naprav za primer
sanacijskih del.
Obseg dobave:

— nizkonapetostni razdelilniki v pogonski centrali PC predora in portalih predora

(vti¢na gnezda),

— nizkonapetostni razdelilniki v elektro nisah in nisah za klic v sili,

— ostale energetske kabelske povezave
NN naprave in instalacije, vse NN naprave bodo nadzorovane preko racunalniskega nadzorno
krmilnega sistema v nadzornem centru. Za potrebe prikljucitve in postavitve opreme instalacij
operaterjev mobilne telefonije je potrebno pripraviti prikljuéna mesta za napajanje z elektri¢no
energijo ter prikljucke za ozemljitev,
Varnostno napajanje za varnostne sisteme: varnostna razsvetljava, ubeZna razsvetljava, smerne
svetilke, prometna signalizacija, video nadzorni sistem, racunalniski krmilni in nadzorni sistem,
telekomunikacije, itn,
Naprave za neprekinjeno napajanje v pogonskih centralah. Valoviti tok v akumulatorjih na noben
nacin ne sme preseci 3% RMS. Akumulatorji za UPS morajo biti namesceni v posebnem prostoru
(prostor mora biti ustrezno hlajen in prezradevan) na posebne police, tako da bo omogocen
dostop za vzdrZevanje. Akumulatorji morajo biti izvedbe “Long life” (npr. +10let),
Racunalniski nadzor in krmiljenje NN naprav,
HiSne instalacije v pogonskih centralah vklju¢no s prezracevanjem, hlajenjem in ogrevanjem
pogonskih central,

podpis in Zig ponudnika
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- InStalacije v ostalih tehnicnih prostorih v predoru (prezracevanje, hlajenje, ogrevanje),

- Ozemljitve in strelovodna napeljava v predoru ter v obmocju portalov vklju¢no s pogonsko
centralo,

- Kabelski razvod v kinetah s karakteristiénim prerezom razporeditve kablov na vstopnem delu
predora spremenjene ureditve portalnih obmodij,

- Karakteristi¢ni prerez predorske cevi z vrisano elektro strojno opremo - zagotavljanje
minimalnega vidnega polja in uskladitev lokacij ostale opreme v predoru,

- Selektivnost varovanja porabnikov prikljuc¢enih na UPS zaradi pojavljanja motenj v delovanju (v
primeru kratkega stika na tokokrogih), ki jih napaja UPS mora biti zagotovljeno brezprekinitveno
napajanje.

7.2

ELEKTRO INSTALACIJE IN NAPRAVE ZA NADZOR IN VODENJE PREDORA

Navedeni sistemi so prikazani na dinamicni graficni sliki delovne postaje na Centr-u za upravljanje in
vodenje prometa (CUVP) DRSI v Dragomlju (stanje opreme, alarmi,...)

7.3

Upravljanje predora bo po zakljuc¢ku vseh faz potekalo iz Center-a za Upravljanje in Vodenje
Prometa (CUVP) DRSI v Dragomlju,

Nadzorni in krmilni sistem z ustrezno programsko opremo za avtomatsko ro¢no lokalno in
roc¢no daljinsko upravljanje predora,

Sistem SCADA se mora zgraditi v smislu poenotenja funkcionalnosti ekranskih slik.
Podatkovna baza in sistem SCADA morata biti odprtega tipa, tako da so omogocene sprotne
posodobitve in nadgradnje,

Na sistemu SCADA mora biti omogoceno spremljanje porabe energentov,

Komandni pult v Center-u za Upravljanje in Vodenje Prometa (CUVP) DRSI v Dragomlju z vso
potrebno opremo za daljinsko vodenje; obstojeci pult se mora nadgraditi prav tako ogrodje
velike SCADE, ¢e se bo le ta Sirila; pri Siritvi pulta mora projektant predvideti celovito
ureditev nadzornega prostora,

Opticni prenosni sistem za prenos signalov med lokalnimi postajami (krmilniki) v predoru in
Center-u za Upravljanje in Vodenje Prometa (CUVP) DRSI v Dragomlju mora predvideti
lo¢ene mreZe za posamezne sisteme (video, NKS,),

Vsi sistemi morajo biti s sinhronizirani na enotno uro,

Krmiljenje energetskih naprav — srednje napetostni del. Predvideno je daljinsko nadziranje,
vodenje ter krmiljenje SN stikalis¢a iz centra vodenja Elektro Primorska. Preklop napajanja
med neodvisnima viroma mora biti avtomatski,

Krmiljenje energetskih naprav — 0,4kV del,

Krmiljenje razsvetljave (avtomatsko in ro¢no v pogonski centrali ter ro¢no daljinsko),
Prometna oprema (spremenljivi znaki v LED tehnologiji, osvetljeni prometni znaki, semaforji,
utripalci, induktivne zanke, zapornice,

Naprave za javljanje pozara v predoru, portalih in spremljajocih objektih,

Video nadzorni sistem prometa v predoru in portalih,

Nadzor kakovosti zraka CO in vidljivost v agresivni predorski atmosferi,

Sistem klica v sili v predoru in portalih,

Protivlomna zascita pogonskih central in ostalih tehni¢nih prostorov,

RAZSVETLIAVA

- Po najnovejsih priporocilih o razsvetljavi predorov, izbor ekonomsko ustreznih svetlobnih virov
(na osnovi priporocil CIE — International commission on Illlumination). Pri izracunu razsvetljave v
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7.4

predoru je potrebno upoStevati dokoncno odloditev Projektanta gradbenega dela predora o
izvedbi cestiS¢a v predoru,

Uvajanje najnovejSe tehnologije razsvetljave v predorih,

Koncept razsvetljave v predoru,

Procesno krmiljenje stopenjskega vklapljanja vseh con razsvetljave v predoru,
Varnostna razsvetljava,

Zasilna razsvetljava,

Razsvetljava elektro nise, niSe za klic v sili in pozarne nise,

Razsvetljava za vodenje v primeru pozZara (ubeZne poti),

Dodatna pozarna razsvetljava in evakuacijska razsvetljava za vodenje v primeru pozara,
Razsvetljava za vodenje prometa (obojestranski LED smerniki na robnikih),
Razsvetljava izhodnega podrodja,

Razsvetljava na portalih.

PREZRACEVANJE, OGREVANJE IN HLAJENJE TEHNICNIH PROSTOROV V PORTALNI STAVBI -
POGONSKI CENTRALI IN ELEKTRO NISAH

- Instalacije in oprema za ogrevanje portalne stavbe,

7.5

Instalacije in oprema za prezracevanje in hlajenje tehniskih prostorov v portalni stavbi,
Instalacije in oprema za hlajenje tehniskih prostorov znotraj predora (PC, elektro nise),
Instalacije in oprema za hidrantno vodo v portalni stavbi,

Razmestitev ro¢nih gasilnih aparatov skladno s Studijo poZarne varnosti.

CENTER ZA VODENIJE IN UPRAVLIANJA PROMETA DRAGOMELJ

Predvideti potrebne nadgradnjo v Center-u za Upravljanje in Vodenje Prometa (CUVP) DRSI v Dragomlju:

Elektroenergetske instalacije v Center-u za Upravljanje in Vodenje Prometa (CUVP) DRSI v
Dragomlju,

Delovne postaje nadzorno krmilnega sistema - vklju¢ena v obstojeci sistem

Strezniki posameznih sistemov, poZarni zid za povezovanje z zunanjimi sistemi,

Oprema opti¢nega prenosnega sistema,

Delovne postaje sistema video nadzora - vklju€ena v obstojeci sistem ,

Delovna postaja klica v sili — vkljuéena v obstojeci sistem,

Enovita ureditev nadzornega prostora z vidika funkcionalnosti.

8. ZAHTEVE NAROCNIKA

Pri izdelavi projektnih resitev mora projektant upostevati tudi naslednja nacela in zahteve narocnika:

Prouciti dejanske razmere na terenu in temu prilagoditi projektne resitve, prouciti in poiskati je
potrebno podatke o nadzemnih in podzemnih napravah,

Projektant mora nacrtovati v skladu s pravili stroke in predpisi in ¢e so ta izhodi$¢a v nasprotju
mora biti Naro¢nik o tem pravocasno seznanjen in opozorjen. Projektne reSitve morajo
zagotavljati varnost in trajnost objekta v dobi uporabe ter tudi v ¢asu izvajanja s sodobnimi
tehnologijami gradnje,

Ce se v fazi potrjevanja dokumentacije ali $e kasneje med izvajanjem del ugotovi, da resitve v
projektu niso ustrezne jih mora projektant popraviti ali v celoti izdelati ponovno tako, da bodo
te tehni¢no korektne po pravilih stroke, racionalne in za naro¢nika ekonomsko upravicene.
Narocnik bo projektantu s placilom pokril le eno projektno resitev ne glede na to koliko
dopolnitev bo $e naknadno obdelanih, da bo projektna resitev ustrezna,
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- Projekt mora biti izdelan, tako da bo zagotovljena varnost vseh udeleZencev v prometu in
predvideni vsi ukrepi za varovanje okolja,

- Uporabljati preizkuSene in verificirane materiale ter tehnologijo za projektirano gradnjo,

- Posebna pozornost mora biti usmerjena na to, da bodo projektirane resSitve omogocale
racionalno vzdrzevanje predora ter, da bo vzdrZzevanje mozno z obi¢ajnimi sredstvi, ki jih imajo
na razpolago Narocnikove sluzbe rednega vzdrZevanja,

- lzdelavo projektne dokumentacije mora voditi strokovno usposobljen projektant, ki bo sposoben
koordinirati izdelavo projekta predora s projektom navezovalne ceste ter koordinirati tudi
znotraj projekta predora med projektanti gradbenega in elektro strojnega dela projekta.

Vsa ostala dolocila so enaka kot v sploSnhem delu projektne naloge.

8.1 PROJEKTNI POGOIJI, SOGLASJA

Projektant mora pridobiti projektne pogoje in soglasja ob upostevanju veljavne zakonodaje. V projektu
je potrebno povzeti pridobljene projektne pogoje oz. soglasja, ki jih bodo podali pristojni soglasodajalci
in opisati, kako so se le-ta upostevala pri izdelavi projekta.

8.2 RACIONALNOST PROJEKTIRANJA

Projektant mora nacrtovati v skladu s pravili stroke in predpisi in ¢e so ta izhodis¢a v nasprotju mora biti
naro¢nik o tem pravocasno opozorjen. Projektant je dolzan ob izdelavi projekta preveriti moznost
racionalizacije resitev iz navedene dokumentacije. V splosSnem bo narocnik sledil nacelu, da so izbrani
projektanti usposobljeni strokovnjaki z referencami in so njihove resitve v izdelanih projektih skladni s
pravili stroke, racionalne in ekonomsko upravi¢ene. Nedvomno pa morajo resitve zagotavljati varnost in
trajnost objekta v dobi uporabe ter tudi v casu izvajanja s sodobnimi tehnologijami gradnje v
predvidenem casu.

8.3 IZBIRA STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME

Pri projektni izbiri klju¢ne opreme (krmilniki, prometna oprema, telekomunikacijska oprema,...) mora
projektant izbrati opremo, ki zagotavlja Zivljenjsko dobo vsaj 10 let in je s strani proizvajalca opreme
zagotovljena dobava in tehni¢na pomoc v celotnem ¢asu Zivljenjske dobe. Zapisano velja tako za strojno
opremo kot tudi za programsko opremo (hardware in software).

Oprema mora biti izbrana robustne industrijske izvedbe.

Izbrani krmilniki (PLC) morajo omogocati programiranje v graficnem programskem nacinu — lestvicni
diagram po standardu IEC 61131. Osnovni program krmilnika naj bo sprogramiran v lestvicnem
diagramu, ostali programski jeziki naj se uporabljajo samo v delih, kjer programa ni mozno izpisati z
lestvicnim diagramom. Program mora vsebovati komentarje in opise programskih spremenljivk.

8.4 POGOIJI ZA VZDRZEVANJE

podpis in Zig ponudnika
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Posebna pozornost mora biti usmerjena na to, da bodo projektirane resitve omogocale racionalno
vzdrZevanje ter da bo za vzdrZevanje mozno z obicajnimi sredstvi, ki jih imajo na razpolago narocnikove
sluzbe rednega vzdrZevanja.

Projektant mora skrbno nacrtovati projekt tako, da uposteva tudi racionalist vzdrzevanja in servisiranja
opreme skozi celotno Zivljenjsko dobo vgrajene opreme.

8.5 SPECIFIKACIJA PONUDBE

Cena mora biti specificirana v Ponudbeni specifikaciji.

9. KONCNE DOLOCBE

Izvajalec je dolzan pred oddajo ponudbe natanc¢no pregledati projektno nalogo in obseg del. V ponudbo
vkljuciti vse potrebne elaborate in predpisane vsebine projektne dokumentacije za celovit ESO sistem:
SN, NN, NKS in NKS SCADA, video in vseh ostalih sistemov v predorih.

Projektant lahko poda drugacne projektne resitve, kot so predvidene s to PN, ki pa morajo biti usklajene
in potrjene s strani naro¢nika. Projektant je dolzan predstaviti in predlagati boljSo resitev, od resitev
predvidenih s to projektno nalogo, za predlagane resitve projektant ni upravicen do zahtevka po
dodatnih delih. Projektant ni upravicen do zahtevka po dodatnih delih, ¢e katera izmed tehnic¢nih zahtev
ni posebej (eksplicitno) zapisana v tej PN. Stalis¢e narocnika je, da mora projektant zajeti v celoti vse
predorske sisteme in jih obdelati celovito, tako da bo zgrajen sistem deloval skladno s predpisi in
zakonodajo.

Ponudbena cena za izdelavo projektne dokumentacije mora zajemati vsa dela opisana v projektni nalogi
in vsa dela povezana s popravki po recenziji s strani naro¢nika. V ponudbeni ceni morajo biti upostevani
stroski koordinacije, pridobivanja podatkov oz. podlog, ter materialni in manipulativni stroski.

Vsi stroski za izvedbo obveznosti po predlozeni projektni nalogi, ki niso posebej specificirani v
ponudbenem predradunu morajo biti zajeti v enotnih cenah ponudbenega predracuna.

Pripravil:
DRI upravljanje investicij, d.o.o.
Franc Kozelj

FRANC  petstegease
D : 1.
KOZELJ 163557 vor00
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Izjava ponudnika:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge za lzdelava projektne
dokumentacije: »DGD in PZI ELEKTRO-STROJNE OPREME (ESO) CESTNEGA PREDORA KERIN
(novogradnja 1. faze juzne obvoznica Pivka)

, da smo jih razumeli in zagotavljamo, da bodo dela izvedena v skladu z naroénikovimi zahtevami.

podpis in Zig ponudnika
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Priloga: Ponudbena specifikacija

SPECIFIKACIJA OCENJENE VREDNOSTI kpl cena

1. | lzdelava DGD, PZl in Izvle¢ka iz PZI — skladno z zahtevami iz
projektne naloge (poglavje 7 Vsebina projektne dokumentacije). |1

2. | lzdelava Varnostnega nacrta 1

3. | Pridobivanje in izdelava vseh ostalih dokumentov po zahtevah iz
Projektne naloge 1

4. | Skupaj cena brez DDV

5.| DDV

Skupaj cena z DDV

Opomba: Vsi stroski za izvedbo obveznosti po predlozeni projektni nalogi, ki niso posebej specificirani
v ponudbenem predrac¢unu morajo biti zajeti v enotnih cenah ponudbenega predracuna.
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