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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE/PROJEKTNA NALOGA

Zunanja kontrola kakovosti pri gradnji železniške proge na odseku Maribor - Šentilj - d.m. od km 595+870 do km 599+600 in ureditvi križanj cest z železnico 


Ponudba se pripravi v skladu z razpisno dokumentacijo in veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

1. Obseg ponudbenih del
Splošno
Predmet razpisa je izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri gradnji železniške proge na odseku Maribor - Šentilj - d.m. od km 595+870 do km 599+600 in ureditvi križanj cest z železnico na odseku Pesnica – Šentilj – d.m., ki vključuje:

Železniška proga Maribor - Šentilj - d.m. od km 595+870 do km 599+600

Predor Pekel
· predorska cev 
· portal sever 
· portal jug 
· hidrantno omrežje 
· reševalni rov
· portal reševalnega rova
· zbiralnik odpadnih vod
· pogonska centrala
· sanacija hitre ceste

Viadukt Pesnica

Ostalo
·  tirne naprave
·  cestne ureditve na območju portala pekel –sever (1-24A) 
·  cestne ureditve na območju portala pekel –sever (1-24B) 
·  cestne ureditve na območju portala pekel –sever (1-24C) 
·  cestne ureditve na območju portala pekel –sever (1-24D) 
·  cestne ureditve na območju portala pekel –sever (1-24) 
·  cestne ureditve na območju portala pekel –sever (AC) 
·  cestne ureditve na območju portala pekel –jug (1-17A) 
·  cestne ureditve na območju portala pekel –jug (1-17B) 
·  cestne ureditve na območju podvoza 3-1 (1-1B) 
·  cestne ureditve na območju podvoza 3-1 (1-29A) 
·  cesten ureditve na območju reševalnega rova predora pekel (1-23)
·  podvoz Pesnica
·  prepust v km 599+498
·  oporni zid OZ4
·  oporni zid OZ4-2
·  oporni zid OZ4-3
·  oporni zid OZ4-4
·  oporni zid OZ5
·  oporni zid OZ7
·  oporni zid OZ8
·  oporni zid OZ18
·  oporni zid PK-C1
·  oporne konstrukcije OK-C1
·  oporni zid OK-C1b
·  oporni zid OK-C2
·  oporna konstrukcija OK-C12
·  oporna konstrukcija OK-C1c
·  vodnogospodarske ureditve:
· C_9-1
· potok Črnec
· Joz
· Pesnica
·  AB kineta jarka ob železnic 
·  aktivna protihrupna zaščita:
· OAPO 4E in OAPO 4F
· PHO 2 viadukt levo
· PHO 3 viadukt desno
· OAPO 4C
· OAPO 4D
·  meteorna kanalizacija na območju podvoza 3-1
·  ukrepi v času gradnje na cestni infrastrukturi:
· 1-17c-obvoz
· 1-17c-plocnik
· 1-17c-rek
· 1-23b-npr
· 1-23b
· 1-29


Ureditev križanj cest z železnico na odseku Pesnica – Šentilj – d.m.

· deviacija 1-2G
· deviacija 1-2H
· oporna konstrukcija OK-C14 na dev. D1-2H
· oporna konstrukcija OK-C13 na dev. D1-2G
· podhod P02 
· ukinitev nivojskega prehoda NPr 601.1 Pesnica 
· deviacija 1-3
· deviacija 1-3 - pločnik
· deviacija 1-3a
· deviacija 2-2
· deviacija 2-2b
· deviacija 1-7
· deviacija 1-7a
· deviacija 1-2i
· viadukt Ranca na dev. 1-3 
· oporna konstrukcija OK-C3 na dev. 1-3
· odvodnjavanje padavinskih voda iz ceste
· vodnogospodarske ureditve, 1 C_9-3b
· zaščita in prestavitev vodovodnega sistema 
· javna razsvetljava z NN priključkom
· TK in KRS vodi
· ukinitev nivojskega prehoda NPr 602.0 Ranca 1, NPr 602.2 Ranca 2, NPr 602.6 Ranca 3
· deviacija 1-2a
· deviacija 1-2b
· TK vodi
· deviacija 2-2c
· deviacija 2-2d
· deviacija 2-2d - pločnik
· prepust 3-11 na dev. 2-2c
· oporna konstrukcija OK-C15 na deviaciji 2-2d
· odvodnjavanje padavinskih voda iz ceste
· vodnogospodarske ureditve - C_9-3a
· javna razsvetljava z NN priključki
· zaščita in prestavitev vodovodnega omrežja
· TK in KRS vodi
· zavarovanje nivojskega prehoda NPr 603.5 Ranca 4
· deviacija 1-5
· deviacija 1-5b
· deviacija 1-8
· deviacija 1-10
· deviacija 1-10 - pločnik
· deviacija 1-10a
· deviacija 1-11
· deviacija pešpoti 4
· sprememba deviacija 1-8a
· nadvoz Cirknica na deviaciji 1-8 
· prepust 3-3 na deviaciji 1-8
· prepust 3-8 na deviaciji 1-10
· podporna konstrukcija PK-C2 na deviaciji 1-10
· podporna konstrukcija PK-C3 na deviaciji 1-8
· oporna konstrukcija OK-C8
· odvodnjavanje padavinskih voda iz cest (dev. 1-5, 1-8, 1-10, 1-10a, 1-11)
· vodnogospodarske ureditve - regulacija Cirknica 9-5
· načrt zaščite in prestavitve vodovodnega sistema
· javna razsvetljava z NN priključkom
· TK in KRS vodi
· postajališče Cirknica
· ukinitev nivojskih prehodov NPr 604.7 Štrihovec 1, NPr 605.5 Štrihovec 2
· regionalna cesta
· zavarovanje nivojskega prehoda NPr 606.5 Štrihovec 4
· deviacija 1-19
· deviacija 1-20A
· deviacija 1-20B
· deviacija 1-20C
· oporna konstrukcija OK-C7
· podporni zid PZ-1 na deviaciji 1-19
· prepust Šentilj 2
· vodnogospodarske ureditve 
· vodovod
· TK vodi
· ukinitev nivojskega prehoda NPr 607.1 Šentilj 1


Zunanja kontrola kakovosti se izvaja: 
· pri prevzemanju gotovih proizvodov, ki so ob dostavi na gradbišče že primerni za nameravano rabo, 
· pri izvajanju določenih del in tehnoloških postopkov, vključno z vgrajevanjem tistih proizvodov, ki so rezultat procesa gradnje in so zato šele po vgraditvi primerni za nameravano rabo,
· za preverjanje oziroma oceno gotovih elementov objektov in odsekov.

Za potrjevanje skladnosti gradbenih proizvodov, namenjenih za gradnjo na javnih cestah in železnicah, se uporabljajo določila Zakona o gradbenih proizvodih in Uredba (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in o razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS in skladno s Splošnimi in tehničnimi pogoji za izvedbo del na železniški infrastrukturi, kot tudi Splošnimi in posebnimi tehničnimi pogoji za ceste in njihovimi dopolnili ter Tehničnimi specifikacijami za ceste.

Prevzem dobavljenih gotovih proizvodov ter vgrajenih proizvodov oz. izvedenih del opravi nadzorna služba naročnika na podlagi predložene pisne ocene o primernosti s strani ponudnika.

Potrebne dejavnosti ponudnika pri izvajanju zunanje kontrole so navedene v tč. 1.3 in 1.4.
Ponudbe ponudnikov za izbiro izvajalca po odprtem postopku morajo temeljiti na priloženem Programu povprečne pogostosti preskusov za zunanjo kontrolo kakovosti. Program določa obseg predpisanih nalog v okviru zunanje kontrole, vključno s povprečnimi pogostostmi izvajanja kontrolnih preskusov pri prevzemanju ali ob vgrajevanju v programu navedenih proizvodov, oziroma vgrajenih na preiskovanih odsekih.

Inženir je oseba, ki jo določi naročnik ter opravlja naloge za naročnika.

Predmet zunanje kontrole

	Proizvodi, ki se gotovi dostavijo na gradbišče objekta

Med proizvode, ki jih je treba prevzeti ob dostavi na gradbišče, štejejo:
· zmesi kamnitih zrn (agregati)
· ločilni, drenažni, filterski geosintetiki in geomreže
· veziva: bitumen, cement, epoksidna smola
· jekla in proizvodi iz jekla: palice, vlakna, spojke, sidra
· material za hidroizolacije: bitumenski trakovi, materiali za premaze, bitumenske lepilne in zalivne zmesi
· elementi sistemov za odvodnjavanje in telekomunikacije: cevi, jaški
· izdelki in polizdelki iz cementnega betona
· proizvodi za opremo objektov: varnostne in zaščitne ograje
· dilatacije, ležišča
· asfaltne (bituminizirane) zmesi in betonske mešanice
· proizvodi zgornjega ustroja železniške proge: tirnice, kretnice in tirna križišča, pragovi, pritrdilni material
· elementi za zaščito proti hrupu; stebri, elementi protihrupne ograje
· drugi proizvodi in materiali, katerih lastnosti morajo omogočiti izpolnitev ustreznih bistvenih zahtev za objekte, v katere se nameravajo vgraditi.


Gradbena dela in tehnološki postopki

Predmet zunanje kontrole so:
· temeljna tla in temeljenje
· nasipi, zasipi, klini in posteljica: mehansko utrjeni, izboljšani, utrjeni, stabilizirani
· vkopi, izkopi in podporne konstrukcije
· zaščitne, nosilne, vezne, obrabne in obrabno zaporne plasti bituminiziranih zmesi
· cementni betoni in jeklo za armiranje za vse vrste objektov
· hidroizolacije
· konstrukcije ZPH
· jeklene konstrukcije (nadstrešnice, drogovi..)
· oprema premostitvenih objektov (ležišča, dilatacije, odvodnjavanje, varovalne, zaščitne in protihrupne ograje…)
· konstrukcijski deli zgornjega ustroja (tirnice, kretnice, pragovi…)
· pregledi in spremljanje izvajanja del, vključno meritve in geodetska spremljava gradnje
· delna in končna poročila.


Naloge ponudnika pri prevzemanju gotovih proizvodov 
· Ponudnik bo potrjeval skladnost na gradbišče dobavljenih proizvodov s predloženimi CE izjavami, izjavami o lastnostih, splošnimi in posebnimi tehničnimi pogoji za izvedbo del na železniški infrastrukturi, tehničnimi specifikacijami za javne ceste ter projektnimi zahtevami. 
Proizvodi, ki se vgrajujejo na železnicah, morajo biti skladni z zahtevami tehničnih specifikacij za železnice in splošnimi in posebnimi tehničnimi pogoji za izvedbo del na železniški infrastrukturi ali drugimi tehničnimi zahtevami (standardi, tehnična soglasja ali projektantske zahteve), določene v razpisnih pogojih, za kar mora biti predloženo veljavno dokazilo o lastnostih v smislu Zakona o gradbenih proizvodih in Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in sveta o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov. Proizvodi, ki se vgrajujejo na železnicah, morajo biti skladni z zahtevami ustrezne tehnične specifikacije ali tehnične smernice (standarda, tehničnega soglasja ali TS oziroma PTP in dopolnil), določene v razpisnih pogojih, za kar mora biti predloženo veljavno dokazilo o lastnostih v smislu Zakona o gradbenih proizvodih in Dopolnil PTP, VI. knjiga.

Skladnost proizvoda mora dokazati proizvajalec, ki za pridobitev ocene skladnosti nosi vse stroške.


Naloge ponudnika pri zunanji kontroli vgrajevanja proizvodov
Ponudnik mora v okviru zunanje kontrole vgrajevanja določenega proizvoda opraviti naslednje naloge:

· začetni pregled naprav in sistema kontrole kakovosti izvajanja del, ki mora zajeti:
· presojo in odobritev načrta notranje kontrole kakovosti izvajalca del glede na zahteve ustrezne tehnične specifikacije za proizvod,
· presojo ustreznosti predloženih dokazil o skladnosti predvidenih komponent proizvoda, njegove sestave oziroma polproizvoda, ki se namerava vgraditi (npr. zemljine, kamnitih zmesi, cementnega betona iz betonarne, asfaltne zmesi iz tovarne asfalta in sl.)
· presojo usposobljenosti osebja, ureditve in opremljenosti laboratorija oziroma podpogodbenega laboratorija,
· presojo proizvodne sposobnosti naprav za vgrajevanje oziroma izvajanje del,
· poročilo o opravljenem pregledu
· redni nadzor nad izvajanjem notranje kontrole kakovosti, ki mora zajeti:
· preverjanje izvajanja predpisanih dejavnosti glede na odobreni načrt notranje kontrole kakovosti,
· preverjanje načina in rezultatov vrednotenja preskusov za kontrolo skladnosti glede na merila skladnosti, določena v ustrezni tehnični specifikaciji za proizvod,
· poročilo o vsakem opravljenem nadzoru
· kontrolne preskuse, ki zajemajo jemanje vzorcev in preskušanje v laboratoriju ponudnika in poročila o preskusih
· pripraviti delna (fazna) poročila o opravljeni kontroli vrednotenja skladnosti posameznih lastnosti vgrajenega proizvoda,
· izvršiti dodatne in kontrolne preskuse na zahtevo naročnika, inženirja ali njegove strokovne službe,
· izdelati končne ocene o primernosti proizvodov za nameravano rabo v objektih, s predlogom za sprejem ali zavrnitev vgrajenega proizvoda oziroma za odpravo pomanjkljivosti ali sanacijo,
· kontrolo nad odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.

V primeru ugotovljenih odstopanj zahtevanih lastnostih oz. lastnosti navedenih na Izjavi o lastnosti ali CE informaciji, je zunanja kontrola kakovosti dolžna o tem obvestiti proizvajalca, notranjo kontrolo proizvodnje in certifikacijski organ.

Izbrani izvajalec zunanje kontrole kakovosti mora tekom izvajanja del zagotoviti spletni portal za odlaganje izvedenih meritev, zapisov in poročil zunanje kontrole kakovosti, kot tudi notranje kontrole kakovosti. Po zaključku posamezne faze del, mora nadzoru in naročniku predati vso dokumentacijo v elektronski obliki (CD/DVD ali drug prenosni elektronski medij)
Izbrani izvajalec zunanje kontrole kakovosti oz. njegov JV partner ne bo mogel hkrati izvajati tudi notranje kontrole kakovosti na z razpisom navedenih odsekih.

1.  Rok dokončanja del
Rok dokončanja del je usklajen s trajanjem gradbenih del po pogodbah za posameznih odsekih oz objekt. 

Rok oddaje vseh poročil je 3 dni pred izvedbo tehničnega pregleda za posamezen odsek oz. objekt, za katerega se poročila predajajo. Zaključek vseh del na posameznem odseku oz. objektu pa je 4 mesece po končanju gradbenih del.
Rok dokončanja vseh del je predvidoma konec leta 2022.
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