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1 SPLOSNI PODATKI

1.1 Narocnik

Narocnik javnega narocila je RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija republike Slovenije za
infrastrukturo, TrZaska cesta 19, 1000 Ljubljana.

1.2 Upravljavec

Sz-Infrastruktura d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana.

1.3 Naziv projekta

Izdelava projektne dokumentacije — izvedbeni nacrt (IzN): »Nadgradnja ZelezniSke postaje
Domzale«.

1.4 Predmet narocila

Predmet narocila je:

e Izvedbeni nacrt (IzN): »Nadgradnja Zelezniske postaje Domzale« izveden v
skladu s Pravilnikom o pogojih in postopku za zacetek, izvajanje in dokoncanje
tekocega in investicijskega vzdrzevanja ter vzdrzevalnih del v javno korist (Uradni list
RS, st. 82/06, 61/07 — ZVZelP in 30/18 — ZVZelP-1)) ter z drugo veljavno zakonodajo,
razpisno dokumentacijo, projektno nalogo ter navodili naro¢nika in upravljavca JZI v
smislu dobrega gospodarja. V primeru, da nasi predpisi ne zados¢ajo, je dovoljeno
uporabiti tuje veljavne zakone in standarde.

1.5 Splosna nacela

Nacrte je potrebno izdelati skladno z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji in tehni¢nimi
predpisi ter standardi. Pri izdelavi na€rtov naj projektant uposteva tudi Pravilnik o podrobnejsi
vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, St. 36/18 in
51/18 — popr.) ter Navodila IZS o podrobnejsi vsebini projektne dokumentacije.

Uredba o smernicah za razvoj vse-evropskega prometnega omrezja
TEN-T Uredba EU st. 1315/2013 ima dolocilo oz. zahteve glede prometne infrastrukture, da
morajo biti zahtevani parametri vzpostavljeni/uvedeni za:

e jedrno omrezje do 31. decembra 2030,

e celovito omrezje do 31. decembra 2050.

Z TEN-T Uredbo so zahtevani standardi, ki so zahtevani tudi s TSI za strukturni podsistem
infrastruktura.

Komisija lahko na zahtevo drzave Clanice v zvezi z infrastrukturo za Zelezniski promet v
ustrezno utemeljenih primerih odobri odstopanja (3. odstavek 39. clena TEN-T Uredbe st.
1315/2013 EU) glede: dolzZine vlaka, ERTMS, osne obremenitve, elektrifikacije, hitrosti proge.
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Po NIP-u za TSI INF, februar 2018 so definirane naslednje prometne kode:

Prometna koda Vrednosti
Ostale GB; 22,5 t; 80-120km/h; 600-1.050 m; 50-
.. F2-P5
proge/omrezje 200 m

Pri izdelavi projektne dokumentacije naj se uposStevajo ustrezne direktive in Tehnicne
specifikacije za interoperabilnosti (TSI) ter drugi evropski in nacionalni razvojni programi, ki
vplivajo na oblikovanje razvoja javne Zelezniske infrastrukture. Projektant naj navede direktive
in TSI, ki jih je uposteval pri izdelavi projektne dokumentacije. Projektant mora v primeru
geografskih, okoljskih ali urbanisti¢nih omejitev vsa odstopanja ustrezno utemeljiti.

V vseh fazah izdelave nacrtov mora projektant takoj obvestiti narocnika in inzenirja, v kolikor
ugotovi, da vseh predvidenih del ni mozno izvesti skladno s predpisi oz. projektno nalogo. Pri
tem mora narocniku in inZenirju predlagati ustrezne tehnicne resitve.

Narocnik si pridrzuje pravico dajati projektantu med izdelavo naloge dodatna navodila, ki jih
bo moral upostevati, ne da bi imel pravico do dodatne cene, Ce taka navodila ne bodo bistveno
vplivala na obseg naloge.

Predvidoma se bodo dela v zvezi z gradnjo izven nivojskih dostopov in ostale pripadajoce
infrastrukture izvajala kot vzdrzevalna dela v javno korist. Vsi posegi mora biti locirani na
zemljid¢u javne Zeleznidke infrastrukture (JZI). V kolikor projektant ugotovi, da del ne bo
mogoce izvesti kot vzdrzevalna dela v javno korist, mora o tem takoj obvestiti narocnika in
predlagati ustrezno reSitev.

1.6 Namen projekta

Namen nadgradnje Zelezniske postaje Domzale je predvsem:

povecanje zmogljivosti postaije,
e dvig osne obremenitve na 225 kN/os in dolzinske obremenitve 80kN/m,
vzpostavitev parametrov zmogljivosti za prometni kodi P5 in F2 v skladu s TSI-
kategorizacijo,
zagotovitev interoperabilnosti,
povecanje stopnje varnosti prometa,
uporabniku prijaznejsa infrastruktura,
fleksibilnejSe odvijanje prometa,
omogoceno obratovanje daljsih tovornih viakov,
vzpostavitev GB profila,
zagotovitev peronske infrastrukture skladno s TSI PRM.
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2 STROKOVNE PODLAGE ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

V preteklosti je bilo izdelanih Ze vec razli¢nih nalog (projektnih dokumentacij ali Studij) ter
zaCetnih in nacrtovanih investicij, ki so preverjale in opredeljevale potrebne ukrepe na
ZeleznisSkem omrezju RS, tako iz vidika povecanja zmogljivosti (infrastrukturni ukrepi), kot tudi
z vidika izboljSanja prometne mobilnosti oz. vzpostavitvi kakovostnejSega javnega potniskega
prometa (organizacijski ukrepi). V nadaljevanju je navedena do sedaj izdelana dokumentacija,
ki se nanasa na obravnavano obmocje ZeleznisSke postaje Domzale in jo je potrebno pri
projektiranju smiselno upostevati:

e IDZ st. 3662 za rekonstrukcijo zeleznisSke postaje DomZale z novim podhodom na reg.
progi §t. 21 Ljubljana Siska — Kamnik Graben, SZ — Projektivno podjetje Ljubljana d.d.,
december 2016.

e IZN st. 8396/21 »Ureditev parkirnih mest za kolesa na obmocju Zelezniskih postaj
znotraj Slovenije, proga 21: Ljubljana - Kamnik, januar 2019, LUZ d.d.

Strokovne podlage, ki so navedene zgoraj, zagotavlja narocnik.

Projektant mora pri izdelavi IZN upostevati Se naslednja veljavna dokumenta:
e Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje
do leta 2030 (Uradni list RS, st. 75/16)
e Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji do 2030 —
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MzI/Dokumenti/Strategija-razvoja-prometa-v-
Republiki-Sloveniji-do-leta-2030. pdf

3 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

3.1 Splosno

Zeleznigka postaja Domzale se nahaja na regionalni progi &. 21 Ljubljana Sika — Kamnik
Graben, ki ni elektrificirana. Postajno obmocje obsega prostor od uvoznega signala »A 1« v
km 12+523,30 do uvoznega signala »B 2« v km 13+848,15. Dolzina postajnega obmocja je
1325 (1.324,85) m. Postajno poslopje se nahaja v km 13+045,30.

Postaja Domzale je urejena za sprejem, odpravo, krizanja in prehitenja viakov. Na postaji se
trenutno vrsi sprejem in odprava potnikov v notranjem prometu. Na postaji se trenutno ne vrsi
naklad in razklad tovornih vagonskih posiljk.

V DomZalah je na obmocju Zelezniske postaje Ze dalj ¢asa problemati¢no prehajanje peScev in
kolesarjev preko tirov, tudi otrok iz osnovne Sole v neposredni blizini. Zelezni$ka proga deli
osrednji del Domzal na dva dela. Neustrezno je tudi stanje in dimenzije postajnega perona.
Vzhodno od tirov oziroma Zelezniske postaje se nahaja center Domzal s trgovskim delom,
posto, zdravstveni domom, Sportnim centrom in vecinski stanovanjski del. Na zahodni strani
proge se nahaja po vecini individualna stanovanjska gradnja, obcinska stavba, banka, kulturni
dom ter neposredno ob postajnih tirih tudi osnovna Sola. Obstojeca povezava je mogoca le
preko nivojskega prehoda v km 12+890,28 in cestnega nadvoza v km 13+513.
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Slika 2: Zelezniska postaja DomZale
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3.2 Zgornji ustroj

Iz obstojece tirne sheme zelezniSke postaje Domzale je razvidno, da se na postaji poleg
glavnega prevoznega tira nahajata Se dva tira (levo in desno od glavnega prevoznega tira).
Na postaiji je skupno Sest kretnic. Poleg dveh uvoznih in dveh izvoznih se na postaji nahaja Se
tirna zveza (dve kretnici) med tiroma st. 1 in St. 2. Zaradi te zveze sta tira 1 in 2 razdeljena na
dva dela ter oznacena kot 1 in 101 ter 2 in 202. Tir 3 ni deljen. Tir 101 je na vsaki strani
zavarovan z raztirnikom (R1 in R2). Tira 1 in 2 se nahajata na medtirni razdalji cca 4,74 m,
tira 2 in 3 pa na medtirni razdalji 4,96 m.

Elementi zgornjega ustroja (tiri, kretnice, pragovi) so izredno zastareli in dotrajani. Elementi
zgornjega ustroja na glavnem prevoznem tiru so sistema 49 E1 s K-sistemom na lesenih pragih,
elementi zgornjega ustroja na tiru St. 1 in 3 pa so sistema S45 na lesenih pragih z letnico 1955.
Pragi so leseni in vidno dotrajani.

Pregled tirov na postaji Domzale in njihov namen:

Tir st. 1: glavni; Sluzi za uvoze, izvoze ter prevoze vlakov,

Tir St. 101: stranski; Sluzi za postavitev vagonov v rezervo ter za gariranje motornih vozil za
posebne namene,

Tir St. 2/202: glavni prevozni; Sluzi za uvoze, izvoze ter prevoze viakov,

Tir st. 3: glavni; Sluzi za uvoze, izvoze ter prevoze vlakov.

3.3 Peroni

Na Zelezniski postaji Domzale sta locirana dva perona. Peron I. se nahaja ob tiru st. 1 in 101,
dolg je 322,76 m ter Sirok 3,70 m, viSine 35 cm nad GRT. Peron je tlakovan s tlakovci, vendar
brez oznak za mejo nevarnega obmocja. Glede na voznje potniskih vlakov ni v redni uporabi.
Peron je tudi osvetljen. Vstop in izstop potnikov se vrsi na obojestranskem (oto¢nem) peronu
St. II.. Pred postajnim poslopjem v km 13+068,95 je urejen nivojski dostop na peron st. II.
preko tirov 1 in 2 v dolzini 8,30 m in Sirini 2,60 m.

Projektna naloga za izdelavo izvedbenega nacrta za nadgradnjo Zelezniske postaje
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Slika 3: Peron st. 1

Peron st. 2 se nahaja med tiroma st. 2 in 3 - otocni peron. Dolg je 192,20 m in Sirok le 1,80
m viSine 35 cm nad GRT. Peron je bil pred ¢asom obnovljen in je tlakovan s tlakovci. Glede na
svojo lego — obojestranski peron nima ustreznih dimenzij (Sirina, viSina), ki bi ustrezale
standardom ter pravilnikom. Dostop na peron je nivojski, preko dveh tirov, kar prav tako ni
reSitev, ki bi bila v skladu s smernicami in pravilniki, ki urejajo to podrocje. Dostop na peron z
zahodne strani mesta ni urejen.

Slika 4: Nivojski dostop na peron st 2
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3.4 Spodnji ustroj

Spodniji ustroj je prakti¢no isti od Casa gradnje. Sistem odvodnjavanja ni urejen. Planum
spodnjega ustroja je v slabem stanju. Elementi zelezniSke proge zagotavljajo kategorijo proge
C4 (20 t/os in 8 t/m).

3.5 Nivojski prehod

Nivojski prehod »NPr 12.9« v km 12+890,28 na krizanju ceste z Zeleznico na postaji Domzale
je zavarovan z avtomatsko napravo za zavarovanje prometa na nivojskem prehodu sistema
ISKRA NPr DK - PO z daljinsko kontrolo na postaji Domzale. Oddaljenost »NPr 12.9« od uvozne
kretnice St. 1 je manj kot 20 m.

Slika 5: Nivojski prehod v km 12.980

Nivojski prehod je zavarovan s Stirimi cestnimi semaforji CS1, CS2, CS3 in CS4 in z dvema
polzapornicama PZ1 in PZ2.

3.6 Postajno poslopje

Postaja DomZale se nahaja na enotirni neelektrificirani regionalni progi ét. 21 Ljubljana Siska
— Kamnik Graben. Postajno poslopje se nahaja v km 13+045,30. Postajno poslopje ima
klasi¢no fasado. Streha je dvokapna, krita z ope¢no kritino. Cakalnica in sanitarije so v slabsem
stanju in nimajo urejenega dostopa za invalide.
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Slika 6: Postajno poslopje Zelezniske postaje DomZale

4

3.7 Parkirisca in dostopne poti

Dostop na postajo z glavne ceste za cestna vozila je omogocen z desne strani postaje. V blizini
postajnega poslopja je priblizno 30 urejenih parkirnih mest, ki se nahajajo na zemljiscih javne
seleznike infrastrukture (JZI). Parkirice je vetinoma zasedeno tudi z avtomobili prebivalcev
bliznjih stanovanjskih zgradb. Na desni strani postaje se nahajajo obstojeca stojala za kolesa
z nadstresnico. Intervencijska pot poteka direktno iz obstojece dostopne ceste.

Slika 7: Urejeno parkirisce ob postajnem poslopju in peronu st. 1
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Slika 8: Obstojeca kolesarnica na Zelezniski postaji DomZale
3.8 Signalnovarnostne naprave

Postaja je zavarovana z unikatno elektrorelejno signalnovarnostno napravo (ERSV) vrste NPI
75, ISKRA, ki obratuje od leta 1984. Naprava je namesScena v relejnem prostoru na postaji.
Prometnik upravlja promet preko ustreznih tipk na postavljalni mizi. V elektrorelejno
zavarovanje postaje Domzale so vkljuceni vsi glavni tiri, kretnice, raztirniki glavni signali,
predsignala ter naslednji nivojski prehodi:

Ime NPr Ime NPr | Kilometer, Vrsta
(stara oznaka) ki je pravilen zavarovanaja
prehoda

NPr 9.9 NPr Trzin 1 9+950 DK

NPr 10.7 NPr Trzin 2 104661 DK

NPr 10.8 NPr Trzin 3 10+847 DK

NPr 11.1 NPr Depala vas 1 11+081 DK

NPr 11.2 NPr Depala vas 2 11+180 DK

NPr 12.6 NPr 3 Domzale 12+631 DK-PO
NPr 12.9 NPr 4 Domzale 12+890 DK-PO
NPr 14.3 NPr 5 Domzale (Rodica) 144345 DK-PO
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3.9 Telekomunikacijske naprave

Postaja je opremljena s potrebnimi telekomunikacijskimi napravami. V sklopu uvedbe
digitalnega radijskega sistema GSM-R na SZ omreZju, se je zamenjala obstoje¢a oprema na
Zelezniski postaji DomZale. Vgrajena je nova PTS centrala tipa SI3000 cCS. V prometnem uradu
je namescen TK pult - dispecerski terminal za Zeleznice DTR SI3000.

Za obvescanje potnikov je na postaji DomZale vgrajeno ozvocenje. Na postajni stavbi je
namescena peronska ura.

Na B strani postaje, v km 13+350 stoji BP — 21.01 sistema GSM-R.

4 TEHNICNE ZAHTEVE PROJEKTIRANJA

4.1 Splosno

Predmet nadgradnje Zelezniske postaje Domzale obsega:
e nadgradnja zgornjega ustroja,
nadgradnja spodnjega ustroja,
gradnja novih peronov s podhodom pod tiri,
ureditev postajnega obmodja,
ureditev ¢akalnice in sanitarij,
namestitev novih signalnovarnostnih naprav,
nadgradnja telekomunikacijskih in elektroinstalacijskih naprav,
ureditev parkiriS¢a za osebna vozila,
ureditev dostopov za funkcionalno ovirane osebe in invalidne osebe,
umestitev kolesarnic skladno s predlogom tipskega nacrta nadstresnice za kolesa
(projekt SZ).

Projektant pri projektiranju tehnicnih reSitev smiselno uposSteva Ze izdelano projektno
dokumentacijo, ki je navedena v poglavju 2.

4.2 Zahteve za projektiranje

Projektant mora v prvi fazi izdelati geodetski posnetek obstojecega stanja (tirnih naprav, SVTK
in EE naprav, komunalne infrastrukture, postajnih objektov, itd.) na celotnem obmodju
Zelezniske postaje, ki bo predmet projektne naloge. Le ta bo projektantu podlaga za nadaljnje
projektiranje.

Za zeleznisko postajo Domzale mora projektant izdelati (skladno s predvidenim posegi v
poglavju 4.1) dve varianti nadgradnje Zelezniske postaje in jih predstaviti narocniku,
upravljavcu in inZenirju. V okviru variante je potrebno priloziti tehni¢ni opis, shematicni tirni
naCrt obstojeCega in novega stanja, karakteristicni precni prerez ter ocenjeno vrednost
investicije za posamezno varianto (upostevati tudi druge stroske, npr. prilagoditve SVTK in EE
naprav, itd.). Sele na podlagi potrjene variante, projektant pristopi k izdelavi izvedbenega
nacrta.

V nadaljevanju so podane zahteve, ki jih je potrebno pri projektiranju upostevati.
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Pri izdelavi izvedbenega nacrta je potrebno med drugim izdelati tudi:

Zakoli¢beni nacrt.

Precne profile v merilu 1:100, na razdalji 25 do 50 m in na mestih, kjer so locirani
signali, ipd. (v precne profile je potrebno vrisati meje zemljis¢, odvodne jarke in polozaj
kablov, premik tira od obstojeCe osi, zavarovanje GRT ipd.). V precnih profilih je
potrebno vrisati projektirani svetli profil, ki mora biti skladen z zahtevami Standarda,
vklju¢no z vsemi EE, SV in TK napravami. V precnih prerezih naj bodo za vsak postajni
tir vpisani podatki o smernem in viSinskem odstopanju projektirane osi tira od obstojece
osi tira ter vpisan podatek o debelini nevezane nosilne plasti.

Karakteristi¢ni precni profil (M 1:50) z osnovnimi dimenzijami zgornjega in spodnjega
ustroja v obmocju objektov z vrisanim svetlim profilom.

Vzdolzne profile za vsak tir posebe;j.

Nacrt varjenja za tire in kretnice vklju¢no z napravami za zavarovanje proti vzdolznemu
pomiku tira.

Shematski prikaz postaje iz katerega je razvidno obstojece in projektirano stanje.
Gradbeno situacijo ureditve postaje, kjer je potrebno vrisati obmocje progovnega pasu
in obmodje zemljidca JZI.

Ostale nacrte, ki niso posebej specificirani in so potrebni za izvedbo projektiranih
tehnicnih resitev.

4.3 Zgornji ustroj

Na Zelezniski postaji Domzale se predvidi nadgradnja tirnih naprav z namenom umestitve nove
peronske infrastrukture in podhoda ter zagotovitve prometne kode F2-P5.

Projektant naj pri projektiranju smiselno uposSteva variante nadgradnje zelezniSke postaje
DomZale predvidene v sklopu Ze izdelanih projektnih dokumentacij navedenih v poglavju 2 te
projektne naloge.

Pri izdelavi izvedbenega nacrta je potrebno med drugim upostevati naslednja izhodis¢a za
projektiranje zgornjega ustroja:

Pri izdelavi vseh projektnih resitev za zgornji ustroj proge je potrebno upostevati
zahteve Pravilnika o zgornjem ustroju Zelezniskih prog (Uradni list RS, st. 92/10, 38/16
in 30/18 — ZVZelP-1 - v nadaljevanju tega poglavja Pravilnik) ter veljavne tehnicne
specifikacije za interoperabilnost (TSI).

Elementi zgornjega ustroja proge morajo biti projektirani na osno obremenitev 225
kN/os in dolzinska obremenitev 80 kN/m.

Tiri in kretnice na postaji naj bodo novi/e, sistema 49E1 z elasti¢no pritrditvijo na
betonskih pragih. Kakovost tirnic mora biti v skladu z zahtevami 39-ega Clena Pravilnika
0 zgornjem ustroju Zelezniskih prog (Ur. list RS, st. 92/10).

V postajne tire se vgradijo novi betonski pragi na medosni razdalji 60 cm. Novi betonski
pragi morajo imeti vgrajeno podloZzno gumo debeline 10 mm pod spodnjim robom
praga (stati¢na togost: Cstat =0.25 N/mm3 in kontaktno povrsino > 20).

Nivojski prehod se mora sanirati v celoti s sanacijo spodnjega ustroja Zelezniske proge
z izvedbo drenaze za odvodnjavanje planuma zelezniske proge v obmocju nivojskega
prehoda ter vgradnjo ustreznih materialov in nevezane nosilne plasti v ustrezni debelini
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v skladu z geolosko-geomehanskim porocilom z nosilnostjo na planumu proge EV2 >
80 MPa. Vozis¢e NPr se izvede v montazni gumijasti izvedbi kot npr. montazni prehod
»Strail« z betonskimi »T« robniki za loCitev asfalta in gume, voziSce pa se mora sanirati
min. 3,0 m od osi proge na obe strani. Zgornji ustroj v obmocju NPr se izvede v izvedbi
z novimi tirnicami sistema 49 E1, elasti¢no pritrditvijo ter betonskimi pragi s podlozno
gumo.

Tirnice in kretnice naj bodo zvarjene in vkljucene v neprekinjeno zvarjeni tir (NZT).
Izdelati je potrebno nacrt zavarovanja tira in kretnic z napravami proti vzdolznem
pomiku tirnic. Predvideti je potrebno oznake za spremljanje premikov tira.

Parametri kretnic naj omogocajo maksimalno hitrost vlakov pri voznji v odklon glede
na prostorske omejitve (obmodcje JZI) in prometno-tehnoloske potrebe.

Po izvedeni nadgradnji mora biti oddaljenost NPr 12.9 in kretnice st. 1 skladna s 54.
¢lenom pravilnika o Zgornjem ustroju Zelezniskih prog.

Predvidi se elektricno gretje kretnic.

Kakovost tol¢enca mora biti najmanj v skladu s standardi SIST EN 13450:2003 in
13450:2003/AC:2004, ki govori o agregatu za gramozne grede Zzelezniskih prog. Pri
projektiranju oblike in dimenzij tirne grede oz. planuma je potrebno upostevati zahteve
Pravilnika.

ViSina spodnjega roba morebitnih nadvozov, nadhodov ali drugih objektov naj bo
minimalno 6200 mm nad gornjim robom tirnice.

Sestavni del tehni¢nih porocil za tirne naprave so tudi naslednji seznami in tabele:

Tabela s podatki o projektiranih elementih proge (zaporedna st. elementa proge, naziv
elementa proge (krozni lok, prehodnica, prema), stacionaza od km do km, dolzZina
elementa proge, radij kroZznega loka, nadviSanje, nagib klancine, bocni pospesek).
Tabela s podatki o koordinatah glavnih tock (ZP, KP, ZL, KL) smernih elementov proge
(zap. st., naziv glavne tocke, stacionaza, koordinate X (m'), Y (m?) in H (m'), naziv tira
(levi, desni, glavni).

Tabela s podatki o lomih nivelete proge (zap. st., vrsta nagiba proge (padec, vzpon),
stacionaza od km:, stacionaza do km:, dolzina konstantnega nagiba, nagib v promilih,
kota loma nivelete, radij vertikalne zaokroZitve, velikost tangente).

Tabela z natanc¢no specifikacijo potrebnega gornje gradbenega materiala za zamenjavo
0z. obnovo opreme na postaji (naziv materiala, enota, koli¢ina, ipd.).

4.4 Spodnji ustroj

Pri izdelavi izvedbenega nacrta je potrebno med drugim upostevati naslednja izhodisca:

Pri izdelavi vseh projektnih reSitev za spodnji ustroj proge je potrebno upostevati
Pravilnik o spodnjem ustroju zelezniskih prog (Uradni list RS, st. 93/13 in 30/18 —
ZVZelP-1)) in veljavne predpise.

Projektant mora v projektih predvideti take resitve, da bodo vsi sestavni deli spodnjega
ustroja vklju¢no z vsemi objekti zadostili pogojem za osno obremenitev 225 kN/os in
dolZinsko obremenitev 80 kN/m. Nosilnost na planumu temeljnih tal je potrebno dolociti
na osnovi podatkov geolosko-geomehanskega elaborata. V kolikor je potrebno
projektant predvidi potrebno sanacijo temeljnih tal.
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e Vse projektne reSitve morajo temelijiti na geoloSko-geomehanskem porocilu, ki ga
izdela za to registrirana organizacija v sklopu predmetnega projekta (izdelava geolosko
— geomehanskega porocila skupaj z izvedbo vseh potrebnih geolosko-geomehanskih
raziskav je predmet te naloge).

e Skladno s Pravilnikom o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. List RS 101/05
in 61/17 — GZ) mora projektant pri racunu nosilnosti in stabilnosti objektov upostevati
nacela in pravila Eurocod, SIST EN (1990-1998), z upostevanjem dinamicnih vplivov.
Za vse objekte mora dolociti in uposStevati merodajno obtezno shemo.

Projektirati ureditev odvodnjavanja vseh voda na postajnem obmodju in vseh objektih.
Projektant mora na vseh objektih zagotoviti svetli profil GB.

e Na objektih (peroni, ob trasi proge, preckanje tirov) mora biti projektno reSen potek
vseh vodov (javna in ZelezniSka infrastruktura) in namestitev naprav.

e Vizvedbenem nacrtu mora biti obdelano odvodnjavanje vseh postajnih tirov.

4.5 Peroni

Pri izdelavi izvedbenega nacrta je potrebno med drugim upostevati naslednja izhodis¢a za
projektiranje peronske infrastrukture:

Predvideti je potrebno nove perone dolzine najmanj 160 m ter viSine 550 mm nad GRT.

e Za izven nivojski dostop na vse perone mora biti pod vsemi tiri sprojektiran podhod z
nadstreski nad stopnisci in potrebnimi napravami za omogocanje dostopa invalidom in
funkcionalno oviranim osebam. Omogocen mora biti dostop potnikom, invalidom in
funkcionalno oviranim osebam na perone z obeh stani podhoda oziroma postaje v
skladu z veljavnimi TSI. Tocna lokacija podhoda se definira oz. uskladi z naroc¢nikom in
inZenirjem.

e Na peronih je potrebno predvideti ustrezno dolzino nadkritja (minimalno 50 m) za
zascCito potnikov pred vremenskimi vplivi. Pod nadkritjiem se predvidi v ustrezni dolZini
(do 10 m) tudi dodatna bocna zascita potnikov pred vremenskimi vplivi.

e Perone je potrebno urediti skladno z veljavnimi TSI za invalide in funkcionalno ovirane
osebe (talne povrsine, dimenzije peronov, usmerjevalni pasovi, piktogrami...).

e Peroni morajo biti opremljeni v skladu z zahtevami Pravilnika o opremljenosti
Zelezniskih postaj in postajalis¢ (Uradni list RS, st. 72/09, 72/10 in 30/18 — ZVZelP-1)
in veljavnimi TSI.

e Vskladu s tocko 6.2.3.2 Uredbe Komisije (EU) st. 1300/2014 z dne 18. novembra 2014
o tehnicnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo Zelezniskega
sistema Unije za invalide in funkcionalno ovirane osebe (TSI PRM) je potrebno preveriti
ali polozaj stopnic potniskih vlakov, ki obratujejo na tej progi seze v povrsino doloc¢eno
v tocki 4.2.2.11.1 TSI PRM.

e Pohodna povrsina perona mora biti v vseh vremenskih razmerah nedrseca ter odporna
na zmrzovanje in soljenje. Za oznacitev nevarnega obmocja na peronu naj se uporabijo
povrsina v kontrastni barvi, z drugacno strukturo ali reliefno obdelavo zgornje strani.
Na peronih mora biti urejeno odvodnjavanije.

Odmik peronov od osi tira mora biti v skladu s toc¢ko 4.2.9.3 TSI INF izraCunan po
dolocilih poglavja 13 standarda EN 15273-3-3:2013. IzraCun mora biti vkljuéen v
tehnicno porocilo.
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e Zgornji rob jaskov v obmocju peronov mora biti v enakem nivoju kot je ostala pohodna
povrsina.

e Peron mora biti opremljen z informacijskimi in usmerjevalnimi tablami. Oprema mora
biti skladna s celostno grafi¢no podobo Slovenskih Zeleznic.

e Peron mora biti opremljen tudi z drugimi napravami, kot to izhaja iz nadaljnjih opisov
te PN.

4.6 Ureditev postajnega obmocja

4.6.1 Postajni objekt

Projektant mora v izvedbenem nacrtu v obstojeCem postajnem poslopju preveriti ureditev
Cakalnic in sanitarij za invalide in funkcionalno ovirane osebe ter jih po potrebi ustrezno
prilagoditi.

V skladu s Tehnicnimi specifikacijami za interoperabilnost in v skladu s celostno grafi¢no
podobo Slovenskih Zeleznic je potrebno urediti tudi ostale povrSine na obmocju postaje, ki so
namenjene potnikom ter zagotoviti dostope brez ovir.

V okviru ureditve postajnega objekta se mora preveriti in izvesti ustrezne posege za ureditev
elektri¢nih instalacij v objektu (postajna stavba) in na prostem (peroni, parkiriS¢e, podhod
itd.).

V okviru ureditve postajnega objekta se mora upostevati tudi potrebne posege za ureditev
novega SV prostora, saj sedanji SV prostor ne omogoca vgradnje nove SV naprave terpotrebne
preureditve TK prostora ter potrebne kabelske povezave znotraj objekta do prometnega urada
in do objektov in naprav na postajnem obmocju.

V SV in TK prostoru je potrebno zagotoviti primerne klimatske pogoje.

4.6.2 Parkirisce

Za potrebe parkiranja osebnih vozil se uporablja obstojece parkiriS¢e ob tiru st. 1. Projektant
naj predvidi ureditev obstojeCega parkiriS€a ob tiru St. 1, da se omeji uporaba parkiriSca s
strani ob¢anov, ki niso uporabniki Zelezniskih storitev ter naj preu¢i moznost uvedbe sistema
P+R.

4.6.3 RuSitvena dela na postaiji

Projektant v okviru IZN predvidi rusitev objektov na postaji, ki niso vec v funkciji oz. je njihova
lokacija problemati¢na z vidika realizacije tehnicnih reSitev zgornjega ustroja. Obseg rusitev je
potrebno obdelati v okviru Nacrta rusitev.

4.6.4 Informacijska oprema

Informacijsko opremo je potrebno projektirati v skladu s celostno grafi¢éno podobo Slovenskih
Zeleznic, z zahtevami Pravilnika o opremljenosti Zelezniskih postaj in postajalis¢ (Uradni list RS,
st. 72/09, 72/10 in 30/18 — ZVZelP-1) in veljavnimi TSI.
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4.7 Kolesarnice

V sklopu locenega projekta, IZN st. 8396/21»Ureditev parkirnih mest za kolesa na obmocju
Zelezniskih postaj znotraj Slovenije, proga 21: Ljubljana - Kamnik«, januar 2019, LUZ d.d. so
na Zelezniskih postajah predvidene tipske kolesarnice, katere projektant vkljuci v izvedben
nacrt, ki je predmet te projektne naloge.

4.8 Signalnovarnostne naprave

Vgrajena signalnovarnostna naprava je elektro relejna vrste NPI 75, ISKRA, ki obratuje od
leta 1984. Vgrajena relejna naprava ni modularna, je zastarela in se ne vgrajuje ze 35 let, zato
kot taka ni primerna za izvedbo vmesnih zavarovanj in za zavarovanje kon¢nega stanja postaje
DomzZale. Pri projektiranju SV naprav se predvidi naslednje:

Vgradnja novih notranjih in zunanjih SV naprav relejne izvedbe,

Predvidi se izdelava vmesnika med novo SV napravo in Centrom vodenja prometa, za
potrebe daljinskega vodenja prometa. (Center vodenja prometa ni predmet tega
projekta)

e Izvedba kabelskih tras in kabelskih povezav (kabelska kanalizacija, kabelska korita,
kabli), prekopov ter kabelskih jaskov do vseh predvidenih zunanjih elementov SV
naprav,

Elektro napajanje nove relejne SV naprave,
e Pri projektiranju naj projektant predvidi moznost socasnih vozenj.

e Vkljucitev nivojskih prehodov, iz sedanje SV naprave na novo SV napravo

Na osnovi tehnologije prometa mora projektant predvideti zunanje elemente SV naprav (glavni
signali, premikalni signali, signalne oznake, Stevcev osi,...). Nacrt mora prikazati predvidene
naprave in njihove lokacije, kot tudi kabelske trase poteka kablov SV naprav, napajalnih
kablov, razplet kablov in lokacije notranjih SV naprav. Te naprave se vgradijo v ustrezne
tehnicne prostore.

Pri izdelavi projektnih resitev za kabelsko kanalizacijo (za potrebe SV naprav, TK naprav, EE
naprav, ipd.) morajo projektanti v ¢im vecji mozni meri upostevati moznost postavitve kablov
v obstojeCo kabelsko kanalizacijo in preuciti moznost postavitve vseh kablov v skupno
obstojeco oziroma v skupno novo projektirano kabelsko kanalizacijo. Kanalete ne smejo segati
v obmodje odvodnih jarkov, drenaz,... .

Pri izdelavi projektne dokumentacije za SV naprave mora projektant upostevati, da bo ob
izvajanju gradbenih del na postajnem obmocju postaje v fazi priprave oziroma pred pricetkom
del potrebna preureditev zavarovanja prometa z novo SV napravo oziroma zacasno vmesno
zavarovanje prometa za vse voznje, ki se bodo morale odvijati v Casu izvajanja del. Za
realizacijo navedenega mora projektant uskladiti vse resitve v skladu z Elaboratom tehnologije
izvajanja del in Elaboratom tehnologije prometa v ¢asu gradnje, kot funkcionalne celote, ki so
primerne za fazno spuscanje v promet, ki morajo biti opredeljene v izvedbenem nacrtu za
vmesne faze (lo¢ena mapa).
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Pred pricetkom je potrebno zamenjati SV napravo in predvideti vse vmesne faze zavarovanj.
Ker bo montaza nove naprave potekala, ko bo stara Se obratovala, je potrebno najti nov SV
prostor. Obstojec€ SV prostor je namre€ premajhen za namestitev novih naprav.

Projektant mora izdelati projektno dokumentacijo (IzN) tudi za vmesno zavarovanje v vsaki
posamezni gradbeni fazi zato, da bo omogocena ¢im boljSa optimizacija prometa v Casu
izvajanja del, kot to doloCa prometno - tehnoloski elaborat.

Nacrti morajo obsegati situacijo, tlorise, prereze, potrebne detajle v ustreznih merilih. V
izvedbenem nacrtu naj bodo prilozeni tudi naslednji nacrti:

e Situacija v merilu 1:500 obstojeCega stanja tirov, SVTK naprav, komunalnih in ostalih
vodov - v situaciji nepobarvano. V situaciji je potrebno oznaciti novogradnjo z vrisanimi
posegi z rdeco in objekte ter naprave, ki se odstranijo z drugo barvo. V situaciji je
potrebno oznaciti stacionazo zacetka in konca objekta, shematicni prikaz postaje (skica
postaje).

Nacrti morajo vsebovati tudi naslednje grafi¢ne priloge:
e Situacija SV na gradbeni podlagi (v barvah),
e Pregledne risbe - obstojece stanje in novo stanje,
e Situacijska risba SVTK vodov,
e Precni profili M 1:100 z vrisanimi vrtinami (vrisan naj bo tudi prognozni profil),
e Vzdolzni profili M 1:1000/100 z vrisanimi potrebnimi ukrepi,
e Precni profili M 1:100 z vrisanimi potrebnimi ukrepi.

V izvedbenem nacrtu naj se na obmocju peronov predvidi skupno kabelsko kanalizacijo za vse
vrste postajnih instalacij.

Glede vidljivosti svetlobnih signalov morajo biti na risbah prikazane vidnostne razdalje
svetlobnih signalov.

Za azurne podatke o poteku Zelezniskih SV kablih naj se projektant obrne na SZ-Infrastruktura
d.o.o.

4.9 Telekomunikacijske naprave

Postaja Domzale je klasificirana kot ZelezniSka postaja 3. kategorije, zato se skladno s
Pravilnikom o opremljenosti Zelezniskih postaj in postajalis¢ predvidi opremljenost s sistemi za
obvescanje potnikov, sistemom klica v sili (SOS stebricek) in video nadzornim sistemom.

Nove perone in podhod je potrebno opremiti z ozvocenjem. Zvocnike se namesti na drogove
razsvetljave in nadstredek podhoda ter v podhod. Stevilo zvo¢nikov in njihova usmerjenost
morajo zagotavljati za potnike ustrezno raven sliSnosti, glede na okolico pa jakost zvoka ne
sme presegati ravni, ki so za tovrstno okolje predpisane. Za povezavo zvocnikov se predvidi
samostojni kabel iz TK prostora.

Namestiti je potrebno elektronske prikazovalnike za vozni red (tirne prikazovalnike ter centralni
prikazovalnik). Krmiljenje prikazovalnikov se predvidi lokalno in daljinsko. Na vsakem peronu
se predvidi po en prikazovalnik ter centralni prikazovalnik na postajnem poslopju ali ¢akalnici.
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Na perone je potrebno namestiti SOS stebricke, ki se jih vkljuci v obstojeci PTS sistem. Na PTS
sistem se prikljuci tudi govorna povezava dvigal. Za povezavo dvigala s PTS sistemom je
potrebno predvideti ustrezno kabelsko povezavo.

Na perone in podhod je potrebno namestiti video kamere. Snemalnik se namesti lokalno z
moznostjo prenosa slike na oddaljeno (centralno) lokacijo. Video sistem je namenjen
zagotavljanju vecje varnosti ZelezniSkega prometa, kot tudi preprecevaniju in ugotavljanju pri
vandalizmu, raziskavi ID....

Tehnicne prostore in prometni urad je potrebno opremiti z napravami tehni¢nega varovanja
(vlom in pozar).

Na vsakega od peronov se namesti ura. Predvidi se montaza na drog razsvetljave.

Povezave do zunanijih naprav (kamere, table) se predvidijo na nacin, da se na peronu postavi
ustrezna razdelilna omarica v kateri se zakljucijo lokalni kabli do naprav (peronski razplet TK
in napajalnih kablov). Med peronsko razdeliino omarico in TK prostorom pa se predvidi
ustrezen opticni in napajalni kabel.

Predvidi se ustrezno podatkovno omreZzje (IP), ki bo omogocalo lokalne povezave in povezave
do oddaljenih/centralne lokacij-e. Prav tako se predvidi opticna povezava med SV in TK
prostorom ter pripadajoca pasivna in aktivha oprema.

Za potrebe napajanja obstojecih in novih TK naprav se mora predvideti ustrezno napajanje.
Projektant mora preveriti trenutno stanje (poraba, avtonomija,..) in ob upostevanju novih
porabnikov predlagati najprimernejSo resSitev (nadgradnja obstojecega ali vgradnja novega
napajalnega sistema).

Projektant preveri in primerno obdela vplive na delovanje sistema GSM-R v €asu izvedbe
gradbenih del ter del na kabelskih trasah in drugih TK napravah.

V sklopu gradbene dokumentacije je potrebno izdelati nacrt prestavitve in zascite obstojecih
signalnovarnostnih in telekomunikacijskih kablov. Zaradi delujocih SV in TK naprav, ki so
povezane preko kablov, je potrebno nacrte izdelati tako, da bodo SV in TK naprave delovale
tudi ob vzpostavljanju zacasnih povezav. Prestavitve kablov morajo biti nacrtovane v fazah.

Pred zacetkom projektiranja mora projektant pridobiti azurne podatke o TK napravah in
podatke o TK kablih od Upravljavca (SZ-Infrastruktura d.o.0.).

4.10 Elektricne instalacije nizke napetosti

(1) Projektna dokumentacija elektri¢nih instalacij nizke napetosti mora obsegati:
elektroenergetsko napajanje naprav,

elektri¢ne instalacije prostorov postajne stavbe,

elektri¢ne instalacije razsvetljave podhoda in peronov,

elektri¢ne instalacije razsvetljave tirnega podrocja — kretniski podrocji in sluzbene poti
med tiri, skladno s tehnologijo dela na postaji,

e elektricne instalacije za razsvetljavo parkirisca,
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e elektri¢ne instalacije za osebna dvigala.

(2) V posebni mapi mora biti nacrt elektricnega ogrevanja kretnic, ki se napaja iz
nizkonapetostnega distribucijskega omrezja.

(3) Projektant mora na terenu preveriti dejansko stanje. Vse potrebne podatke za izdelavo
Nacrta elektricnih instalacij na postaji, si mora pridobiti projektant.

(4) Elementi elektricnih instalacij in elektricne opreme morajo biti prikazani v tlorisnih risbah
in risbah precnih profilov, kjer bodo razvidni medsebojni odmiki med razliénimi napravami,
napeljavami in elementi na postajnem podrocju.

4.10.1 Elektroenergetsko napajanje naprav

(1) Elektroenergetske naprave na postaji Domzale se ze sedaj napajajo iz nizkonapetostnega
distribucijskega omrezja. Na fasadi postajne stavbe je namescena prikljuéno merilna omara z
opremo za merjenje elektricne energije. Z ozirom na namestitev novih porabnikov se
predvidoma pove¢a moc¢ porabe. Projektant mora preuciti morebitno potrebo po povecanju
prikljuéne moci za obravnavano odjemno mesto. V kolikor se izkaze potreba po veéji prikljucni
moci, mora projektant pridobiti tudi ustrezno Soglasje za prikljucitev za povecanje prikljucne
moCi obravnavanega merilnega mesta. Pooblastilo za postopek pridobitve Soglasja za
prikljucitev projektantu izda SZ- Infrastruktura, d.o.o.

(2) V kolikor je potrebno, si mora projektant pridobiti projektne pogoje od upravljavca
distribucijskega omreZzja.

(3) Projektna dokumentacija mora prikazati enotni sistem nizkonapetostnega razvoda z vsemi
novimi in obstojecimi razdelilniki na obmocju obdelave, od PMO, do vseh porabnikov,
zagotovljena mora biti interoperabilnost. Napajanje z elektricno energijo oziroma elektri¢ne
inStalacije nasploh morajo biti skladne z zahtevami naslednjih regulatornih dokumentov:

e Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne inStalacije in pripadajoce Tehnicne
smernice, oziroma je potrebno upostevati zahteve standarda SIST HD 60364, vsi deli;

e Standarda SIST EN 50122-1;

e Pravilnika o zasciti stavb pred delovanjem strele in pripadajoce Tehni¢ne smernice.

(4) Sistem instalacije je TN-S. Ker je Zelezniska proga skozi postajo Domzale predvidena za
elektrifikacijo, morajo biti inStalacije sprojektirane, da se ze v tej fazi upostevajo zahteve
standarda SIST EN 50122-1, da bo v fazi elektrifikacije ¢im manj predelav. Pozornost je
potrebno posvetiti ozemljitvi in povezavi nevtralnega vodnika z ozemljilom in distribucijskim
omrezjem.

(5) Za zascito pred elektricnim udarom mora projektant predvideti ustrezne ukrepe, skladno z
zahtevami SIST EN 50122 in SIST HD 60364-4-41. Projektant mora posvetiti posebno
pozornost medsebojni oddaljenost elementov izven objektov, ki med seboj ne bodo galvansko
povezani. Nacrt mora prikazati tudi ozemljitve/izenacitve potencialov vseh kovinskih
konstrukcij (stebri voznega voda, kandelabri razsvetljave, signali, kovinske ograje itd.) na
celotnem obmocdju obdelave. Nacrt mora v tlorisnih risbah prikazati enotni ozemljitveni sistem
vseh naprav vseh napetostnih nivojev (NN instalacije, vozni vod itd.) na ZelezniSkem obmocju
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obdelave. Ozemljitveni sistem zelezniSkega obmocja mora biti lo¢en od drugih ozemljitvenih
sistemov. Za ozemljilo se predvidi nerjavni material.

4.10.2 Elektricne instalacije postajnega poslopia

(1) Nacrt splosnih instalacij mora obravnavati elektricne instalacije postajnega poslopja
(sluzbeni in javni del). Elektricne instalacije morajo biti sprojektirane skladno z zahtevami
Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne elektricne insStalacije in pripadajoce Tehni¢ne
smernice, oziroma je potrebno upostevati standard SIST HD 60364, vse dele.

(2) V postajnem poslopju je potrebno v celoti obnoviti obstojeci postajni glavni el. razdelilnik
oz. predvideti glavni razdelilnik elektricne energije in ustrezno Stevilo ostalih elektri¢nih
razdelilnikov za razvod elektricne energije v in izven stavbe. Razdelilniki morajo biti skladni s
SIST EN 61439. Omare razdelilnikov morajo biti dimenzij, da bo mozna eventualna kasnejsa
vgraditev dodatnih elementov (20 % prostora). Iz glavnega razdelilnika se napajajo vse
naprave in porabniki, nasteti v uvodnem odstavku te tocke, kot tudi TK in SV naprave.
Napajanje SVTK porabnikov in poslovnih prostorov mora biti izvedeno preko locenih internih
odstevalnih Stevcev elektricne energije. Odstevalni Stevec el. energije mora omogocati
integracijo z obstojedim SZ sistemom za daljinsko odCitavanje. Po prostorih je predvideti
ustrezno Stevilo enofaznih vti¢nic, po potrebi tudi trofazne vticnice. Elementi se smiselno
locirajo.

(3) Nacrt mora predvideti tudi prikljucke za porabnike v prirocnih kuhinjah (Stedilnik, grelnik
vode, pralni in pomivalni stroj, hladilniki itd.). Odvisno od nacina priprave tople vode mora
nacrt predvideti tudi inStalacije in regulacijske sisteme v kotlovnici oziroma toplotni postaiji.

(4) Splosna razsvetljava mora zagotoviti ustrezno osvetljenost skladno s standardom SIST EN
12464. Za razsvetljavo prostorov je potrebno izbrati ustrezne svetilke, namenjene za vgradnjo
v posamezne namenske prostore. Kjer je predviden dvojni strop, se svetilke predvidi v stropu,
sicer s pritrditvijo na strop. Razsvetljava se v posameznih prostorih priziga s stikali, v skupnih
prostorih (hodniki, sanitarije itd.) preko senzorskih stikal. Stikala se nhe namestijo v prostorih,
namenjenih potnikom.

(5) V stalno zasedenih sluzbenih prostorih (prometni urad itd.) je potrebno predvideti svetilke
z akumulatorsko baterijo (princip zasilne razsvetljave), s kapaciteto za 3 ure gorenja.

(6) Svetilke varnostne razsvetljave se morajo predvideti na mestih, kot to predvidi Studija
pozarne varnosti. Predvidijo se svetilke z avtonomnim virom napajanja. Cas delovanja svetilk
se dolodi v Studiji pozarne varnosti. V objektu se mora skladno z zahtevami Studije pozarne
varnosti namestiti sistem javljanja poZara. Predvideti je potrebno adresibilne opticne,
termodiferencialne in rocne javljalnike pozara. Javljalniki so vezani na pripadajoce pozarne
centrale. Pozarne centrale se preko ustrezne komunikacijske linije poveze na centralo sluzbe
reSevanja.

(6) V obravnavanih prostorih je predvideti inStalacije in vtinice univerzalnega oZi¢enja, ki bo
sluzilo za povezavo racunalniSkega omreZja in telefonije. Vti¢nice se locirajo glede na lokacijo
posameznih delovnih mest. Predvideti je potrebno ustrezno Stevilo komunikacijskih vozlisc.
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Predvideti je kable sistema UTP, kategorije 6, oziroma opti¢ne kable. Tako racunalnisko
omreZje, kot telefonijo je potrebno povezati z ZAT omrezjem.

(7) V obravnavanih objektih se predvidijo tudi naprave prezracevanja ter hlajenja in ogrevanja
prostorov. Za krmiljenje naprav ogrevanja in prezracevanja se predvidi centralni nadzorni
sistem.

(8) Predvideti je tudi sistem protiviomne zascite. Centrale protiviomne zasCite se preko
ustrezne komunikacijske linije poveze s sluzbo varovanja.

(9) El instalacije sanitarij naj se napajajo iz glavnega postajnega razdelilnika, vklop
razsvetljave se vrsi izkljuéno preko senzorjev gibanja oz. nocnih stikal (vandalizem).

(10) Elektricni instalacijski sistem se polozi podometno, v parapetnih kanalih ali na kabelskih
policah v dvojnem stropu. Oprema in njena namestitev se predvidi skladno z notranjo ureditvijo
in namestitvijo opreme v prostorih. Razdelilniki morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 61439.

(11) Preuciti je, ali je potrebna izvedba strelovodne inStalacije postajnega objekta. Strelovodna
inStalacija se izvede nadometno, skladno z zahtevami standarda SIST EN 62305.

4.10.3 Zunanja razsvetljava

(1) Nacrt zunanje razsvetljave mora obravnavati ustrezno osvetlitev postajnega obmocja, kjer
je potrebno upostevati namembnost razsvetljave. Svetilke, ki se predvidijo na prostem, morajo
imeti zascito pred vdorom vode in prahu vsaj IP 65. Svetilke, nameS¢ene pod stropom
nadstresnice perona, morajo imeti zascito vsaj IP 44. . Osvetlitev podhoda naj se izvede s
svetilkami namescenimi na strop podhoda, mehansko zascito vsaj IP 44 in odpornost na udarce
IK 10 (vandalizem). Za posamezna podrocja razsvetljave je potrebno izdelati ustrezne
svetlobno tehni¢ne izraCune. Pri projektiranju je potrebno upostevati Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja. Svetlobno tehni¢ni parametri morajo ustrezati
zahtevam SIST EN 12464. Barvna temperatura svetlobe mora biti 3000 K, indeks barvne
reprodukcije (CRI) vsaj 0,7.

(2) Svetilke varnostne razsvetljave se na peronih in v podhodu predvidi na mestih, kot to
predvidi Studija poZarne varnosti. Predvidijo se svetilke z avtonomnim virom napajanja. Cas
delovanija svetilk se doloci v Studiji pozarne varnosti.

(3) Svetilke na prostem morajo biti namescene, da osvetljujejo povrSine za potnike (peroni,
stopnisci, podhod itd.) in povrsine, kjer bodo potekale sluzbene poti (med in ob tirih, kretniski
podrodji), z ozirom na tehnologijo dela na postaji. Kot svetlobna telesa se predvidijo svetilke z
LED viri svetlobe ali ustrezni zarometi. Svetilke se namestijo na ustrezne kandelabre.
Kandelabri morajo biti antikorozijsko zasciteni z vrocim cinkanjem, skladno s standardom SIST
EN 1461.

(4) Za razsvetljavo perona, parkiris¢ in dostopnih poti se uporabijo pocinkani jekleni drogovi
vijatne pritrditve, svetle viSine 5m. Vijaki pritrditve 5m drogov so skriti pod tlakovanjem
perona. Osvetlitev tirnega obmocja naj se izvede s tipskimi samostojnimi pocinkanimi jeklenimi
drogovi na vkop, dolzina droga 11m. Drog mora biti opremljen s plezalnimi klini in varovalno
vrvjo.
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(5) Razsvetljava se napaja in krmili iz ustreznih razdelilnikov, prizigaliS¢, ki so namesceni na
postajnem obmocju. Nacrt mora prikazati napajanje razsvetljav v sklopu elektroenergetskega
razvoda. Priziganje in krmiljenje razsvetljave je po posameznih podrocjih na postaji. Priziganje
zunanje razsvetljave na postaji mora biti izvedeno ro¢no preko stikal namesScenih na oz. v
razdelilniku, avtomatsko preko svetlobnega releja in ¢asovne krmilne enote, ter iz centra
vodenja. Krmiljenje razsvetljave javnih postajnih povrsin (peroni, stopnisci, podhod itd.) mora
biti izvedeno tako, da se osvetljenost reducira, ko na obmocju ni potnikov ali ostalih pescev.

(6) Razdelilniki morajo imeti mehansko zascito vsaj IP 54, biti morajo iz izolacijskega materiala
in skladni s SIST EN 61439. Omare razdelilnikov morajo biti dimenzij, da bo mozna eventualna
kasnejSa vgraditev dodatnih elementov (20 % prostora). Krmiljenje razsvetljave je samodejno,
preko svetlobnega senzorja in ¢asovne krmilne enote, ki omogoca nastavitev rezima priZiganja
razsvetljave v odvisnosti od svetlobnih razmer in rezima voznje vlakov. PrizigaliSs¢a morajo biti
med seboj povezana s krmilnim (opti¢nim) kablom, da se razsvetljava vklopi socasno, oziroma,
da je delovanje med seboj sinhronizirano.

(7) Prav tako je potrebno predvideti, da se stanja delovanja razsvetljave javljajo na sistem
SCADA v prometni urad. Razsvetljavo je iz posameznega prizigaliS¢a mozno vklopiti tudi rocno,
v smislu vzdrzevanja razsvetljave. Razdelilniki na prostem morajo biti namesceni in locirani
tako, da je pred njimi vsaj 80 cm Siroka manipulativna povrsSina za vzdrzevanje. Okoli vseh
razdelilnikov na prostem je predvideti ustrezne pralne plosce. PovrSina, kjer so locirani
posamezni razdelilniki, mora biti gradbeno ustrezno urejena.

(8) Predvideti je tudi napajanje za predvidena osebna dvigala na postaji. Instalacije
razsvetlijave v podhodu je potrebno izvesti z namestitvijo ustreznih instalacijskin cevi v
betonsko konstrukcijo podhoda. Enako velja tudi za instalacije razsvetljave v ostalih
armiranobetonskih konstrukcijah. Instalacijski sistem se lahko namesti tudi na lestvicaste
kabelske police, a mora biti namescen izven dosega rok, oziroma nad spuscenim stropom.
Kabelske police morajo biti antikorozijsko zascitene z vrocim cinkanjem po SIST EN 1461. Kjer
elektri¢na instalacija poteka na kovinskih konstrukcijah, jo je potrebno mehansko zascititi. Kot
ozemljilo se predvidi kovinski trak iz nerjavnega jekla.

4.10.4 Elektricno gretje kretnic

(1) Nacrt elektricnega gretja kretnic mora obravnavati ustrezno izvedbo elektricnih instalacij in
namestitev grelcev. Elektri¢ne instalacije za gretje kretnic morajo biti sprojektirane skladno z
zahtevami Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne elektricne instalacije v stavbah (Ur. list RS
41/09, 2/12) in pripadajoce Tehni¢ne smernice TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne elektri¢ne
inStalacije, oziroma je potrebno upostevati standard SIST HD 60364, vse dele.

(2) Elektricno gretje kretnic se napaja iz glavnega postajnega razdeliinika. Ob vsakem
kretniSkem podrocju se predvidi ustrezne razdelilnike, kjer bodo namesceni elementi krmiljenja
grelcev posamezne kretnice.

(3) Za razdelilnike gretja kretnic veljajo isti kriteriji kot za razdelilnike razsvetljave.
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4.10.5 Daljinski nadzor (SCADA)

(1) Predvidi se sistem SCADA na lokalnem nivoju z vkljucitvijo na centralni nadzorni sistem.
(centralni nadzorni sistem je del lo¢enega narodila). V sistem SCADA se vkljuci: elektricno
ogrevanje kretnic, zunanja razsvetljava postajnega objekta in peronov, napajanje SV naprav,
naprave za ogrevanje in hlajenje in pogoji v tehnicnih prostorih. V tehni¢nem prostoru naj se
predvidi dodatno vzdrzevalno delovno mesto z moznostjo oddaljenega dostopa.

(2) Za izvedbo sistema nadzora naprav, je v posameznih elektro razdelilnikih potrebno
predvideti ustrezne krmilnike, ki bodo preko podatkovnega omrezja (ethernet) povezani med
seboj in glavnim krmilnikom v postajni stavbi. V omrezje nadzornega sistema se vkljucijo tudi
ostale naprave (hlajenje, ogrevanje itd.).

(3) V prometnem uradu se predvidi ustrezna delovna postaja za nadzor in upravljanje.
Projektant v nacrtu prikaze spisek komand in spisek signalov.

4.10.6 Kabelske trase

(1) Projekt mora v posebni mapi prikazati medsebojno usklajene kabelske trase vseh
elektrotehniskih vodov na obmodcju obdelave:

kabli SV naprav;

kabli podatkovnega in komunikacijskega omreZja (bakreni, opti¢ni kabli);

kabli elektroenergetskega razvoda;

kabli razvoda gretja kretnic.

(2) V nacrtu mora biti prikazana kabelska kanalizacija, lokacije, kjer so kabli vkopani v zemljo,
oziroma polozeni v ustrezna korita. Pozornost je potrebno posvetiti medsebojnemu odmiku
kablov (npr. komunikacijski kabli — energetski kabli).

(3) Grafitno je v tlorisnih risbah in po posameznih profilih potrebno prikazati kapaciteto
kabelskih tras (Stevilo in premer cevi, dimenzijo rova, kapaciteto kabelskih korit itd.), kot tudi
lokacije in dimenzije potrebnih kabelskih jaskov.

4.11 Komunalni vodi

(1) Z ozirom na kataster vodov javnega elektroenergetskega distribucijskega omrezja,
telekomunikacijskega omrezja, vodovodnega, plinovodnega in drugih omrezij je potrebno
izdelati nacrt preureditve krizanj vodov, ki potekajo na obmocju obdelave. Nacrt mora prikazati
ureditev, zascito ali prestavitev zgoraj omenjenih vodov, ki preckajo ali potekajo po obmodcju
obdelave. Projektant si mora podatke o poteku vodov in projektne pogoje pridobiti pri
upravljavcih vodov.

(2) Posebno pozornost je potrebno posvetiti morebitnemu krizanju visokonapetostnih
nadzemnih vodov (daljnovodi) in Zelezniske proge.

(3) Pri projektiranju je potrebno upostevati ustrezno nacionalno regulativo z obravnavanega
podrodja.
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5 VSEBINA IN OPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

5.1 Vsebina izvedbenega nacrta

Projektna dokumentacija mora biti izdelana in opremljena skladno s Pravilnikom o pogojih in
postopku za zacetek, izvajanje in dokoncanje tekoCega in investicijskega vzdrzevanja ter
vzdrZevalnih del v javno korist na podrocju zelezniske infrastrukture (Uradni list RS, st. 82/06,
61/07 — ZVZelP in 30/18 — ZVZelP-1) in Zakonom o varnosti v Zelezniskem prometu (Uradni
list RS, St. 30/18) ter skladno z vso trenutno veljavno zakonodajo.

Vsebina projektne dokumentacije mora smiselno upostevati zahteve Pravilnika o podrobnejsi
vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, St. 36/18 in
51/18 — popr.), s tem, da se izdela lo¢ene mape z nacrti posameznih objektov in naprav (SV
naprave, TK naprave, EE naprave,...) ter elaborati. Skladno s Pravilnikom o projektni
dokumentaciji morajo biti v vodilno mapo vlozena tudi vsa pridobljena soglasja.

Izdelovalec izvedbenega nacrta mora nacrt izdelati tako, da je skladen s projektno
nalogo z zahtevami interoperabilnosti in nacionalnimi predpisi ter da poda izjavo,
da je izvedbeni nacrt skladen s projektno nalogo.

Izvedbeni nacrt obsega:

Splosni del,

Tehnicno porocilo,

Popis del in kolicin ter projektantski predracun,
Skupni projektantski predracun s predizmerami,
Risbe z vsemi potrebnimi detaijli,

Merilne postopke, preizkusevalne protokole in ostale postopke za ugotovitev skladnosti
izvedenih del,

Varnostni nacrt,

Nacrt rusitev,

Elaborati in

Posebni elaborati.

Izdelovalec izvedbenega nacrta mora izpolnjevati pogoje za projektanta po Gradbenem zakonu
(Uradni list RS, st. 61/17 in 72/17 — popr.).

Pred pricetkom izdelave projektnih resitev mora projektant preveriti dejansko stanje na terenu
in ga upostevati pri izdelavi projektne dokumentacije. Vse reSitve v posameznih nacrtih
projektne dokumentacije morajo biti medsebojno usklajene.

5.1.1 Splo3ni del

Splosni del mora vsebovati vsebine, ki so v skladu z zahtevami Pravilnika o podrobnejsi
vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, st. 36/18
in 51/18 — popr.) ter projektno nalogo.

Splosni del vsebuje izjavo, da je izvedbeni nacrt skladen s projektno nalogo in da izvedbeni
nacrt izpolnjuje tudi pogoje interoperabilnosti in da je skladen s predpisi, ki veljajo na obmodcju
nameravane gradnje.
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5.1.2 Tehni¢no porocilo

V skupnem tehni¢nem porocilu, ki je sestavni del vodilne mape, naj bodo navedeni osnovni
pogoji projektiranja in naj bo celoten projekt na kratko predstavljen. Skupno tehni¢no porocilo
naj bo povzetek vseh tehnicnih porocil posameznih nacrtov in elaboratov za naprave in objekte,
ki jih izvedbeni nacrt oziroma projektna dokumentacija obravnava.

V skupnem tehni¢nem porocilu naj bodo navedeni tudi naslednji podatki:

e Podatki o stacionazah zacetka in konca obnove tirov ter stacionazah objektov, ki se
obnavljajo.

e Projektirana hitrost, ki jo dovoljujejo posamezne naprave in objekti na obravnavanem
obmodju.

e kategorija proge, ki jo dovoljujejo posamezne naprave in objekti na obravnavanem
obmodju.

Priloziti je potrebno celotno pregledno situacijo v M 1:1000 vklju¢no s spremenjeno tirno sliko
in ostalimi napravami ter objekti, ki so predmet izdelave projektne dokumentacije. Situacija
prikazuje obstojece stanje tirov, voznih vod, SVTK naprav, EE naprav, komunalnih in ostalih
vodov ter objektov - v situaciji nepobarvano. V ta namen je potrebno pridobiti podatke o
obstojecih vodih od SZ-Infrastruktura - Sluzbe za gradbeno dejavnost, Sluzbe za EE in SVTK
ter ostalih upravljavcev podzemnih vodov (vodovod, elektro, Telekom, ...). V situaciji je
potrebno oznaditi posege z rdeco in objekte ter naprave, ki se odstranijo z rumeno barvo. V
situaciji morajo biti razvidne stacionaZe zacetka in konca obnove vsakega tira posebej z
navedbo karakteristicnih mest zacetka oz. konca obnove (ZKR st. ..., KKR st. ...).

Oznacen naj bo tudi odsek proge na katerem je zaradi izvajanja obnove potrebno izvesti
viSinske in smerne regulacije tira. V situaciji je potrebno z modro barvo oznaciti meje zemljis¢
javne Zelezniske infrastrukture oz. zemljiS¢ s katerimi upravljajo Slovenske Zeleznice ter mejo
progovnega pasu.

Navesti je potrebno klju¢ne parametre za zagotavljanje interoperabilnosti in podatke potrebne
za register infrastrukture.

Vse podatke, katerih izdelovalec projekta ne more dobiti iz projektne naloge in prilog in jih
potrebuje za potrebe izdelave projekta, si mora pridobiti sam (geodetske podlage, kataster
SVTK kablov, ostalih infrastrukturnih objektov...).

Opisana morajo biti vsa potrebna potrdila, izjave o skladnosti in certifikati posameznih naprav,
ki bodo uporabljene pri tem projektu.

V porocilu je potrebno navesti osnovne pogoje projektiranja z razlogi za izbrane tehnicne
resitve.

Navesti je potrebno stacionaze obdelave posameznega podsistema s projektiranimi hitrostmi,
ki jo dovoljuje posamezni podsistem.
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5.1.3 Popisi del in koli¢in ter projektantski predracun

V lo¢eni mapi je potrebno priloZiti rekapitulacijo stroskov, popise del in projektantski predracun
za vsa dela, ki so zajeta v projektni dokumentaciji, lo¢eno po napravah in objektih.

Projektant mora v popisih in predracunih zajeti pozicije vseh operativno moznih stroskov, ki
bodo bremenili investitorja v ¢asu gradnje oz. vgradnje opreme.

Izdelati je potrebno popis del in materialov (popis del s koli¢éinami) ter projektantski predracun
(popis del s koli¢inami in oceno stroskov) vkljucno z rekapitulacijo stroskov za vsa dela, ki jih
obravnava izvedbeni nacrt.

Projektantski predracuni posameznih nacrtov objektov in naprav ter elaborati morajo biti
oblikovno in vsebinsko poenoteni.

Vsi projektantski predracuni morajo vsebovati naslednje podatke: pozicija, opis (postavka),
enota mere, koli¢ina, cena na enoto-material (brez DDV), cena na enoto-delo (brez DDV),
skupaj material in delo (brez DDV).

Popisi del in koli¢in morajo biti ¢im bolj natancni glede koli¢in in opisov, zajeta morajo biti vsa
dela po projektu kakor tudi vsa spremljevalna dela kot so npr. ovire v prometu in prometna
ureditev v Casu gradnje, stroski ¢uvaja proge, stroski upravljavca za sodelovanje pri izvedbi
del, vpis in izpis zapor, stroski komisije za fazne in koncne preglede, prestavitve komunalnih
in ostalih vodov, stroski nadzora projektanta, izdelava Projekta izvedenih del, ipd.. Projektant
mora oceniti tudi delez nepredvidenih del.

V popisu je poleg ostalega potrebno upostevati tudi:

e Potrebne smerne in visinske regulacije tira (izven obnovljenega tira), ki pa nastanejo
zaradi same obnove,

e Transport novega materiala do gradbisca,
Transport izgrajenega materiala (vrsta materiala, koli¢ina in povprec¢na oddaljenost do
100 km),

e StroSek zacasnih in stalnih deponij odpadnega materiala vkljuno s stroskom unicenja
odpadnih lesenih pragov,

e StroSek merilnih vozenj za ugotovitev stanja proge po opravljeni obnovi,
StroSek brusenja novo vgrajenih tirnic,
Strosek meritev svetlega profila proge.

5.1.4 Skupni projektantski predracun s predizmerami

Predmet naloge je tudi izdelava skupnega projektantskega popisa del ter projektantskega
predracuna s predizmerami, ki bo podlaga za razpis del.

Skupni projektantski predracun s predizmerami mora biti oblikovno poenoten. Naloga
projektanta je izdelava celotnega projektantskega predracuna s predizmerami na enotnem
delovnem listu, v Excel obliki z urejenimi formulami. Skupni projektantski predracuni s
predizmerami naj vsebuje naslednje podatke: nivo, pozicija, opis postavke, enota mere,
koli¢ina, cena za enoto (vrednost je 0), cena skupaj. Pri izdelavi le tega je potrebno lo¢eno
prikazati vse stroske ovir v ZelezniSkem prometu (pocasne voznje, zapore, storitve upravljavca,
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Cuvajska sluzba...) za izvedbo vseh nacrtovanih ureditev. Prav tako je potrebno v
projektantskem predracunu lo¢eno prikazati vrednost nepredvidenih del in skupno
rekapitulacijo del.

5.1.5 Risbe z vsemi potrebnimi detaili

Risbe in vsi potrebni detajli morajo biti urejeni iz sestavnih graficnih prikazov in opisov, s
katerimi se dolocijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehni¢ne znacilnosti nameravane
gradnje in s pomocjo katerih je mogoce skupaj z drugimi predpisanimi sestavinami dokazati,
da bo nameravana gradnja skladna s predpisi in zanesljiva.

V mape z risbami posameznih naprav in objektov je potrebno priloZiti seznam veljavnih
predpisov, ki jih je projektant uposteval pri izdelavi posameznega nacrta. Izdelati je potrebno
tudi nacrte rusitev. Prav tako je potrebno priloZiti obrazlozitve v zvezi z uposStevanjem
izpolnjevanja dolocil veljavnih TSI.

Poleg Ze zahtevanih vsebin risb je potrebno upostevati Se zahteve, ki so podane v
nadaljevanju:

e Vse detajle v merilu M = 1:10 (drenaza, prekopi SVTK naprav, kabelska kanalizacija)
e Iz nacrta mora biti razvidna predvidena ureditev okolice z ustreznim kotiranjem.

5.1.6 Varnostni nacrt

V varnostnem nacrtu je potrebno predvideti vse varnostne ukrepe, ki so potrebni za
zagotovitev varnega odvijanja ZelezniSkega prometa v ¢asu izvajanja del.

Varnostni nacrt mora biti izdelan skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu
na zacasnih in premicnih gradbiscih (Ur. list RS, st. 83/05, 43/11).

Sestavni del varnostnega nacrta so risbe in opis ureditve gradbisca, ki vsebuje vse podatke o
potrebni infrastrukturi gradbis¢a (npr. komunikacijske poti, komunalni prikljucki, skladisca,
deponije, delavnice, prostori za delavce) ter druge podatke, pomembne za opis vpliva
gradbisca na okolico.

Sestavni del varnostnega nacrta je popis del ureditve gradbis¢a in izvajanja skupnih ukrepov
za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbiscu.

5.1.7 Nacrt rusitev

Za rusitve objektov se izdela nacrt odstranjevalnih del, v katerem se prikaze nacin odstranitve
objektov tako, da bo zagotovljena varnost ljudi s ¢im manjSimi posledicami za okolico ter da
se prikaze situacija koncne ureditve.

5.1.8 Elaborati

Potrebno je izdelati vse elaborate v skladu z zahtevami tehni¢nih predpisov in skladno s
Pravilnikom o pogojih in postopku za zacetek, izvajanje in dokoncanje tekocega in
investicijskega vzdrzevanja ter vzdrZevalnih del v javno korist na podrocju Zelezniske
infrastrukture, predvsem pa:
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Geodetski nacrt

Geolosko-geomehansko porocilo

Elaborat tehnologije izvajanja del

Elaborat tehnologije prometa v ¢asu gradnje
Katastrski elaborat

Geodetski nacrt

Izdelati je potrebno geodetski nacrt v skladu s Pravilnikom o geodetskem nacrtu ( Ur. list RS
St. 40/2004). Geodetski nacrt lahko potrdi samo odgovorni geodet. Obvezna je racunalniska
obdelava v okolju Autocad.

Geolosko-geomehansko porocilo

V sklopu izdelave projektne dokumentacije je potrebno za Zeleznisko postajo Domzale izdelati
geolosko-geomehansko porocilo. Za potrebe izdelave geolosko-geomehanske porocila mora
projektant v okviru te naloge angazirati ustrezno strokovno institucijo, ki je dolzna izvesti vse
tiste geolosko-geomehanske ter hidrogeoloske raziskave na osnovi katerih bo mozno izdelati
ustrezne projektne reSitve. Ta mora podati hidrogeoloske razmere v vplivnem obmodju
gradnje, geomehanske pogoje temeljenja objekta in zascite gradbene jame. V porocilu mora
biti za vplivno obmocje objekta podan celovit inZenirsko-geoloski model prostora z jasno
definiranimi inZenirsko geoloskimi, hidrogeoloskimi in geomehanskimi parametri temeljnih tal.
S terenskimi in laboratorijskimi preiskavami je potrebno pridobiti rezultate o posedkih temeljnih
tal pod nasipi, izraCunati koli¢ine materialov potrebnih za vgradnjo v nasipe, izraCunati
nosilnost temeljnih tal in podati pogoje za temeljenje objektov; potrebno je preveriti moznost
vgradnje materiala iz izkopov v nasipe.

Za potrebe navedenega porocila (za vsako lokacijo posebej) je potrebno opraviti inzenirsko
geoloski pregled obmocja, opraviti geotehnicne terenske in laboratorijske preiskave. Terenske
preiskave morajo obsegati 2 geotehnicni sondazni vrtini, ki morata segati vsaj 4 m pod dno
predvidene kote temeljenja podhoda oz. 2 m v kompaktno podlago. V sklopu geotehnicnega
vrtanja je potrebno izvesti vsaj 4 standardne penetracijske poizkuse, jedra vrtin je potrebno
popisati v skladu standardno klasifikacijo zemljin in hribin ter jih fotografirati.

V geomehanskem laboratoriju je potrebno na koherentnih vzorcih odvzetih zemljin izvesti vsaj
2 preiskavi direktne strizne trdnosti in 2 preiskavi stisljivosti v edometrih z meritvami
vodoprepustnosti.

V ceni izvedbe terenskih preiskav morajo biti upostevani transport na lokacije, priprava platojev
za vrtalno garnituro in premiki med vrtinami, stroski ¢akanja vrtalne ekipe zaradi zelezniskega
prometa, stroski soglasij in spremljave vzdrzevalnih sluzb Zeleznice.

Koncni nacrt mora biti usklajen z vsemi sodelujoCimi. Izvajalec naloge mora koordinirati delo
s svojimi podizvajalci ter strokovno sluzbo narocnika. Za ¢im racionalnejSo izvedbo razpisanih
del je potreben stalen stik na relaciji geomehanik — projektant - predstavnik narocnika (Inzenir)
ter zagotoviti sodelovanje na koordinacijskih sestankih pri narocniku in strokovni sluzbi.
Izdelovalec GeoloSko geotehni¢nega nacrta mora odpraviti vse napake in pomanjkljivosti v
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kon¢nem nacrtu ter smiselno upostevati vse usmeritve narocnika in inzenirja dane v fazi
izdelave podlag.

Elaborat tehnologije izvajanja del

V Elaboratu tehnologije izvajanja del je potrebno natancno opisati tehnologijo gradnje z opisom
posameznih faz. oz. opisom predvidene tehnologije izvajanja del (gradbena dela, dela na SVTK
napravah, dela na EE napravah, objektih, ...). Opisane so tudi potrebne prometne ureditve
skladno s terminskim planom izvedbe in planiranimi zaporami za izvedbo (z navedbo vrste
dela, vrste zapore (stalna, dnevna, trajanje dnevne zapore, ...)). Upostevani morajo biti tudi
ukrepi za zmanjSanje morebitnih vplivov na okolje med samo izvedbo del skladno z veljavno
zakonodajo ter skladno s splognimi okoljevarstvenimi pogoji upravljavca JZI (Priloga 3 - Splogni
okoljevarstveni pogoji Upravljavca JZI).

V Elaboratu tehnologije izvajanja del je potrebno natancno opisati kaj zajema posamezna faza,
kako to vpliva na tehnologijo prometa in na posamezne aktivnosti sluzb upravljavca JZI ter
odvijanja prometa na obmocju objektov (npr. dela na posameznih fazah- vpeljava zmanjSanih
hitrosti), kako je z vlogami za zapore tirov (kdo in kam jih naslavlja in v kakSnem obsegu se
bodo izvajale, koliko dni...), kako je z nadzorom upravljavca, koordinacija del, kako je s stroski
izdelave odredb o zapori tirov, itd.

Nacért mora vsebovati tudi terminski plan izvajanja posameznih dejavnosti z opredelitvijo
potrebnih zapor tirov oziroma drugih ovir pri odvijanju prometa.

Elaborat tehnologije prometa v casu gradnje

Elaborat tehnologije prometa v ¢asu gradnje je zahtevan zaradi dolocitve natancnih izhodis¢
odvijanja ZelezniSkega prometa v ¢asu gradnje glede na Elaborat tehnologije izvajanja del.

Pri izdelavi Elaborata tehnologije prometa je potrebno upostevati naslednje zahteve:

e Ovire v prometu morajo biti minimalne (zapore v ¢asu zmanjSanega prometa vlakov
(ob vikendih, ponodi, v presledkih med vlaki),

e Da nadomestnih avtobusnih prevozov sploh ni oziroma jih je ¢im manj,
Da prevoza tovornih vlakov po obvozu sploh ni oziroma ga je ¢im manj,

e Dolzina pocasne voznje mora biti ¢im krajsa.

V elaboratu tehnologije prometa v ¢asu gradnje je potrebno predpisati (nakazati) organizacijo
vodenja prometa vlakov v Casu izvajanja nadgradnje postajnega obmocja ter glede na
izraCunano prepustnost na odseku proge (z upostevano hitrostjo viakov mimo delovisca)
definirati:

Tehnicne ukrepe,
Organizacijske ukrepe,

e Organizacijo vodenja prometa vlakov v ¢asu zapore proge, zaradi dostave materiala
(tirnic, tolcenca, ...).
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Ocena stroskov naj vsebuje naslednje stroske:

e Stroski zamud potniskih in tovornih vlakov (pocasne voznje, zadrzevanje za ¢as zapore,
zamude potniskih vlakov zaradi nadomestnih avtobusnih prevozov,...),

Stroski avtobusnih nadomestnih prevozov,

Stroski prevoza tovornih vlakov po obvozu,

Stroski organiziranja zapor (izdaja pogojev zapore proge, organizacija prometa,...)
Dodatna zasedba posameznih delovnih mest — cuvaj nivojskih prehodov, ...

Ostali stroski: strosek izdaje odredbe, stroSek izdaje obvestila in brzojavke o
organizaciji prometa v €asu izvajanja del, stroske izdaje organizacije prometa v ¢asu
izkljucitve SV in TK naprav, stroSek dodatnih zasedb delovnih mest z delavci vodenja
prometa itd.....

Sestavni del Elaborata tehnologije prometa je terminski plan izvajanja del (Stevilo zapor, vrste
zapor — dnevne zapore, stalne neprekinjene zapore) po posameznih fazah.

Katastrski elaborat

Potrebno je izdelati katastrski elaborat. Sestavni deli katastrskega elaborata morajo biti:

Graficni del katastrskega elaborata,
Tabelari¢ni del katastrskega elaborata, ki mora biti izdelan posebej za gradbene posege
in posebej za posege s komunalno infrastrukturo,
e Seznam koordinat gradbenega posega,
Tehnicno porocilo o katastrskem elaboratu.

Pri izdelavi katastrskega elaborata je potrebno upostevati naslednje zahteve:
Tabela mora biti narejena v Excelu in mora vsebovati naslednje podatke:

Zap. sStevilka (1,2,3,...),

Opis posega na zemljisce,

Katastrska obcina,

Stevilka parcele,

Priimek, ime in naslov lastnika,

Zemljiskoknjizni izpisek,

Sifra dejanske rabe,

Boniteta, skupna povrsina parcele (v ha, a, m2),

Povrsina (v ha, a, m2) trajnega odvzema,

Povrsina (v ha, a, m?) zaCasnega odvzema,

Ime komunalnega voda,

DolZina (v m) posega na parceli s posameznim komunalnim vodom,
Sirina (v m) posega za posamezen komunalni vod,

Povrsina (v m?) posega na parceli s posameznim komunalnim vodom,
Sluznostni upravicenec.

Katastrski elaborat se izdela na digitalnem katastrskem nacrtu. Grafi¢ne in atributne podatke

.....
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Graficni del katastrskega elaborata mora poleg katastrske vsebine (parcelne meje, parcelne
Stevilke, Sifre katastrske obcine, ime katastrske obcine) vsebovati mejo gradbenega posega
oziroma gradbene parcele, mejo zaCasnega posega, potek projektirane komunalne
infrastrukture, meje upravnih obcin. Lomne tocke gradbene parcele morajo biti numerirane,
koordinate lomnih tock pa morajo biti izpisane v seznamu koordinat. Koordinate morajo biti
dolocene v drzavnem koordinatnem sistemu.

5.1.9 Posebni elaborati

Sestavni del projektne dokumentacije so tudi Posebni elaborati, ki se izdelajo na podlagi
zahteve drugega odstavka 26. ¢lena Pravilnika o pogojih in postopku za zacetek, izvajanje in
dokoncanje tekocCega in investicijskega vzdrzevanja ter vzdrzevalnih del v javno korist na
podrocju zelezniske infrastrukture. (Ur. list RS st. 82/06, 61/07), predvsem pa:

Elaborat postopnega vkljucevanja v obratovanje
Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
Elaborati vplivov na okolje

Elaborat informacijskih oznak in opreme na postaji
Elaborat pozarne varnosti

Elaborat postopnega vkljucevanja v obratovanje

V Elaboratu postopnega vkljucevanja v obratovanje se obdela sprememba obicajnega rezima
opravljanja ZelezniSkega prometa, sprememba rezima delovanja drugih elementov, naprav,
sistemov in/ali sestavnih delov prog, ki neposredno vplivajo na varnost ZelezniSkega prometa.
V elaboratu se obdela postopno vkljuevanje v obratovanje posameznih elementov sestavnih
delov proge, sestavnih delov proge in pomoznih objektov.

Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki naj bo izdelan v skladu z zahtevami Zakona o
varstvu okolja, Uredbe o odpadkih (Ur. list RS, st. 37/15 in 69/15), Uredbe o obremenjevaniju
tal z vnasanjem odpadkov (Ur. list RS, st. 34/2008, 61/2011), Uredbe o ravnanju z odpadki, ki
nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, st. 34/2008) ter skladne z navodili oz. obrazcem
ARSO, ki je objavljen na spletnih straneh ARSO
(https://www.arso.gov.si/varstvo%?20okolja/odpadki/obrazci/).

Nacrt naj jasno opredeljuje nastanek (koli¢ine) in nacine ravnanja z odpadki in morebitna
dovoljenja, ki jih je potrebno za to pridobiti. Iz Nacrta morajo biti razvidne predvidene kolic¢ine
izkopov, loceno glede na klasifikacijske Stevilke odpadkov ter navedeno, koliko se ga bo
uporabilo ponovno na gradbiscu. V Nacértu naj bo prikazana masna bilanca.

Vse koli¢ine oz. masna bilanca mora biti usklajena z ostalimi elaborati in nacrti v sklopu
projekta.
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Elaborat vplivov na okolje

Projektant pridobi projektne pogoje, mnenja in soglasja v kolikor to zahteva zakonodaja s
podro¢ja ohranjanja narave, varstva kulturne dedis¢ine, varstva upravljanja z vodami in
priobalnimi zemljisci, varstva in rabe gozdov ter upravljanje ribolovnih virov v celinskih vodah.

Potrebno je izdelati Elaborat vplivov na okolje, v katerem se opiSe obstojece stanje in varstvene
rezime, v kolikor za obravnavano obmocje obstajajo. V Elaboratu s podrocja vplivov na okolje
je treba prikazati nacin ohranjanja in upostevanje varstvenih rezimov za c¢as gradnje in po njej
oziroma po predaji v obratovanje ter predvideti reSitve, ki bodo usklajene s pristojnimi
sluzbami. Opredeliti je potrebno tudi omilitvene ukrepe za €as gradnje in ¢as obratovanja ter
navesti, kje in na kakSen nacin so upostevani ter kdo je zadolZen za njihovo realizacijo.

Upostevani morajo biti tudi ukrepi za zmanjSanje morebitnih vplivov na okolje med samo
izvedbo del skladno z veljavno zakonodajo ter skladno s splosnimi okoljevarstvenimi pogoji
upravljavca JZI (Priloga 3 - Splodni okoljevarstveni pogoji Upravljavca JZI).

Elaborati s podrocja vplivov na okolje (poglavie 7.1.9) naj vsebuje tudi obmocje in lego
nameravanega posega z navedbo parcel po posameznih katastrskih obcinah (povzeto iz
katastrskega elaborata), opredelitev dejanske in namenske rabe na obmocju posega.

Za predmetni projekt dela je potrebno izdelati tudi hidravli¢no hidrolosko Studijo, ¢e se poseg
nahaja na poplavnem ogroZzenem obmocju in Ce se to zahteva iz projektnih pogojev in soglasij.

5.1.10 Vizualizacija projektne resitve

Za izbrano projektno resitev nadgradnje Zelezniske postaje Domzale je potrebno izdelati 3D
vizualizacijo.

6 POSEBNE ZAHTEVE NAROCNIKA
6.1 Splosno

e Projektanti pri uporabi barvnih grafi¢nih podlog ne smejo uporabljati barve, ki vsebuje
manj kot 50% crne barve. Uporabljati morajo barve, ki so dobro vidne pri tisku na
belem papirju.

e Pri izdelavi projektnih resitev mora projektant prouciti dejanske razmere na terenu in
jih temu prilagoditi.

e V fazi izdelave izvedbenega nacrta je, v primeru nejasnosti, projektant dolzan
pravocasno zahtevati pojasnila s strani naroCnika in inzenirja. Projektant je dolzan
opozoriti narocnika in inZenirja na vse morebitne pomanijkljivosti v zvezi s potrebnimi
izhodisci za izdelavo nacrta in izdelati nacrt v skladu s pravili stroke.

e V primeru, da projektant v fazi izdelave izvedbenega nacrta ugotovi, da ne more
izpolniti vseh zahtev projektne naloge, mora na to nemudoma opozoriti naro¢nika in
inZenirja ter jima socasno predlagati ustrezno tehnic¢no resitev, ki bo v najvecji mozni
meri izpolnjevala pri¢akovanja narocnika.

e Izvedbeni nacrt je last narocnika. Vse pravice razpolaganja in spreminjanja
(dopolnjevanja) se prenesejo na narocnika.
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Projektant mora upostevati navodila narocnika, inZenirja, upravljavca in priglasenih
organov pri sprotnem spremljanju izdelave izvedbenega nacrta.

V primeru utemeljenih pripomb revidentov oz. pregledovalcev nacrta in priglasenih
organov ter zahtev soglasodajalcev, mora projektant izvesti dopolnitve in popravke
nacrta za isto ceno.

Projektant mora v projektu upostevati splosne okoljevarstvene pogoje Upravljavca JZ1
ki so v prilogi (Priloga 3 Splo$ni okoljevarstveni pogoji Upravljavca JZ1).

V situaciji je potrebno z modro barvo oznaciti meje zemljiS¢ javne Zelezniske
infrastrukture ter mejo progovnega pasu.

Izvedba del mora biti predvidena na zemljis¢u JZI. V kolikor le to ni mozno mora
projektant o tem nemudoma obvestiti inzenirja in narocnika ter jima predlagati
ustrezno resitev.

V primeru izvajanja del na zemlji§¢u oziroma objektih, ki niso v lasti RS s statusom JZI
mora izdelovalec projektne dokumentacije pridobiti ustrezna soglasja lastnikov.
Projektant mora, ne glede na to, da se nacrtuje izvedba del po postopku Vzdrzevalnih
del v javno korist zagotoviti, da objekt ni v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom,
gradbenimi in drugimi predpisi ter mora pridobiti vse projektne pogoje, mnenja,
soglasja ali druga dovoljenja, Ce je to doloceno z drugimi predpisi, kot je to predvideno
v Gradbenem zakonu (Uradni list RS, st. 61/17 in 72/17 — popr.).

En izvod usklajene in dopolnjene (revidirane) projektne dokumentacije mora biti izdelan
in pripravljen za arhiviranje skladno z »Navodili projektantom za predajo investicijske
tehnicne dokumentacije v arhiv direkcije RS za infrastrukturo (NA0042-R2.0)« ter
»Klasifikacijskim nacrtom za projektno dokumentacijo (NA0012-R4.0)« (poda
narocnik).

Zasnovo, reSitev konstrukcije, materiala, detajle in opremo je potrebno projektirati
tako, da se omogoci zivljenjska doba 100 let.

6.2 Projektni pogoji, mnenja in soglasja

Projektant je dolzan pridobiti projektne pogoje mnenja in soglasja pristojnih
soglasodajalcev.

Projektant je dolzan izdelati seznam soglasodajalcev in voditi korespondenco
pridobivanja in komunikacije s soglasodajalci (datum vlog, pridobitev projektnih
pogojev, mnenj in soglasij, zahtevane dopolnitve, datum dopolnitev, ...). Seznam je
treba voditi azurno ter ga posredovati narocniku in pooblaséenemu inZenirju. Ravno
tako je potrebno narocniku ter pooblas¢enemu inzenirju v ¢im krajSem casu po
elektronski posti posredovati projektne pogoje, mnenja in soglasja.

Kopije vrocilnic vlog za pridobitev projektnih pogojev/soglasij in tabelaricni seznam
vseh pozvanih soglasodajalcev je potrebno dostaviti narocniku/nadzornemu inzenirju
po el. posti (ali skenirano) v celoti - najkasneje 1 mesec pred iztekom pogodbenega
roka za oddajo projekta v postopek revizije. Pridobljene projektne pogoje/soglasja
mora izvajalec skenirati in sproti dostavljati naro¢niku/nadzornemu inzenirju po el.
posti.

V tehnicnem porocilu je za vsakega soglasodajalca potrebno vrsti¢no/ostevilceno
navesti pridobljene projektne pogoje in vrsti¢no/ostevilceno (enak vrstni red!) napisati
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(natanc¢no!), kako so se le-ta upostevala pri izdelavi projekta. Zapis "projektne resitve
so v skladu s projektnimi pogoji" ne zadosca.

e Zahtevam soglasodajalcev po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora
projektant oporekati v dogovoru z naro¢nikom. Prav tako, e izstavljeni projektni pogoji
niso v skladu z zakonodajo, je projektant dolzan soglasodajalca pozvati, da jih korigira
ali dopolni.

e Projektant mora na izdelan izvedbeni nacrt pridobiti sklep o uspesSno opravljeni reviziji
projektne dokumentacije s strani upravljavca JZ1 (SZ-Infrastruktura d.o.0.).

e Projektant mora na izdelan izvedbeni nacrt pridobiti potrdilo verifikaciji (VIV) za fazo
projektiranja, verifikacijski organ zagotovi narocnik.

e V projektu, ki je oddan v postopek revizije, morajo biti vsi projektni pogoji in soglasja.
V primeru molka je treba k projektu priloziti dokazilo (vrocilnico), da je bilo za soglasja
zaproseno vsaj 60 dni pred oddajo projekta v postopek revizije. V nasprotnem primeru
se Steje, da je projekt za revizijo nepopoln in bo iz formalnih razlogov zavrnjen
(pogodbena kazen se bo zaracunala kot, da ni bil Se oddan).

6.3 Revizija in verifikacija skladnosti s TSI

e Narocnik bo izvedel revizijo 1zN dokumentacije in verifikacijo s TSI s strani priglasenega
organa.

e Projektant mora sodelovati v postopku izvedbe revizijskih ter verifikacijskih postopkov
ter odpraviti napake in pomanijkljivosti ugotovljene s strani pregledovalcev. Po odpravi
napak in korekciji projektne dokumentacije mora pridobiti potrdila o upostevaniju
pripomb in korekciji projektne dokumentacije s strani vseh pregledovalcev.

e Narocnik bo zagotovil sodelovanje verifikatorjev ze v fazi izdelave projektne
dokumentacije. Verifikacijski organ zagotovi narocnik.

e Projektant mora na izdelan izvedbeni nacrt pridobiti potrdilo o reviziji in verifikaciji za
fazo projektiranja.

7 ROKI ZA PRIPRAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Vmesni roki so naslednji:

Za predajo izdelanega izvedbenega nacrta v revizijo 6 mesecev od uvedbe v delo,
Predaja dopolnjenega izvedbenega nacrta po pripombah revizije in verifikacijskega
organa ter pridobljenim sklepom o uspesSno opravljeni reviziji ter potrdilom
verifikacijskega organa, 8 mesecev od uvedbe v delo.

Koncni rok za predajo vse dokumentacije, skladno s projektno nalogo je 8 mesecev od uvedbe
v delo.

Revizijo IzN bo opravil upravljavec JZI. Dokoncanje izdelave projekta pomeni pridobitev skiepa
upravljavca o uspesno izvedeni reviziji IZN skladno s Pravilnikom o pogojih in postopku za
zacetek izvajanja in dokoncanja tekocega in investicijskega vzdrzevanja, ter vzdrzevalnih del v
javno korist na podrocju Zelezniske infrastrukture, verifikacijska potrdila, porocila in izjave.
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8 STEVILO IZVODOV

Projektant mora projektno dokumentacijo izdelati z uporabo racunalniske tehnologije (graficni
in atributni podatki) in jo predati narocniku v tiskani in digitalni obliki:

aktivna oblika:

tekstualne vsebine: Microsoft Word,
tabelari¢ne prikaze, popis del in predracun: Microsoft Excel,
podatkovne baze: Microsoft Access,
terminske plane: Microsoft Project,

slike: v formatu tiff, jpeg ali jpg,
nacrte: Autodesk AutoCad,
prostorski podatki: GIS;

pasivna oblika:

tekstualne vsebine: v pdf zapisu,
tabelari¢ne prikaze, popis del in predracun: v pdf zapisu,
slike: v pdf zapisu,
nacrte: v dwf zapisu,
prostorski podatki: v dwf zapisu.

Celotna dokumentacija izdelana v digitalni obliki ne sme biti kodirana ali kako drugace
zasCitena pred razmnozevanjem, kopiranjem in mora biti pripravljen za nadaljnjo obdelavo.

Izvedbeni nacrt za potrebe revizije je potrebno izdelati v enem (1) tiskanem in dveh (2)
digitalnih izvodih na USB kljucu.

Izvedbeni nacrt po izdanem sklepu o uspeSno opravljeni reviziji, potrdilom o verifikaciji
(poglavje 8.3) in naro¢niku v celoti predan, je potrebno izdelati v Sestih (6) tiskanih in enem
(1) digitalnem izvodu v vsebini, ki je zahtevana oziroma je skladna s predpisi.

Dodatni izvod mora biti pripravljen za arhiviranje skladno z veljavno zakonodajo za arhiviranje.

Vsi prostorski podatki morajo biti podani v drzavnem koordinatnem sistemu Republike
Slovenije.

Projekti, ki bodo izdelani v zgoraj navedenih digitalnih oblikah morajo pri nadaljevanju
projektiranja omogocati izmenjavo podatkov in uporabo le-teh v fazi PID.

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upostevati dokument: Navodila projektantom
za predajo investicijsko-tehni¢ne dokumentacije v arhiv Direkcije RS za infrastrukturo, ki ga
projektant najde na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo.

Projektna naloga za izdelavo izvedbenega nacrta za nadgradnjo Zelezniske postaje
DomZale stran 38



Izdelovalca projektne naloge:

Sara Resnik, univ. dipl. inz. grad.

DRI uég@jm'e in%d.o.o.
- \ y

Damijan Krajnc, univ. dipl. inZ. grad. Vodja projekta:
DRI upravljanje investicij, d.o.o. Janja Svarc, univ. dipl. inZ. grad.
DRI upravljanje investicij, d.o.o.

/

e
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9 PRILOGE

9.1 Priloga 1: Postaja Domzale situacijski nacrt M1:1000

Priloga Stevilka 1 se nahaja v loceni datoteki (pdf).
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9.2 Priloga 2: Izjava izdelovalca projektne dokumentacije

Odgovorni vodja projekta projektanta:

Potrjujem, da je projektna
dokumentacija:
Narocnik: RS Ministrstvo za infrastrukturo,

Direkcija RS za infrastrukturo,
TrZaska cesta 19

1000 Ljubljana

Izdelovalec:

Faza projektiranja:

St. proj. dokumentacije:

Datum:

dopolnjena skladno z zahtevami navedenimi v zapisniku usklajevalnega sestanka 7 dne
, Za kar vam prilagamo izjave pregledovalcev projekitne dokumentacije kot sledi:

Podrodje/poslovna enota/sluzba Ime in priimek pregledovalca
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10.

Kraj: Dne:
Podpis  odgovornega  vodje  projekta
projektanta:

Priloge:

- Izjave pregledovalcev o ustrezni dopolnitvi projektne dokumentacije
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9.3 Priloga 3: Splosni okoljevarstveni pogoji Upravljavca JZI

V okviru tega narocila je potrebno, poleg veljavne zakonodaje, spostovati tudi okoljevarstvene
pogoje Slovenskih Zeleznic opisane v nadaljevanju.
Skrb za varstvo okolja predstavlja pomemben del druZbene odgovornosti Slovenskih Zeleznic.
Zahteve po cistem, zdravem in urejenem okolju so vkljucene v vse poslovne funkcije na
Slovenskih Zeleznicah. Na ta nacin Slovenske Zeleznice zagotavijajo ekolosko varen in okolju
prijazen prevoz potnikov in tovora, vodenje Zelezniskega prometa ter vzdrZevanje celotne
Zelezniske infrastrukture.
Zastavljeno strategijo varstva okolja je mogoce uspesno in ucinkovito uresnicevati le tako, da
te zahteve izpolnjujejo vsi zaposleni na Slovenskih Zeleznicah skupaj z izvajalci del na obmocju
Slovenskih Zeleznic, upostevajoc pri tem:
® skrb za dosledno izpolnjevanje vseh zakonskih in drugih zahtev, ki kakorkoli zadevajo
varovanje okolja;
® skrb za nenehno optimiranje porabe energije, vode, povzrocenih odpadkov in drugih
materialov, ki so nujno potrebni za delovanje poslovnega sistema Slovenskih Zeleznic;
standardom varovanja okolja — materiali, ki vsebujejo okolju ¢im manj ali ni¢ nevarnih
0z. skodljivih snovi;
® skrb za nenehno zmanjSevanje tveganja za nastanek okoljske nesrece v smislu
zagotavljanja najvisje stopnje ekoloske varnosti pri skladiscenju nevarnih snovi in pri
prevozu nevarnega blaga;
® skrb za stalno in ustrezno izobraZevanje, usposabljanje in osvescanje zaposlenih pri
izvajalcu del na obmocju Slovenskih Zeleznic o odgovornosti do okolja.

V skladu z zastavljeno strategijo varstva okolja morajo izvajalci del na obmocju Slovenskih
Zeleznic pri izvajanju svoje dejavnosti na obmocju, kjer so Slovenske Zeleznice lastnik ali
upravljavec Zelezniske infrastrukture zagotavljati:
ustrezno ravnanje z odpadki kot je: locevanje nevarnih od nenevarnih odpadkov, ureditev
zbirnih in oddajnih mest za odpadke, ureditev prostorov kjer se zacasno skladiscijo nevarni
odpadki, oddajanje odpadkov pooblascenim organizacijam, ki imajo dovoljenje pristojnega
ministrstva in vodenje dokumentacije o oddaji odpadkov;
® ustrezno ravnanje z gradbenimi, kosovnimi odpadki in drugimi odpadki, ki nastajajo
samo obcasno — v primeru gradbenih del ali nadgradnje in drugih del kot je npr. vecje
ciscenje ipd. zagotoviti locen odvoz odpadkov;
o skladiscenje nevarnih snovi v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in
Pozarnim redom Slovenskih Zeleznic;
skrb za redno izvajanje zakonsko predpisanih okoljskih monitoringov;
skrb za racionalizacijo vseh vhodnih virov, ki so pomembni z vidika varstva okolja (raba
energije, vode, povzrocenih odpadkov);
® pravocasno obvescanje pristojnih drZavnih organov za obvescanje (tel. 112) v primeru
uhajanje ali razlitjia nevarnih snovi, poZara, druge izredne razmere, ki imajo lahko za
posledico negativne vplive na okolje in o tem seznaniti tudi odgovorne osebe na
Slovenskih Zeleznicah;
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® stalno zagotavljanje urejenosti in Ccistosti objektov, kadar gre za najem, njenega
funkcionalnega zemljisca in ostalih povrsin, ki so predmet pogodbe;

® obvescanje odgovorne osebe Slovenskih Zeleznic o vseh spremembah in potencialnih ter
dejanskih dogodkih, ki imajo ali bi lahko imele Skodljiv vpliv na okolje.

S Splosnimi okoljevarstvenimi pogoji za izvajalce del na obmocju Slovenskih Zeleznic morajo
biti pisno seznanjeni vsi delavci (izvajalci oz. podizvajalci), ki delajo za izvajalca ali v imenu
izvajalca.

O tem morajo izvajalci del na obmocju Slovenskih Zeleznic hraniti pisna dokazila, ki morajo
biti obenem na vpogled delavcem, ki izvajajo nadzor s strani Slovenskih Zeleznic.

Slovenske Zeleznice izvajajo stalni nadzor nad urejenostjo objektov s pripadajocim
funkcionalnim zemljiscem, prostorov in drugih Zelezniskih obmocij, ki se uporabljajo v skladu
s pogodbenimi dolocili.

Zaradi zgoraj navedenih zahtev Slovenske Zeleznice od izvajalcev, ki izvajajo dela na objektih
kateri so v upravljanju Slovenskih Zeleznic, pricakujejo, da s svojo dejavnostjo prispevajo k
skupnemu prizadevanju za ¢im bolj cisto, varno in urejeno okolje.

9.4 Priloga 4: Fotografije obstojeCega stanja

SEZNAM FOTOGRAFIJ:

Fotografija 1: Zeleznika postaja Domzale (pogled s strani NPF 12.9).....ccevevreeeseesesreeesnns 45
Fotografija 2: Konec oto¢nega perona s pogledom na NPr 12.9......ccoevvvvvvivvvveniiieeeeeneennnnns 45
Fotografija 3: Nelegalen prehod ¢ez progo, kljub opozorilu prepovedan prehod ................. 46
Fotografija 4: NadVOZ CEZ PrOGgO ....eeevrruuieeerreereerrrnnnisseeseereeessnnnssseeeseeeesssnnnnsssneeseeeeeennns 46
Fotografija 5: Tirna tehtnica v Neuporabi..........c...oiiiiiiiiiiiii e 47
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Fotografija 2: Konec otocnega perona s pogledom na NPr 12.9
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Fotografija 3: Nelegalen prehod cez progo, kijub opozorilu prepovedan prehod

13.4

Fotografija 4: Nadvoz cez progo
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Fotografija 5: Tirna tehtnica v neuporabi
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Fotografija 6: Dotrajanost peronske in tirne infrastrukture
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