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PROJEKTANTSKI PREDRAČUN

Ureditev parkirišča za osebna vozila ob železniški postaji 

Grosuplje



Ureditev parkirišča - železniška postaja Grosuplje

Nivo Postavka Normativ Opis postavke Opomba postavke Enota Količina Cena za enoto SKUPAJ (brez DDV)
1 PARKIRIŠČE GROSUPLJE

1.1  PREDDELA 20.640,61 EUR

1.1.1 Geodetska dela

0001 S 1 1 121 Postavitev in zavarovanje prečnih profilov KOS 16,00 10,00 EUR 160,00 EUR

0002 S 1 1 112 Obnova in zavarovanje zakoličbe trase - ostale ceste KM 0,42 1.190,00 EUR 499,80 EUR

0003 S 1 1 113 Ponovno zakoličenje in zavarovanje zakoličbe trase med delom KM 0,42 668,60 EUR 280,81 EUR

0004 N 1 1 131 Zakoličenje TK vodov s strani upravljavca KOS 1,00 200,00 EUR 200,00 EUR

0005 N 1 1 132 Zakoličenje elektro vodov s strani upravljavca KOS 1,00 200,00 EUR 200,00 EUR

0006 N 1 1 133 Zakoličenje kanalizacije s strani upravljavca KOS 1,00 400,00 EUR 400,00 EUR

1.1.2 Čiščenje terena

0001 S 1 2 229A

Rezkanje obstoječega asfalta v debelini 4 cm za vklop v obstoječe 

stanje

Vključno z nakladanjem in odvozom na trajno 

deponijo. M2 30,00 10,00 EUR 300,00 EUR

0002 S 1 2 2212b Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5-10 cm

Rušenje parkirišča, vključno z odvozom na trajno 

deponijo M2 2700,00 5,00 EUR 13.500,00 EUR

0003 N 1 1 101 Odstranitev razne opreme parkirišča

Betonski stebrički 6 kom, zapornica 2 kom,… 

Vključno z odvozom na trajno deponijo KPL 1,00 1.000,00 EUR 1.000,00 EUR

0004 N 1 1 102

Porušitev zida/nakladalne rampe višine cca. 1,0 m, vključno z odvozom 

na deponijo M1 410,00 10,00 EUR 4.100,00 EUR

1.2 ZEMELJSKA DELA 77.390,57 EUR

1.2.1 Izkopi

0001 S 2 1 234 Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem

NAKLADALNA RAMPA; Vključno z odvozom na 

trajno deponijo. M3 1833,00 4,79 EUR 8.780,07 EUR

0002 S 2 1 234 Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem

PARKIRIŠČE; Vključno z odvozom na trajno 

deponijo. M3 4900,00 4,79 EUR 23.471,00 EUR

1.2.2 Nasipi

0001 S 3 1 132

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz 

kamnine v debelini 21 do 30 cm - PLOČNIK

Dobava in vgraditev zmrzlinsko obstojno posteljico 

D63 (vsebnost finih zrn do 5%) v debelini 30 cm. 

zgoščenost min 98% po Proctorju. M3 15,0000 12,00 EUR 180,00 EUR

0002 S 3 1 143

Izdelava nevezane nosilne plasti enozrnatega drobljenca iz kamnine v 

debelini od 31 do 40 cm

Dobava in vgraditev posteljice D63 v debelini 40 cm, 

kamniti zmrzlinsko odporni material, Ev2>80 MN/m2; 

Evd>40 MN/m2; zgoščenost min 98% po Proctorju M3 1310,00 19,50 EUR 25.545,00 EUR

1.2.3 Planum temeljnih tal

0001 S 2 2 1112 Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini (II/III) - strojno M2 3595,00 0,80 EUR 2.876,00 EUR

1.2.4 Ločilne plasti

0001 S 2 3 315

Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna 

trdnost do nad 18 kN/m2

Vzdolžna in prečna natezna trdnost 20 kN/m. 

M2 3595,00 3,00 EUR 10.785,00 EUR

1.2.5 Brežine in zelenice

0001 S 2 5 136 Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini nad 15 cm - ročno M2 1555,00 2,40 EUR 3.732,00 EUR

0002 S 2 5 151 Doplačilo za zatravitev s semenom M2 1555,00 1,30 EUR 2.021,50 EUR

1.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 126.449,21 EUR

1.3.1 Nosilne plasti

0001 S 3 1 131

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz 

kamnine v debelini do 20 cm - PLOČNIK

Dobava in vgraditev nevezane nosilne plasti 

kamnitega materiala D32, Tampon, Ev2>80 MN/m2; 

Evd>40 MN/m2; zgoščenost min 98% po Proctorju, v 

debelini 20 cm. M3 10,0000 13,00 EUR 130,00 EUR

0002 S 3 1 132

Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz 

kamnine v debelini 21 do 30 cm

Tamponski drobljenec D22 v debelini 30 cm, Ev2>90 

MN/m2; Evd>45 MN/m2; zgoščenost min 98% po 

Proctorju. M3 985,00 16,77 EUR 16.518,45 EUR

0003 S 3 1 572

Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v 

debelini 6 cm M2 3180,00 16,00 EUR 50.880,00 EUR

1.3.2 Obrabne in zaporne plasti



0001 S 3 2 273

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 

70/100 v debelini 4 cm PARKIRIŠČE  M2 3180,00 12,50 EUR 39.750,00 EUR

0002 N 3 2 103

Dobava in vgraditev obrabno zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 

surf B50/70 A4 v debelini 5 cm. PLOČNIK M2 50,00 13,00 EUR 650,00 EUR

0003 S 3 2 591

Čiščenje utrjene/odrezkane površine podlage pred pobrizgom z 

bitumenskim vezivom M2 30,00 0,25 EUR 7,50 EUR

1.3.3 Robni elementi vozišč

0001 S 3 5 211

Vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s 

prerezom 15/25 cm

Dobava in vgraditev betonskih robnikov 15/25/100 

cm, vgrajenih na višino +10cm M1 725,00 25,00 EUR 18.125,00 EUR

0003 S 3 5 212

Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz 

cementnega betona s prerezom 8/20 cm M1 27,00 14,38 EUR 388,26 EUR

1.4 ODVODNJAVANJE 33.887,34 EUR

1.4.1 Preddela

0001 N 1 1 243 Zakoličba, trasna in višinska navezava količkov in zavarovanje. M1 224,00 2,00 EUR 448,00 EUR

1.4.2 Zemeljska dela

1.4.2.1 Izkopi

0001 S 2 1 234 Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem Vključno z odvozom na deponijo. (kanalizacija) M3 340,00 4,79 EUR 1.628,60 EUR

1.4.2.2 Nasipi

0001 N 1 1 244

Dobava in vgraditev peščenega materiala za peščeno posteljico (0-4 

mm) s komprimacijo do zbitosti 97% SPP. cevi kanalizacije M3 31,00 18,65 EUR 578,15 EUR

0002 N 1 1 237

Vgrajevanje zasipa z dobavo kvalitetnega materiala za zasip cevi z 

granulacijo 8-32 mm, do 30 cm nad temenom cevi. Z granulacijo od 8-32 mm za zasip cevi. M3 107,00 6,34 EUR 678,38 EUR

0003 N 1 1 260 Zasip z zemljino 3 - kategorije Vključno s komprimiranjem tal po plasteh 0,30m. M3 180,00 4,30 EUR 774,00 EUR

1.4.3 Meteorna kanalizacija

0001 N 1 1 105

Dobava in montaža cestnega požiralnika - peskolova PE nazivnega 

premera DN500, globine do 2.0 m.Stikovanje s spojkami iz rebrastega 

PE.Všteta tudi izdelava betonskega okvirja in LTŽ vbočena rešetka 

400x4000 mm (nosilnosti 400 kN ). Cestni požiralnik ima usedalnika 0.5 m. KOS 13,00 500,00 EUR 6.500,00 EUR

0002 N 1 1 230 Dobava in montaža LTŽ pokrovov nosilnosti 400kN KOS 15,00 245,99 EUR 3.689,85 EUR

0003 S 4 3 841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero z izdelavo končnega poročila Pregled celotne novo izvedene kanalizacije. M1 258,20 2,40 EUR 619,68 EUR

0004 S 4 4 798 Preskus tesnosti jaška KOS 15,00 31,28 EUR 469,20 EUR

0005 N 1 1 117 Čiščenje kanala po končanih delih M1 228,2000 0,45 EUR 102,69 EUR

0006 S 4 3 272

Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 8/10, po 

detajlu iz načrta, premera 20 cm

Požiralniške vezi, cev iz linijskega požiralnika fi200 

mm, vključno z meteorno cevjo pod voziščem M1 258,20 18,00 EUR 4.647,60 EUR

0007 N 1 1 115

Dobava in montaža PE revizijskih jaškov meterone kanalizacije fi800, 

vključno z izdelavo posteljice in vzidavo betonskega okvirja za LTŽ 

pokrov. KOS 15,0000 468,00 EUR 7.020,00 EUR

0008 N 5 1 103

Dobava in montaža lovilca olja z koalescentnim filtrom in 20% by-

passom (S80bp16)

Komplet izdelava lovilca olj, izdelan po standartu 

SIST-EN 858-1, vključno z podaljški vstopnih 

odprtin. (kot npr. Regeneracija d.o.o..) KOS 1,00 3.500,00 EUR 3.500,00 EUR

0009 S 4 3 112

Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas, vgrajenih na planumu 

izkopa, premera 20 cm PVC cev fi 200mm trdnosti SN8 (požiralniška cev) M1 26,40 18,61 EUR 491,30 EUR

0010 S 4 3 113

Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas, vgrajenih na planumu 

izkopa, premera 25 cm, povezava iz peskolova na revizijski jašek PVC cev fi 250mm trdnosti SN8 M1 107,70 25,44 EUR 2.739,89 EUR

0011 S 4 3 114

Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas, vgrajenih na planumu 

izkopa, premera 30 cm, povezava iz peskolova na revizijski jašek PVC cev fi 300mm trdnosti SN8. M1 124,10 27,00 EUR 3.350,70 EUR

1.5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 20.100,00 EUR

1.5.1 Ključavničarska dela

0001 N 2 2 104 Pocinkana žična ograja višine 2,0m, vključno s stebri in temelji M1 392,00 50,00 EUR 19.600,00 EUR

1.5.2 Zasaditev dreves

0001 N 2 2 105 Dobava in zasaditev drevoreda in visokodebelnih dreves (kot npr. javor) KOS 5,00 100,00 EUR 500,00 EUR

1.6 OPREMA  CEST 3.243,09 EUR

1.6.1 Temelji

0001 S 6 1 132

Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 100 cm, 

premera 30 cm KOS 7,00 26,36 EUR 184,52 EUR

1.6.2 Talne označbe



0001 S 6 2 121

Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno 

belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, 

strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 10 cm M1 910,00 2,00 EUR 1.820,00 EUR

0002 S 6 2 251

Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina 

črte 10 cm M1 105,00 0,58 EUR 60,90 EUR

0004 S 6 2 311

Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe z enokomponentno rumeno 

barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, širina črte 10 cm Označitev mesta za parkiranje invalidov. M1 81,00 2,00 EUR 162,00 EUR

0005 S 6 2 314

Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe z enokomponentno rumeno 

barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, širina črte 20 cm Označitev mesta za parkiranje invalidov. M1 54,00 3,90 EUR 210,60 EUR

0008 S 6 2 163

Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z 

enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / 

kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, 

širina črte 50 cm M2 2,00 21,57 EUR 43,14 EUR

1.6.3 Pokončna oprema cest

0001 S 6 1 218

Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane 

jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm KOS 7,00 50,32 EUR 352,24 EUR

0003 S 6 1 652

Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz 

aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 600 mm KOS 1,00 110,23 EUR 110,23 EUR

0004 S 6 1 722

Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste 

pločevine, znak z ............ barvo-folijo ....... vrste, velikost do 0,11 m2 KOS 6,00 49,91 EUR 299,46 EUR

1.7 ZAŠČITE IN PRESTAVITVE KOMUNALNIH VODOV 4.297,00 EUR

1.7.1 Zaščite in prestavitve komunalnih vodov

0001 N 7 1 101

Zaščita oz. po potrebi prestavitev komunalnega voda - TK vod. Dela 

izvede upravljavec. TK vod med profiloma P1 in P2 M1 23,00 75,00 EUR 1.725,00 EUR

0002 N 7 1 102 Prestavitev lesenega droga TK voda v profilu P11 KOS 1,00 1.000,00 EUR 1.000,00 EUR

0003 N 7 1 103

Zaščita oz. po potrebi prestavitev komunalnega voda - elektro vod. Dela 

izvede upravljavec. Elektro vod v profilu P9 M1 20,00 75,00 EUR 1.500,00 EUR

0004 N 7 1 104

Prečkanje obstoječe kanalizacije z zaščito komunalnega voda z 

betoniranjem v območju križanja. obstoječa kanalizacija, 2 kom. voda M1 4,00 18,00 EUR 72,00 EUR

1.8 TUJE STORITVE 38.170,00 EUR

1.8.1 Tehnična dokumentacija

0001 S 7 9 311

Projektantski nadzor. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel 

po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca 

projektantskega nadzora. URA 30,00 60,00 EUR 1.800,00 EUR

0002 S 7 9 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del KOS 1,00 3.000,00 EUR 3.000,00 EUR

0003 N 3 1 107 Geološko geomehanski nadzor vključno z meritvami. URA 15,00 60,00 EUR 900,00 EUR

0004 N 3 1 101 Upravljavski nadzor komunalnega voda. Obstoječi elektrovod.

Obvezna je prisotnost upravljavca tangiranega 

komunalnega voda med samo gradnjo. KOS 5,00 150,00 EUR 750,00 EUR

0005 N 3 1 102 Upravljavski nadzor komunalnega voda. Obstoječi TK vod.

Obvezna je prisotnost upravljavca tangiranega 

komunalnega voda med samo gradnjo. KOS 5,00 150,00 EUR 750,00 EUR

0006 N 3 1 103 Upravljalski nadzor komunalnega voda. Obstoječi vodi kanalizacije.

Obvezna je prisotnost upravljavca tangiranega 

komunalnega voda med samo gradnjo. KOS 10,00 150,00 EUR 1.500,00 EUR

0007 N 3 1 109

Nepredvidena dela, vrednost 10% vseh gradbenih del. Obračun se bo 

izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca 

nadzora. * 1,00 29.470,00 EUR 29.470,00 EUR

SKUPAJ (brez DDV): 324.177,82 EUR

DDV (22%): 71.319,12 EUR

SKUPAJ (z DDV): 395.496,95 EUR


