sz - projektivno podjetje ljubljana d.d.
projektiranje, inzeniring, svetovanje

Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana

tel.: 01/ 300 76 00, fax.: 01/ 300 76 36

Projekt: Nadgradnja ZelezniSke postaje Grosuplje
Objekt: Zelezniska postaja Grosuplje
Nacrt: Prepust v km 132+685,60

Projekt st.: 3674
Stev. nadrta: 3674 _3/8

Faza: I1zN - Izvedbeni na ért

PREDRACUN

Datum: marec 2018 Sestavila: M. Zelenko, gr.teh.
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sz - projektivno podjetje ljubljana d.d.
projektiranje, inzeniring, svetovanje
Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana
tel.: 01/ 300 76 00, fax.: 01/ 300 76 36

Prepust v km 132+685,60

REKAPITULACIJA

I.  Pripravljalna in zaklju¢na dela 7.135,00 €
[l.  Montazni okvirni prepust 25.581,53 €
Prepust v km 132+685,60 skupaj: 32.716,53 €
DDV - 22% 7.197,64 €
Skupaj z DDV: 39.914,17 €

OPOMBA:
V popisu del je zajeto tudi ruSenje obst.objekta.

Stroski ureditve Zel.prometa je vklju€eno v elaboratu tehnologije prometa.

Nacrt: Prepust v km 132+685,60
Faza, Stev. nacrta: 1zN, 3674_3/8
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Prepust v km 132+685,60

St.

Zap.

Opis del

En.
mere

Koli ¢ina

Cena/enoto

Znesek (€)

10.

Pripravljalna in zaklju ¢éna dela

Priprava in organizacija gradbiS¢a z vsemi objekti in
napravami, zagotovitev varnostnih in higiensko
tehninih pogojev, ureditev dostopa. Odstranitev
gradbiS¢nih objektov in naprav ter zagotovitev
prvotnega stanja na uporabljenih povrSinah

Geodetska dela pri gradnji objekta (zakoli¢ba,
podajanije in kontrola viSin in potrebnih smeri)

Stalni ali ob¢asni geoloSki nadzor pri gradnji objekta,
vklju€uje razna merjenja ali izracune stabilnosti
objekta glede na geoloSke razmere terena

Preddela na gradbis¢u, odstranjevanje rastja,
kamenja, zidarskih ostankov in razne nesnage

RusSenje obstojecih dotrajanih objektov. Postavka
vklju€uje vsa potrebna dela za demontazo elementov
objekta in odvoz v trajno ali zacasno deponijo po
dogovoru.

- ruSenje in odstranitev obstojeCega okvirnega
prepusta

- ocena

RusSenje in odstranitev ograje iz jeklenih kotnikov;
vkljuéno z odvozom v trajno deponijo

Dobava in vgradnja duktilne PVC cevi @ 350 mm za
potrebe obvoda vode v ¢asu gradnje.

StrosSki upravljalca za sodelovanije pri izvedbi del,
strosSki komisije za fazne in kon&ne preglede

Projektantski nadzor
Izdelava projektne dokumentacije Projekt izvedenih

del, Dokazilo o zanesljivosti objekta, Nacrt
obratovanja in vzdrZevanja

kos

kos

kos

m2

kos

ml

ml

pavsal

kos

kpl

1,00

1,00

1,00

70,00

1,00

10,00

23,00

1,00

1,00

1,00

1.200,00

200,00

300,00

2,00

3.500,00

9,00

35,00

0,00

400,00

500,00

1.200,00

200,00

300,00

140,00

3.500,00

90,00

805,00

0,00

400,00

500,00

Pripravljalna in zaklju ¢na dela skupaj:

Nacrt: Prepust v km 132+685,60
Vrsta, St. nacrta: 1zN, 3674_3/8
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Montazni okvirni prepust

Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine — 3. kategorije
za gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m —
strojno

Vklju€no z odvozom v stalno deponijo in z
razstiranjem.

Strojno ali ro¢no planiranje dna gradbenih jam. Izvaja
se pred vgradnjo podloZnega ali izravnalnega
betonskega sloja, kar mora biti prevzeto s strani
nadzornega organa

Dobava in vgraditev geotekstilije za lo€ilno plast (po
nacrtu), Tmin = 10 kKN/m, (Tx&)min = 300 kN/m, Od <
30 mm

Izdelava blazine pod temeljem objekta iz prodca v
debelini nad 30 cm
- peS€eno prodnata blazina v debelini 40 cm

Vgraditev klina iz zrnate kamnine — 3. kategorije
Zasipavanije za zidovi; zaledni klin - nekoherentni
material (GW, SW) ustrezne zrnavosti, z dobavo
pescenoprodnega dobro prepustnega materiala,
izvesti s komprimiranjem v slojih po 30 cm. Glej
tehniéni opis.

Komprimacija glede na globino; cona "C": %PR
95%, Ev2 = 60MN/m2, cona "B": %PR = 98%, Ev2
80MN/m2, cona "A": %PR = 100%, Ev2 = 100MN/m2.

Izdelava podprtega opaza roba podloZznega betona,
montaza, demontaza, €iS€enje

Dobava in vgraditev podloZnega cementnega betona
C12/15 v prerez nad 0,15 m*m?

- X0, temeljni beton pod montaznimi elementi , deb.
20 cm

Izdelava, dobava in montaZza montaznih arm. bet.
elementov - okvirjev sv. m. 100/100 cm; deb. sten 20
cm z vutami, v poSevnem delu spoja je vlozen
stiropor deb. 1 cm; dolZina elementa 100 cm

- beton C30/37, XC4, XF3, vodotesen beton PV-II

- armatura B 500 B vkljuéena v ceni ( 113 kg/kos)

Izdelava vtoénega in iztoEnega dela prepusta iz
ojatanega betona z vsemi deli. Sestavlja: temeljna
plos¢a, okvir prepusta in zid s krili

a./ opaz temeljne ploSce, sten s krili in zgornje ploS¢e

b./ podlozni beton C 12/15, X0, d = 10 cm

Nacrt: Prepust v km 132+685,60
Vrsta, St. nacrta: 1zN, 3674_3/8

m3

m2

m2

m3

m3

m2

m3

kos

m2

m3

121,00

27,00

63,00

11,50

64,00

3,90

2,60

8,00

37,00

1,60

16,00

2,00

2,30

26,00

27,00

15,00

110,00

1.700,00

22,00

110,00

1.936,00

54,00

144,90

299,00

1.728,00

58,50

286,00

13.600,00

814,00

176,00
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c./ ojac¢ani beton C30/37, XC4, XF3, vodotesen beton
PV-11, talna plos¢a, stene s krili in zgornja ploS¢a

d./ armatura B 500 B s premerom do 12 mm

m3

kg

e./ dobava in vgradnja tesnilnega nabrekajo¢ega traku za

vodotesno tesnitev delovnega stika med talno plos¢o

in steno.

10. Dobava in vgraditev enostavne varovalne ograje iz
jeklenih pravokotnih profilov, vro€ecinkana, viSina
ograje 100 cm; sidranje s sidrno ploS¢o in vijaki v AB

venec prepusta.

- kvaliteta jekla S 235JR, AKZ po projektu, vklju€no z

ozemljitvijo

11. Dobava in vgradnja merilnih ¢epov (reperjev), z
navezavo na veljavno nivelmansko mrezo.

12. Izdelava hidroizolacije na zgornji ploS¢i AB okvirja in

delno ob straneh

- bitumenski hidroizolacijski trak z vloZkom steklene

tkanine deb. 5 mm

- bitumenska lepilna zmes

- hladni bit.premaz

13. ZaScita hidroizolacije s cem. malto deb. 2x2,5 cm,
vmes vloZena pocinkana mreZa iz valovite Zice deb.
2,5 mm z okenci 3x3 cm (malta je pripravljena iz
mesSanice 300 kg cementa/m3, agregat je iz okroglih

zrn deb. do 4 mm)

14. lzdelava kamnite obloge struge z naravnim kamnom -
lomljencem deb. 40cm (dno struge) oziroma
deb.20cm (brezine struge), polozen v peS&eni sloj v
deb. 20 cm, predhodnim planiranjem in utrditvijo

podlage.

- vto€ni in iztoni del prepusta

15. Izdelava talnega pre¢nega praga v strugi vodotoka

(dno in brezini).

Prag je izdelan iz kamna ¢ 60 cm v betonu

Nacrt: Prepust v km 132+685,60
Vrsta, St. nacrta: 1zN, 3674_3/8

ml

ml

kos

m2

m2

m2

m3

7,10

454,00

11,80

3,20

2,00

18,00

18,00

41,00

1,70

123,00

1,05

19,00

105,00

40,00

29,00

26,00

45,00

60,00

873,30

476,70

224,20

336,00

80,00

522,00

468,00

1.845,00

102,00
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Zvap. Opis del En. Koli éina [Cenal/enoto | Znesek (€)
St. mere
16. Razna manjSa nepredvidena dela

- ocena: 5% vseh del pavsal 1,00 1.557,93 1.557,93
Montazni okvirni prepust skupaj: 25.581,53
Prepust v km 132+685,60 skupaj: 32.716,53
DDV 22%: 7.197,64
Skupaj z DDV: 39.914,17

Nacrt: Prepust v km 132+685,60
Vrsta, St. nacrta: 1zN, 3674_3/8
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