
Projekt: Nadgradnja železniške postaje Grosuplje
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P R E D R A Č U N 

Datum:   marec 2018                                 Sestavila: M. Zelenko, gr.teh.

Ukmarjeva ulica 6, SI - 1000 Ljubljana
tel.: 01/ 300 76 00, fax.: 01/ 300 76 36

Načrt: Prepust v km 132+685,60
Faza, štev. načrta: IzN, 3674_3/8 stran 1/6



Prepust v km 132+685,60

      R E K A P I T U L A C I J A

I. Pripravljalna in zaključna dela 7.135,00 €

II. Montažni okvirni prepust 25.581,53 €

Prepust v km 132+685,60 skupaj: 32.716,53 €

DDV - 22% 7.197,64 €

Skupaj z DDV: 39.914,17 €

OPOMBA:  
V popisu del je zajeto tudi rušenje obst.objekta.
Stroški ureditve žel.prometa je vključeno v elaboratu tehnologije prometa.
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Prepust v km 132+685,60

Zap. 
št.

Opis del
En. 

mere
Koli čina Cena/enoto Znesek (€)

I. Pripravljalna in zaklju čna dela

1. Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti in 
napravami, zagotovitev varnostnih in higiensko 
tehničnih pogojev, ureditev dostopa. Odstranitev 
gradbiščnih objektov in naprav ter zagotovitev 
prvotnega stanja na uporabljenih površinah kos 1,00 1.200,00 1.200,00

2. Geodetska dela pri gradnji objekta (zakoličba, 
podajanje in kontrola višin in potrebnih smeri) kos 1,00 200,00 200,00

3. Stalni ali občasni geološki nadzor pri gradnji objekta, 
vključuje razna merjenja ali izračune stabilnosti 
objekta glede na geološke razmere terena

kos 1,00 300,00 300,00

4. Preddela na gradbišču, odstranjevanje rastja, 
kamenja, zidarskih ostankov in razne nesnage m2 70,00 2,00 140,00

5. Rušenje obstoječih dotrajanih objektov. Postavka 
vključuje vsa potrebna dela za demontažo elementov 
objekta in odvoz v trajno ali začasno deponijo po 
dogovoru.
- rušenje in odstranitev obstoječega okvirnega 
prepusta
- ocena kos 1,00 3.500,00 3.500,00

6. Rušenje in odstranitev ograje iz jeklenih kotnikov; 
vključno z odvozom v trajno deponijo m1 10,00 9,00 90,00

7. Dobava in vgradnja duktilne PVC cevi Ø 350 mm za 
potrebe obvoda vode v času gradnje. m1 23,00 35,00 805,00

8. Stroški upravljalca za sodelovanje pri izvedbi del, 
stroški komisije za fazne in končne preglede pavšal 1,00 0,00 0,00

9. Projektantski nadzor kos 1,00 400,00 400,00

10. Izdelava projektne dokumentacije Projekt izvedenih 
del, Dokazilo o zanesljivosti objekta, Načrt 
obratovanja in vzdrževanja kpl 1,00 500,00 500,00

Pripravljalna in zaklju čna dela skupaj: 7.135,00

Ukmarjeva ulica 6, SI - 1000 Ljubljana
tel.: 01/ 300 76 00, fax.: 01/ 300 76 36

Načrt: Prepust v km 132+685,60
Vrsta, št. načrta: IzN, 3674_3/8

stran 3/6



Prepust v km 132+685,60

Zap. 
št.

Opis del
En. 

mere
Koli čina Cena/enoto Znesek (€)

Ukmarjeva ulica 6, SI - 1000 Ljubljana
tel.: 01/ 300 76 00, fax.: 01/ 300 76 36

II. Montažni okvirni prepust

1. Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije 
za gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m – 
strojno
Vključno z odvozom v stalno deponijo in z 
razstiranjem. m3 121,00 16,00 1.936,00

2. Strojno ali ročno planiranje dna gradbenih jam. Izvaja 
se pred vgradnjo podložnega ali izravnalnega 
betonskega sloja, kar mora biti prevzeto s strani 
nadzornega organa m2 27,00 2,00 54,00

3. Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po 
načrtu), Tmin = 10 kN/m, (Txɛ)min = 300 kN/m, Od < 
30 mm m2 63,00 2,30 144,90

4. Izdelava blazine pod temeljem objekta iz prodca v 
debelini nad 30 cm
- peščeno prodnata blazina v debelini 40 cm m3 11,50 26,00 299,00

5. Vgraditev klina iz zrnate kamnine – 3. kategorije
Zasipavanje za zidovi; zaledni klin - nekoherentni 
material (GW, SW) ustrezne zrnavosti, z dobavo 
peščenoprodnega dobro prepustnega materiala, 
izvesti s komprimiranjem v slojih po 30 cm. Glej 
tehnični opis.
Komprimacija glede na globino; cona "C": %PR =
95%, Ev2 = 60MN/m2, cona "B": %PR = 98%, Ev2 =
80MN/m2, cona "A": %PR = 100%, Ev2 = 100MN/m2.

m3 64,00 27,00 1.728,00

6. Izdelava podprtega opaža roba podložnega betona, 
montaža, demontaža, čiščenje m2 3,90 15,00 58,50

7. Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona

C12/15 v prerez nad 0,15 m3/m2

- X0, temeljni beton pod montažnimi elementi , deb. 
20 cm m3 2,60 110,00 286,00

8. Izdelava, dobava in montaža montažnih arm. bet. 
elementov - okvirjev sv. m. 100/100 cm; deb. sten 20 
cm z vutami, v poševnem delu spoja je vložen 
stiropor deb. 1 cm; dolžina elementa 100 cm
- beton C30/37, XC4, XF3, vodotesen beton PV-II
- armatura B 500 B vključena v ceni ( 113 kg/kos) kos 8,00 1.700,00 13.600,00

9. Izdelava vtočnega in iztočnega dela prepusta iz 
ojačanega betona z vsemi deli. Sestavlja: temeljna 
plošča, okvir prepusta in zid s krili

a./ opaž temeljne plošče, sten s krili in zgornje plošče m2 37,00 22,00 814,00

b./ podložni beton C 12/15, X0, d = 10 cm m3 1,60 110,00 176,00
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c./ ojačani beton  C30/37, XC4, XF3, vodotesen beton 
PV-II, talna plošča, stene s krili in zgornja plošča m3 7,10 123,00 873,30

d./ armatura B 500 B s premerom do 12 mm kg 454,00 1,05 476,70

e./ dobava in vgradnja tesnilnega nabrekajočega traku za 
vodotesno tesnitev delovnega stika med talno ploščo 
in steno. m1 11,80 19,00 224,20

10. Dobava in vgraditev enostavne varovalne ograje iz 
jeklenih pravokotnih profilov, vročecinkana, višina 
ograje 100 cm; sidranje s sidrno ploščo in vijaki v AB 
venec prepusta. 
- kvaliteta jekla S 235JR, AKZ po projektu, vključno z 
ozemljitvijo m1 3,20 105,00 336,00

11. Dobava in vgradnja merilnih čepov (reperjev), z 
navezavo na veljavno nivelmansko mrežo. kos 2,00 40,00 80,00

12. Izdelava hidroizolacije na zgornji plošči AB okvirja in 
delno ob straneh
- bitumenski hidroizolacijski trak z vložkom steklene 
tkanine deb. 5 mm
- bitumenska lepilna zmes
- hladni bit.premaz m2 18,00 29,00 522,00

13. Zaščita hidroizolacije s cem. malto deb. 2x2,5 cm, 
vmes vložena pocinkana mreža iz valovite žice deb. 
2,5 mm z okenci 3x3 cm (malta je pripravljena iz 
mešanice 300 kg cementa/m3, agregat je iz okroglih 
zrn deb. do 4 mm) m2 18,00 26,00 468,00

14. Izdelava kamnite obloge struge z naravnim kamnom -  
lomljencem deb. 40cm (dno struge) oziroma 
deb.20cm (brežine struge), položen v peščeni sloj v 
deb. 20 cm, predhodnim planiranjem in utrditvijo 
podlage.
- vtočni in iztočni del prepusta m2 41,00 45,00 1.845,00

15. Izdelava talnega prečnega praga v strugi vodotoka 
(dno in brežini).
Prag je izdelan iz kamna φ 60 cm v betonu m3 1,70 60,00 102,00
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16. Razna manjša nepredvidena dela
- ocena: 5% vseh del pavšal 1,00 1.557,93 1.557,93

Montažni okvirni prepust skupaj: 25.581,53

Prepust v km 132+685,60 skupaj: 32.716,53

DDV 22%: 7.197,64

Skupaj z DDV: 39.914,17
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