sz - projektivno podjetje ljubljana d.d.
projektiranje, inzeniring, svetovanje

Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana

tel.: 01/ 300 76 00, fax.: 01/ 300 76 36

Projekt: Nadgradnja ZelezniSke postaje Grosuplje
Objekt: Zelezniska postaja Grosuplje
Nacrt: Prepust v km 132+685,60

Projekt st.: 3674
Stev. nadrta: 3674 _3/8

Faza: I1zN - Izvedbeni na ért

POPIS DEL

Datum: marec 2018 Sestavila: M.Zelenko, gr.teh.
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Prepust v km 132+685,60

REKAPITULACIJA

I.  Pripravljalna in zaklju¢na dela

[l.  Montazni okvirni prepust

Prepust v km 132+685,60 skupaj:

DDV - 22%

Skupaj z DDV:

OPOMBA:
V popisu del je zajeto tudi ruSenje obst.objekta.
Stroski ureditve Zel.prometa je vklju€eno v elaboratu tehnologije prometa.
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sz - projektivno podjetje ljubljana d.d.

projektiranje, inzeniring, svetovanje

Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana
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Prepust v km 132+685,60

St.

Zap.

Opis del

En.
mere

Koli ¢ina

Cena/enoto

Znesek (€)

10.

Pripravljalna in zaklju ¢éna dela

Priprava in organizacija gradbiS¢a z vsemi objekti in
napravami, zagotovitev varnostnih in higiensko
tehninih pogojev, ureditev dostopa. Odstranitev
gradbiS¢nih objektov in naprav ter zagotovitev
prvotnega stanja na uporabljenih povrSinah

Geodetska dela pri gradnji objekta (zakoli¢ba,
podajanije in kontrola viSin in potrebnih smeri)

Stalni ali ob¢asni geoloSki nadzor pri gradnji objekta,
vklju€uje razna merjenja ali izracune stabilnosti
objekta glede na geoloSke razmere terena

Preddela na gradbis¢u, odstranjevanje rastja,
kamenja, zidarskih ostankov in razne nesnage

RusSenje obstojecih dotrajanih objektov. Postavka
vklju€uje vsa potrebna dela za demontazo elementov
objekta in odvoz v trajno ali zacasno deponijo po
dogovoru.

- ruSenje in odstranitev obstojeCega okvirnega
prepusta

- ocena

RusSenje in odstranitev ograje iz jeklenih kotnikov;
vkljuéno z odvozom v trajno deponijo

Dobava in vgradnja duktilne PVC cevi @ 350 mm za
potrebe obvoda vode v ¢asu gradnje.

StrosSki upravljalca za sodelovanije pri izvedbi del,
strosSki komisije za fazne in kon&ne preglede

Projektantski nadzor
Izdelava projektne dokumentacije Projekt izvedenih

del, Dokazilo o zanesljivosti objekta, Nacrt
obratovanja in vzdrZevanja

kos

kos

kos

m2

kos

ml

ml

pavsal

kos

kpl

1,00

1,00

1,00

70,00

1,00

10,00

23,00

1,00

1,00

1,00

Pripravljalna in zaklju ¢na dela skupaj:
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St.

Zap.

Opis del

En.
mere

Koli éina [Cenal/enoto | Znesek (€)

Montazni okvirni prepust

Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine — 3. kategorije
za gradbene jame za objekte, globine 2,1 do 4,0 m —
strojno

Vklju€no z odvozom v stalno deponijo in z
razstiranjem.

Strojno ali ro¢no planiranje dna gradbenih jam. Izvaja
se pred vgradnjo podloZnega ali izravnalnega
betonskega sloja, kar mora biti prevzeto s strani
nadzornega organa

Dobava in vgraditev geotekstilije za lo€ilno plast (po
nacrtu), Tmin = 10 kKN/m, (Tx&)min = 300 kN/m, Od <
30 mm

Izdelava blazine pod temeljem objekta iz prodca v
debelini nad 30 cm
- peS€eno prodnata blazina v debelini 40 cm

Vgraditev klina iz zrnate kamnine — 3. kategorije
Zasipavanije za zidovi; zaledni klin - nekoherentni
material (GW, SW) ustrezne zrnavosti, z dobavo
pescenoprodnega dobro prepustnega materiala,
izvesti s komprimiranjem v slojih po 30 cm. Glej
tehniéni opis.

Komprimacija glede na globino; cona "C": %PR
95%, Ev2 = 60MN/m2, cona "B": %PR = 98%, Ev2

80MN/m2, cona "A": %PR = 100%, Ev2 = 100MN/m2.

Izdelava podprtega opaza roba podloZznega betona,
montaza, demontaza, €iS€enje

m3

m2

m2

m3

m3

m2

Dobava in vgraditev podloZnega cementnega betona

C12/15 v prerez nad 0,15 m®m?
- X0, temeljni beton pod montaznimi elementi , deb.
20 cm

Izdelava, dobava in montaZza montaznih arm. bet.
elementov - okvirjev sv. m. 100/100 cm; deb. sten 20
cm z vutami, v poSevnem delu spoja je vlozen
stiropor deb. 1 cm; dolZina elementa 100 cm

- beton C30/37, XC4, XF3, vodotesen beton PV-II

- armatura B 500 B vkljuéena v ceni ( 113 kg/kos)

Izdelava vtoénega in iztoEnega dela prepusta iz
ojatanega betona z vsemi deli. Sestavlja: temeljna
plos¢a, okvir prepusta in zid s krili

a./ opaz temeljne ploSce, sten s krili in zgornje ploS¢e

b./ podlozni beton C 12/15, X0, d = 10 cm

Nacrt: Prepust v km 132+685,60
Vrsta, St. nacrta: 1zN, 3674_3/8

m3

kos

m2

m3

121,00

27,00

63,00

11,50

64,00

3,90

2,60

8,00

37,00

1,60
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Z:’;\p. Opis del En. Koli éina [Cenal/enoto | Znesek (€)
St. mere
c./ ojac¢ani beton C30/37, XC4, XF3, vodotesen beton
PV-11, talna plos¢a, stene s krili in zgornja ploS¢a m3 7,10
d./ armatura B 500 B s premerom do 12 mm kg 454,00

e./ dobava in vgradnja tesnilnega nabrekajo¢ega traku za
vodotesno tesnitev delovnega stika med talno plos¢o
in steno. m1l 11,80

10. Dobava in vgraditev enostavne varovalne ograje iz
jeklenih pravokotnih profilov, vro€ecinkana, viSina
ograje 100 cm; sidranje s sidrno ploS¢o in vijaki v AB
venec prepusta.
- kvaliteta jekla S 235JR, AKZ po projektu, vklju€no z
ozemljitvijo ml 3,20

11. Dobava in vgradnja merilnih ¢epov (reperjev), z
navezavo na veljavno nivelmansko mrezo. kos 2,00

12. Izdelava hidroizolacije na zgornji ploS¢i AB okvirja in
delno ob straneh
- bitumenski hidroizolacijski trak z vloZkom steklene
tkanine deb. 5 mm
- bitumenska lepilna zmes
- hladni bit.premaz m2 18,00

13. ZaScita hidroizolacije s cem. malto deb. 2x2,5 cm,
vmes vloZena pocinkana mreZa iz valovite Zice deb.
2,5 mm z okenci 3x3 cm (malta je pripravljena iz
mesSanice 300 kg cementa/m3, agregat je iz okroglih
zrn deb. do 4 mm) m2 18,00

14. lzdelava kamnite obloge struge z naravnim kamnom -
lomljencem deb. 40cm (dno struge) oziroma
deb.20cm (brezine struge), polozen v peS&eni sloj v
deb. 20 cm, predhodnim planiranjem in utrditvijo
podlage.
- vto€ni in iztoni del prepusta m2 41,00

15. Izdelava talnega pre¢nega praga v strugi vodotoka
(dno in brezini).
Prag je izdelan iz kamna ¢ 60 cm v betonu m3 1,70
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Zvap. Opis del En. Koli éina [Cenal/enoto | Znesek (€)
St. mere
16. Razna manjSa nepredvidena dela
- ocena: 5% vseh del pavsal 1,00

Montazni okvirni prepust skupaj:

Prepust v km 132+685,60 skupaj:

DDV 22%:

Skupaj z DDV:
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