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I MESECNO VZDRZEVANJE STEVCEV PROMETA
II. MESECNA OBDELAVA PODATKOV

Na osnovi Zakona o javnih cestah in Pravilnika o vodenju evidenc o javnih cestah in objektih na njih
Direkcija RS za infrastrukturo izvaja $tetje prometa. Stetje prometa se Ze od 80 let izvaja tudi z
avtomatskimi Stevci prometa. Sistem Stetja na Direkciji se kontinuirano razvija in trenutno imamo na
drzavnih cestah (G+R) 552 avtomatskih Stevnih mest s 562 Stevnimi napravami, ki jih vzdrzuje Direkcija.
Na osnovi pobranih in obdelanih podatkov objavlja prometne podatke na posameznih Stevnih mestih.

Predmet javnega narocila obsega vzdrzevanje avtomatskih Stevcev prometa s prenosom podatkov na
vseh lokacijah z obdelavo Stevnih podatkov ter objavo on-line podatkov za obdobje 24 mesecev. Obseg
del zagotavlja, da bodo pobrani in obdelani podatki do marca 2023 ter izvedene sanacije in popravila
Stevnih mest do aprila 2023.

I. MESECNO VZDRZEVANJE STEVCEV PROMETA IN POPRAVILA
(priloge: Vrste Stevcev, dodatna oprema in Stevna mesta s popisom opreme)

1.1. Meseéno vzdrzevanje Stevcev prometa obsega:

VzdrZevanje 552 Stevnih mest, na katerih je 562 Stevcev prometa z 2.224 induktivnimi zankami, vso
dodatno opremo in pripadajoco infrastrukturo. Pregled opreme po tipih Stevcev prometa kot tudi pregled
opreme po Stevnih mestih je podan v prilogi.

Koli¢ina Stevcev v vzdrZzevalnem obdobju se bo minimalno spremenila oz. povecala (nekje do 570 Stevnih
mest). Predvidene so postavitve Stevnih mest na novo zgrajenih odsekih cest oz. na odsekih, kjer je vis;ji
promet in se je neko€ Stelo ro¢no. VzdrZzevanje naprav se bo izvajalo v obdobju od podpisa pogodbe za
dobo 24 mesecev. Obracun za vzdrZzevanje naprav se izvede za opremo, ki deluje v posameznem mesecu.
Podatke za zadnji mesec vzdrZzevanja se preda do 15. dne v naslednjem mesecu.

Izvajalec piSe mesecna porocila o izvedenih vzdrzevalnih delih po posameznih Stevnih mestih, kjer navede
vrsto vzdrZevalnih del (tipizirani dogodki) in opis vzdrzevalnih del z opredelitvijo datuma dogodka (okvare)
ter datum obvestila naro€nika in datum sanacije (porocilo ima obliko tabele). Napake na napravi je dolzan
sanirati v roku dveh delovnih dni od obvestila o nedelovanju, ki ga prejme v obliki SMS iz lokacije / streznika,
telefonskega klica ali rednega obiska Stevnega mesta. Okvarjeno napravo praviloma takoj zamenja z
rezervno in zatem pristopi k popravilu naprave. V primeru izpada elektrike zamenja akumulatorje in
pristojne vzdrzevalce obvesti o izpadu napajanja. V primeru vecjih okvar (npr. zanke, fizicne poSkodbe
$tevnega mesta) takoj obvesti naroénika o okvari in 8asu, v katerem bo saniral napako. Cas za sanacijo
vecjih okvar ne sme presegati 8 delovnih dni. Morebitne izjeme odobri naro¢nik.
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1.2. Redno mesecno pobiranje podatkov Stevcev prometa

Izvajalec takoj po podpisu pogodbe najprej pristopi k roénemu pobiranju podatkov na Stevcih tipa QLD-
4/5 oz. na Stevcih brez GSM GPRS prenosa podatkov. Trenutno je takSna lokacija samo ena. Ro¢no
pobiranje podatkov mora biti zaklju€eno v roku 5 dni od zaCetka meseca, saj imajo Stevci prometa
omejen Cas shranjevanja podatkov.

Pobiranje podatkov obsega naslednja dela:

- Ro¢no pobiranje podatkov na Stevcih QLD-4/5 (enkrat mese&no na lokacijah, kjer ni zadostnega
signala oziroma ni vklopljen dostop GPRS).

- Pobiranje podatkov na Stevcih QLTC-10, QLTC-8 in QLTC-4 4 z GPRS dostopom ni potrebno;
podatke se pobere s streznika. V roku 1 meseca izvajalec na vseh lokacijah z GPRS dostopom
prevzame oziroma aktivira mobilni prenos podatkov.

- Obdelavo in kontrolo $tevnih podatkov, ki so bili pobrani za posamezni mesec. Zaradi morebitnih
okvar zank, daljSega izpada elektrike ali drugih skritih napak (Error napake evidentira Stevec) lahko
pride do bistvenih napak v podatkih. Za ¢as nepravilnega delovanja se podatki Stetja ne prikazujejo.

Pobiranje podatkov iz Stevcev QLD-4/5, ki niso vklju€eni v GSM GPRS sistem

Za prenos podatkov se uporabi servisni program WinQId2004 (eno licenco programa zagotavlja
naroc¢nik), ki ga ponudnik namesti na prenosni racunalnik. Podatki se iz spominske enote Stevca na PC
prenasajo s komunikacijskim kablom preko USB. Glede na velikost interne spominske enote v §tevcu
prometa, je potrebno podatke iz Stevca prometa prenesti na racunalnik najkasneje 170 dni od zadnjega
prenosa.

1.3. Preventivni pregledi in kontrola delovanja se izvajajo 1 krat letno za Stevce vseh tipov

Pri vsakem obisku Stevnega mesta je treba odpraviti vse nepravilnosti v delovanju in popraviti vse okvare.
Na terenu je treba imeti vso servisno opremo in vse rezervne Stevce prometa z vso pripadajo¢o opremo,
ki omogoc€a, da se vsa dela uspesno opravijo. Popravilo manjsih okvar se izvaja na samem Stevnem
mestu, pri vecjih okvarah pa se zamenja pokvarjeni elektronski podsklop ali pa celotna naprava. Vse
okvare se odpravijo takoj, razen v izjemnih okoliS¢inah, ko to ni mogoce (vzdrZzevalec utemelji razlog
iziemne okoliS¢ine in obvesti naro¢nika).

Podatke o Stetju vozil kontroliramo pri vsakem obisku Stevnega mesta. Iz podatkov se vidi pravilnost
delovanja Stevne naprave. Natan¢nejSi pregled vseh podatkov se opravi v delavnici. Nekatere
nepravilnosti se opazi le s podrobnejSim pregledom in analizo podatkov. Po ugotovitvi skrite napake
(nepravilnosti v delovanju), se napaka odpravi na terenu, to je na samem Stevnem mestu.

Daljinski nadzor se izvaja z GSM/GPRS modemom, ki je priklju¢en na prenosni racunalnik. Po sprejemu
vsakega SMS sporocila s Stevca ali s streznikov je treba daljinsko preveriti delovanje Stevnega mesta, s
katerega je bila javljena napaka. Vzrok neodzivnosti Stevca je lahko tudi izpad GSM omrezja. 4 x letno se
izvede daljinsko klicanje vseh Stevcev. Izvede se kontrola ure in kontrola nivoja rezervnega napajanja.
Glede na rezultate meritev se doloci prioriteta (vrstni red) za preventivne preglede Stevcev.

Preventivni pregled obsega naslednja dela:

- meritve in kontrola induktivnih zank,

- kontrola omrezne napetosti

- kontrola ure in po potrebi nadgradnja SW za Stevec prometa

- zamenjava dotrajanih in uni€enih induktivnih zank in priprava dokumentacije za zaporo ceste,
- kontrola delovanja in nastavitev parametrov za pravilno delovanje Stevca,

- kontrola polnjenja akumulatorjev in po potrebi zamenjava,

- odprave vseh nepravilnosti v delovanju takoj po ugotovitvi nepravilnosti,

- kontrola in nastavitve klasifikacije vozil,

- kontrola frekvenc in odprava interferenc,
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- kontrola in nastavitve vseh potrebnih parametrov za pravilno delovanje,

- CiSCenje leziS¢ za SD in SIM kartice

- vzdrzevanje ohi$ja Stevne naprave,

- vzdrzevanje in popravila dodatne opreme,

- prevzem in kontrola delovanja novih Stevnih mest,

- zamenjava nalepke na omarici s kontaktnim podatki vzdrZevalca in naroCnika

Za terensko delo je treba pripraviti mesecni nacrt obiskov Stevnih mest po podrocjih. Nacrt obiskov se
dnevno prilagaja glede na stanje na terenu (napake), ki jih zaznamo s SMS sporog€ili in daljinskim
nadzorom. Obisk lokacij se evidentira v mese¢nem porocilu.

1.4. Prihodi na klic:

Pri Stevcih prometa QLD-4/5, QLTC-4 4, QLTC-8 in QLTC-10 poteka javljanje okvar in nepravilnosti v
delovanju preko sistema GSM GPRS. Na vse okvare, ki se kazZejo kot prenehanje Stetja na Stevnem
mestu, se je treba odzvati najkasneje v 2 delovnih dneh po klicu, in sicer s pregledom napake na lokaciji
Stevca; €e je potrebno se izvede zamenjavo naprave s servisnim Stevcem. Napaka na induktivni zanki se
odpravi v roku 8 delovnih dni. Cas se v primeru nezmoznosti pridobitve zapore cest ali slabih vremenskih
razmer lahko na proSnjo izvajalca podalj3a.

Pri okvari Stevne naprave ali posamezne komponente se ta zamenja z rezervno opremo vzdrzevalca. V
primeru, da se v roku 14 dni pokvarjena oprema ne da popraviti, naro¢nik odlo¢i o0 morebitnem nakupu
nove opreme ali opustitvi Stetja na posamezni lokaciji.

Pri izpadih omrezne napetosti na $tevnih mestih je potrebno telefonsko obvestiti vzdrzevalce elektri¢nih
napeljav in javne razsvetljave, da je pridlo do izpada omrezne napetosti. Izpadi omrezne napetosti so zelo
pogosti predvsem zaradi udarov strel in dotrajane elektri¢ne napeljave. Ker se vzdrzevalci javne
razsvetljave pogosto menjajo (enoletne koncesijske pogodbe), zato je pot do vzpostavitve kontakta s
pravim vzdrzevalcem velikokrat dolgotrajna.

Izvajalec vzdrZzevanja mora razpolagati z naslednjimi rezervnimi deli:
- 3 kom Stevec QLTC-8 z GSM CARD 8/10

- 5kom stevec QLTC-10 z GSM CARD 8/10
- 6 kom dodatne opreme (PowBat12V/18Ah, PowBat12V/7Ah),
- 3 kom modul LD-5,

- zanaprave, ki jih ni ve€ na trziS¢€u tipa QLD-4/5, se namesti v primeru okvare napravo tipa QLTC10
z dodatno opremo, ki omogo€a namestitev na lokacijo s starim tipom Stevca prometa.

1.5. Delo v delavnici

Popravila se izvaja na vseh napravah in elektronskih podsestavih, ki so zaradi okvare prinesena v
delavnico. ZahtevnejSa popravila zaradi tehnologije izdelave izvaja proizvajalec. Za naprave, ki imajo
garancijo, se zaraunavajo samo popravila okvar, za katera ne velja garancija. To so okvare, ki nastanejo
zaradi mehanskih poskodb in zaradi prenapetosti (udara strele). Vsa popravila se zaraCunavajo po cenah
iz popisa del.

Opis drugih del:
- popravilo Stevcev prometa in elektronskih podsestavov s terena,
- vodenje evidence o lokacijah Stevnih mest (koordinate X, Y), zgodovini in opremi Stevnih mest in
slikovno gradivo,

- vodenje evidence o GSM S&tevilki ter PUK in PIN za posamezno lokacijo z mobilnim prenosom,
- vodenje servisne dokumentacije za vse Stevce prometa,

- priprava mesecnega porocila o delovanju vseh Stevcev prometa,

- kontrola Stevnih podatkov v smislu pravilnega delovanja Stevcev.

- arhiviranje Stevnih podatkov
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- polnjenje in preizkusanje akumulatorjev
- koordinacija dela z naro¢nikom
- obveSc&anje proizvajalca Stevnih naprav o napakah na terenu in skupna analiza napak

1.6. Ogledi in priprava lokacij za nova Stevna mesta:

- predlog lokacij se pripravi v dogovoru z naro¢nikom pripravi se lokacije, kjer bi lahko izvajali Stetje
prometa, poda se odsek ceste in stacionaza ter ocenjen PLDP,

- skica namestitev nove lokacije Stevca s koordinato in slikovnim gradivom,
- priprava dokumentacije in dogovori za priklop Stevca na elektricno napajanje,
- priprava dokumentacije za zaporo cest

1.7. Zamenjave Stevnih naprav na stevnih mestih:

Zamenjava Stevnih naprav se izvaja na lokacijah, ki so predhodno dogovorjene in usklajene z
naro¢nikom. Zajema pa:

- predlog lokacij, kjer se zaradi Stevca prometa (QLD-4/5) ne belezi celotna struktura prometa ali pa ta
Stevec glede na obseg prometa ni ve€ primeren (poda se Stevno mesto, odsek in stacionaza ter PLDP
s strukturo); taksnih lokacij je samo $e 5 in tudi te predvidevamo v kratkem posodobiti

- zamenjavo Stevca na lokaciji s pripravo konfiguracije (morebitno dodatno opremo za namestitev Stevca
zagotovi narocnik),

- temeljit pregled in Cis€enje demontiranega Stevca.

Il. MESECNA OBDELAVA PODATKOV in mobilni prenos podatkov

2.1. Mesecna obdelava podatkov je potrebna zaradi:

- enotnih izhodnih datotek za vse vrste Stevcev,

- zdruZevanja ve¢ stez v isto smer,

- zdruZevanja vec Stevcev (Stevnih mest) v izraunano Stevno mesto,

- odprave Stevnih napak, ki so posledica specifi¢nih lastnosti Stevnega mesta,

- korekcija ¢asa iz poletnega na zimski €as in obratno

- podrobne kontrole podatkov zaradi izpada Stevcev oziroma izpada podatkov zaradi del na cestah.

2.2. Stevna mesta za obdelavo podatkov

Obdelava podatkov obsega 552 Stevnih mest s 562 Stevci. Nekaj lokacij je zaradi neizvedene sanacije
zank brez opreme.

Opis potrebnih mesecnih del:

Obdelava podatkov se izvaja s programsko opremo naro¢nika STEP in skladno z operativhimi navodili za
pripravo podatkov. Podatki za pretekli mesec se predajo naro¢niku do 15. v mesecu.
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Opis del:
— izdelava izhodnih mesecnih datotek v obliki ASCIlI za posamezno Stevno mesto (15 minutna
datoteka v predpisani obliki za Stevce QLD-4/5, QLTC-4 4, QLTC-8 in QLTC-10),

— kontrola izhodnih datotek,
— brisanje nepopolnih ali nekorektnih podatkov (briSe se cel dan)

— arhiviranje podatkov,
— pisanje mesecCnega porocila za obdelavo (naro¢nik dolo¢i vsebino) oddaja se v Excelovi tabeli,

— vse podatke, tako obdelane podatke, surove podatke, spremljajo¢e podatke kot tudi mdb bazo
STEP PROC_BAZA 6, se do 15. v mesecu za pretekli mesec odlozi na FTP streznik

— vmesne obdelave podatkov za potrebe naro¢nika za Stevce z GPRS dostopom.
2. 2. Mobilni prenos podatkov

Za lokacije, ki imajo vklju€en prenos podatkov preko GSM GPRS omrezja (Stevci QLD-4/5, QLTC-4 4,
QLTC-10 in QLTC-8), naro¢nik nima sklenjenega naro¢niskega razmerja. Prenos se je do sedaj izvajal
preko dosedanje pogodbe za vzdrzevanje Stevcev.

Avtomatski Stevci prometa so opremljeni z GSM/GPRS modemom za prenos podatkov preko javnega
telekomunikacijskega omrezja. Prenos podatkov poteka z GPRS protokolom. Modem je opremljen z
zunanjo anteno, ki je montirana v ohiSju omarice avtomatskega Stevca prometa. Na izbranih lokacijah mora
biti zagotovljen nivo GSM signala vsaj -80 dB. V primeru izpada Stevec na lokaciji poSlje SMS tudi
vzdrzevalcu Stevcev prometa.

Vzdrzevalec mora za vse lokacije, za katere naroCnik nima sklenjenega naroCniSkega razmerja, skleniti
naroCniSko razmerje za GPRS storitve pri mobilnem operaterju. Skupno se predvideva pokritie do 560
Stevcev prometa. Vzdrzevalec mora vkljuciti stroSek ponovne namestitve SIM kartice, e to zahteva mobilni
operater. lzvajalec se lahko dogovori glede moznosti prenosa narocniSkega razmerja z dosedanjim
vzdrZevalcem. V primeru, da naronik sam sklene narocniSko razmerje je vzdrzevalec dolzan prepustiti
SIM kartice in naro€nidko razmerje naro€niku.

Podatki iz lokacij se prenasajo na obstojece streznike, ki so pri naro¢niku ali v gostovanju pri ponudniku.
Vzdrzevalec bo imel omogoc€en dostop do streznikov preko VPN povezave. Za streznik QLTC — net pa
stroSke GSM GPRS prenosa oziroma VPN povezave krije ponudnik.

Obragunavajo se mesecni strodki prenosa podatkov, ki variirajo od 3 do 15 MB odvisno od nastavitve na
lokaciji (vklju€en Traffic Agent). ObraCunavajo se tudi SMS sporo€ila, ki jih v primeru okvare posilja
posamezna lokacija. Ponudnik ponudi enotno ceno za prenos podatkov

Ponudnik mora predvideti tudi stroSke aktivacije prenosa podatkov (prevzem naro¢niSkega razmerja
Telekom) in za lokacije, ki Se nimajo SIM kartic, tudi stroSke namestitve in nastavitve Stevca. Ponudnik se
zaveze, da po kon€anju del po pogodbi dovoli prenos naro¢niSkega razmerja in uporabo SIM kartic na
naroCnika ali drugega ponudnika storitev, ki ga dolo&i naro¢nik.

Vzpostavitev mobilnega prenosa podatkov se izvede postopno v roku 2. mesecev po podpisu pogodbe.
2. 3. Gostovanje streznika za pobiranje podatkov

V sklopu sistema za Stetje prometa je izdelan tudi server QLTC-net, ki skrbi za pobiranje podatkov po
posameznih lokacijah. Server podpira povezavo do Stevcev tipa QLTC-8, QLTC-10, QLTC-4 4 in QLD-4/5.
StreZnik skrbi za pobiranje prometnih podatkov in podpira delovanje Traffic Agent sistema, ki vsakih 5 minut
preverja stanje prometa na aktualnih lokacijah in podatke v obliki XML datotek poSila na www.promet.si.
Ponudnik mora zagotoviti raCunalnik za namestitev serverja in ustrezno VPN povezavo do mobilnega
operaterja (Telekom Slovenije). V Streznik QLTC-net je vkljuéeno 561 Stevcev. Ponudnik v zvezi z
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delovanjem streznika pripravi mesec¢no porocilo in aktualen seznam vklju¢enih Stevnih mest z telefonsko
Stevilko in serijsko Stevilko Stevca.

Server vsebuje tudi podporo on-line posredovanja prometnih podatkov (zgostitve) preko aplikacije Traffic
Agent. Ponudnik mora zagotoviti moznost povezave med streZznikom in posameznimi lokacijami, ki se za
vse lokacije vzpostavljajo na 15 minut za potrebe pobiranja prometnih podatkov in za potrebe delovanja
aplikacije Traffic Agent na 5 minut za azurno objavo stanja prometa za 527 lokacijah.

Naro¢nik bo izbranemu ponudniku dostavil programsko opremo za server QLTC-net, ki podpira GSM
GPRS povezavo do Stevcev tipa QLTC-8, QLTC-10 in QLD-5, ki vklju€uje aplikacijo Traffic Agent. Lokacije,
ki so vklju¢ene v Traffic Agent, so vidne na spletu http://www.promet.si/portal/sl/stevci-prometa.aspx.

Zamenjava posSkodovanih induktivnih zank

Induktivne zanke se zamenja zaradi poSkodbe ali uni¢enja obstojecih zank ali novega nanosa asfalta
preko obstojecih zank. V ¢asu enega leta se predvideva zamenjava induktivnih zank v skladu s koli¢inami
iz popisa del (obracunava se vsaka zanka lo¢eno) ter zamenjava dovodov zank za 4 pasovne ceste z
enostransko izvedbo omarice za Stetje prometa. V danem obdobju vzdrzevanja se predvideva zamenjava
1 dovoda podaljSanih zank. |1z vrednosti zamenjave zank mora biti razvidna vrednost zamenjave ene,
dveh ali Stirih zank.

Zaporo ceste priskrbi izvajalec pri pristojnem koncesionarju. Naro¢nik zagotavlja enotne cene zapor pri
koncesionarjih za vzdrzevanje cest in je sopodpisnik vloge za zaporo ceste. Izvajalec del se je dolzan
drzati vseh zahtev glede izvajanja del pod prometom, Ki jih dolo¢i vzdrZzevalec ceste.

Postavitev — prestavitev Stevnega mesta

V sklopu postavitve novih Stevnih mest izvajalec ponudi izvedbo vseh del za postavitev $tevnega mesta
razen Stevne naprave, ki jo zagotovi naro¢nik. Prestavitev Stevnega mesta na novo lokacijo se izvede z
obstojeCo opremo iz stare lokacije. Vse postavitve se izvajajo na zahtevo narocnika, roku za nove
lokacije je 30 dni in 7 dni za prestavljene lokacije.

Posamezna Stevna mesta so lahko prazna za nadaljnje Stetje, e bo Stetje kasneje mogoce. V primeru,
da se staro Stevno mesto ukinja, se oprema starega mesta prestavi na novo lokacijo.

Ponudnik naj specificira ponudbo za postavitev Stevnih mest:

- 1 postavitev s priklopom na elektriko ali javno razsvetljavo,
- 1 prestavitev Stevnega mesta

Naroc¢nik bo za nove lokacije v sodelovanju z vzdrzevalcem pridobil potrebna dovoljenja za priklop na
elektricno omrezje in postavitev Stevnega mesta na cesto.
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http://www.promet.si/portal/sl/stevci-prometa.aspx

ZAHTEVANE TEHNICNE ZMOGLJIVOSTI

Oprema:
- 3 kom Stevec QLTC-8 z GSM CARD 8/10
- 5 kom Stevec QLTC-10 z GSM CARD 8/10
- 4 kom dodatni napajalnik PowBat12V/18Ah
- 2 kom dodatni napajalnik PowBat12V/7Ah
- 3 kom modul za krmiljenje ind. zank LD-5
- 2 kom prenosni racunalnik
- 1 kom Racunalnik (Windows 10 ali Windows 7) za obdelavo podatkov
- 1 kom streznik (Windows server 2003 ali 2008)

- Siroko pasovni internet dostop z elektronsko posto
- Internetna povezava vsaj 20 MB (simetri¢na) s stati¢nim IP (za delovanje Traffic Agent).

- 1 kom Servisni program WinQLTC (QLTC-8, QLTC-10), eno licenco programske opreme
zagotavlja naro¢nik

- 1 kom Servisni program Wingld2004 (QLD-4/5), eno licenco programske opreme zagotavlja
narocnik

- 2 kom mobilni telefon z naro¢niskim razmerjem

- 2 kom GSM/GPRS modem z naro¢niskim razmerjem — prenos podatkov

- 2 kom GPS za zajem koordinat (Garmin map)

- 2 kom digitalni fotoaparat

- 1 kom pisarna

- 2 kom osebni avto

- 1 kom delavnica z osnovno elektrotehni¢no opremo za popravila opreme

- 2 kom stabiliziran usmernik za polnjenje akumulatorjev

NACIN OBRACUNAVANJA DEL

Opravljena dela iz popisa del se obracunavajo na podlagi dejanskih koli¢in. Zbirni popis del in cenik s
specifikacijo del z okvirnimi koli€¢inami iz priloge je sestavni del te projektne naloge. Okvirna koli¢ina se
lahko v €asu trajanja del spremeni ter se prilagaja konkretnim potrebam in razpoloZljivim finanénim
sredstvom naroCnika. NaroCnik ni zavezan naroditi celotne predvidene koli€ine.

Za vsak mesec se obracuna fiksni del vzdrzevanja, ki se ga obracuna glede na Stevilo Stevcev, ki se jih
vzdrzuje v doloenem mesecu. Vzdrzevanje se obraCuna pod pogojem, da je naparava delovala vsaj 1
dan v mesecu. Porocilo o vzdrZzevanju Stevcev za pretekli mesec se odda najkasneje do petega dne v
naslednjem mesecu. Ponovno popravilo ali sanacija posameznega Stevca se v obdobju 6. meseceyv, ki je
potrebna zaradi slabe prvotne izvedbe vzdrZevanja, se ne obradunava.

Delovanje naprav se ugotavlja na osnovi predanih podatkov. V primeru nedelovanja in neupravicene
zamude popravila posameznega Stevca, ki jih naro€nik ni predhodno odobril, za ve¢ kot dva dni, se
vrednost mesefnega vzdrZevanja za posamezni Stevec odsSteje za vsaka dva dni zamude, od skupne
vrednosti del.

Obdelava podatkov in ro€no pobiranje podatkov na posameznem Stevnem mestu se obracuna in izvede
pod pogojem, da za lokacijo obstajajo podatki vsaj za 5 dni v posameznem mesecu. Skupaj s predajo
podatkov izvajalec preda tudi porocilo o obdelavi podatkov za vsako Stevno mesto posebej, ki je hkrati
osnova za obracun del.
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SPECIFIKACIJA PONUDBE

Ponudnik mora v specifikaciji ponudbe dolociti vse cene v ceniku s specifikacijo del (v prilogi Excel
tabela). V zbirni popis del vpiSe skupne cene (izraCunane na podlagi cenika in specifikacije del), ki se
uporabijo za izracun vrednosti vseh del iz javnega narocila. Naro¢nik bo takoj po podpisu pogodbe
izvajalcu predal vso potrebno dokumentacijo Stevcev prometa in po eno licenco programske opreme za
dostop do Stevcev prometa ter program za konéno obdelavo podatkov prometa STEP.

Tone Svigelj, univ. dipl. org.,
sekretar

Digitalno

A N to N podpisal Anton

Svigelj
o Datum:

nggelj 2021.03.16

19:12:54 +01'00'
Priloge:

Vrste Stevcev prometa

Dodatna oprema

Stevna mesta s popisom opreme
Stevna mesta za obdelavo podatkov
Zbirni popis del

Cenik s specifikacijo del

o0k wn =

Prilog od tocke 1-4 ni treba priloziti v ponudbi.

Potrjeno projektno nalogo priloziti k ponudbi!
PONUDNIK

(podpis)
\Y; ,dne (Zig)
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