|E1.4.1 [TEHNICNO POROCILO

1.0 Splosni podatki

Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Trzaska 19

Objekt: Most ez potok Locica pri Gorici pri Slivnici (CE5052) na cesti R2-423,
odsek 1281 Crnolica — Lesiéno v km 2.067

Del objekta: ZACASNA PROMETNA UREDITEYV - obvozna cesta

Vrsta proj.: Pzl

Vrsta naérta : Elaborat za¢asne prometne ureditve

St. projekta : 03-17

St. naérta : 11-653-E1/17

Datum: december 2017, dopolnjeno po reviziji november 2018

2.0 Projektne osnove

- Projektna naloga

- Geodetski nacrt §t. GN 20170303, izdelal Dusan Filipov s.p., marec 2017

- Geolosko geomehanski elaborat §t.: DN: 2978-G-17, izdelal IGMAT, d.d., julij 2017

- Elaborat dimenzioniranja vozi§éne konstrukcije §t. DN: 213-POA-17, izdelal IGMAT,
d.d., avgust 2017

3.0 Podatki o prometu

Po podatkih za Stevno mesto 271 Jelce, znasajo prometne obremenitve v letu 2016 1203
vozil/dan, struktura vozil pa je sledeéa :

vrsta vozil 2016
motorji 16
osebna vozila 1042
avtobusi 13
lahka tovorna vozila(do 3t) 74
srednje teZka tovorna vozila (3 - 7t) 20
teZka tovorna vozila (nad 7t) 28
tovorna vozila s prikolico 2
vlagilci 8
SKUPAJ 1203

4.0 Obstojece razmere

4.1 Situacija ceste

Regionalna cesta poteka na obmogju pretkanja Logice v prehodnici, ki se v smeri Gorice
naveze na levo krivino z radijem 475 m, v smeri Slivnice pa na premo. Prema se nadaljuje s
prehodnico, ki se naveze na desno krivino z radijem 275 m.

Cesta je asfaltirana, vozi$¢e je dobrem stanju (brez kolesnic in razpok asfaltne ureditve), $irina
vozi§&a znasa 6,00 m. Sirina vozi$éa na obmocgju mostu je 7,00 m, most je brez hodnikov.

Cesta poteka na obravnavanem odseku v nizkem nasipu, vi§ine do 1,2 m, ki je izrazitej$i na
desni strani vozi§¢a, gledano v smeri stacionaze.

Niveleta ceste se do konca pretkanjem vodotoka vzpenja z nagibom cca 0,7 %, nato pa se
naklon rahlo poveéa in se vzpenja z nagibom cca 1,2 %.
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5.0 Izgradnja obvoza in postavitev zacasnega montaznega
objekta

5.1 Situacija

Za zagotavljanje prevoznosti na predmetnem odseku se postavi zatasni montazni objekt, preko
katerega bo potekal obvoz. Za¢asni montazni objekt tipa Mabey Johnson, dolZine 18,29 m, je
predviden na gorvodni strani obstoje¢ega mostu.

Zacasni enosmerni promet bo potekal preko deviacije na gorvodni strani obstoje¢ega mostu.
Vodotok Locica se premosti z zatasnim montaznim objektom tipa Mabey Johnson. Dostop do
montaznega objekta iz smeri Gorica pri Slivnici se pri¢ne v kilometru 1.987. Trasa obvoza po
krajsi premi preide v levo krozno krivino z radijem R40, sledi prema v dolzini L=30.87 m, nato pa
se preko desne kroZne krivine R40 priklju¢i na montazni objekt. Po prehodu montaznega
objekta sledi desna krozna krivina z radijem R40, prema dolzine L=17.38 m, nato pa se trasa
obvoza priklju¢i z levo krivino R40 na obstojete vozis¢e v kilometru 2.127. Skupna dolzina
obvozne ceste znasa 145,47 m.

5.2 Vzdolzni potek

Vzdolzni potek trase obvoza v narekuje viSinska postavitev montaznega objekta &ez vodotok
Locica. Montazni objekt Mabey se postavi v visino obstoje¢e ceste. Obvozna cesta se prikljugi
na montazni objekt v minimalnem naklonu.

5.3 lzgradnja priklju¢nih cest

Obvozna cesta se izvede pred in za za¢asnim montaznim objektom na obmogju travnatih
povrsin ob nasipnih breZinah na levi strani cesti$¢a. Trasa obvozne ceste poteka pretezno v
nasipu, ki se oblikuje v naklonu 1:1,5. Glede na zatasnost objekta obdelava (humusiranje)
brezin ni predvidena. Po ponovni preusmeritvi prometa na rekonstruirani odsek regionalne
ceste, se nasipi odstranijo.

Obvozna cesta zagotavlja prevoznost za vse vrste vozil ob omejitvi hitrosti na 30 km/h.

Predvidena je sledeca asfaltna utrditev vozne povrsine:

Material debelina (cm)
AC 16 surf B 50/700 A4, Z3 8
NNP - drobljenec D 32 20
podlaga nasip iz kvalitetnega nasipnega materiala kvalitete kamnite d0 0.6 m
posteljice ’

Sirina vozi§¢a obvoza znasa min. 4,20 m z obojestransko bankino Sirine 1,00 m, na kateri je
predvidena postavitev JVO tipa H1W5.

5.4 Zacasni most

Nadomestni most Mabey se montira 10 m gorvodno od mostu. Zatasna temelja tlorisnih
dimenzij 7,6 x 1,5m se izdelata izven brezin. Temelja sta plitka s koto temeljenja na -0,8 m
glede na nivo terena. Po kon¢ani gradnji se odstranita. Zatasna cesta se izvede v nasipu visine
1,0-0,3 m.

Temelji zatasnega mostu so postavljeni izven vodnega zemljis¢a. V breZine potoka se pri
izvedbi zacasnih temeljev ne posega. Potreben je posek dreves in grmovja v pasu prehoda
zaCasnega mostu v $irini 5,0 m.

Nadomestni most Mabey se montira na predhodno pripravljene temelje.
Most je doiZine 18,29 m, Sirina vozi§¢a med jeklenimi robniki znasa 4,20 m. Spodnji rob nosilne
konstrukcije na mostu je na koti 278,53 m, kota stoletne vode je 278,55 m.

Projektno dokumentacijo za zatasni most izdela dobavitelj mostu. Projektna dokumentacija
vkljuCuje delavniske nacrte mostu in armaturne naérte za zatasna temelja.

Po kon¢anem izkopu za zaCasne temelje, temeljna tla pregleda geomehanik in poda
morebitne dodatne ukrepe.



6.0 Ureditev prometa

6.1Splosno
Izgradnja nadomestnega mostu ¢ez vodotok Logica v km 2,055 predvideva gradnjo, v eni fazi.

Promet bo zaCasno preusmerjen na izmeni¢no enosmerno obvozno cesto, preko zatasnega
premostitvenega objekta Mabey, na gorvodni strani obstojeéega mostu.

Za urejanje izmeni¢no enosmernega prometa je predvidena postavitev gradbi§énega semaforija.

6.2 Prometna signalizacija in oprema za zavarovanje prometa v obmoéju
zapore

V cCasu gradnje nadomestnega mostu, je predvidena popolna zapora prometa. Zapora se
ustrezno oznaCi s signalizacijo na obeh straneh objekta. Postavitev vertikalne prometne
signalizacije, je razvidna iz situacij.

Promet bo potekal izmeni¢no enosmerno. Predvideno je krmilienje izmeni¢no enosmernega
prometa, z gradbiscnim semaforjem v dolZini 176 m. V &asu uvoza in izvoza na gradbisée je
predvideno ro€no krmiljenje prometa.

V posebni prilogi je prikazana tudi ureditev prometa v ¢asu gradnje obvoza, v tem &asu je
predviden izmenicno enosmerni promet po desni polovici regionalne ceste. Promet bo tudi v tej
fazi urejen s semaforjem, mesti postavitve sta enaki kot v fazi obratovanja obvozne ceste.
Prometna signalizacija na obeh straneh delne zapore se v fazi preusmeritve prometa na
obvozno cesto samo dopolni.

Vsi zaCasni znaki imajo rumeno barvo podlage. Izjema je znak “Obvoz” 3308-1, ki je oranzne
barve. Vsi znaki imajo razred svetlobne odbojnosti RA2, razen znaka “Delo na cesti” 1125, ki
ima razred svetlobne odbojnosti RA3. Znaki so postavljeni na podstavke. Velikost okroglih
znakov — premer 600 mm, stranice trikotnih znakov dimenzije 900 mm.

Talne oznatbe se izvedejo z rumeno barvo, z enokomponentno barvo, vkljuéno 250 g/m2
posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, $irina érte 15
cm.

Za zavarovanje prometa je predvidena postavitev JVO kot je razvidno iz situacije. Postavitev
JVO se prilagodi prostorskim razmeram.

6.3 Terminski plan gradbenih del in zacasne prometne ureditve

Izvajalec mora na osnovi potrjenega terminskega plana izvedbe gradbenih del pripraviti tudi
ustrezen terminski plan prometne zapore oziroma zatasne prometne ureditve. Skladno z
veljavnimi pravilniki mora izvajalec od upravijalca ceste pridobiti dovolienje za zaporo. Na
osnovi dovoljenja za zaporo in potrienega nacrta prometne ureditve v ¢asu gradnje, mora za to
pooblasleni izvajalec postaviti zacasno prometno signalizacijo, skladno s priloZzenim
elaboratom. Pred pricetkom gradnje oziroma zatasne prometne ureditve, mora izvajalec
poskrbeti za ustrezno obve$€anje udelezencev v prometu. Obvestilo je potrebno objaviti v
tiskanih ali elektronskih sredstvih javnega obve$¢anja. V obvestilu mora biti podana tudi
informacija o trajanju zaasne prometne ureditve in razlog, zaradi katerega je zadasna ureditev
prometa potrebna.

Skladno s 23. ¢lenom Pravilnika o zaporah na cestah (ur. list RS, §t. 4/16) je potrebno v fazi
vzpostavitve zapore upostevati slede¢e dolocbe :

1) Po prejemu dovoljenja za zaporo ceste izvajalec del:

- doloci v okviru dovoljenja za zaporo ceste natanéen datum in uro vzpostavitve zapore
ceste,

- poslie en izvod elaborata in dovoljenja za zaporo ceste izvajalcu rednega vzdrzevanja
javnih cest z narocilom za vzpostavitev zapore ceste,



poslie izvajalcu rednega vzdrzevanja javnih cest obvestilo o natanénem datumu in uri
zacetka ter datumu predvidenega konca del ali prireditve,

seznani druge izvajalce del z obsegom varovainega obmocja, na katerem sta
prepovedana zadrZevanje delavcev, strojev in vozil ter odlaganje materiala in opreme,
seznani vse zaposlene na gradbi$¢u in reditelie na prireditvi z znacilnostmi zapore
ceste, potencialnimi nevarnostmi, varnostnimi ukrepi in ukrepi v primeru nesrege; v
primeru faznosti zapore ceste je potrebna ponovna seznanitev po vsaki spremembi
zapore ceste.

(2) Po izpolnitvi v prejSnjem odstavku navedenih pogojev lahko izvajalec rednega

vzdrzevanja javnih cest na podlagi naroéila izvajalca del ali organizatorja prireditve
zaCne postavijati zatasno prometno signalizacijo in prometno opremo v skladu z
elaboratom zapore ceste.

(3) Ce je treba za izvedbo del ali prireditve zaporo ceste izvesti v veé fazah, se morajo

aktivnosti, navedene v prvem odstavku tega ¢lena, ponoviti za vsako fazo posebe;.

(4) En izvod dovoljenja za zaporo ceste in en izvod elaborata zapore ceste morata biti

vedno na delovi§¢u oziroma na mestu izvajanja prireditve.

Pri postavijanju zatasne prometne signalizacije in prometne opreme morajo udelezenci v
postopku upostevati dolocila 24. ¢lena Pravilnika, in sicer:

(1) Pri postavijanju zatasne prometne signalizacije in prometne opreme morajo udelezenci

v postopku upostevati naslednje:

pri postavitvi zaCasne prometne signalizacije in opreme se lahko zaradi varnosti pri delu
na prometno zelo obremenjenih avtocestah in hitrih cestah (ve¢ kot 20.000 PLDP) med
postavljanjem zapore ceste zatasno zapre smerno vozi§ée avtoceste ali hitre ceste v
eni vozni smeri ter promet z zaprtega smernega vozi§¢a preusmeri na vzporedno
cestno omreZje. Zapora avtoceste ali hitre ceste iz prejSnjega stavka se praviloma
izvede ponoci oziroma med zmanj$ano prometno obremenitvijo (npr. v soboto, nedeljo,
na dela prost dan),

dolgotrajna zapora ceste se praviloma zaéne vzpostavljati po jutranji prometni konici,
vzpostavitev zapore ceste se za¢ne s postavitvijo prometnih znakov v smeri poteka
prometa,

prometni znaki morajo biti postavljeni tako, da je prepre¢ena njihova prevrnitev,
upostevati je treba usklajenost s stalno prometno signalizacijo in prometno opremo,
utripajoce Iuci, ki so dodane nad prometne znake, morajo na avtocestah in hitrih cestah
delovati ves dan (24 ur), na drugih cestah pa najmanj pono¢i in med zmanj$ano
vidljivostjo,

za fizitno loCevanje obmocja delovi$¢a in dela ceste, po katerem poteka promet, se
betonske varnostne ograje lahko uporabljajo le ob vzdolznem varovalnem obmogju. Na
obmogju zacetnega (Celnega) in zaklju¢nega varovalnega obmodja se lahko betonske
varnostne ograje uporabljajo le, ¢e je kot med smerjo voznje vozil in smerjo postavitve
betonske varnostne ograje 15 stopinj ali manj,

pri postavitvi prometnih znakov so dovoljena odstopanja od elaborata zapore ceste
oziroma tipske sheme zapor ceste, ¢e se s takim odstopanjem zagotovi ustrezna ali
boljsa vidnost ali razpoznavnost prometnega znaka,

izvajalec rednega vzdrZzevanja javnih cest mora voditi podatke o pregledu in
vzdrZevanju postavljene zatasne prometne signalizacije in prometne opreme

(2) Po izpolnitvi v prejSnjem odstavku navedenih pogojev se promet uredi v skladu z

elaboratom zapore ceste.

Pri vzdrZevanju zapore ceste morajo udeleZzenci v postopku upostevati dologila 25. &lena
Pravilnika :

(1) lzvajalec rednega vzdrzevanja javnih cest mora:

ob vsakem rednem pregledu pregledati zaporo ceste in jo po potrebi uskladiti z vsebino
elaborata zapore ceste; ugotovitve pregleda in izvedeni ukrepi morajo biti vpisani v
porocilo o pregledu postavljene zaasne prometne signalizacije in prometne opreme;
zagotoviti, da sta prometna signalizacija in prometna oprema redno vzdrzevani,
poskodovana prometna signalizacija in prometna oprema pa takoj nadomeséeni;

kadar se med izvajanjem del ali trajanjem prireditve ugotovijo dolotene pomanjkljivosti
pri nacrtovani za¢asni prometni signalizaciji in prometni opremi, takoj izvesti ukrepe, ki



bodo zagotavijali varen in nemoten promet, ter o morebitnih izvedenih ukrepih ali
ugotovljenih pomanjkljivostih takoj obvestiti predlagatelja zapore ceste in projektanta
zapore ceste.

(2) 1zvajalec del oziroma organizator prireditve zagotavlja usklajenost postavijene zatasne
prometne signalizacije in prometne opreme z elaboratom zapore ceste. V primeru vegjih
poskodb prometne signalizacije in prometne opreme v zapori ceste obvesti izvajalca
rednega vzdrZevanja javnih cest. Ugotovitve se vpigejo v gradbeni dnevnik, &e se vodi,
oziroma dnevnik izvajanja del.

(3) V primeru nepredvidene prekinitve izvajanja del ali prireditve mora izvajalec rednega
vzdrZevanja javnih cest s spremembo zatasne prometne ureditve obmogje zapore
ceste zmanjsati na nujno potreben obseg, pri Eemer mora biti zagotovljen varen promet.

(4) Ce je treba zaradi narave dela zatasno odstraniti posamezne elemente zapore ceste, jih
je treba vrniti v prvotno stanje takoj, ko prenehajo razlogi za njihovo odstranitev.

Pri odstranjevanju zatasne prometne signalizacije in prometne opreme morajo udelezenci v
postopku upostevati dolocila 26. ¢lena Pravilnika.

(1) Pri odstranitvi zatasne prometne signalizacije in prometne opreme mora izvajalec

rednega vzdrZevanja javnih cest upostevati naslednje:

- zaCasna prometna signalizacija in prometna oprema se odstranjujeta v smeri, ki je
nasprotna smeri voznje,

- odstranjeni morata biti vsa zatasna prometna signalizacija in prometna oprema.

(2) O odstranitvi zapore ceste izvajalec rednega vzdrzevanja javnih cest pisno obvesti vse

organizacije, organe in posameznike, ki jim je poslal obvestilo o zagetku del.

V primeru, da pride pri izvedbi del do nepri¢akovanih dogodkov, ki bi v terminskem planu in
dovolienju za zaporo predvidenem trajanju del povzrogili zamudo, mora izvajalec del
pravocasno zaprositi upravljalca ceste za podalj$anje zapore.

Glede na volumen prometa na predmetnem odseku se zaradi za$asnega izmeniéno
enosmernega prometa ne pri¢akuje bistvenih problemov oziroma zastojev.

6.4  Ukrepi za zaséito naravnega okolja

lzvajalec mora v smislu izdanih projektnih pogojev upostevati v projektnih pogojih podane
zahteve posameznih soglasodajalcev :

Naravovarstvene omejitve :

- Gradbeni poseg naj bo omejen na najozjo mozno mero, potrebno za varno izvedbo
del.

- Pri gradnji mora izvajalec prepreciti vsakréno onesnaZevanje vodotoka.

- Med gradnjo ali po njej je prepovedano kakrsnokoli odlaganje gradbenega materiala,
nasipavanje odkopanega materiala ali drugo obremenjevanje okolice. lzvajalec mora
to zagotoviti s potrebnimi ukrepi.

- Pri manipulaciji z gradbeno mehanizacijo naj se uporabljajo le za to urejene povrine
znotraj minimalnih gabaritov gradbisca.

- Ves odpadni in odvecni material je potrebno odpeljati na ustrezne deponije.

Varovanje okolja :

-V Casu gradnje mora izvajalec poskrbeti za potrebne varstvene ukrepe, da ne bi
pridlo do onesnazenja okolice.

- Vse med gradnjo poskodovane povrsine je potrebno po kon&ani gradnji povrniti v
prvotno stanje.



7.0 Zakljucek

Elaborat zacasne prometne ureditve je izdelan za fazo projektiranja in podaja projektno
resitev ureditve prometa v ¢asu gradnje v tehnicnem in prometnem smislu. Izvajalec del
si mora pred zacetkom gradnje pridobiti soglasje upravljalca ceste za izvedbo zadasnih
prometnih ureditev, na osnovi ustrezno dopolnjenega elaborata (izraéun semaforskih
programov, besedilo za objavo v sredstvih informiranja, morebitne dopolnitve iz
tehnoloskih razlogov posameznega izvajalca.

Ljubljana, december 2017
dopolnjeno po reviziji november 2018 Sestavil :
Ziga Rotar, dipl. inZ. gradb.
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