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	Številka:
	43001-526/2020-14
	
	oznaka naročila:
	A-59/21 G   

	Datum:
	9.04.2021
	
	MFERAC:
	2431-21-000123/0







POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Ureditev južnega dela obvoznice Vrhnika (sklop S1)




JN001370/2021-B01 - A-59/21; datum objave: 10.03.2021
Datum prejema: 8.04.2021   13:29

Vprašanje:

Spoštovani!

Glede na to da ste dne 8.4.2021 spremenili referenčni pogoj v točki 3.2.3.6 a) Novogradnjo ali rekonstrukcijo krožišča zunanjega premera najmanj 36 m na krakih avtoceste ali hitre ceste ali državne ceste, vključno z asfalterskimi deli, vas prosimo, da podaljšate referenčno obdobje za najmanj eno leto. V obdobju petih let se je namreč na območju Slovenije gradilo ali rekonstruiralo izredno malo krožišč katera bi bila imela na svojih krakih izključno avtocesto ali hitro cesto ali državno cesto, s čimer pa kot naročnik močno omejujete konkurenco in izločate marsikaterega usposobljenega izvajalca. Zato vas še enkrat prosimo za podaljšanje referenčnega obdobja za točko 3.2.3.6 razpisne dokumentacije.

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni.


Odgovor:

[bookmark: _GoBack]Naročnik ni spremenil referenčnega pogoja 3.2.3.6 pod točko a), ampak je samo potrdil pravilno razumevanje zahtevane reference 

Kljub temu bo naročnik za potrebe zagotovitve večjega števila usposobljenih izvajalcev v točki 3.2.3.6 podaljšal obdobje referenčnega posla na deset let. 
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