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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije PZI obnove regionalne ceste R1-206/1043, Ruska
cesta (Erika-Vrsic), od km 5.425-km 8.700

1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Regionalna cesta R1-206/1043, Ruska cesta je turisti¢na, gorska, panoramska in predstavlja
edino povezavo med gornjesavsko in sosko dolino. V poletnem ¢asu je precej obremenjena
zaradi obiska gora in tudi tranzitnega prometa med Kranjsko Goro in Bovcem. V zimskem ¢asu
cesta ni prevozna zaradi obilnih sneznih padavin in plazov. Pluzenje je nevarno ter tudi
negospodarno.

Obravnavana cesta se vzpenja po dolini Pisnice proti Vrsi¢u. ViSinsko razliko premaguje z
vacjimi sarpantinami. Karakteristiéni precni profil je me&an. BreZine so vedinoma stabilne in
prekrite z vegetacijo, veginoma z gozdom. VzdolZ trase se izmenjujejo podporne in oporne
konstrukcije na obeh straneh cesle. Visine se gibljejo od majhnih parapelnih zidov do zidov
visine cca 5.0 m. Konstrukcije so globalno stabilne in so v relativno dobrem stanju. Na nekaterih
konstrukcijah so vidne lokalne po$kodbe, vec¢inoma v obsegu izpada posameznih kamnov in
vezne malte, na nekaterih opornih zidovih pa je opazno tudi pronicanje zaledne hribinske vode.
Opazlll Je udl Izvedene sandclje posameznlh lokacl) obstojetega zidovja v sklopu vzdrzevainih
del.

Na &irSem obravnavanem obmodju se pojavijajo manjsi izviri ter ob vedjih padavinah
hudournidlee vode, I 30 v obmogju ceste zajete v urejene struge ter premodéene s prepusti, Ki
so razlicnih oblik in dimenzij. Vegji prepusti so narejeni kot loéne betonske konstrukcije (B=od
1.8-4.0 m; H=0d 1.2-3.0 m), katerih vidni deli so obloZeni s kamnom. lzvedeni so z betonskimi
robnimi venci v nivoju vozis¢a ceste (brez hodnikov) na katera so pritrjeni elementi lesenih
varnostnih ograj, kamniti slopi ali cestni kamni. Prosti profil ceste na lokacijah lo¢nih prepustov
ve€inoma ni zagotovljen. Gre za starejSe, delno dotrajane konstrukcije, brez hidroizolacije.
Nekateri prepusti pa so bili v sklopu vzdrzevalnih del tudi delno obnovljeni. Struge v obmogju
prepustov so tlakovane z avtohtonim kamnom. Na posameznih prepustih so vidne lokalne
poskodbe kamnite obloge konstrukcije in tlakovanih elementov struge. Poleg omenjenih
prepustov so tudi manjsi cevni ali Skatlasti prepusti, ki preko cestnih muld odvajajo meteorne
vode z vozis¢a ceste.
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Obstojece vozisée regionalne ceste je na vecjem delu asfaltirano, v serpentinah pa tlakovano z
granitnimi kockami. Stanje vozié¢a se lahko oceni kot slabo. Splosne neravnosti so zelo mo¢no
izrazene. Deformacije se pojavljajo na mrezno razpokanih mestih, na provizoriénih krpah ter
mestih, kjer prihaja do izmeta asfaltne obloge in tudi udarnih jam. Razpoke so zelo razsirjene in
nastopajo v obliki mreznih razpok. Na obmogjih, kjer je vozis¢e tlakovano, se mestoma
pojavljajo tudi mo¢nejse deformacije. Deformacije vozi$¢a so vidne tudi ob nekaterih podpornih
zidov, ki bi lahko bile posledica premika zidov ali na nekaterih mestih kot posledica pomanjkljive
sanacije vozis¢ne konstrukcije po izvedenih sanacijah manjsih usadov.

Sirina vozi$¢a je 5.0 m z razsiritvami v obmogju serpentin. Lokalno je na posameznih mestih
irina vozis¢a tudi manj$a od 5.0 m.

|2.0 PREDLOG RESITVE

V skladu z ob&inskimi prostorskimi akti ter ob upos$tevanju vse veljavne zakonodaje, pravilnikov,
predpisov in regulative se izdela projektna dokumentacija PZI obnove regionalne ceste R1-
206/1043, Ruska cesta (Erika-Vrsi¢), od km 5.425-km 8.700.

Na podlagi terenskih in prometnih razmer ter detajlnem pregledu obstojecih objektov projektant
izdela na nivoju IZP predlog ureditve ceste ter predlog sanacije cestnih prepustov, opornih in
podpornih zidov, ki ga po pridobitvi projektnih pogojev predstavi naro¢niku. Tak predlog mora
biti dokumentiran s tekstom, ki vsebuje argumentacijo, minimalno grafiko in opredelitev
odgovornega vodje projekta do predvidenih resitev.

Po pregledu in potrditvi IZP s strani naro¢nika se izdela PZI ureditve obravnavanega odseka
regionalne ceste. Predlagana resitev mora zagotavljati ustrezno prometno varnost, hkrati pa
mora biti racionalna in ekonomsko upravi¢ena.

Obdelajo se tudi vsi obstojeci prikljucki, dovozi in uvozi do objektov in parcel.
Predvidi se sanacija obstojecih cestnih prepustov, podpornih in opornih zidov.

Predvidi se ureditev avtobusnega postajali§¢a pri prikljuc¢ku za Erjavéevo koco.

Za ureditev odvodnjavanje vozi§¢a se predvidijo vsi potrebni objekti, ki jih zahteva naéin in
izvedba odvodnjavanja ceste.

Predvidijo se za&¢&ite in prestavitve obstojecih komunalnih vodov, ki bodo prizadeti z naértovano
rekonstrukcijo odseka ceste.

Izdelajo se ustrezne geolo$sko - geomehanske preiskave potrebne za dolocitev temeljenja
vozis¢ne konstrukcije, cestnih prepustov in zidov.

Izdela se elaborat dimenzioniranja vozi§¢ne konstrukcije za potrebe dolocitve vozi§éa novih
prometnih povrsin.

Izdela se hidrotehni¢ni elaborat za potrebe dimenzioniranja meteornega sistema odvodnjavanja
s cestisCa oziroma ureditve vseh potrebnih vodnogospodarskih ureditev (prepusti, odvodni jarki,
odvod zalednih voda...).

Predvidi se zamenjava po$kodovanih in dotrajanih prometnih znakov in opreme ter postavitev
nove signalizacije.

Predvidi se ureditev novih in zamenjava dotrajanih varnostnih ograj ter ustrezna prestavitev in
obnovilev obslojecih cestnih kamnov in kamnitih slopov, skladno s pogol|l NUP.

Vse predvidene ureditve nacrtovati sonaravno, z avtohtonimi materiali, s poudarkom na
ohranitvi tehniske kulturne dediséine ter v skladu z zahtevami JZ Triglavski narodni park.

Projektiran odsek se v km 5.425 navezZe na obnovljen odsek ceste, v km 8.700 pa se resitve
uskladijo s projektno dokumentacijo (t¢. 3.6).

Zaradi dol?ine obravnavanega odseka in ¢asovno omejene moznosti gradnje ter zaradi
klimatskih razmer je potrebno predvideti, da se bo dela izvajalo v dveh, glede na obseg del,
priblizno enakovrednih fazah. Projektant mora celoten odsek, ki je predmet obdelave
obravnavati kot celoto, nato pa smiselno in racionalno predvideti izvedbo del v dveh samostojnih
fazah. Celotna dokumentacija mora biti izdelana tako, da bo naro&nik na osnovi te
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dokumentacije lahko izvedel dva lo¢ena javna razpisa za izvedbo gradbenih del (lo¢ena popisa
del s projektantskima predracunoma za vsako fazo).
Skladno z navodili DRSI na spletni strani https://www.gov.si/zbirke/storitve/projektna-

dokumentacija-in-projektiranje/ se izpolni in prilozi tabela kazalnikov z navedbo naértovanega
glavnega ukrepa in obsega vseh podukrepov, ki so predmet izdelave projektne dokumentacije.

3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

3.1 IDP Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1043 s sanacijskimi posegi za zagotovitev
celoletne prevoznosti, od km 2.015-km 9.085, Cestno podjetje Kranj d.o.o., Appia d.0.0.,
Ljubljana, st. projekta P-3510/06, februar 2007,

3.2 PZI Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1043, od km 3.375-km 5.425, Projektivni biro
Grahovac d.o.o., Ljubljana, &t. projekta 02/08, julij 2008,

3.3 PZI Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1043, od km 4.380-km 5.425, Projektivni biro
Grahovac d.o.o., Ljubljana, &t. projekta 31/16, april 2016,

3.4 PID Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206/1043, od km 4.380-km 5.425, Planing biro
Kranj, &t. projekta P-2863, julij 2018,

3.5 IZN Ureditev avtobusnih postajalis¢ na Kranjska Gora-Vrsi¢, regionalna cesta R1-206,
odseki 1027, 1043 in 1028, Gorenjska gradbena druzba d.d., §t. projekta P-71/12, julij
2013.

3.6 1ZP Rekonstrukcija ceste R1-206/1043 Ruska cesta (Erika-Vrsi¢), km 8.600-km 8.978 ter
odsek 1028 Vrsi¢-Trenta, km 0.000-km 0.300 in ureditev parkiri$¢, Gorenjska gradbena
druzba, st. projekta P-42/20, september 2020,

3.7 Elaborat o pregledu opornih in podpornih zidov ter prepustov, Igmat d.o.o0., porocilo 272-
KON-20, julij 2020.

Projektna dokumentacija v izdelavi:
3.8 V pripravi je izdelava projektne naloge za ureditev pocivali$¢a »Ajdovska deklicac med cca

km 6.600-km 6.700.

4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

4.1 Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter prakti¢ni napotki za oznacevanje in klasificiranja prilog
formata A4 (tekstualnega in racunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih
prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci gradiva za prevzem/projektiranje projektna dokumen
tacija/
4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehniéne dokumentacije v arhiv

Direkcije RS za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski
obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila vzorci gradiva za prevzem/projektiranje projektna dokumen
tacija/

5.0 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU

Projektant mora pri projektiranju, skladno z veljavnim gradbenim zakonom, upostevati temeljne
zahteve projektiranja.

Projektant mora na podlagi pooblastila investitorja, skladno z veljavnim gradbenim zakonom,
pridobiti projektne pogoje in mnenja k projektni dokumentaciji, ki jo dolo¢a predmetna projektna
naloga. Pri_projektiranju je treba posebno pozornost posvetiti naravovarstvenim,
kulturnovarstvenim in pogojem JZ Triglavskega narodnega parka, ki bodo lahko najbolj vplivali
na projektne resitve, ki morajo upostevati ohranitev tehnigke kulturne dediséine.

V projektu je potrebno povzeti pridobljene projektne pogoje in mnenja, ki jih bodo podali pristojni
mnenjedajalci in opisati, kako so se le-ta upo$tevala pri izdelavi projekta.
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Zahtevam mnenjedajalcev po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z naro¢nikom. Prav tako, ¢e izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z
zakonodajo (npr. ni navedbe dolocila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva),
je projektant dolzan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV |
Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je
izdalo Ministrstvo za promet od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.

| 7.0. TEHNIENI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE |

| 7.1 Splosno l

- Opisati skladnost s prostorskimi akti ob¢ine.

- Podatki o prometu se povzamejo iz obstojecih avtomatskih $tevcev prometa.

- Pri projektiranju je potrebno ustrezno upostevati mnenja pristojnih mnenjedajalcev in nosilcev
urejanja prostora ter poiskati strokovno ustrezne prometno tehni¢ne resitve skladne z veljavno
zakonodajo, standardi, smernicami in specifikacijami.

- Pri tehni¢nih reSitvah je potrebno upostevati smernice geolosko-geotehni¢nega,
hidrotehni¢nega in elaborata dimenzioniranja vozi§¢ne konstrukcije.

- Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana
morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

| 7.2 Podloge za projektiranje |
Izdelava geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko izboljsan zemljiski kataster, ni predmet te
projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani naroénika.

l 7.3 Smernice za projektiranje l

7.3.1 Geolosko—geotehnicni elaborat

Izdela se geolosko — geotehnicni elaborat. V elaboratu se podajo pogoji za temeljenje vozi§¢ne

konstrukcije ceste, cestnih brezin ter podpornega zidu PZ32.

Pri izdelavi elaborata se smiselno povzamejo rezultati predhodno izdelane dokumentacije:

- V sklopu izdelave IDP (t¢. 3.1) je bilo izdelano geolosko porocilo s predlogi preiskav za
rekonstrukcijo regionalne ceste (IRGO Consulting d.o.0., §t. elaborata 353/06, februar 2007).
Porocilo vsebuje pregledno inZenirsko geolo$ko karto s predvidenimi lokacijami sanacijskih
ukrepov ter predlaganimi lokacijami preiskav, geotehni¢ne pogoje izvedbe temeljenja objektov
in vkopov ter predlog nadaljnjih preiskav, ki se nana$ajo predvsem na nacrtovanje predvidenih
sanacijskih ukrepov (pregrade, galerije, struzni plotovi).

- V sklopu izdelave PZI (t€. 3.3. in t&. 3.5) sta bila izdelana geotehni¢na elaborata in elaborata
dimenzioniranja voziS€éne konstrukcije. Geotehni¢na elaborata vsebujeta rezultate terenskih in
laboratorijskih raziskav za dolo€itev pogojev gradnje nasipa in postelice pod vozi§¢no
konstrukcijo.

V okviru predvidenih geoloSko-geotehni€nih raziskav se na trasi obstoje¢e ceste preveri in locira
morebitni obstoj manjsih usadov ter dologijo ukrepi za njihovo sanacijo.

Za potrebe izdelave elaborata se predvidijo:

- Terenske preiskave:
Izvedejo se izkopi sondaznih jaskov (min 20 kom) ob cesti ter plitvih vrtin premera 350 mm
skozi vozi§€no konstrukcijo (min 8 kom) za ugotovitev dimenzij in kvalitete obstojece vozi§¢ne
konstrukcije, sestave rascenih tal, vkljuéno z odvzemom vzorcev in meritvami CBR ali
dinami¢nega modula Evd iz katerega se oceni CBR,

Izvedejo se dinamine penetracije (DPSH) (min 2 vrtini) za potrebe stati¢ne in stabilnostne
analize zidu PZ32.
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- Laboratorijske preiskave:
Na vzorcih zemljin vzetih na lokacijah terenskih preiskav se izvedejo vse potrebne preiskave
(sejalne analize obstojece vozis¢ne konstrukcije, dolo¢itev konsistenénih mej koherentnih
plasteh, preiskave strizne trdnosti...) za dolocitev celovitega vpogleda v fizikalne lastnosti
zemljin vzdolz trase predmetnega odseka ceste.

- Vizualni pregled stanja celotne trase:
Izvesti je potrebno opis stanja vozi§¢a, odvodnega sistema, opis geotehni¢nih znadilnosti
obmocja, detajlni popis jaskov in detajlni popis poskodb na vozis¢u oziroma cestiséu
(poskodbe asfalta, pojav usadov) s fotodokumentacijo.

- Geolosko —geotehni¢ni elaborat:

Glede na rezultate vseh preiskav je potrebno izdelati geolo$ko - geotehniéni elaborat o pogojih
rekonstrukcije ceste. Izvesti je potrebno podrobno inZenirsko-geolosko kartiranje in izdelati
karto v merilu 1:500 s pripadajo¢im geol. vzdolZznim profilom in ustreznim $tevilom
karakteristicnih pre¢nih profilov.

Splo$na nadela:

Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domacimi predpisi. Delovne
metode morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z naceli varstva
narave in dobrega gospodarjenja.

Izvajalec geolosko geomehanskih raziskav je dolZan sodelovati z odgovornim vodjo projekta,
tako v rokovnem kakor tudi v vsebinskem smislu.

Pridobitev soglasij lastnikov zemljis¢, na katerih se budu visile 1aziskave, je naluya izdeluvalia
projekta.

Izdelovalec geotehni¢nega elaborata mora zagotoviti tudi ustrezno pomiéno za¢asno zaporo
vozis€a ter po izvedenih meritvah vozis¢e povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno
zakonodajo in tehni¢nimi specifikacijami.

7.3.2 Elaborat dimenzioniranja vozi§éne konstrukcije

Glede na rezultate geoloko geomehanskih preiskav in ob upostevanju prometnih obremenitev
se izdela elaborat dimenzioniranja vozi§¢ne konstrukcije. Pri izradunu sestave in dimenzij
vuzisliie  hunisliukcije  siiiseliiv  puveell  1ezullale 12 predhodio  lzdelanih  projektilh

dokumentacij.

7.3.3 Hidrotehnicni elaborat

V sklopu IDP (t¢. 3.1) je bilo izdelano hidrolo$ko-hidrotehni¢no porocilo (HHP), ki ga je izdelal
InZeniring za vode, Ljubljana, st. 515-FR/06, december 2006. V porogilu so prikazani opis in
znacilnosti povodja PiSnice, analizirani dostopni hidroloski podatki ter podane hidroloske
vrednosti znacilnih pretokov (Q5, Q100) v posameznih prerezih obstojecih cestnih prepustov.
Poleg navedenega so v poroéilu prikazane osnovne lastnosti in dimenzije vseh evidentiranih
prepustov. Iz poroCila se lahko razbere, da preto¢nost obstojecih lo¢nih prepustov na
obravhavanem odseku ceste ni problemati¢na.

Na osnovi hidroloskih izradunov vodnih koli¢in se izdela hidravliéna analiza za potrebe
dimenzioniranja sistema odvodnjavanja meteornih vod s cesti§¢a (drenaze, koritnice, obstojeci
ali novi prepusti, odvodni jarki...).

Hidrotehni€ni elaborat (vsi izracuni, tekstualne in grafi¢ne vsebine ) se izdela tako, da se
upostevajo izdani projektni pogoji in se lahko pridobi pozitivno mnenje s strani DRSV.

7.3.4 Cesta, prikljucki

Pri na¢rtovanju obnove ceste smisclno sledltl ureditvam prechodno obnovljenih odaekov ceste.
Horizontalni in vertikalni elementi trase naj se ¢im bolj prilagodijo obstoje¢i geometriji ceste.

Ma nekaterih delih odseka (na obmoc¢ju coetnih propuctov, mod podpornimi in opornimi
konstrukcijami, ki se nahajajo na obeh straneh ceste) obstoje¢a $irina vozi§&a ni ustrezna. Tudi
raz§iritve v ovinkih na nekaterih ridah ne ustrezajo normativnim zahtevam.

Pre¢ni prerez ceste se poenafi s predhadnn nhnavljenimi ndseki Prilagndi se ga nhstnjedim
razmeram na lokacijah, kjer ni mozno zadovoljiti normativne zahteve oziroma bi izpolnitev le-
teh zahtevale vecje posege kot jih predvideva obnova ceste.

Resitve, ki odstopajo od normativov, ki urejajo projektiranje javnih cest morajo biti opisane in
utemeljene.
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Vsi prikljucki, kakor tudi vsi dovozi in uvozi do objektov in zemljiskih parcel se visinsko in
situativho obdelajo. Obseg ureditve priklju¢kov in njihove navezave na obstojec¢e stanje, kakor
zagotavljanje ustrezne preglednosti (preveritev preglednostnih trikotnikov), se obravnava v
skladu z normativi, ki dolo¢ajo urejanje priklju¢kov.

Obnova vozis¢a na obmocju cestnih serpentin se izvede s tlakovanim kamnom.
Ustrezno se dolocijo lokacije in dolzine varnostnih ograj v kombinaciji z obstojecimi cestnimi

kamni in kamnitimi slopi. Predvidijo se sanacije poskodovanih slopov. Prestavitve cestnih
kamnov in slopov se prikazejo v situaciji in upostevajo v projektantskem popisu del.

Uskladijo se projektne resitve s projektno dokumentacijo (t&. 3.8) ureditve pocivali$¢a »Ajdovska
deklica« med cca km 6.600-km 6.700, katere izdelava je predvidena hkrati z izdelavo predmetne
projektne dokumentacije.

7.3.5 Avtobusna postajalis¢a
Uredi se avtobusno postajalis¢e pri Erjavéev koéi, v km cca 8.250. Smiselno se povzamejo
resitve iz IZN (t¢. 3.5) ter se jih ustrezno prilagodi resitvam obnove ceste.

7.3.6 Odvodnjavanje

Nacrtujejo se vsi potrebni objekti (drenaze, koritnice, obstoje¢i ali novi prepusti, odvodni jarki...)
za ureditev ustreznega odvodnjavanja meteorne vode s ceste in objektov s prikazom vseh
podrobnih detajlov izvedbe. Uredi se tudi odvodnjavanje vseh zalednih voda, ki bi lahko
ogrozale konstrukcijo ceste ali objektov.

Odvodnjavanje se uredi s pre¢nimi in vzdolznimi nakloni vozi§¢a. Vode s cesti§¢a se odvajajo
bodisi razprSeno preko cestnih robov ali se ob robu vozi$¢a z ureditvijo vzdolznih elementov
odvodnjavanja (koritnica, jarek, mulda) in vto¢nih jaskov odvedejo v recipiente (vodotoke,

grape...)
Na podlagi prispevnih povrsin in pri¢akovane koli¢ine padavin se izdela hidrolosko-hidravlicno
dimenzioniranje vseh potrebnih objektov namenjenih odvodnjavaniju.

Vse odpadne vode s cestnih povrsin morajo biti speljane in o¢iéene na nacin kot to predvideva
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

Tehni¢ne resitve odvodnjavanja se izdelajo v skladu s smernicami Direkcije RS za vode.

7.3.6.1 Pokrovi jaskov v voziscu

V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoce izogniti jaskom, katerih pokrovi se nahajajo
v obmocju kolesnih sledi v voziS¢u, je potrebno v projektnih resitvah nacértovati jaske s fleksibilno
plosco.

7.3.7 Komunalni vodi

Obravnavani odsek ceste na dveh mestih prec¢kata priklju¢ka vodovoda in TK voda za Erjavéevo
koCo. V situaciji komunalnih vodov se prikazejo morebitne zasgite teh vodov, se jih opise v
tehniénem porocilu in zajame v projektantskem popisu del.

Steber zranega elektro voda ob cesti, v cca km 7.600 se ustrezno varuje z varnostno ograjo.
Pridobijo 8e vai potrebni pogoji in mnenja od prictojnih upravljaveev komunalnih vodov. V
gituacijo komunalnih vodov co vrido otanje obotojedih, zadsditenih in predvidenih lcomunalnih
vodov.

7.3.8 Objekti

Za potrebe izdelave predmetnega PZI je bil izveden preliminaren pregled stanja konstrukcij 13
obstojecih cestnih prepustov (CP) ter 34 opornih (OZ) in podpornih (PZ) zidov ob cesti ter
izdelan elaborat (t€. 3.7). S pregledom je bilo ugotovljeno stanje predmetnih objektov, podan
predlog sanacije (vrsta in obseg ukrepov) za vecino objektov ter podan predlog dopolnilnih
preiskav potrebnih za natanéno ugotovitev stanja konstrukcijskih elementov in materialov
nekaterih objektov za katere se izvede $e detajlni pregled. Predvidene preiskave morajo biti
naro¢ene pri verificiranem gradbenem laboratoriju.
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7.3.8.1 Cestni prepusti

Splosen opis poskodb

Generalno vecina cestnih prepustov izkazuje podobne poskodbe. Le-te se prakti¢no pri vseh
prepustih kazejo predvsem v obliki treh sklopov poskodb, in sicer:

1. Prisotnost dokaj intenzivnega zamakanja in razpok po preteznem delu betonske obloge
oboka. Posledi¢no so vidni sledovi zasiganosti preko razpok in vegetacija, predvsem v obliki
mahu. Zamakanje je bolj izrazito na obeh konceh objektov. Ocenjuje se, da je zamakanje
predvsem posledica mo¢no poskodovanega in s tem netesnega asfaltnega vozi§éa nad
prepusti.

2. Na vec¢ prepustih je vidno odstopanje kamnite obloge s ¢ela od samega prepusta. Odstopanje
je razli¢ne intenzitete, na posameznih prepustih je intenziteta razvita do te mere, da odstopanje
Ze pomeni povec¢ano nevarnost za porusitev te obloge in posledi¢no njen padec na spodnje
nivoje vozis¢a. Zaradi odstopanja so med osnovno konstrukcijo prepusta in kamnito oblogo
prisotne razpoke razli¢nih $irin, v povpre¢ju med 0,5 cm pa do > 5 cm.

3. Na vedini prepustov je struga zablatena, onesnazena in potrebna ¢igéenja.

Predlog sanacije
V elaboratu so predlagane naslednje sanacije posameznih konstrukcijskih sklopov:

- Predlaga se zamenjava oziroma rekonstrukcija vozi$¢a nad vsemi prepusti na nacin, da se
le-ti premostijo z AB plos¢o, na katero se namesti ustrezna Hl in novo asfaltno vozi$&e. Z novo
plosco bi se obenem uredili robni venci ter zagotovilo ustrezno odvodnjavanje in prosti profil
ceste na prepustih.

- Izvedejo se sanacije kamnite obloge, sanacije zamakanja, zasiganosti, razpok in segregacije
betonskih oblog oboka, ¢is¢enje struge.

Za vse vrste omenjenih sanacij so po posameznih objektih definirani ukrepi ter procentualno na
pripadajoco povrsino elementov objekta dolo¢en tudi njihov obseg.

Detaijlni pregled prepustov

Izvede detajlni pregled prepustov (CP1-CP12) s ciliem pridobiti lastnosti osnovnih materialov,

relevantne za izraun nosilnosti. V ta namen se izvede:

- odvzem najmanj dveh valjastih vzorcev iz oboka za ugotovitev dejanske kvalitete betona v
smislu njegove sestave in homogenosti ter tlaéne trdnosti in prostorninske mase.

Zaradi relativno slabega stanja prepustov CP2, CP3, CP4 in CP6 se v sklopu detajinega

pregleda, s ciljem pripraviti detajlni predlog sanacije, izvedejo naslednje preiskave oboka:

- na vsaj dveh zamocgenih in enem intaktnem mestu izvedba preiskave vsebnosti kloridov in
sulfatov v betonu ter stopnje karbonizacije betona,

- pretrkavanje celotne povrsine oboka z namenom ugotoviti prisotnost morebitnih delaminacij,

gnezd in drugih nepravilnosti.

Skladno s predlaganimi moznimi ukrepi iz elaborata (t¢. 3.7) se za prej navedene prepuste
doloci $e vrsta in obseg sanacije kamnite obloge in struge.

Elaborat detajinega pregleda prepustov

Na osnovi izvedenih terenskih in laboratorijskih preiskav detajinega pregleda se dologijo
potrebni ukrepi za sanacijo prepustov ter izdela elaborat detajlnega pregleda prepustov.

Izdela se zbirno porogilo za vse prepuste v katerem se poleg rezultatov detajinega pregleda
smiselno povzamejo Se rezultati (vrsta in obseg ukrepov) preliminarnega pregleda iz elaborata
(t€. 3.7).

Nacrt sanacije prepustov

Izdela se PZl| sanacije vseh obstojecih prepustov. Smiselno se povzamejo ugotovitve
preliminarnega pregleda ter na podlagi ugotovitev detajlnega pregleda projektant dolo¢i nagin
sanacije elementov posameznega prepusta. V primeru, da preiskave pokazejo neustreznost
materialov konstrukcijskih elementov je dopu$¢ena moznost, da se namesto sanacije izvede
rekonstrukcija objekta. Detajlne preiskave morajo biti naro¢ene pri verificiranem gradbenem
laboratoriju.

PZI posameznega prepusta naj obsega situacijo objekta in vodotoka, cestne,

vodnogospodarske in geomehanske podloge, vse potrebne tlorise in prereze objekta v ustreznih
merilih, opazne in armaturne nacrte z detajli, ureditev ograj in kamnitih slopov.
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Skladno z Evrokodi se izdelajo stati¢ni izratuni za preveritev nosilnosti konstrukcij glede na
povecanje lastne teze objekta in s preiskavami ugotovljene lastnosti materiala.

Geomehanski podatki temeljnih tal za potrebe stati¢nih izratunov se smiselno povzamejo iz
rezultatov predhodno izdelanih geotehni¢nih elaboratov $irsega obmodja odseka ceste ter
dodatnih predvidenih preiskav kot je opisano v t&.7.3.1.

IzraCun koli¢in posameznih postavk sanacije iz elaborata t¢. 3.7 se izdela glede na procentualno
dolocen obseg posameznih ukrepov (sanacije kamnite obloge, sanacije zamakanja,
zasiganosti, razpok in segregacije betonskih oblog oboka, ¢i$¢enje struge) na pripadajoco
povrsino elementov objekta.

7.3.8.2 Oporni in podporni zidovi

Splosen opis poskodb

Na obravnavani trasi se nahajata dva osnovna tipa zidov: zidovi s kamnitimi gradniki, zloZenimi
»na suho« in oporni zidovi s kamnitimi gradniki, povezani s cementnim vezivom.

Pri zidovih s kamnitimi gradniki, povezanimi s cementnim vezivom so poskodbe minimalne.
Izrivanja in izpadanja kamnitih gradnikov ni zaznati, lokalno je prisotna poras¢enost z vegetacijo
v manjsi meri, ki pa po vecini ne predstavlja tezav glede stabilnosti posameznih zidov,
eventuelno moti le njihovo estetsko podobo.

Vecina opornih zidov s kamnitimi gradniki, zloZzenimi »na suho« izkazuje v primerjavi s
predhodno omenjenimi zidovi vecje poskodbe. Prakti¢no vsi so mo¢no zaraséeni vegetacijo,
predvsem med posameznimi gradniki. Na ve¢ objektih je na posameznih mestih vidno tipi¢no
izrivanje kamnitih delov, ki se kaze v »napihnjenosti« zidu na teh obmogjih. Lokalno prihaja do
izpadanja kamnitih gradnikov, mestoma so le-ti mo¢no labilni in lahko padejo na samo vozisée.
Taka obmodja so tipi¢no v zgornjih conah zidu, najveckrat neposredno pod drevesi.

Pred prepustom CP2 se nahaja betonski oporni zid (I~6.0 m, h~4.0 m), ki je mo¢no poskodovan.
Vidno je odpadanje betonske obloge v ve¢jem obsegu.
Podporni zidovi so generalno v primerjavi z opornimi zidovi v boljsem stanju. Tipi¢no se na

podpornih zidovih pojavlja obras¢enost z vegetacijo in poskodbe asfalta. Z izjemo podpornega
zidu PZ32 izrivanja in odpadanja kamnitih gradnikov na podpornih zidovih niso bila zaznana.

Predlog sanacije

V elaboratu so predlagane naslednje sanacije posameznih zidov:

- Na vecC zidovih, na kateri so posamezni kamniti gradniki zloZzeni »na suho« so vidna obmocja
»napihnjenosti, kar je najverjetneje znak poddimenzioniranja zidov v smislu njihove debeline.
Ocenjeno je, da kljub temu pojavu zaenkrat zidovi niso ogroZeni iz vidika njihove globalne
stabilnosti. Predlaga se, da se na vseh teh zidovih vzpostavi geodetski monitoring s ciliem
ugotavljanja morebitnega napredovanja izrivanja. Priporo¢a se izvajanje mese¢nih oziroma
trimesec¢nih geodetskih meritev v obdobju min enega leta.

V kolikor geodetske meritve pokazejo, da na zidovih ni napredovanja pomikov predlaga se, da
se sanacija zacasno odloZi. V nasprotnem primeru bo potrebno izvesti stati¢no presojo in temu
primerno posamezne oporne zidove ojacati.

Na zidovih, pri katerih so gradniki povezani z vezivom zaenkrat ni potrebna izvedba posebnih
ukrepov. Priporo¢amo periodié¢no spremljanje stanja teh zidov.

Geodetski monitoring ni predmet projektne naloge, temve¢ se ga povzema zgolj zaradi bolj$ega
vpogleda v celovit prikaz potrebnih ukrepov.

- Izpadli kamniti gradniki se nadomestijo z navimi, po izgledu v najvedji mazni meri padnhnimi
obstojecim gradnikom. Le-te se z ustreznim veznim sredstvom, najbolje vezno malto s
cementnim vezivom vgradi v nastale luknje.

- Za zagotovitev ustreznega estetskega izgleda in vsled preprecitve nadaljnjega izpadanja
gradnikov zaradi preobseZne veyelacije se predlaga Cistenje veyelacije iz vseh. Cistenje se
izvaja ro€no oziroma strojno z vodnimi curki oziroma drugimi ustreznimi tehnikami. V vegini
primerov se bo v praksi ¢iS¢enje izvajali v kombinaciji ro¢no/strojno.

- Na posameznih objektih je vidna erozija predvsem zgornjega roba zidu. Priporoca se sanacija
erodiranih zgornjih con zidov z namestitvijo manjkajoc¢ih kamnitih gradnikov. Po moZnosti se
predlaga razmislek o ureditvi odtokov vode s ciliem prepreciti pronicanje vode preko zgornjih

robov objektov.
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Za vse vrste predvidenih ukrepov je po posameznih zidovih dolo¢en tudi njihov obseg, in sicer
procentualno na pripadajo¢o povréino zidov.

Detajlni pregled zidov

- Na podpornem zidu PZ5 se izvede detajini pregled materialno tehni¢nega stanja (preiskave
tla¢ne trdnosti in delaminacij betona z neporusno sklerometricno metodo po celotni ograji —
cca 20 kom, izdelava natan¢nega katastra poskodb, dolo¢itev drugih poskodb betona, kontrola
morebitne armature s skeniranjem — cca 15 kom) in stabilnosti ograje (I~30 m) na vozi$&u.

- Na podpornem zidu PZ32 (I~40 m, h~2-4 m) se izvede detajlni pregled celotnega objekta s
ciliem ugotoviti natancen obseg izpadanja kamnitih gradnikov, stopnjo sprijemnosti kamnitih
gradnikov (na cca 10 karakteristi¢nih mestih), natancen pregled stanja in stabilnosti ograje itd..

- Na opornem zidu pred prepustom CP2 se izvede detajlni pregled celotnega objekta s ciliem
ugotoviti natancen obseg in vzrok izpadanja betonske obloge.

Elaborat detajlnega pregleda zidov

Na osnovi izvedenih terenskih in laboratorijskih preiskav detajinega pregleda se dologijo
potrebni ukrepi za sanacijo zidov ter izdela elaborat detajlnega pregleda zidov.

Izdela se zbirno porocilo za vse zidove v katerem se poleg rezultatov detajlnega pregleda
smiselno povzamejo Se rezultati (vrsta in obseg ukrepov) preliminarnega pregleda iz elaborata

(t&. 3.7).

Nacrt sanacije zidov

Izdela se PZI sanacije vseh obstojecih zidov. Smiselno se povzamejo ugotovitve preliminarnega
pregleda ter na podlagi ugotovitev detajlnega pregleda projektant dolo¢i nacin sanacije
posameznega zidu.

PZI posameznega zidu naj obsega situacijo objekta, tloris, pogled in prereze objekta v ustreznih
merilih. Obravnavani zidovi v elaboratu (t€. 3.7) so dolZine od 20-150 m. Zaradi lazje projektne
obravnave so nekateri dalj$i obstojeci zidovi razdeljeni na kraj$e segmente, skladno z njihovo
priblizno enakomerno visino na posameznem segmentu. Dimenzije zidov v elaboratu so
priblizne. Ocena skupne dolzina zidovja je 2020 m.

V sklopu PZI zidov se izdela $e:

- StatiCni izracun nosilnosti in stabilnosti podpornega zidu PZ32 s kontrolo temeljenja. V
primeru, da preiskave in izracuni pokazejo neustreznost konstrukcije je dopu$¢ena moznost,
da se namesto sanacije izvede rekonstrukcija objekta.

- Kontrola stabilnosti ograje na podpornem zidu PZ5 in naért morebitnih ukrepov za zagotovitev

stabilnosti.

Preucijo se in podajo resitve odvodnjavanja posameznih zidov s ciliem zmanj$anja erozije
zgornjih con zidov in preprecitve pronicanja vode preko zgornjih robov objektov.

Izra¢un koli¢in posameznih postavk sanacije iz elaborata t¢. 3.7 se izdela glede na procentualno
doloCen obseg posameznih ukrepov (nadomestitev gradnikov, odstranjevanje vegetacije,
sanacija erodiranih con) na pripadajo¢o povrsino zidu.

7.3.9 Cestna razsvetljava
Cestna razsvetljava ni predvidena.

7.3.10 Ukrepi na obcestnih brezinah
llkrepi na nheestnih hrezinah, ki se nanasajo na varovanje pred padanjem hribinskega in
zemljinskega materiala na cesto niso potrebni,

7.3.11 Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov
Projektant mora nacrtovati resitve skladno z novimi dognaniji stroke (npr. reciklaze, uporaba
industrijskih odpadkov, ipd).

V skladu z Uredbo o zelenem javnem naroganju se bo pri rekonstrukciji ceste upostevala
zahteva, da se pri gradnji vozi$€a ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob
prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih
zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravli¢énim ali bitumenskim vezivom, tampon
(vklju€no z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v koli¢ini, ki je potrebna.

9/24



7.3.12 Katastrski elaborat
Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko

izboljsan zemljiski kataster.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in nacrta parcelacije.

a) katastrska tabela

V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemljis¢a, ki bodo predmet posega.

Tabela mora vsebovati naslednje podatke:

- zaporedna Stevilka (1, 2, 3, ...)

- parcelna $tevilka

- katastrska obcina (Stevilka in naziv)

- priimek, ime in naslov lastnika, delez

- boniteta zemljis¢a

- skupna povrsina parcele (v m2)

- povrsina za cesto (v m2)

- povr$ina za plo¢nik (v m2)

- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)

- povrsina (v m2) za ureditev avtobusnega postajali§¢a z obodnim hodnikom in postajalis¢em

- povrsina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s podatkom
o dolzini in &irini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti komunalnega voda
(zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmocja meje gradbene parcele)

- povrsina (v m2) za zacasno sluznost, in sicer za vsak namen zacasne sluznosti posebej (npr.
za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)

- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)

- ostanek povrsine zemljis¢a (v m2)

- navedba etape gradnje.

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo
vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljis¢u (torej na isti parcelni $tevilki), navedeni v eni
vrstici. V primeru da je na enem zemljis€u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o
povrsini, dolzini in Sirini tega komunalnega voda vpise v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po
posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemlji$¢u predvidenih vec zacasnih
sluznosti, se podatek o povrsini za¢asne sluznosti vpise v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje
po namenu posamezne zac¢asne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in $tevilko, datum ter izdelovalca
projektne dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiskega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na
vseh treh podlagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izboljSanega zemljiSkega katastra,

- meja obstojecega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obcin,

- meje katastrskih ob¢in,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemljiS¢e mora biti na katastrski situaciji obkroZzeno in ostevil¢eno, pri ¢emer
se mora Stevilka ujemati z zaporedno Stevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro€niku predloziti risbe posameznih zemlji$¢ za odkup oziroma za
trajno ali zacasno sluZznost, vse to na orto foto podlagi, ki vklju¢uje katastrsko situacijo, mejo
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gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate to¢k XY za izvedbo parcelacije. Risbe
naro¢nik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen
prostorski nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski
obliki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemlji§¢. Finan¢no nadomestilo le-tega je potrebno
ovrednotiti in prikazati v tabelari¢ni obliki ter koné¢en znesek upostevati v projektantskem
predracunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomocjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in aZzurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi
upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko po$to mora poslati v vednost vodji projekta in
konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne
aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodiji projekta
poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da
je projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predloZitvijo katastrskega elaborata v
informacijski sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@lgb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in to¢ka 0.5 vodilne
mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljis¢,
- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del

potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),
- katastrska tabela,
- katastrska situacija.

c) nacrt parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba lo¢eno izdelati Se:

- risbo nacrta gradbenih parcel (nacrt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski situaciji

dolocijo in oznacijo (ostevilcijo, Stevilke obkrozijo) lomne tocke,
- tabela zakalichenih/lomnih tack, v katera se vnese vse koordinate lomnih tock v drzavnem

koordinatnem sistemu po zaporednih $tevilkah oznagitve lomnih to¢k iz prej$nje alineje. Nacért
parcel mora biti izdelan tako, da je mogoce novo dolo¢ene zemljisko-katastrske tocke prenesti
neposredno v naravo.

Nacrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo
izvedena skladno s pravhomoc¢no odlo¢bo o parcelaciji.

NAVODILA ZA PRIPRAVO KATASTRSKE TABELE

1. Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli, ki je prilozena v 2.
zavihku tega vzorca.

2. V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in stevilko, datum ter izdelovalca
projektne dokumentacije

3. V katastrski tabeli naj bodo vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemlji¢u (torej na isti
parcelni Stevilki), navedeni v eni vrstici

4. V primeru da je na enem zemlji§¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o
povrsini, dolZini in Sirini tega komunalneyga voda vpiSe v locen stolpec (stolpec se
poimenuje po posameznem komunalnem vodu)

5. V primeru da je na enem zemljis¢u predvidenih ve¢ za¢asnih sluZnosti, se podatek o
povrsini zacasne sluznosti vpiSe v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po namenu
posamezne zaCasne sluznosti)

6. V tabelo se vnada samo tiste sluznosti, ki so izven obmocja meje gradbene parcele.
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7.3.13 Predracunski elaborat
V okviru izdelave projektne dokumentacije se izdela popis del ter projektantski predra&un.
Predrac¢unski elaborat pripraviti v skladu s 47. ¢lenom Zakona o cestah.

Popis del oziroma projektantski predracun se izdela za vse sklope projekta s prikazom celotne
vrednosti investicije. Loteno se izdelajo predraduni za vsak objekt (cestni prepust, oporni,
podporni zid). Generalno se popis del s projektantskim predracunom lo¢i na dve fazi gradnje.

Loceno je potrebno prikazati vse stroske povezane z odkupi in od$kodninami, projektantskim in
geomehanskim nadzorom, cesto, sanacijo prepustov in zidov, prestavitvijo in zasg¢ito komunalnih
vodov, stro$ke zaradi zavarovanja prometa med gradnjo (iz elaborata zapore), ureditvijo
gradbi$ca (iz varnostnega nacrta)... ..

Popis del in predracun morata biti izdelana v enovitem formatu z upostevanjem cen na isti dan,
mesec in leto. Predradun za celoten projekt mora biti pripravljen v Excelu (vse v enem delovnem
zvezku) z vsemi matemati¢nimi formulami. Sestavni del predracuna je tudi rekapitulacija, iz
katere je razvidna vrednost celotne investicije vklju¢no z DDV.

V papirnati obliki mora biti zloZzen v lo¢en zvezek oz. mapo. Popisi del morajo obvezno upostevati
TSC 09.000: 2006 Popisi del pri gradniji cest.

7.3.14 Varnostni nacrt

Varnostni nacrt mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu na zacasnih in premi¢nih gradbiscih, vklju¢no z obveznim popisom del in predracunom.
Sestavni del nacrta je tudi nacrt ureditve gradbisca.

7.3.15 Nacért gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati na¢rt gospodarjenja z
odpadki. V primeru, da nacrta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to
strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

7 216 Flahnrat za preprefevanje in zmanj$evanje emisije delcev 7 gradhi§éa

Skladno z veljavno Uredbo o prepregevanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni
list RS, &t. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za preprecevanje in zmanj$evanje emisije delcev
z gradbis¢a. V primeru, da elaborata ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni
dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

7.3.17 Nacrt zacasne ureditve prometa med gradnjo

Nacrt mora vsebovati projekt prometne resitve (projelt vodenja in zavarovanja prometa) v ¢asu
gradnje, vkljuéno s popisom del in projektantskim predracunom. V projektu marajo biti prikazane
vse faze poteka prometa med gradnjo (faze morebitnih zapor, preusmeritev prometa,...).

Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje ni namenjen za pridobitev zapore pri

upravljavcu ceste, temve¢ sluzi za bolj natanéno oceno stro$kov in preveritev samega tipa
izvedbe vodenja prometa v ¢asu gradnje, kar je potrebno jasno navesti v tekstualnem delu naérta.

7.3.18 Posebni pogoji za izvedbo
Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst.
18. €l. ZCes-1, Ce se rekonstrukcijska dela, ki Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno Korist, izvajajo

pod prometom.

7.4 Planska doba

Pri racunu prometnega volumna je potrebno upostevati plansko dobo v skladu s pravilniki in z
realno rastjo prometa glede na podatke iz avtomatskih Stevcev prometa iz preteklih let ter
projektno hitrost, ki je za dane razmere ter prometno obremenjenost ceste racionalna.

7.5 Normalni pre€ni profili

V skladu s predhodno obnovljenimi odseki in normativi se dolocijo ustrezni normalni preéni profili
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Normalni pre¢ni profili morajo poleg podatkov iz 39. ¢lena Pravilnika o projektiranju cest vsebovati
Se:

- sestavo vozis¢ne konstrukcije,

- komunalne vode,

- cestno razsvetljavo,

- kompletno konturo cestnih objektov,

- odvodni sistem ceste,

- vse bliznje objekte, oporne zidove, obstojece ceste... .,

- prometne znaki za vodenje prometa oz. druge vecje prometne znake.
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8.0 RECENZIJA

Za potrebe recenzije bo projektant dostavil naro&niku 3 izvode PZI.

Projektant je dolzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naroénika
oziroma nadzornega inZenirja, vseh recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno
dokumentacijo s stalis¢a do pripomb je dolzan dostaviti v dogovorjenem roku.

Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo recenzenta, ki
potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami.
Omenjeno izjavo oziroma porocilo mora priloZiti v vodilne mape projektne dokumentacije.
Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 6 izvodov PZI, skupaj z
zgoscenkami v digitalnem zapisu. Priloziti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem
delu tj. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke
po zahtevah vodije revizijske in/ali recenzijske komisije, naro¢nika in nadzornega inzenirja.
Na zgoscenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape
s posameznimi nacrti, v katerih je:

- tekst v formatu pdf,

- risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

- popis del in predracun v formatu xIs (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji

cest),
Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

Pripravil: Konzultant:
Eldar Fizovi¢, univ.dipl.inz.grad. Karmen DeSman, univ.dipl.inz.grad.
DRI upravljanje investicij, d.o.o. Vodja projekta PC 3

DRI upravljanje investicij, d.o.o.

W Do

Priloge:

- pregledna situacija
- fotodokumentacija
- zapisnik terenskega ogleda
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Izjava ponudnika-nacrtovalca:
Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge.

Tomaz Willenpart, dipl. inz. grad.

Karmen Praprotnik, mag. posl. ved

Jure Pejanovig, univ. dipl. inz. grad

Ales Gedrih, inz. grad.

Datum potrditve:

29 -12- 2020

Obc¢ina Kranjska Gora se s predlogom strinja:

Datum Podpis

Opomba:

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo
ne pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena
dela. V kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo delezi sofinanciranja dolo¢eni v skladu
z Zakonom o cestah, predvsem delezi prometno-tehni¢nih ureditev, ki se nanasajo na
lokalni promet peScev, kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in
drugih zadov itd.
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Pregledna stuacija

zacetek
odseka

konec
odseka
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o$kodbe beton

Slika 2: p skega opornega zidu pred CP2 v km 6.000
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R e SN TS A B g HhES
Slika 5: potek trase ceste med obstojecimi zidovi

Slika 6: potek trase ceste mimo urejenih izvirov ob cesti

20/24



Slika 7: 0Z22 v km 7.530

Slika 8: CP11 v km 7.840
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Slika 10: poskodbe vozis€a in kamnitih slopov
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Slika 12: konec obravnavanega odseka
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ZAPISNIK TERENSKEGA OGLEDA

1. Naziv objekta in lokacija:
Obnova regionalne ceste R1-206/1043, Ruska cesta (Erika-Vrsi¢), od km 5.425-km 8.700

2. Datum terenskega ogleda:
Dne 17.6.2019

3. Prisotni na terenskem ogledu:
Eldar Fizovi¢...DRI d.o.o.

4. Opis objekta/ceste:

Regionalna cesta R1-206/1043, Ruska cesta je turisti¢na, gorska, panoramska in predstavlja
edino povezavo med gornjesavsko in so$ko dolino. V poletnem &asu je precej obremenjena
zaradi obiska gora in tudi tranzithega prometa med Kranjsko Goro in Bovcem. V zimskem ¢asu
cesta ni prevozna zaradi obilnih sneznih padavin in plazov. PluZenje je nevarno ter tudi
negospodarno.

Obravnavana cesta se vzpenja po dolini Pi$nice proti Vrsi¢u. Visinsko razliko premaguje z vecjimi
ridami. Karakteristicni pre¢ni profil je me$an. Brezine so vec¢inoma stabilne in prekrite z
vegetacijo, ve€inoma z gozdom. Vzdolz trase se izmenjujejo podporne in oporne konstrukcije na
obeh straneh ceste. Visine se gibljejo od majhnih parapetnih zidov do zidov viSine cca 4.0 m.
Konstrukcije so globalno stabilne in so v relativno dobrem stanju. Na nekaterih konstrukcijah so
vidne lokalne poskodbe, ve¢inoma v obsegu izpada posameznih kamnov in vezne malte, na
nekaterih opornih zidovih pa je opazno tudi pronicanje zaledne hribinske vode. Opaziti je tudi
izvedene sanacije posameznih lokacij obstoje¢ega zidovja v sklopu vzdrzevalnih del.

Na SirSem obravnavanem obmocju se pojavljajo manjsi izviri ter ob vegjih padavinah hudourniske
vode, ki so v obmodju ceste zajete v urejene striige ter premoséene s prepusti Narejeni so kot
lo¢ne betonske konstrukcije katerih vidni deli so obloZeni s kamnom. Imajo betonske robne vence
v nivoju vozid€a ceste na katere so pritrjeni elementi lesenih varnostnih ograj, kamniti slopi ali
cestni kamni. Struge v obmocju prepustov so tlakovane z avtohtonim kamnom. Na posameznih
prepustih so vidne lokalne poskodbe kamnite obloge konstrukcije in tlakovanih elementov struge.
Poleg omenjenih prepustov so tudi manjsi cevni ali $katlasti prepusti, ki preko cestnih muld
odvajajo meteorne vode z vozis$¢a ceste.

Obstojece vozisce regionalne ceste je na vecjem delu asfaltirano, v ridah pa tlakovano z
granitnimi kockami. Stanje vozis¢a se lahko oceni kot slabo. Splo$ne neravnosti so zelo mo¢no
izrazene. Deformacije se pojavljajo na mrezno razpokanih mestih, na provizoriénih krpah ter
mestih, kjer prihaja do izmeta asfaltne obloge in tudi udarnih jam. Razpoke so zelo razsirjene in
nastopajo v obliki mreznih razpok. Na obmocjih, kjer je vozis¢e tlakovano, se mestoma pojavljajo
tudi mocnejSe deformacije. Deformacije vozis¢a so vidne tudi ob nekaterih podpornih zidov, ki bi
lahko bile posledica premika zidov ali na nekaterih mestih kot posledica pomanjkljive sanacije
vozis€ne konstrukcije po izvedenih sanacijah manjsih usadov. Nesaniran manjsi usad je opaziti
v km cca 7.530.

Sirina vozi$¢a je 5.0 m z razsiritvami v obmogju rid. Lokalno je na posameznih mestih Sirina
vozis¢a tudi manjSa od 5.0 m.

Zapisal.
Eldar Fizovi¢, univ.dipl.inz.grad.

T
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