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OPIS NAROČILA

Sanacija usada na nasipni brežini na cesti R3-712/1331 Žihlava – Rogoznica                                od km 4,690 do km 4,740




Splošno
Na območju od km 4,690 do km 4,740 se je po obilnejših padavinah v letu 2020 na nasipni brežini aktiviral zemeljski usad v dolžini cca 35,0 m. Na vozišču so se izoblikovale tanke, lasaste vzdolžne razpoke v širini do nekaj mm. V osrednjem delu usada se je ob bankini izoblikoval posedek do globine cca. 1,0 m, ki je v dolžini 10,0 m razkril voziščno konstrukcijo. Za zagotovitev cestno prometne varnosti na obravnavanem območju je s strani koncesionarja POMGRAD – CP  d.d.  vozišče ustrezno zaščiteno s polovično zaporo (table bočne zapore) ter semaforji za urejanje prometa. 

Inženirsko geološke in geomorfološke razmerE 
Območje usada na nasipni brežini na cesti R3-712/1331 Žihlava – Rogoznica

Slovenske gorice so gričevje, ki leži med reko Dravo na zahodu in jugu, reko Muro na severu in vzhodu, reko Gomilico v Avstriji na severozahodu in mejo s Hrvaško na jugovzhodu. Izrazito gričevje tvorijo nizka slemena in griči blagih zaobljenih oblik. Velik del Slovenskih goric zavzemajo rečne doline, ki se še posebej v dolini Pesnice in Ščavnice v spodnjem toku močno razširijo. Tudi v manjših dolinah je dno plosko, vodne struge plitve in tla mokrotna. Zaradi slabo odpornih, neprepustnih in plazenju podvrženih tal je prehod z dna v pobočja zabrisan. V geološkem pogledu pripada ozemlje Slovenskih goric panonskemu bazenu. Zgrajene so iz neogenskih usedlin, prevladujejo peski, gline in laporji, manj pa je peščenjakov in apnencev.
Na obravnavanem območju se nahajajo pliocenski – pontijski peski, prodi in vložki gline (Pl12). Natančneje se v pontijskih plasteh nahajajo peski, peščenjaki, prodi, konglomerati, melji, peščeni laporji, gline in lapornati apnenci. Med naštetimi prevladuje pesek.
Pesek je rumenkaste, rjavkaste do sivkaste barve. Značilna je navzkrižna plastovitost, debelina posameznih plasti variira od nekaj centimetrov do nekaj decimetrov. Pojavlja se srednje in drobnozrnati pesek s prehodi v grobozrnatega in v meljevec. Prod nastopa v lečah ali v plasteh debelin do 10 metrov. Med prodom so posamezne plasti peščenjaka.
Glina, lapor in peščen lapor nastopajo v posameznih plasteh peska, ki dosežejo debelino okoli 10, redkeje 20 centimetrov.
V hidrogeološkem smislu je mogoče obravnavati prode, grušče, peske,… kot dobro prepustne, gline in melje kot slabo prepustne, medtem ko je prepustnost kamnin (peščenjaki, laporji, tufi, apnenci, dolomiti,...) bolj kompleksna, saj je odvisna od same strukture in sestave kamnin.
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[bookmark: _bookmark12]Slika 1: Geološka karta območja usada na cesti Žihlava - Rogoznica (vir: osnovna geološka karta in tolmač listov)

Opis SANACIJSKIH UKREPOV	
Območje sanacije usada na nasipni brežini na cesti R3-712/1331 Žihlava – Rogoznica od km 4,690 do km 4,740

Predvidena je sanacija nasipne brežine s podporno konstrukcijo – kamnita zložbo v dolžini 35,0 m, vključno z dreniranjem območja za zložbo. Izkope za izvedbo kamnite zložbe je potrebno izvajati v kampadah največ 5,0-6,0 m v ustreznih naklonih. V kolikor se izkaže, da so  izkopi nestabilni se izvede začasni podporni ukrep z zabijanjem HEA profilov in zalaganjem lesenih plohov. Za kamnito zložbo se izvede drenažni zasip, vgradi drenažna cev DN 200 na predhodno izvedeno betonsko posteljico. Na začetnem delu kamnite zložbe je predviden nov zbirni jašek DN 1000 višine 5,5 m v katerega se bo izcejala drenirana zaledna voda za kamnito zložbo. Iz zbirnega jaška se voda spelje prek kanalizacijskih ceveh DN 300 in izpusta na brežino, ki se ga obdela z kamnito obzidavo. Predvidena je zamenjava voziščne konstrukcije na poškodovanem levem voznem pasu do čim se na desnem voznem pasu izvede le preplastitev. Voziščna konstrukcija in vozišče se rekonstruirata v dolžini 45,0 m. Odvodnjavanje meteornih voda se uredi z izdelavo asfaltne mulde prek katere se meteorne vode izcejajo v betonski zbirni jašek na začetnem delu kamnite zložbe. 
V sklopu sanacije je predvidena tudi ureditev obstoječega obcestnega jarka na območju priključka gozdne vlake. Obstoječi betonski prepust oziroma betonska cev DN 600 se nadomesti z betonsko cevjo DN 800 v dolžini 7,5 m. Na območju vtoka in iztoka betonskega prepusta se jarek obdela s kamnom v betonu v dolžini 3,0 m. 

Predvidene faze sanacijskih del:

1. PREDDELA (Ureditev gradbišča, priprava začasnih deponij, gradbiščnih tabel, zakoličba, odstranitev grmičevja in dreves usmerjanje prometa s polovično zaporo..)

2. IZVEDBA KAMNITE ZLOŽBE (Izkopi in sočasna gradnja kamnite zložbe  - temelj, kamnita zložba, drenažna cev, zbirni jašek, kanalizacijske cevi..)

3. ODVODNJAVANJE (Ureditev betonskih jaškov, ureditev obstoječega zemeljskega jarka in ureditev prepusta za dostop do gozdne vlake)

4. UREDITEV BREŽIN (Ureditev in povrnitev poškodovanih brežin v prvotno stanje v ustreznem naklonu..)

5. ZAKLJUČNA DELA (Odstranitev začasnih objektov..)


1. DODATNA NAVODILA
Izvajalec mora upoštevati navodila in pogoje, ki so detajlno navedeni v izvedbenem načrtu                                     št. IN 299-2020, BLAN d.o.o., Špeglova ulica 47, 3320 Velenje (november 2020).

Dodatna navodila:
1. V času gradnje bo potrebna polovična zapora ceste (Elaborat cestne zapore pripravi izvajalec).
2. Organizacija gradbišča se uredi skladno z varnostnim načrtom.
3. Izkopi in izvedba kamnite zložbe se morata vršiti sočasno se pravi v kampadah in sicer v dolžinah, ki jih dopušča geološka sestava hribine ter mnenje geomehanskega nadzora.
4. Pregled in prevzem temeljnih tal se opravi ob prisotnosti geomehanika.
5. Na območju izkopa temelja kamnite zložbe ter izvedbe novega zbirnega jaška (levi vozni pas), ki posega v obstoječo voziščno konstrukcijo se po izvedbi kamnite zložbe izvede ustrezna voziščna konstrukcija in nova asfaltna preplastitev. Na nepoškodovanem voznem pasu (desni vozni pas) je predvidena le preplastitev.
6. Pred izvedbo del se preverijo in zakoličijo komunalni vodi obstoječe infrastrukture. 
7. Izvajalec del je dolžan izvajati notranjo kontrolo skladno z priloženim načrtom notranje kontrole, ki  je priložen v tehničnem poročilu ter vgrajevati materiale z ustreznimi certifikati.
8. [bookmark: _GoBack]Med gradnjo mora izvajalec zagotoviti, da so sveže odkopne cone ustrezno zaščitene (prekrite s folijo) v primeru, da so izpostavljene daljšemu obdobju padavin saj so glinene zemljine in močno podvržene preperevanju in erodiranju.
9. Ponudniku se priporoča, da si ogleda bodoče gradbišče in okolico in si sam pridobi na lastno odgovornost vse podatke, ki bi mu lahko koristili pri pripravi ponudbe oziroma ob sklenitvi pogodbe za gradnjo del. Vse stroške in odgovornost v zvezi z ogledom prevzame ponudnik sam.





Pripravil:
Tomi Pavlič, geol.teh.
DRI upravljanje investicij, d.o.o.


S podpisom potrjujem, da sem seznanjen z opisom naročila.

									P O N U D N I K 

								___________________________
	

image1.jpeg
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO




image2.png
Mala Ned AN
\\%_ﬁ

&





