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	Številka:
	43001-15/2021-09
	
	oznaka naročila:
	A-41/21 G   

	Datum:
	11.03.2021
	
	MFERAC:
	2431-21-000164/0







POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Nadomestna gradnja mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi (KR0175) na R2-407/1144 v km 0,010




JN000805/2021-B01 - A-41/21; datum objave: 12.02.2021
Datum prejema: 11.03.2021   12:15
 
Vprašanje:

Pozdravljeni
Postavka 59 946 Izvedba dilatacije s pomično zmogljivostjo min +- 1,5 cm (npr. Mageba polyflex advanced PU, dilatacije s kovinskimi profili in gumijastim tesnilom.). Dilatacija mora biti izdelana v skladu z ETAG 0032 in mora imeti evropsko tehnično dovoljenje.... ima enoto mere m1 in količino 12,00 m. Naročnika prosimo, da preveri in korigira predračunsko količino, saj se ne sklada s projektno dokumentacijo.
Hvala.


Odgovor:

[bookmark: _GoBack]Naročnik je popravil količino v popisu del v poglavju Most pri postavki 59 946 iz 12 na 25,40.
Naročnik bo objavil korigiran popis del.
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