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Most čez Soro  v Gorenji vasi Tehnično poročilo 1 

Inženirsko statični biro d.o.o.  

 

TEHNIČNO POROČILO 

k izvedbi  nadomestnega mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi 
na cesti R2-407/1144 km 0,010(KR 175) 

 

 

T.1   OSNOVE 

 

  Cestne podloge (BM BIRO). 

  Hidrotehnična analiza vpliva gradnje (IZVO-R (g.Fazarinc in BM BIRO g.Mavri) 

  Geomehansko poročilo (Grading d.o.o) 

 

T.1.1  SPLOŠNI PODATKI 

 

  INVESTITOR:  DRSC 

  OBJEKT:  MOST ČEZ SORO V GORENJI VASI 

  CESTA:  R2-407/1144 km 0,010(KR 175) 

  VODOTOK:  SORA  

  FAZA:  P Z I NADOMESTNI MOST 
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T.1.2  PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE 

   

    Projektna naloga 

 

T.1.3  PREČNI PROFIL 

                  

               Novi prerez: 

                - vozišče                                                   2x3.00m    =6.00 m 

  - hodnik za kolesarje in pešce z  ograjo  2x3.00 m   =6,00 m 

  - skupna širina                                         = 12,00 m 

 

1.  Obstoječe stanje:  

                Na lokaciji mostu je sedaj postavljen AB most, kateri je bil izgrajen  1956 leta. 

   Most je močno dotrajan. 

   V prečnem prerezu staro prekladno konstrukcijo tvori plošča z vutami, statični razponi 

12,5m+15,0m+12,5m. 

  Spodnja konstrukcija je sestavljena iz stenastih  armiranih podpor, katere so togo vpete v 

zgornjo konstrukcijo in  naj bi bile temeljenene v skalnato osnovo. 

  Celotna konstrukcija je bila sposobna prevzeti obtežbo po PTP-5, s strani IRMA inštitut 

za raziskavo materialov in aplikacij  je predlagana  sanacija z dobetoniranjem tlačne 

plošče in ojačitev s Carbonskimi lamelami. 

  Na osnovi preiskav vsebnosti kloridov je ugotovljeno, da vsebnost kloridov na zgornjem 

robu plošče 0,082 do 0,218 , dovoljena (0,15% po ACI 316, 0,20% po SIST EN 206-1)in 

segajo v globino do 6cm, to pomeni so pod nivojem armature cca 4-5cm, to pomeni 

pranje z robotom z komlektni izluščenjem armature. 

  Na spodnji strani voziščne plošče je globina karbonatizacije cca 35mm, to pomeni da je 

armature izgubila alkalno zaščito zaradi majhnega zašitnega sloja 1,5-2,0cm prišlo do 

korozije armaturnih palic, katera praktično “odriva”  tanek  zašitni sloj. 

  Iz tega sledi, da je potrebno večino zaščitne sloja betona  s celotne voziščne plošče 

odstraniti. ob tako “izluščenem” prerezu je potrebna popolna zapora prometa . 

  Stanje armature je lokalno zelo kritično, saj je lokalno prerez zmajnšan do 40% to 

pomeni, da je potrebno prerez ojačati v tlačni plošči z armature, na  spodnji strani plošče 

pa dodati Carbonske lamele. 

  Iz tega sledi, da bo potrebno najprej slab beton odbiti še izza armaturnih palic, na 

armature izvesti AKZ, izvesti kvalitetno torkret malto(izvesti izravnavo), nato pa 

dolepiti lamele, preko njih pa izvesti zaščitni sloj torkret betona, fina zagladitev in 

izvesti zaščitni premaz.  

  Na osnovi vseh potrebnih sanacijskih ukrepov in primerjave vrednosti del sanacija -

nadomestni most, je razvidno, da je racionalneje izvesti novi nadomestni most, 

odločitev je na strani investitorja. 

 

2.    Predlog rešitve: 

  Izvedba  nadomestnega mostu, svetlega razpona 40,00m, kar je tudi bolj 

sprejemljivo s strani vodarjev. 
   

  Novi most 

  Pri tej rešitvi je na krajnih podporah spodnji rob konstrukcije na nižji desni strani 

28cm nad Q100, nato pa se spodnji rob zg.konstrukcije konveksno dviguje in v osi 

doseže 107cm nad Q100, na levi obali 68cm nad Q100 . Z vidika, da ni vmesnih podpor  

ni možnosti zadrževanja naplavin na vmesnih stebrih.   

  Vsi gradbeni stroji, kateri bodo izvajali dela v strugi morajo imeti biološko 

razgradljivo olje. 
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  -najprej je potrebno odstraniti obstoječi most in ga ustrezno deponirati, skladno z 

ločevanjem materialov na deponijo koncensijonarja, pri čemer se naj ohrani del sedanjih 

vmesnih stebrov za podpiranje zgornje konstrukcije, 

           -na desni  in levi obali se izvede začasni delovni plato za izvedbo Benotto pilotov, 

   -za vsaki opornik se izvedejo trije Bennoto piloti fi 150cm, 

               -vzporedno je potrebno  pričeti izvajati izkop za izvedbo pilotnih blazin in odbiti vrh 

pilotov, 

  -izvedejo se krajni oporniki, krila, nosilni oder in zgornja konstrukcija. 

   

Rezime: Pri nadomestnem mostu je potrebno spoštovati kriterij naravovarstvenikov 

in ribičev. 

 

 

T.1.4  PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE 

 

  - projekt ceste 

  - naravovarstveni in ribiški pogoji 

                - vodarski pogoji 

  - geomehansko poročilo 
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T.1.5 VODARSKI, NARAVOVARSTVENI, RIBIŠKI IN KULTURNOVARSTVENI 

POGOJI 

 

T.1.5.1 Izhodišče: 

T.1.5.1.1 Naravovarstveni pogoji 

 Sam koncept sanacije mora upoštevati naslednje naravovarstvene pogoje: 

1. Dela se ne izvajajo v reprudoktivnem obdobju večine navedenih vrst; od začetka 

julija do začetka februarja naslednjega leta, to je izven časa drsti klasifikacijskih 

ribjih vrst, območja Nature 2000. 

2. Uporabi se svetilke s poudarjenim rumrnim delom spektra svetlobe , ki ne svetijo  v 

UV spektru, z barvno temperaturo največ 3000K. 

3. Materiala nastalega od rušitve mostu in izkopnega materiala se ne sme odlagati na 

brežine Poljanske Sore in poplavno ravnico. 

4. V času gradnje se prepreči onasneževanje s cementnim mlekom in drugimi 

strupenimi snovmi, ki se uporabljajo v gradbeništvu. 

5. Manipulativni prostor v času gradnje se organizara stran od brežin Poljanske Sore. 

6. Po posegu se na rečni brežini in na dnu vzpostavi prvotna oblikovanost mikroreliefa. 

Ministrstvo za okolje in prostor-ARSO, pridobljeno je soglasje št. 35620-788/2015-6, 

z dne 13.04.2015.  

 

T.1.5.1.2  Pogoji Ministrstva za okolje in prostor, ARSO-ta, Oddelek območja zgornje Save  

 Pogoji tehnične narave: 

 1. Upoštevati je potrebno vodno zemljišče in priobalni pas vodotoka 1.reda         

(Poljanska Sora) v širini 15m……. 

 Nadomestni most je lociran na lokaciji obstoječega, osno je navezan na obstoječo cesto. 

 2. 37.člen zakona o vodah…………..  

   V danem primeru gre za javno infrastrukturo; nadomestni most, kateri izboljšuje-

zmajnšuje vpliv na vodni režim, saj premošča Poljansko Soro v enem svetlem  razponu 

40m. 

  3.Projektna gradnja ne sme poslapšati stabilnosti brežin tako v fazi gradnje, kot v 

fazi uporabe. V kolikor je struga na odseku, kjer je poseg predviden, stabilnostno in 

erozijsko ogrožena, je potrebno predvideti in projektno obdelati rešitve za 

zavarovanje in stabilizacijo brežin struge. 

  Most je temeljen na uvrtanih pilotih 11m po strugo, tako da stabilnost mostu ni 

vprašljiva. 

  Brežine pod mostom se bodo obložile s skalami v suho, iz razloga, ker se ne morajo 

zarastiti in jo visoke vode erodirajo, obloga je iz skal d=70-50cm. 

  4.Dimenzijoniranje pretočnega profila, stabiliziranje struge in zavarovanje brežin 

vodotoka mora biti projektirano in izvedeno gradbeno tehnično, hidravlično in 

ekološko ustrezno ter skladno s predpisi. Nova ureditev mora biti smiselno vezana 

na obstoječe in predvidene gorvodne in dolvodne ureditve. 

  Svetli razpon je enak kot obstoječ, torej so oporniki na istih lokacijah, hidravlično je 

stanje izboljšano, ker ni več vmesnih podpor. Navezave struge pod mostom so linijsko 

zvezne z gorvodno in dolvodno ureditvijo na obstoječo stanje brežin. 

  5.V prečni prerez vodotoka je potrebno vrisati kote 100 letne vode in izdelati 

hidrotehnično preverbo pretočnih in poplavnih razmer. Most ne sme ovirati pretoka 

visoke vode Q 100. 

  V prečnem prerezu je vrisan Q100 398,22m. 

  6.Spodnji rob mostne konstrukcije naj bo minimalno 0,50m nad koto visoke vode. 

Kota poplavne vode naj bo vrisana v prečni prerez v absulutnih kotah. 

  Spodnji rob je konstrukcije je na levi obali 0,68m nad koto Q100, v sredini razpona 1,07m, 

na desni obali pa 28cm, ker bi v nasprotnem primeru nastala prevelika klančina proti 

križišču na desni obali. 
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  7.Po potrebi je potrebno dolvodno od mostu zgraditi talni prag za zaščito temeljev 

oz.opornikov. 

Pod mostom je obstoječi talni prag, kateri se ohranja. 

  8.Odlaganja odpadnega gradbenega, rušitvenega in izkopnega materiala na 

priobalna in vodna zemljišča , na brežine in v pretočne profile vodotokov tern a 

mesta, kjer bi lahko prišlo do spazitve ali erodiranja ni dovoljeno. 

  Vse ruševine se sprotno odpeljejo na deponijo koncesijonarja, eventuelne manjše 

količine se  lahko začasno deponirajo v ograjenem delu gradbišča, katero bo na 

obstoječi cesti in od tod se odpeljejo. 
  9.V času gradnje mostu je stranka dolžna zagotoviti vse varnostne ukrepe in tako 

organizacijo gradbišča, dab o preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi 

transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi, oziroma 

v primeru nezgod, zagotoviti takojšno ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa 

začasna skladišča in pretekališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi 

morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva  v tla in vodotok. 

-za eventuelne ostanke betona je potrebno izvesti 3x3x0.5m bazen-lesen kateri se 

obloži z debelo  folijo, v katero se izpuščajo viški, kateri se bodo po končani 

gradnji odpeljali na deponijo za prevzem tovrstnih odpadkov. 

-izvajalec mora na gradbišču lovilne posode za eventuelni izliv olja, katere se 

vstavijo pod mehanizacijo in v fazi točenja goriva. 

-zahteva je, da gradbeni stroji (bager itd.)  kateri bo delovali v območju struge 

uporabljajo biološko razgradljivo olje. 

-za preprečitev onesnaženja vode v fazi eksploatacije je predviden lovilec olj na 

desni obali. 
10.Med gradnjo ne sme  biti oviran pretok visokih voda. 

V fazi gradnje se bodo obstoječi temelji- stebri uporabili za podpiranje nosilnega odra, 

tako da je možno izvesti takšni  nosilni oder, kateri bo samo ob opornikih segal pod Q100, 

v srednjem delu pa bo nad Q100. 

  11. Pokončani gradnji je potrebno odstraniti vse za gradnje potrebne postavljene 

provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Za gradnjo prizadete 

površine je potrebno takoj po končani gradnji primerno biotenično zaščititi oziroma 

sanirati. 

Po finalizaciji mostu se odstrani začasni montažni most in njegovi oporniki. 

Travnate površine , katere bodo uporabljene v fazi gradnje se rekultivirajo v 

prvotno stanje in zasadijo z avtohtonimi travnatimi mešanicami. 
  12.V primeru spremembe ali dopolnitve predvidenih posegov in programskih 

izhodišč si pridržujemo pravico do doplnitev oziroma sprememb pogojev. 

Nadzorni organ je dolžan 8 dni pred pričetkom gradnje sklicati sestanek s 

predstavniki vseh soglasodajalcev, projektantom  in izvajalcem, da se detajlno 

definirajo  vse zadeve.  
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POGOJI RIBIČEV 

Varovanje habitata 

• Nadomestna gradnja mostu mora biti načrtovana tako, da se ne poslabšuje stanja vodotoka 

oziroma ne preprečuje izboljšanja stanja vodotoka. Ohranja se zgradba in delovanje 

vodnega in obvodnega ekosistema. Urejanje prostora na območju vodnih in priobalnih 

zemljišč za sanacijo mostu naj se izvede sonaravno s čim manj betoniranja.  

Predvidena je izgradnja mostu v enem razponu, oporniki so odmaknjeni na vrh brežin. 

Osnovna brežina ostane v kontinuirni liniji z ozirom na stanje gorvodno in dolvodno, sam 

profil brežine pa se založi s skalami v suhu. 

• Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji možni 

meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti 

(19. člen ZSRib) tako, da se struge, obrežja in dna vodotokov ohranja v čim bolj naravnem 

stanju, da se ohranja obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost 

vodotokov, da se objekti gradijo na način, ki ribam omogoča prehod ter da se ohranja 

naravna osenčenost oz. osončenost struge in brežin. 

Obstoječi dolvodni prag se ohrani, na tanačin se  relief dna struge povsem ohranja 

• Dela naj bodo načrtovana in izvedena tako, da se ohranja povezanost oziroma celovitost 

vodnega prostora. Investitor oz. izvajalec mora na lokaciji posega v vodotok zagotoviti 

prehodnost vodotoka za ribe, ki bo ribam omogočala prehajanje in prosto razporejanje. 

• -izvede se odlov rib z pristojno Ribiško družino Visoko, v nadaljevanju pa je predviden 

sledeči redosled del: 

-postavitev začasnega mostu ne tangira posegov v strugi, 

-na strugi se izvede  usmerjevalni lijak proti cevem za biološki minimum , zabijejo se naj 

leseni piloti fi 25cm dolžine 2,5m fi 20-25cm na rastru cca 1m (v območju levo in desno, 

založijo masivne skale d=80-100cm v dveh vrstah na razmaku 1m, mednje pa glinen naboj, 

-v matici struge (ob levi obali) se izvede vgradnja betonskih AB ali rebrastih PVC fi 

1000mm dolžine 2x 20m za prevajanje min. pretokov reke Poljanske Sore (ti dve cevi bosta 

prevajali do 6m3/s), lahko se uporabijo tudi jeklene cevi ustrezne nosilnosti za prehod 

mehanizacije, 

            -pod obstoječi most in 8m dolvodno se izvede kamniti plato iz masivnih skal preko njega 10-

20cm sloj gramoza, (z namenom, da pri rušenju ne bo beton padal v strugo) 

  -odstrani se obstoječi most kateri se mora rušiti z dolvodne strani s hidravličnimi škarjami 

na cca 25tonskem bagerju v pasovih 1m v smeri dolžine mostu (na ta način ne bo prišlo do 

nepredvidenih lomov konstrukcije), zatem se porušijo podpore , odpadni material se mora 

vsako dnevno sprotno skladno z ločevanjem materialov odpeljati na deponijo 

koncensijonarja,  

  -rušitvena dela se naj izvajajo, ko bo nizki vodostaj in napoved vsaj 5-6dni brez padavin, 

ves material kateri je bil začasno vgrajen v strugo, je potrebno v celoti odstraniti in 

spostaviti obstoječ relief dna reke Poljanska Sora. 
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Preprečevanje onesnaževanja voda 

• Odpadkov se v vodotoke oziroma na vplivno območje vodotokov ne odlaga. Začasne 

deponije (v času izvajanja posegov) se uredijo na način, da je preprečeno onesnaževanje 

voda. 

-zahtevana izvedba v predhodni alineji bo zagotavljala preprečitev onsesnaženja dna, 

• Gradbena dela se izvajajo tako, da bo preprečeno onesnaževanje površinskih in podtalnih 

voda s strupenimi snovmi, ki se uporabljajo v gradbeništvu.  

Vsi gradbeni stroji, kateri bodo izvajali dela v strugi morajo imeti biološko razgradljivo 

olje in pred deli v strugi morajo biti čisti. 

• Med gradnjo mora biti preprečeno izcejanje goriva, olj, zaščitnih premazov in drugih 

škodljivih in/ali strupenih snovi v vodotoke, podzemni vodonosnik ali na območje vodnega 

zemljišča. Vsi gradbeni stroji, kateri bodo izvajali dela v vodnem in obvodnem prostoru 

morajo imeti biološko razgradljivo olje! 

-pretakanje goriv se bo vršilo na brežini, pod mehanizacijo pa podstavljene lovilne posode,  

-za preprečitev onesnaženja vode v fazi izvedbe nadomestnega  mostu  je predviden 

lovilec olj na desni obali. 
 -vsi gradbeni stroji, kateri bodo izvajali dela v strugi morajo imeti biološko razgradljivo  

olje. 

Varovanje ribjih vrst in drstišč 

• Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib med drstenjem in v 

varstvenih revirjih. Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se mora 

načrtovati in opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor (glej Tabelo 

1).  

Izvajalec in nadzorni organ morata  preučiti vse pogoje, in  14 dni pred pričetkom 

gradnje sklicati sestanek s  predstavniki vseh soglasodajalcev, projektantom  in 

izvajalcem, da se detajlno definirajo  vse zadeve, da ne bo prihajalo do zapletov 

tekom gradnje.  

• Neposredni vnos onesnaževal v vodotoke in vodne habitate na območju predvidenih 

posegov zaradi ogrožanja ribjih populacij ni dovoljen.  

• Načrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala (starega mostu) in 

kakršnih koli odpadkov na primerno deponijo. Med gradnjo in po njej se na območju 

vodnega zemljišča ali v sami strugi vodotokov ne sme odlagati nobena vrsta materiala, ki 

se uporablja pri gradnji, ali onesnažene vode s kakršno koli snovjo z območja delovišča, ki 

je strupena za ribe in bi lahko tudi negativno vplivala na potek drsti. 

-odpadni material se od rušitev se mora vsako dnevno sprotno (skladno z ločevanjem 

materialov odpeljati na deponijo koncensijonarja),  

 



ISB   
 

 

 

Most čez Soro  v Gorenji vasi Tehnično poročilo 8 

Inženirsko statični biro d.o.o.  

 

Obveščanje izvajalca ribiškega upravljanja 

• Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se lahko izvajajo samo 

v času izven drstne dobe rib (glej Tabelo 1, stolpec Pravilnik – varstvena doba) ter v 

koordinaciji z ribiško družino Visoko. Investitor oz. izvajalec del mora o predvidenem času 

izvajanja gradbenih del pravočasno obvestiti pristojno ribiško družino.  

Izvajalec in nadzorni organ morata  preučiti vse pogoje, in  14 dni pred pričetkom 

gradnje sklicati sestanek s  predstavniki ribiške družine Visoko,  

• Ob predvidenih delih v vodnem ali priobalnem zemljišču je potrebno vsaj 7 dni pred 

začetkom gradnje glede na lokacijo posega obvestiti ribiško družino Visoko o začetku 

gradnje oziroma rušitve, da lahko izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova rib  

na predvidenem območju posega oziroma predelu, kjer je ta vpliv še lahko prisoten. Če 

bodo dela potekala etapno in daljše časovno obdobje, mora izvajalec obvestiti pristojno 

ribiško družino o vsakem novem posegu v strugo tako, da se lahko intervencijski odlovi po 

potrebi opravijo pred vsakim novim posegom v strugo vodotoka. 

-predlagam, da se na uvodnem sestanku uskladijo vsi kriteriji, nadzorni službi ribiške 

družine Visoko pa omogoči nadzor nad deli, katera tangirajo pogoje Zavoda za ribištvo 

Slovenije. 

Detajlne projektne rešitve, ki morajo biti upoštevane pri izvajanju del: 

 

1. Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, je treba načrtovati in opraviti 

izven drstne dobe vrst rib, ki poseljujejo vodni prostor (glej Tabelo 1, stolpec Pravilnik – 

varstvena doba). Dela na območju vodnih in priobalnih zemljišč se ne izvajajo med 01.10. 

in 30.06. 

-naročnik in izvajalec morata z termiskim planom zastaviti takšen redosled del, da se posegi 

izvedejo izven drstitvene  dobe , 

2. Odstranitev stare konstrukcije mostu je predvidena s strojno mehanizacijo iz spodnje strani 

(vožnja po strugi). Ta način je nesprejemljiv, zato naj projektant predvidi drugačen način 

odstranitve stare konstrukcije brez večjega posega v vodotok. 

- na gorvodno strani strugese izvede  usmerjevalni lijak proti cevem za biološki minimum , 

zabijejo se naj leseni piloti fi 25cm dolžine 2,5m fi 20-25cm na rastru cca 1m (v območju 

levo in desno, založijo masivne skale d=80-100cm v dveh vrstah na razmaku 1m, mednje pa 

glinen naboj, 

-v matici struge (ob levi obali) se izvede vgradnja betonskih AB ali rebrastih PVC fi 

1000mm dolžine 2x 20m za prevajanje min. pretokov reke Poljanske Sore (ti dve 

cevi bosta prevajali do 6m3/s) 

-pod obstoječi most in 8m dolvodno se izvede kamniti plato iz masivnih skal preko njega 10-

20cm sloj gramoza, (z namenom, da pri rušenju ne bo beton padal v strugo) 

-odstrani se obstoječi most kateri se mora rušiti z dolvodne strani s hidravličnimi škarjami 

na cca 25tonskem bagerju v pasovih 1m v smeri dolžine mostu (na ta način ne bo prišlo do 
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nepredvidenih lomov konstrukcije), zatem se porušijo podpore , na ta način ne bo vožnje po 

strugi odpadni material se mora vsako dnevno sprotno skladno z ločevanjem materialov 

odpeljati na deponijo koncensijonarja,  

3. Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le-teh ne zajema vode iz Poljanske Sore. 

-za zajem vode iz struge ni nikakršne tehnološko potrebe 

4. Med gradnjo mora biti preprečeno izcejanje goriva, olj, zaščitnih premazov, organsko 

obremenjenih fekalnih voda in drugih škodljivih in/ali strupenih snovi v vodotoke ali na 

območje vodnega zemljišča. 

-za eventuelne ostanke betona je potrebno izvesti 3x3x0.5m bazen-lesen kateri se 

obloži z debelo  folijo, v katero se izpuščajo viški, kateri se bodo po končani gradnji 

odpeljali na deponijo za prevzem tovrstnih odpadkov. 

-izvajalec mora na gradbišču lovilne posode za eventuelni izliv olja, katere se 

vstavijo pod mehanizacijo in v fazi točenja goriva. 

-zahteva je, da gradbeni stroji (bager itd.)  kateri bo delovali v območju struge 

uporabljajo biološko razgradljivo olje, 

-znotraj gradbišča bo postavljen montažni WC, 

-za preprečitev onesnaženja vode v fazi eksploatacije je predviden lovilec olj na 

desni obali, 

5. Z gradbenimi stroji se posega v vodni prostor Poljanske Sore le, kolikor je to nujno 

potrebno; zemeljska dela, izkopavanja v brežino ali strugo je treba tehnično izpeljati tako, 

da se v čim večji možni meri zmanjša vpliv kaljenja vode. 

-temeljenje mostu je predvideno na pilotih, za izvedbo pilotne blazine se bo izvedel odkop, 

kateri se bo odpeljal,  

-poseg v dno struge je samo v fazi rušenja obstoječih rečni stebrov, pri čemer obstoječi 

temlji ki so več kot 1m pod koto dna lahko ostanejo.  

6. Urejanje prostora za nadomestno gradnjo mostu se izvede sonaravno s čimmanj betoniranja. 

V primeru betoniranja je treba preprečiti izcejanje strupenih betonskih odplak v vodo. Vsa 

predvidena betoniranja se izvajajo »v suhem«, kar pomeni vodotesno opaženje prostorov, 

kje 

v območje  gradbenih jam pilotne blazine je izven svetlega profila struge,opaži pa morajo 

biti vodotesno tudi iz vidike kvalitete betona, 

7. Dna struge Poljanske Sore pod mostom naj se ne utrjuje. V kolikor se temu ne bo mogoče 

izogniti, naj bo utrjevanje dna izvedeno v izrazito neporavnani obliki (slika1). Pri 

načrtovanju oblikovanja dna struge mora biti oblika struge izvedena z neenakomernimi 

gabariti – dno struge Poljanske Sore  ne sme biti poravnano na celotni širini struge.  

-most je temeljen AB pilote v globino 11m, za to ni nikakršne potrebe po oblogi struge, s 

skalami v suho so založene brežine v območju opornikov. 

-obstoječi dolvodni prag se ohranja in ta usmerja vodni tok proti levi obali, tako da se 

pretočni režim ne spreminja.  
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Slika 1: Za ribe neustrezna (A) in za ribe ustrezna (B) izvedba oblike dna struge z     neenakomernimi gabariti 

(Vir: ZZRS, 2012). 

8. V primeru načrtovanja talnih pragov (ne prelivnih !) za stabilizacijo struge morajo le-ti 

imeti znižana prelivna polja (Slika 2). Prelivi so izmenično na eni ali drugi strani oziroma 

na sredini. 

 

 
Slika 2: Prikaz znižanega prelivnega polja z vgradnjo manjših ali nižjih kamnov ter ureditev podslapja v 

prečnem prerezu zgoraj in vzdolžnem spodaj (privzeto iz Rehabilitation of rivers for fish, FAO 

1998 in Grundlagen für einen österreichischen Leitfaden zum Bau von Fischaufstiegshilfen 

(FAHs). Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 

Wien, 2011, 87 S. in Rehabilitation of rivers for fish, FAO 1998). 

9. V kolikor se bo brežine gorvodno in dolvodno od mostu utrjevalo na novo, naj se le-to 

izvede v izrazito neporavnani obliki (Slika 3). Beton naj ne zaliva zunanjih razpok (npr. na 

območju kamnitih zložb), razen, če je to potrebno zaradi strmega naklona (npr. pod 
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obstoječo regionalno cesto izven vodnega okolja). Skale, ki utrjujejo vznožje brežin, naj 

bodo različnih velikosti, ker se tako poveča razgibanost brežin in s tem število skrivališč za 

ribe. 

-brežine pod opornikom so založene z lomljenimi skalami v suho, 

10. Pri izvajanju predvidenih posegov v Poljanski Sori se mora obstoječa obrežna vegetacija 

ohranjati v največji možni meri, oziroma se mora na odsekih, kjer je bila uničena ponovno 

zasaditi z avtohtonimi rastlinskimi vrstami. V primeru odstranjevanja zarasti ob vodotoku 

naj se jo nadomesti z avtohtono drevesno in grmovnato zarastjo. Zgolj zatravitev z 

avtohtonimi vrstami trave na območju brežin ne zadostuje. 

 

 

-med suho založitev s skalami se lahko posadijo avtohtoni podtaknjenci  

 

Slika 3: Primer izvedbe izrazito neporavnanih utrjenih brežin s skalami samicami in kamni 

(privzeto iz Grundlagen für einen österreichischen Leitfaden zum Bau von Fischaufstiegshilfen 

(FAHs). Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 

Wien, 2011). 

V skladu s 57., 58. in 59. členom ZSRib mora investitor ribiški družini Visoko povrniti škodo 

na ribah, do katere bi prišlo zaradi zastrupljanja, onesnaževanja oziroma čezmernega 

obremenjevanja voda in nezakonitega poseganja v vode zaradi načrtovanih posegov. 
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T.1.6  IZVEDBA VOZIŠČA NA OBJEKTU  

          - hidroizolacija PF 5-ME 200 (predhodno epoxi premaz) 

 - asfalt beton 0/8     - 3 cm, SMA PmB45/80-65,A1, 0/8 mm v debelini  3 cm. 

 - asfalt beton 0/11S - 4 cm  AC 11surf PmB45/80-50,A2, 0/11S v debelini  4,0 cm 

 - granitni robniki 20/23 cm 

- 

  Rege med asfaltom in robnikom se zalijejo z livobitom 1 x 1,5 x 3 cm. Rega med 

robnikom in betonom je zapolnjena z trajnoelastičnim kitom 1 x 1,5 x 2 cm. 

 

T.1.7 MATERIALI 

 

  Beton:  C 12/15 

   C25/30, C35/45, XA 1, XC 4, XD 1, XF 2, XF 4, PV-II(MB 30,MB 

40) OMO 100)   in armirana s S 500  (konstrukcija) 

 C 25/30, XD 3,XF 4, PV II, odporen na sol (OMO 200) in 

zmrzlinsko      odporen (OSMO 25). 
 

T.1.8 ELEMENTI MOSTU 

  Primarni pogoj je hidravlični profil za prevajanje pretokov Poljanske  Sore. Most 

je skladen z zahtevami projekta ceste, vodarske hidrotehnične hidrološke analize 

in obratno. 

 

T.1.8. 1 Splošno 

 

  Nadomestni most  je lociran na lokaciji obstoječega  mostu  in navezan na 

obstoječo  ceste. 

  Most ima en statični razpon 41,00m   

 

 

T.1.8.2. Zasnova in gabariti konstrukcije 

 

Novi most je lociran na lokaciji obstoječega. 

Mostna konstrukcija je elastično vpeti okvir, zgornjo konstrukcijo je spremenljivega 

prereza, v liniji srpastega loka. Konstrukcija je prednapeta. Krajne podpore so 

masivne globoko  temeljenje, vsaka na treh uvrtanih Benotto pilotih fi 150cm v 

hribinsko osnovo. 

                
                
 

T.1.9 Geotehnični podatki in temeljenje 

  Most je temeljen na treh Benotto pilotih fi 150cm na vsako podporo. Piloti so 

temeljeni 12,3m izpod dna struge v kompaktno plast rdečega peščenjaka, katerega 

celoten projektni odpor na pilot Rc,d =5541KN. Mejno stanje obremenitve enega 

pilota 4215kN< Rcd=5541kN  

 

T.1.10 Hidrotehnični pogoji 
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  Most je zasnovan skladno z zahtevami vodnogospodarske usmeritve struge Sore, 

po projektu IZVOR.  

 

T.2 STATIČNI RAČUN ELEMENTOV OBJEKTA 

T.2.1    Obtežbe in obremenitve 

  Novi most  izračunan po SIST EN 1991-2, 2004 obtežbni model LM 1. 

 Upoštevane so še obtežbe zalednega pritiska, temperature, zavorne sile in potresni 

pospešek za to območje 0.155g. 

  Zasnova mostu jr elastično vpeti okvir, katerega dimenzije so zasnovane skladno z 

obremenitvami in je delno prednapet. Voziščna plošča je škatlastega prereza, višine 

ob oporniku  160cm, v sredini 100cm.  

   

T.2.2   Dimenzioniranje konstrukcije 

  Most je dimenzioniran s programom Cubos, v katerega obremenitve  so direktno 

vnesene iz Statik-5 v Fagus za dimenzioniranje vseh mirodajnih prerezov. 

Spodnja konstrukcija je v betonu C 30/37, 35/45 , XA1, XF3, XF2, PV II (MB 40, 

OMO 100, vodotesen). Zgornja konstrukcija je v betonu C 35/40 , XF 4, PV II, 

(MB 40, OMO 100 in armirana  z rebrasto armaturo S 500(RA 500). 

 

T.2.3   Armatura 

  Most je klasično armiran z rebrasto armaturo B 500 B in zaščitnim slojem 4.5cm. 

  Prednapeti kabli iz visoko vrednega jekla trdega jekla sistema Dywidag Y 

1860N/mm2 SUSPA STRAND DW 6-22, s prameni Y 1860  S7 15,7. 

Konstrukcija se mora prednapeti pred izvedbo zasipa opornikov. 

 

T.2.4   Posebni izračuni 

  Posebni izračun ni potreben. 

 

T.3 Opis konstrukcijskih elementov 

  Osnovna konstrukcija je AB. 

  Ograja jeklena pocinkana, izven objekta je teren v ravnini ceste in ograja ni 

potrebna. 

  Voziščna konstrukcija je izvedena skladno s zahtevanimi standardi po SODOC-u. 

 

 

 

T.3.1   Temelji in krila 

  Krajni oporniki z krilnimi zidovi se izvedejo v betonu C 35/45 PV II,XD 2;XF 2 in 

so klasično armirani z navezavo armature za prevzem negativnega momenta. 

  Oporniki s so globoko temeljene na uvrtanih Benooto pilotih fi 150cm, kateri so 

4,5m temeljeni v plast kompaktnega rdečega peščenjaka  in izvedeni v betonu 

C30/37, XA 1.Temeljna blazina nad piloti je š=200cm in h= 120cm, izza nje pa 

razbremenilna plošča v dolžini pilotne blazine in širine 250cm. Zaradi možnosti 

deformacije okvirja v fazi prednapenjanja je potrebno pod razbremenilno ploščo in 

po njenem obodu izvesti založitev z 5cm stiroporjem, z namenom izničenja trenja, 

in omogočenja deformacije okvirja v fazi prednapenjanja . 

    

 

T.3.2   Prekladna konstrukcija 
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        Prekladna konstrukcija je monolitna AB škatlasta plošča v obliki srpastega loka, 

statične višine 200-130cm, z debelino spodnje in zgornje plošče 30cm, stene škatle 

so debeline 40cm v betonu C 35/45, PV II, XF 4 in togo vpeta v opornik. 

   

  Konstrukcija je prednapeta s 2x4 prednapetimi kabli iz visoko vrednega jekla 

sistema npr. visokovrednega naravno trdega jekla sistema Dywidag Y 1860N/mm2 

SUSPA STRAND DW 6-22, s prameni Y 1860  S7 15,7(obojestransko napenjanje 

po elaboratu zaščita cev 90/95mm). 

 

T.3.3   Prehodne plošče 

  Prehodne plošče so klasične v širini vozišča in dolžine 3.7m in v betonu C 25/30, 

XF 2;XC 2 PV II.  

 

T.3.4   Detajli in oprema 

  Konstrukcija je AB, vsi vogali so pobrani 3x3cm, ograja na mostu je škatlastih 

profilov dolžine 6m.  

  Pohodna površina hodnika je v izgledu metličenega betona in tlakovcev. 

  Na objektu so nameščene luči za osvetlitev hodnika za pešce in kolesarje. 
  Na mostu je izbran specifični robnik, kateri je kombinacija granitni robnik in peskan beton, 

širine 50cm in višine 27cm nad voziščem. Ta model sem inovatiral  leta 1998, na starem 

mostu čez Dravo v Mariboru in leta 2001 na mostu čez Savinjo v Celju, na mostu čez 

Dravo v Vuzenici 2009 in 2010 v Dolenji Trebuši preko Idrije, kjer sem ločil kolesarje-

pešce od vozišča, v obeh primerih se je izkazala rešitev za zelo dobro. 

 

T.3.5 Hidroizolacija 

Vse površine ki so v stiku z zemljino se izvedejo iz vodotesnega betona 

            Voziščna plošča se opere s 500bari in ko vlažnost betona zanaša 3-4% se izvede 

predhodni   premaz z epoxi smolo s posipom granulata kremenčevega peska,po 

dveh dneh se izvede črna bitumenska hidroizolacija s trakovi Timbitekt PF/5 ME-

200. Pri izdelavi hidroizolacije je treba obvezno upoštevati Tehnične pogoje.  

 

T.3.6  Dilatacije 

           Dilatacija je bitumenska, zahteva je da dopušča pomik do1,0cm, zadostuje vgradnja 

in izvedba rege iz visokoelastičnega bitumna š=2cm, katero je potrebno vgraditi pri 

10 º do15ºC. 

. 

 

T.3.7 Ležišča 

            Jih ni. 

 

T.3.7 Odvodnjavanje in kanalizacija objekta 

             Odvodnjavanje je speljano preko  izlivnikov s stranskim  vtokom  in zbirno 

meteorno kanalizacijo mostu proti desnoobrežnemu oporniku kjer je peskolov in 

lovilec olj, od tukaj pa v strugo. V območju ceste je odvodnjavanje preko muld in 

bankin. 

 

T.3.8 Vozišče, hodniki, ograja 

          Na hidroizolacijo se  v cementno malto vgradijo  granitni robniki 20/23cm,položeni 

morajo biti tako ,da imajo 2.5% padec proti vozišču. 
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          Hodnik je armiran s S 500 ( S 500 )in v C 25/30, XD3, XF4 (MB30 odporen na 

sol(OMO 200 in zmrzlinsko odporen OSMO 25).Pohodna površina je metličena. 

          Na vozišču se najprej izvede: 

          hidroizolacija P5-ME-200 (predhodno epoxi premaz) 

    - asfalt beton 0/8     - 3 cm, SMA PmB45/80-65,A1, 0/8 mm v debelini  3 cm. 

 - asfalt beton 0/11S - 4 cm  AC 11surf PmB45/80-50,A2, 0/11S v debelini  4,0 cm 

-  

         Asfalt beton je odmaknjen za 1.5cm,da    je možno izvesti zalivno maso LIVOBIT ali 

predhodno vgraditi TEXOBIT trak. 

         Ograja preko mostu je jeklena pocinkana. 

 

 

T.3.9 Brežine pri objektu-dograditev ceste 

          Brežine struge se po končani gradnji renaturirajo v prvotno stanje in zasadijo z travo. 

           

T.3.10 Soglasja-komunalni vodi 
                Občina Gorenja vas 

  Na osnovi projekta je izkazano, da je most izven območja trase vodovoda; soglasje 

št.351-65/2015-04 z dne 23.3.2015  

             Podano je tudi soglasje za kanalizacijo s strani občine št.351-65/2015-02, z dne 19.03.2015 

  Podano je tudi soglasje s strani občine za projektno rešitev s cestarskega vidika  

  št.351-65/2015-03, z dne 19.03.2015. 

 

               Elektro Ljubljana d.d. 

               Na osnovi projektnih pogojev št.1020099 in priložene skice linije nizkonapetostnega 

zemeljskega voda je razvidno, da izgradnja ne posega v območje zemeljskega kabla. 

   

   

   Telekom Slovenija , Center za dostopovna omrežja Ljubljana-Kranj  

  Na osnovi projektnih pogojev z dne 14.04.2015, št. 30883-KR/293-BD, na mostu so 

gorvodno telekom kabli, katere bo potrebno pred rušitvijo začasno prestaviti na začasni 

most, po izgradnji nadomestnega mostu pa ponovna selitev v obstoječ most. 

  pridobljeno je  mnenje št. 77272-LJ/3113-mp , z dne 09.09.2019. 

 

   Ministrstvo za okolje in prostor-ARSO, pridobljeno je naravovarstveno soglasje št. 

35620-788/2015-6, z dne 13.april 2015. 

 

  Ministrstvo za okolje in prostor-ARSO, pogoji št.35506-2340/2015/2 z dne 9.4.2015 

pridobljeno je vodno soglasje št. 35506-5349/2015-2, z dne 27.7.2015. 

 

   

 

 

T.4 POGOJI ZA IZVEDBO ELEMENTOV OBJEKTA 

 

T.4.1 Gradbena jama 

          Pogoji za pristop so napisani in jasno definirani na strani 2. 

 Izvajalec mora pred pričetkom z pristojno ribiško družino urediti eventuelni 

odlov rib v fazi rušenja. 

         Izkop pilotov mora prevzeti geomehanik ali nadzor. 
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     Med oporniki začasnega in nadomestnega mostu je potrebno izvesti jekleno zagatno 

steno z zagatnicami Larssen N 604 

 

T.4.2Temeljenje 

          Vsak opornik je temeljen na treh uvrtanih Benotto pilotih fi 150cm, dolžine 11m.  

           Izvajalec mora izkazati zveznost pilotov. 

  

T.4.4 Betoniranje,izolacije 

Vsi ostali elementi se betonirajo klasično s pomočjo črpalke in ob vzporednem 

vibriranju. 

          Izolacije  na vozišču  skladno s točko T3.5. 

 

 

T.4.5 Montažna konstrukcija 

          Izvajalec mora izdelati ustrezni elaborat za  nosilni oder, katerega  mora predati 

projektantu v pregled. 
      Za potrebe izgradnje  zgornje konstrukcije je smiselno izkoristiti obstoječe rečne podpore, 

kajti na ta način možno nosilno oder izvesti z jeklenimi pajnerji statične višine cca 60-80cm, 

kar pomeni, da bo nosilni oder le v območju desne krajne  podpore  cca 40cm pod 

nivojem Q100, na levi obali cca na gladini Q100, v sredini mostu pa bo varnostna višina 

cca 40cm nad Q100, takšen način nosilnega odra je ključnega pomena za varno izgradnjo 

mostu z ozirom na izrazit hudourniški značaj reke Sore. 

Konstrukcija opaža se zvezno nadviša in  v temenu doseže  nadvišanje  4cm, brez   

upoštevanja deformacije opaža.  

 

T.4.8 Zaščita pred korozijo  

         Vsi kovinski deli so vroče pocinkani. 

 

T.4.9 Ureditev premostitve(vodotoka) 

Dno struge se ohrani na obstoječi koti dna, varovanje ni potrebno, saj je 

konstrukcija globoko temeljena na pilotih. 

V območju  obeh opornikih se pod mostom izvede obloga iz masivnih magmatskih 

skal.  

 

 

T.4.10 Oblikovanje okolice objekta 

            Okolica objekta in hortikulturna ureditev je klasična. 

 

T.4.11 Hortikulturna ureditev 

Okolica objekta je skladno s gradbeno situacijo, pri čemer je potrebno upoštevati    

ravnanje s plodno prstjo.  

 

T.5 UREDITEV PROMETA MED GRADNJO 

 

V času izgradnje mostu je potrebno postaviti začasni montažni most (MabeyJohnson). 

 
2.10.T.9/1 VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA IN DOKUMENTACIJE POTEKA IN 

IZVEDBE SANACIJE 
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   Gradbeni dnevnik vodimo po ustaljenem principu. Poleg standardnih zabeležk moramo 

še voditi : 

  1. Podatke o klimatskih razmerah, ki jih beležimo ob 7.00, 12.00 in 16.00 : 

   - temperatura zraka 

   - relativna vlažnost zraka 

   - temperatura betonske površine, ki jo obdelujemo 

   - splošne vremenske pogoje. 

  2. Informacije o prekinitvi del. 

  3. Beležiti moramo vse pojave, ki bi negativno vplivali na izvedbo sanacijskih del. 

  4. Skrbno moramo beležiti obseg, intenzivnost in morebiten pojav novih poškodb. 

  5. Zabeležiti moramo tudi rezultate preiskav na poskusnih poljih. 

 

 

2.10.T.9/2 VARNOST PRI DELU 

 

   Pri izvedbi sanacije mora izvajalec del upoštevati vse veljavne predpise in standarde iz 

varstva pri delu. Izvajalec del mora ustrezno ograditi vozišče in ga zavarovati. 

 

   Posebej potrebno biti pazljiv pri izvedbi demontaži brvi. Točno se je potrebno držati 

redosleda izvedbe rušitvenih del. 

 

   Delavci morajo uporabljati zaščitna sredstva, posebno morajo paziti pri ravnanju s 

škodljivimi kemičnimi snovmi ter pri injektiranju. 

 

   Odgovorni vodja del mora vsakodnevno pred pričetkom del ter sproti kontrolirati stanje 

konstrukcijskih elementov, pomožnih odrov in prometne signalizacije in nemudoma 

ukrepati ob pojavih novih poškodb, razpok, ... 

 

2.10.T.9/3   PONOVNI PREGLED KONSTRUKCIJE IN VZDRŽEVANJE 

 

   Izvajalec mora pred tehničnim prevzemom izvršiti pregled mostu skupaj z investitorjem 

in projektantom. 

   Vse eventuelne spremembe tekom gradnje je potrebno uskladiti s projektantom gradnj 

   Investitor mora zadolžiti vzdrževalca, da bo čistil izlivnike in most vizuelno pregledoval 

ter o eventuelnih pomanjkljivostih obveščal investitorja, kajti le ob konstantnem 

vzdrževanju bo most lahko služil nadaljnih 30-50 let. 

 

 

   Maribor,  februar  2015     Odgovorni projektant: 

                    Junij, 2015    Metod Krajnc dipl.inž.gradb. 

         Avgust, 2015 

 


