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	Številka:
	43001-15/2021-01
	
	oznaka naročila:
	A-41/21 G   

	Datum:
	11.03.2021
	
	MFERAC:
	2431-21-000164/0







SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Nadomestna gradnja mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi (KR0175) 
na R2-407/1144 v km 0,010




Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani. Na naročnikovi spletni strani je priložen čistopis spremenjenega dokumenta. 

Obrazložitev sprememb:
	Spremeni se enota mere v popisu del v poglavju Ceste pri postavki 12 411 iz m2 v m'. 

	12 411
	Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom do 120 cm
	m'
	5,00



[bookmark: _GoBack]Definira se enota mere v popisu del v poglavju Most pri postavki 11 241.

	11 241
	
	Zakoličba in zavarovanje osi začasne ceste, skupaj z zakoličbo opornikov 

	
	
	
	
	

	
	
	km
	0,11
	€ 0,00



Popravi se količina v popisu del v poglavju Most pri postavki 59 946 iz 12 na 25,40.

	59 946
	
	Izvedba dilatacije s pomično zmogljivostjo min +- 1,5 cm (npr. Mageba polyflex advanced PU, dilatacije s kovinskimi profili in gumijastim tesnilom….). Dilatacija mora biti izdelana v skladu z ETAG 0032 in mora imeti evropsko tehnično dovoljenje. V ceni zajeta dobava in vgradnja dilatacije v pripravljen utor.  Dilatacijo je potrebno vgraditi spomladi ali pozno v jeseni, ko je temperatura konstrukcije 10º-15°C

	
	
	
	
	

	
	
	m1    
	25,40
	0,00 €








Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
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