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1 NASLOVNA STRAN IZVEDBENEGA NACRTA

INVESTITOR:
Direkcija RS za ceste
Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
OBJEKT:

UREDITEV KRIZISCA »VIDEM«
na G2-108, odsek 1181 Sentjakob — Ribée,
v km 3,670

VRSTA IZVEDBENEGA NACRTA:

IZVEDBENI NACRT ZA I1ZVEDBO

PROJEKTANT:

GORENJSKA GRADBENA DRUZBA,
projektiranje, inZeniring, gradnja in vzdrzevanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.
Jezerska cesta 20, 4000 Kranj

Stanislav Remic, dipl. inZ. grad.

podpis odgovorne osebe projektanta, Zig

ODGOVORNI IZDELOVALEC IZVEDBENEGA NACRTA:

mag. Andreja Strupi Pavlin, univ. dipl. inZ. grad. id. st. G-0481

podpis odgovornega izdelovalca izvedbenega nacrta

Kranj, november 2014

$t.izv.natrta:  P-30/13 krajin datum:
st.izv. nacrta / rayin detm po recenziji november 2019
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KAZALO VSEBINE IZVEDBENEGA NACRTA

1 Naslovna stran

2 Kazalo vsebine

3 Podatki o izdelovalcih izvedbenega nacrta

4 Spremljajoca dokumentacija

4.1 Pooblastilo

4.2 Projektna naloga

4.3 Projektni pogoji in soglasja

4.4 | Zabelezke

5 Recenzija Zvezek 1
5.1 Pripombe recenzentov

5.2 Odgovori

53 Zabelezka recenzijske razprave

5.4 Izjave in potrdilo

6 Tehni¢no porodilo

7 Projektantski popis del

8 Projektantski predracun z rekapitulacijo stroskov

9 Skupna rekapitulacija nacrta

10 Risbe Zvezek 2
11 Varnostni nacrt Zvezek 3
12 Elaborat za¢asne prometne ureditve Zvezek 4
13 Katastrski elaborat Zvezek 5
14 Geotehnicno porocilo in elaborat dimenzioniranja VK Zvezek 6
15 Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki Zvezek 7
16 Nacrt zasaditve Zvezek 8
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PODATKI O IZDELOVALCIH IZVEDBENEGA NACRTA

Odgovorni izdelovalec izvedbenega nacrta:

mag. Andreja Strupi Pavlin univ. dipl. inZ. grad.

Izdelovalec elektro dela izvedbenega nacrta:

Robert Mikli¢ inz. el.

Izdelovalec varnostnega nacrta:

Izdelovalec elaborata zacasne prometne ureditve:

Izdelovalec katastrskega elaborata:

Izdelovalec geotehni¢nega porocila in dim. VK:
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PODATKI O IZDELOVALCIH IZVEDBENEGA NACRTA

Izdelovalec nacrta gospodarjenja z grad. odpadki:

Tone Menegalija dipl. inZ. grad.

Izdelovalec nadrta zasaditve:

Janez Dolinar univ. dipl. KA
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4.4 Zabelezke

4 SPREMUAJOCA DOKUMENTACIJA
4.1 Pooblastilo

4.2 Projektna naloga

4.3 Kopije projektnih pogojev
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SPREMLJIAJOCA DOKUMENTACIA

4.1

POOBLASTILO

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE

TrzaSka cesta 19, 1000 Ljubljana T: 01 478 80 02
F:014788123
E: gp.drsc@gov.si
vaww.de.gov.si

Stevilka: 43002-392/2013

Datum: 15.07.2013

Na podlagi 53. ¢lena Zakona o sploSnem upravnem postopku (Uradni list RS, §t. 24/06 - uradno
precis¢eno besedilo 2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 - odl. US, 48/09 - popr., 5/10), 50. in
50a ¢lena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, &t. 102-04 - uradno pregi§&eno besedilo 1,
16. in 17. ¢lena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov — ZGO-1D
(Uradni list RS, &t 57/2012), 92/05 - ZJC-B, 93/05- ZVMS, 11/05 - odl. US, 120/06 - odl. US,
126/07, 108/09, 61/10 (62/10 popr.) - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12), DRSC Narogilnice §t.
N2431-13-0477 (&t. narogila 2431-13-000699/0) za izdelavo lzvedbenega nacrta IZNaért — a za
ureditev krizi§€a »Videm« na G2-108, odsek 1181 Sentjakob — Ribée, v km 3,670, z dne
28.06.2013, Republika Slovenija, Direkcija Republike Slovenije za ceste, kot investitor

POOBLASCA

Druzbo Gorenjska gradbena druzba, d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, da v imenu in za
racun investitorja, pri pristojnih organih in soglasodajalcin pridobi:

» potrjene geodetske podlage za obmodje ureditve,

» vse katastrske podatke o tangiranih parcelah,

= projektne pogoje in soglasja pristojnih upravnih organov,

e veljavne prostorske akte.

Druzba Gorenjska gradbena druzba, d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj imenuje strokovne
osebe za pridobitev zgoraj navedenih dokumentov ter za opravijanje vseh upravnih dejanj v
upravnih postopkih, ki so potrebna za pridobitev navedenin upravnih aktov v postopku izdelave
projektne dokumentacije.

Vloga, ki jih pooblaséenec viaga, so takse prosta na podlagi 23. in 28. ¢lena Zakona o upravnih
taksah (Uradni list RS, &t 106/10 - uradno preci$¢eno besedilo 5).

univ.dipl.inZz.grad.,
Direktor

. |dentifikacijska Stevilka za DDV, SITS827735.
Sl &. raduna pri Banki Slovenije: SI56 0110 0620 0108 972
8O 2001

oanr
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SPREMLIAJOCA DOKUMENTACIJA

4.2

PROJEKTNA NALOGA

REPUBLIKA SLOVEMI|A
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

DIREKCI|A REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE

Prometnotehnifni sektor

Triaska cesta 19, 1000 Ljubljana T: 01478 B0 6D
F: 0t 47880 70
E: gp.dracifgov.si
W OC. gov. 5
Stevilka: 37153-5/2013 Naziv projekta:
5t projekta: 98-8029 SKUP — Projekti za zagotovilev prometne varnosti

Daturm: 04.06.2013

| PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo lzvedbenega natrta IZNaért — a za ureditev krizid2a »Videme na G2-108, odsek
1181 Sentjakob — Ribée, v km 3,670 - SKUP — Projekti za zagotovitev prometne varnosti

[1.0 NAZIV OBJEKTA

| Vrsta projekine dokumentacije: IZNatrt — izvedbeni naért
| Virsta posega: SKUP
Cesta: G2-108
Odsek: 1181
Obmotje raziskave Plansko obmodje
| Stacionafa zadetka posega (km). | 3,500 3,000 ]
StacionaZa konca posega (km): 3.800 4,200
Krajevno ime: Ljubljanica I
Obéina: Dol pri Ljubljani |

2.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Predmet obravnave je ureditev kritista drzavne ceste G2-108, odsek 1181 Sentjakob — Ribée,
¥ km 3,670, ureditev para aviobusnih postajatis& AP Videm pr Ljubljani, povriin za pesce ter
ureditev prometne signalizacije in prometne opreme.

3.0 PREDLOG RESITVE

Z namenom zagotovitve ustreznega nivoja prometne vamosti je ob upotevanju robnin pogojev
cestnega sveta ter zemljisc 8t 155/2, B95/2, 934, 157/5 in 895/ Katastrske obéine &t 1761 Dol
pri Ljubljani potrebno v obmodju raziskave:

. umestitl in urediti kro2no Kri2iste z optimalnim radiem

. urediti in oznaditi par avtobusnih postajali3é AP Videm pri Ljubljani

. izvesti podporno konstrukeijo med glavno driavno cesto in prikljudkom za naselie
Videm v smeri Sentiakob -~ Ribée, vkljuéno z geotehnitnih poroilom in terenskimi
preiskavami

celovito urediti povriine za pesce

zagotoviti ustrezno preglednost

urediti cestno razsvetljavo ter

urediti prometno signalizacije in prometns opremao.

m lzentifikzcijska stevilka 7o DOV SITSBI7TES malidna &t 5200177
—— S ratuna pa Bankl Slovenie: 5156 0110 0620 0100 872
L ol
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SPREMLIAJOCA DOKUMENTACIJA

4.2

PROJEKTNA NALOGA

4.0 OBSTOJECA RAZPOLOZLIIVA PROJEKTNA DOKUMENTACLIA

|

Ma obravnavanem obmofju odseka drfavne ceste je razpololiiva naslednja projektna
dokumentacija:

PGD &t 816/04: Ureditev avicbusnin postajalisé, prehoda za pedce in kriZisga \Videm
pri Ljubljani in lhane, na glavni cest G2-108, odsek 1181 Zentjakob — RibZe, od km
3,500 do km 3,760, september 2004, ki jo je izdelalo podietje CP InZeniring, d.o.c.,
Povietova 10, 1000 Ljubljana.

[5.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA IN VSEBINE PROJEKTA

Vsebina |zvedbenega natrta mora biti izdelana v skladu z veljaynim Pravilnikem za izvedbo
investiciiskin vzdrevalnih del in vzdrZzevainih del v javno kerist na javnin cestah.

6.0 PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA K PROJEKTU

|

Za potrebe izdelave |zvedbenega nadra je potrebno pridebiti projektne pogoje ter soglasje za
prikljugitey na MN omreie.

[7.0 NAVEDBA PREDPISOV

Pri izdelavi |zvedbenega natra je potrebno upoStevati vso veljavno zakonodajo, pravilnike,
standarde in ostalo regulative na tem podrodju. Projektant naj uposteva wdi Tehniéne
specifikacije za ceste (TSC), ki jih je Ministrsivo za promet sprejelo od leta 2000 dalje. W kolikor
se med projektiranjem spremenijo zakoni oz. pravilniki, jin mora projektant pri svojem dedu
ustrezno upostevati

[6.0 TEHNIENI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

|E1 Splogno

lzdelovalec mora pri izdelavi 1ZNaért — a upostevati veljavni Pravilnik za izvedbo investiciskin
vzdrievalnin del v javno korist na javnih cestah. lzvedbeni naért mora vsebovatl:

Prvo stran v skladu s pravilnikom

B2t =

- m

Tehniéno porotilo
Geodetski nadrt

Gradbeni natrt s potrebnimi detajli
Gradbeni nadrt podporne kenstrukcije, vkljuéno z gectehniénih porotilom in
terenskimi preiskavami

Maért promatne ureditve

Maé&n cestne razsvetijave vkljuéno z ureditvijo prikljutka na NN aomrefje

Popis del s predratunom

Katastrski elaborat

]s.z Podlage za projektiranie

Za potrebe izdelave lzvedbenega nafrta je potrebno v skladu z velavnim Pravilnikem o
geodetskem nadriu izdelati geodetski natt v ustreznem merilu ter certifikatom.

IESmurni:e za projektiranje

_

W tehniénem porodilu je potrebno obrazloiti morebitna edetopanja od dopustnin in uporabljenih
tehniénih elementoy.

210
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4 SPREMLIAJOCA DOKUMENTACIJA

4.2 PROJEKTNA NALOGA

8.3.1 Geoloko ~ geomehansko poroéilo ter elaborat vozi&&ne konstrukecije |

£ namenom ustrezne uraditve obmodia nbdelave je potrebno izdelati geclodko — geomehanska
porocilo, geotenniéno porodile ter Elaborat vezidtne konstrukelje.

Pri tem posebno poudarjamo, da je mora izdelovalec IZNagrt — & opraviti terenske raziskave, pri
temer mora kot dokaz dejanskin tersnskin preiskav prediofit program terenskih meritew,
padatke o fasu, podatke o natanénih mikrolokacijah opravijanja meritev, fotodokumentacijo. .

Mirkolokacije terenskih raziskav marajo biti prikazane tudi na primermi grafiéni podiagi.

£a potrebe izdelave nacrta podpome konstrukcije je potrebno izdelati geologko - geomehansko
porotils na podlagi terenskin raziskav,

8.3.2 Prikijugki ]

W okviru ureditve se smiselno uredi vse prikljudke.

18.3.3 Avtobusna postajaliséa I

Na obmotju raziskave se obojestranzko pred obravnavanim krizis®em iz smeri Sentjakab uredi
par avtobusninh postajalise AP Videm pri Ljubljani.

8.3.4 Ukrepi za umirjanje prometa B

Glede na dalj$i horizontalen potek driavne ceste v premi ter &iring obstojetega preénega
prereza je potrebno z namencm zmanj$anja hitrosti v mejah planskega obmodja z ustrezno

prometno signalizacijo in opremo (primer dobre prakse iz EU) izboligati zaznavnost, razumljivost
ter predvidljivost umestenega kroZnega kriziséa

§.3.5 Odvodnjavanje ]

V' obmodju obdelave predvidene ureditve odseka drzavne ceste je potrebno odvodnjavanie
drzavne ceste celovito urediti, kar mora biti prikazano na ustrezni grafiéni podiogi,

Sistern edvodnjavanja je potrebno uskladiti z Uredbo o emisiji snovi pri cdvajanju padavinske
vade iz javnih cest,

8.3.6 Katastrski elaborat

Katastraki elaborat mora vsebovall katastrski nadrt, seznam prizadetih parcel s podatki: poseg na
zemljitte, katastrska obina, dtevilka parcels, priimek in ime in naslov posestnika, & posestnega lista,
&t. zemljiskoknjiznega vioZka, vrsta zemljigda, razred, skupna pevrSina parcele {m®), povriina, ki
ostane po odvzemu (m’), potrebna (odvzeta) povréina (m?), opombe.

Lofeno je treba prikazati odvzeme zaradi izgradnje ceste ter povrgine, kjer je treba pridobiti
sluinost. Na povrsinah za katere je treba pridobiti sluZnost zaradi gradnje komunalnih vodov in
naprav je potrebno prikazati podatke o vrsti komunalnega voda, uprayljalcy ter potrebno povrsing,

Katastrska situacija naj bo prikazana v ustreznem merilu in naj vsebuje vrisano traso ureditve ceste in
kriista, meje obin, meje katastrskih ob&in.

Parcele, ki so namenjene za odvzem morajo biti oznatens (obkrofene), zraven pa mora biti
Zaporedna stevilka parcele, ki naj se ujema z zaporedno $tevilke parcele v tabeli advzemoy,

Poleg katastrskega elaborata v papimi obliki mora Izdelovalec za spremijanje elektronskih
odkupov pripraviti naslednje podatke:

o
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4 SPREMUAJOCA DOKUMENTACIJA
4.2 PROJEKTNA NALOGA

% Katastrski elaborat mora vsebovati (izdelati s EXCEL-om in predati na CD) prikazati naslednje
rubrike
- zaporedna $tevilka (1,2,3...)
- &tevilka parcele
- katastrska obéina
- primek . ime in nasiov posestnika
- Stevilka zemljiskoknjiZnega vioika
- vrsta zemljisca
- razred
- skupna povriina parcele | v ha,a,m2)
- potrebna (odvzeta) povréina (v ha,am?2) zaradi ureditve vozigta
- ostanek povréine parcele po cdvzemu | v ha,a m2)
- poirebna {odvzeta) povrdina (v ha, a, m2) zaradi slufnosti v zvezi s kom.vodi-zatasen
odvzem
- opombe (navedba elape, za kateri komunaini vod j& predviden zatasen odvzem... )

% WKopije katastra ne sme biti starejsa od 6 mesecev /%ig 2 datumom mera biti na katastrski
situaciji viden!,

» Katasirska situacija naj bo prikazana v merilu 1: 500 (enakem kot gr. situacija) in naj vsebuje

vrisano traso rekonstruirane ceste | meje obéin, meje katastrskih obgin, ' katastrsko situacijo
je vrisati vse komunalne naprave {linijski prikaz), tudi tiste ki segajo izven posega zaradi
scestnih delw in jih prikazati v tabeli kot zaZasen odvzem {poseg=doliina x Sirina zatasnega
izkopa). V opombi je navesti za katen kom. vod je izvesti pladilo odskodnine.

¥ lzdelovalec pripravi tabelo z naslednjimi atributnimi polji v xis dokumentu:

*  Sifko — Sifra katastrske obdine

Parcela — Parcalna &tevilka

Pov. ceste — Povrdina za cesto (odkup ali sluZnost)

Pav. plod. — povréina za ploénik (odkup ali sluZnaost)

Pov. avt. postaje — povréina avtobusne postaje (odkup ali sluZnost)

Pov. kol. Steze — povréing kolesarske steze (odkup ali slu¥nost)

Opis — vrsta rabe, vrsta kemunalnega voda

TiplD = 1 —odkup, 2 - sluznost, 3 — zatasna sluZnost, 4 — odkup izven trase
Dolfina voda — DolZina komunalnega voda na parceli

Sirina voda = Sirina komunalnega voda na parcel

Izdelovales pripravi datoteko parcel za odkup tako, da je parcela z ved vrstami rabe napisana v
tolike vrsticah, kolikor je vrst rabe.

Prav tako mora biti vsaka sluZnost zapisana v svoji vrstici, kar pomeni, da je lahko v tabeli ved
wrstic z isto Sifro katastreke obline in isto parcelo.

Vzaka slu?nost za komunalne vode mora imeti naplsano povréing za sluZnest, dolZing ter &iring
komunalnega voda.

Wsaka parcela za odkup mora imeti napisano pevrSino za odkup (cesta, ploénik, aviobusna
postaja in kolesarska steza). Ce ima ena parcela odkup za cesto, plognik, avtobusno postajo all
mogobe tudi za kolesarsko stezo, so lahke vsi Stirje atributi v eni vrstic,

se parcele morajo imeti zapisan TiplD za odkup ali sluZnost:

TiplD 1 = odkup

Tip 10 2 — sluZnost

Tip ID 3 — zafasna sluZnost

Tip ID 4 — odkup izven meje gradbene parcele

Primer tabeale:

Sifko | Parcela| Pov. ces Pov. ploén| Pov. avtob Pov. ka Opis | Tip If Dolzina vq Sirina

postaje | steze

40
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4 SPREMLIAJOCA DOKUMENTACIJA

4.2 PROJEKTNA NALOGA

Prav tako izdelovalec pripravi AutoCAD projekt v drzavnem koordinatnem sistemu, ki naj vsebuje
vsg] (ali samo te) naslednje pedatkovne sloje;

- podatkovni slo| meje gradbens parcele,

- podatkovne sloje GJI (komunalni vodi - elektrika, vodovod, ipd),

- podatkowvni sloj zemljitkega katastra (parcele).”

lzdelovalec vse tako pripravijene podatke isti dan, kot odda izvedbeni nadrt, podlie po elektronski
posti na naslov odkupi@ligh.si in naroéniku ter nadzomemu inZenirju v vednos:,

Vo primeru nejasnosti pri izdelavi, se izdelovalec dokumentacie obrme direktno k izvajalou te
spremljave na e naslov adkupi@igb.si.

= lzdefpvalec mora na primerni grafiéni prilogi na obmo&ju obdelave prikazati meje cestnega
sveta ter mejo varovalnega pasu ob drZavni cesti,

= lzdelovalec mora pr postopkih za pridobitev potrebnih zemljigc zagotoviti zakolitbo
predvidenega posega v prostor.

8.3.7 Varnostni naért

W skladu z Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu na zaasnih in premiénib gradbisain
(Uradni list RS St 83/2005) je potrebno izdelati varnostni nadé.

8.3.8 Naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki |

V okviru izdelave lzvedbenega naérta je potrebno izdelati naért gospodarjenja z gradbenimi
odpadki, ki mora v skladu z veljavnim Pravinika o ravnanju z odpadki vsebovati podatke in
doloéila o
- ndstranjevanju nevarnin gradbenih cdpadkov
- lofenem zbiranju gradbenin odpadkav, predvsem nevarnih. na samem gradbiéu,
- predelavi gradbenih odpadkov na kraju nastanka,
- ravnanju z zemeljskim izkopom, predvsem onesnatenim,
- kolifinah in vrstah gradbenih odpadkov, ki jin je treba oddati v predelave ali
odstranjevanje,
- predvidenih naginih predelave in odstranjevanja gradbenih odpadkoy.,...
- del natrta za gospodarenja z gradbenimi odpadki mora bitl tudi popis del in
projektantski predradun.

8.3.9 Predratunski elaborat

V okviru izdelave |ZMaért - a je potrebno izdelati popis del ter projektantski predragun.

Celoten popis in projektantski predracun je v osnovi potrebno loditi v skladu z 47, oziroma 62,
Elenom Lakona o castah.

WV onatrty cestne razsvetljave je potrebno loditi strofke izvedbe NN priklepov od strokow
razvoda cestne razsvetljave.

V popisu del s predizmerami in predradunu je potrebno prikazati tudi oceno strodkov odkupa
zemljisc, projekiantskega in geomehanskega nadzora.

W predratunu se navede datum veljavnosti cen.

8.3.10 Posebni pogoji za izvedbo

lzvedbeni natrt mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno s 8. odst 18, &l
ZCes-1, te se rekonstrukcijska dela, ki Stejejo kot vzdr¥evalna dela v javno karist, izvajajo pod
prometom.
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8.4 Planska doba

Plansko dobo se upo$teva v skiadu z veljavno zakonodajo.

8.5 Normalni preéni profil (NPP)

Z namenom umiritve hitrosti je potrebno v mejah planskega obmoéja z ustrezno izbiro talne
prometne signalizacije opticno zoZati obstojeéi preéni prerez drzavne ceste.

9.0 ZAKLJUCEK

|

|9.1 Pregled Izvedbenega nacrta

lzvedbeni natrt bo pregledan s strani naro&nikovega pregledovalca. V pregled je potrebno
predati 3 Izvode lzvedbenega nacrta. Po pregledu mora izdelovalec predati 6 izvodov
lzvedbenega naérta, popravijenih po pripombah naro&nikovega pregledovalca. Poleg tiskane
oblike mora izdelovalec predati e 6 izvodov na CD (vstaviti v tiskano obliko)
* Na zgosZenkah (CD - jih) se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih

narejene mape s posameznimi nadrti, v katerih je

- Tekst v formatu doc,

- Risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

- Popis del in predracun v formatu xis (upcstevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji

cest).

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

Pripravil: Konzultantka:
Jure Prestor, dipl.inz. grad. Barbara Klemen, univ.dipl.inz.grad.
DRI upraz\lgi@m\vesﬁmj doo NRI jgnje investicij, d 0.0

N \

Priloge: X
o Pregledha situacija
o Fotodokumentacija
o Zapisnik terenskega ogleda

Pregledna situacija:

6/10
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Fotodokumentacija

Pogled v smeri Sentjakob — Ribée
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Pogled v smeri Rib¢e — Sentjakob

Pogled na prikljutek Videm

Pogled na prikljuéek lhan

8/10
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9.2 Potrditev projektne naloge

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za ceste ne
pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena
dela. V kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo delezi sofinanciranja doloéeni v skladu
z Zakonom o cestah, predvsem delezi prometno-tehniénih ureditev, ki se nanasajo na
lokalni promet pedcev, kolesarjev, dostopnost do poumoznlh IoI:ch]. komunainih in

drugih zadev itd.
S 'vonijo\%

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republik

1. Tomaz Willenpart, dipl.inZ.grad.

2. mag. Vliado Ostir, univ.dipl.inZ.grad.

3. Aleg Gedrih, inZ.grad.

0 7 -06- 2013
Datum potrditve:

Obéina Dol pri Ljubljani se z vsebino projekine naloge za ureditev odseka dr?avne ceste

strinja.
Strinjanje z njeno vsebino potrjuje odgovorna oseba Obéine Dol pri Ljubljani s podpisom.

Odgovorna oseba

70 _po r/BLﬁ_C/ [ LU

(ime in priimek)

,E/&ﬁf«/c 5,5/7’/77/4 PODSUPHK

4/7@/ Bl

9/10
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Ponudnik:

e z vsebino projekine naloge strinja. Strinjanje z njeno vsebino potrjuje odgovorna oseba

ponudnika s podpisom,

Odgovorna oseba ponudnika;

(ime in prilmek)

(pedpis ponudnika)

Datum potrditve:

(2ig ponudnika)
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5t zadeve: 37153-5/2013
Datum: 30.04.2013

Zadeva: Zapisnik terenskega ogleda za ureditev krizis€¢a »Videma na G2-108, odsek 1181
Sentjakob - Ribée, v km 3,670

Terenski ogled za ureditev kriZi£éa »Videme na G2-108, odsek 1181 Sentjakob - Ribée, v km
3,670, se je vréil dne 29.11.2010 ob 10.00 wri.

Na terenskem ogledu je bil prisoten Predstavnik DRSC —= Promemnaotehnidni sektor (mag. Stanislay
Zotlar, Lr.) ter predstavnik DRI upravijanje investici], d o.o. (g. Jure Prestar, L.r.)

Predhodna j& bil izdelan PGD $t. 616/04: Ureditev avtobusnin postajalise, prehoda za pedce in kriZidta
Videm pri Ljubljani in Ihane, na glavni cesti G2-108, odsek 1181 Sentjakob — Ribte, od km 3,500 do
km 3,760, september 2004, ki jo je izdelalo podjetie CP InZeniring, d.o.o., Povietova 10, 10040
Ljubljana,

Ma terenskem ogledu je bilo ugotavijeno je:
Pradmet terenskega pregleda je bilo kriZiéta driavne ceste G2-108, odsek 1181 Sentjakob - Ribte, v
km 3670, para aviobusnih postajalidé AP Videm pri Ljubljani, povrsine za pesce ter prometna

signalizacija in prometna oprema

Gre za dolg iztegnjen odsek driavne ceste (prema), kar omogoda velike hitrosti, vkljuéno z obmodjem
raziskave kriZista.

Za ureditev krifigfa ter umiritev hitrosti je potrebno izdelati ustrezno dokumentacije, ki bo glede na
razpoloZljivost zemljist optimalno umestila krodno krifigte, uredila par AP, povriine za pesce ter
prometno signalizacijo in prometno opremo na &irem (planskem) obmodju krizisda.

Zapisnik je bil navzodim prebran in 52 z vsebino strinjajo.

Priprawvil
Jure P , dipl.in¥.grad.
DRI upravl) investici), d.o.o.
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ELEKTRO
LIUBUANA  Godisior derbucie

Slovenska cesta 58
1516 Ljubljana

2 Distribucijska enota Ljubljana okolica

Elektro Ljubljana d.d. za SODO - sistemski operater distribucijskega omreZja z elektri¢no energijo in na
osnovi 48. ¢lena Energetskega zakona (Ur.l. RS, §t. 27/07 — uradno precisceno besedilo in 70/08, 22/10 in
10/12), Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmocju
varovalnega pasu elektroenergetskih omreZij (Ur.LRS 3t.: 101/10), Sistemskih obratovalnih navodil za
distribucijsko omreZje elektri¢ne energije - SONDO (Ur.l. RS §t. 41/2011) in 49.b ter 50. ¢lena Zakona o
graditvi objektov (Ur.l. RS 102/04, 126/07, 108/09 in 57/12), na podlagi vloge z dne 26.7.2013 izdaja
vloZniku: CORENISKA GRADELMA

RS na
AMA NijT;:
Har DURULE,

. ktiranje, inZeniring, gr
GORENJSKA GRADBENA DRUZBA D.D. o!n_ ktov \"\ul\e in
Jezerska cesta 20 < del. &

4000 KRANJ L ))L ‘L

PROJEKTNE POGOJE st. 524/2013

njain \/zdriev:, i

1. UVODNE UGOTOVITVE

Projektni pogoji se izdajajo

K dokumentaciji: projekt §t. P-33/13, julij 2013; izdelal: Gorenjska gradbena
druzba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj

Za objekt: ureditev krizi$¢a "Videm" na G2-108, odsek 1181 Sentjakob
- Ribée, v km 3.670

Investitor: RS, MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN

PROSTOR, DRSC, Trzaska cesta 19, 1000 LJUBLJANA
Kraj / obéina posega v prostor: Videm / Dol pri Ljubljani
Parcelna Stevilka: po situaciji
Katastrska ob¢ina: Dol pri ljubljani

1. POTEK OBSTOJECEGA EL. ENERGETSKEGA OMREZJA

1. Na parceli predvideni za gradnjo objekta ni elektroenergetskih vodov v upravljanju Elektro
Ljubljana d.d.

2.V projektno dokumentacijo PGD je potrebno vrisati morebitne obstojece elektroenergetske
vode in naprave. Informativni potek trase nasih vodov in naprav je razviden v priloZenem
situacijskem nacrtu, toéno stanje si je potrebno pridobiti v oddelku za dokumentacijo,
kontakt: dokumentacijaDELO @elektro-ljubljana.si

3. Pred zatetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorniStvu narociti zakolicbo
morebitnih nasih vodov in naprav, ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bliZini
elektroenergetskih vodov in naprav.
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I1I. TEHNICNI POGOJI GLEDE PRIBLIZEVANJA OBJEKTA OBSTOJECEMU

Iv.

DISTRIBUCIJSKEMU OMREZJU IN NAPRAVAM

Vsa kriZanja z elektroenergetskimi objekti morajo izpolnjevati pogoje pravilnika o pogojih in
omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmocju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrezij (Ur. l. RS, §t. 101/2010).

POGOJI ZA PRIKLJUCITEV OBJEKTA NA DISTRIBUCLJSKO OMREZJE

= predvidena priklju¢na moc: 14 kW (vrednost glavnih varovalk 3x20 A),

= nazivna napetost na prevzemno - predajnem mestu: 400 V,

= priklju¢no mesto:bstojece NN omreZje — kabelska omarica KPMO na objektu parc.
st. 152/9, k.o. Dol pri Ljubljani,

= impedanca distribucijskega omreZja na priklju¢nem mestu znasa: 0,4 Q,

= presek novega NN kabla: Al 4x70+1,5 mm2,

= transformatorska postaja 20/0,4 kV Videm se napaja z elektricno energijo iz razdelilne
transformatorske postaje 110/20 kV Domzale kratkosti¢na mo¢ na zbiralkah 20 kV znasa
250 MVA, velikost toka enopolnega zemeljskega kratkega stika pa je 150 A, v primeru da
nastane okvara na 20 kV omrezju, deluje naprava za dvostopenjski avtomatski
ponovni vklop, ki izvede ponovni vklop omreZja s ¢asovno zakasnitvijo 0,3 s (prva
stopnja) in ¢asovno zakasnitvijo 30 s (druga stopnja),

= elektroenergetsko omrezZje v tocki prikljucitve omogoca TN sistem ozemljitve,

= predvideno leto prikljucitve: 2013,

= ostali tehni¢ni pogoji za prikljucek: pod povoznimi povrSinami je potrebno NN kabel
za§¢ititi s PVC cevmi, pred kabelsko omarico in na lomih kabelske trase (v primeru
kabelske kanalizacije) se izvedejo kabelski jaski (betonska cev fi 120 cm, globina
1000 cm - svetla mera, z litoZeleznim pokrovom 60x60 cm ustrezne nosilnosti),

= merilne naprave za merjenje el. energije za posamezne stanovanjske enote morajo biti
vgrajene v prostostojeci kabelski omarici PSO,

= tip merilno krmilnih naprav in prenapetostne zascite bo podan v soglasju za prikljucitev.

Po izdaji gradbenega dovoljenja in pred zacetkom izgradnje prikljucka je potrebno na osnovi 71.

vivy

¢lena Energetskega zakona (Ur.l. RS, §t. 27/07 — uradno precisceno besedilo in 70/08, 22/10 in
10/12) pridobiti soglasje za prikljucitev.

V. OSTALI POGOJI

1.

Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih
zaSCit ter izgradnjo prikljucka), je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi
pogoji, SONDO, veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi, ter pridobiti ustrezno upravno
dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni
mapi.

Priporo¢amo, da v izogib kasnej§im popravkom soglasij in projektne dokumentacije,
investitor Ze pred zacetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici gradnje
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elektroenergetske infrastrukture, kar pomeni, da morajo biti pridobljene overjene tripartitne
sluznostne pogodbe z lastniki zemljis¢, kjer bo navedeno, da ima Elektro Ljubljana d.d.
pravico vpisa sluznostne pravice gradnje in vzdrZzevanja omenjene infrastrukture v zemljiSko
knjigo.

Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja mora investitor pridobiti soglasje na
projektne reSitve. Zahtevi za izdajo soglasja mora biti priloZen tisti del projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je v zvezi s predmetom soglaSanja. K zahtevi za
pridobitev soglasja se lahko prilozi tudi projekt, ki je obdelan na visji ravni.

Investitorja bremenijo vsi stroski izgradnje prikljucka in prestavitve obstojece
elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzro€a z omenjeno gradnjo.

Pred izvedbo prikljucka mora investitor skleniti pogodbo o prikljucitvi objekta na
elektroenergetsko omrezje. Najmanj 7 dni pred pricetkom del je potrebno zagotoviti
nadzor nad izvedbo del s strani upravljavca elektroenergetskega omrezja. Hkrati je
potrebno naroéiti oz. v skladu z nadzorom izvedbe del s strani Elektra Ljubljane
predlozZiti geodetski posnetek upravljalcu predvidenih elektroenergetskih vodov v
skladu z internimi navodili in standardi Elektra Ljubljane, zaradi vnosa
elektroenergetske infrastrukture v prostorski informacijski sistem (kontakt:
dokumentacijaDELO @elektro-ljubljana.si). Investitor nosi odgovornost za c¢asovno
usklajenost izvedbe vseh potrebnih del.

Projektni pogoji prenehajo veljati, ¢e uporabnik v dveh letih od izdaje ne izpolni vseh zahtev
iz teh pogojev ali v tem roku pri upravnem organu ne vloZi zahtevka za pridobitev
gradbenega dovoljenja.

Podrecje, 3.9.2013

,
7 4
Postopek vodil: Direktor DE Lj a okolica:
Ay
Janez Cevec /- / mag. Edvard Tu
74
V vednost: S
. TRO 3/3/3-1
— arhiv o8 LIUBLJANA

— nadzorniStvo Domzale

Podjet}e
Slovens

sta 58, 1516 Ljubljana

Priloga:

— grafi¢ni prikaz tocke prikljucitve in predloga trase prikljucka

ucijo elekiri&ne energije, d.d,
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~ 165/1 s
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157/11

895/4

demm b\ 5899
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.
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. di
Miderm 3a .. 8
601/9 ik Legenda elektroenergetskih =

vodov in objektov

NN Vodi - nadzemni
——————————— NN Vodi - podzemni

<<<<<<<<<< NN Vodi - hisni
————— Kanalizacija
—0— Drog - A-drog

600/10
° S(rgsno « Zidna
] stojalo konzola
o ; :
2 A~ Odvodnik Sidro
600/12 — DL oo /* i -
S Omarica o Pokrov jaska i N
/ 7, — \/\
gidem 7/t o/
A 2 7z m& \

Vsebina nacrta
- EL EKTR o Elektroenergetski vodi
LJUBLJANA
Podijetje za distribucijo elektricne energije, d.d
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana

DE Ljubljana okolica vistanatta  [zvr&ilni naért

lzris pripravil Datum izpisa Stevilka naérta Merilo

Janez Cevec 06.09.2013 1:1000
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Ny

-
=

@ ELEKTRO
LJUBLJANA

Slovenska cesta 58
1516 Ljubljana

Elektro Ljubljana d.d. za SODO - sistemski operater distribucijskega omrezja z elektri¢no energijo in na

osnovi 48. ¢lena Energetskega zakona (Ur.l. RS, §t. 27/07 — uradno preci$¢eno besedilo in 70/08, 22/10 in
10/12) in 49.b ter 50.a ¢lena Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS 102/04, 126/07, 108/09 in 57/12), na
podlagi vloge z dne 26.7.2013 izdaja

Vlozniku:

GORENJSKA GRADBENA DRUZBA D.D.

Jezerska cesta 20

4000 KRANJ

COREMISIA CRADRENA DRUZRA,

projektiranje, inzeniring, gradnja in vzdrZevanje

Elektro Ljubljana
podietje za distribucijo
elektriéne energije, d.d.

ohjektov viscke in nizke gradnje d.d.
Znak. del. stev. | Fridio: v LU 7

Resi: |

{ Friloge-vrednote

55/1%9

| 5%

K dokumentaciji:

projekt $t. P-33/13, julij 2013; izdelal: Gorenjska gradbena
druzba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj

Za objekt: ureditev krizis¢a "Videm' na G2-108, odsek 1181 Sentjakob
- Ribce, v km 3.670
Investitor: RS, MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN

PROSTOR, DRSC, Trzaska cesta 19, 1000 LJUBLJANA

Kraj / ob¢ina posega v prostor:

Videm / Dol pri Ljubljani

Parcelna Stevilka:

po situaciji

Katastrska obCina:

Dol pri ljubljani

Pri pregledu vloge za izdajo projektnih pogojev je bilo ugotovljeno, da je poseg prikazan v idejni
zasnovi sprejemljiv in skladno s 50. ¢lenom Zakona o graditvi objektov /ZGO-1-UPB1/ (Ur. 1.

RS st. 102/2004) izdajamo

SOGLASJE K PROJEKTU st. 730/2013

To soglasje k projektu velja eno leto od dneva izdaje !

Podrecje, 8.8.2013
Pripravil: .

Janez Cevec

V vednost:
— arhiv
— nadzorniStvo Domzale

Direktor DE Ljubljana okolica:

mag. E urk

3/3/3-2
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V ODOVYOD Javno podjetje Telefon: E-posta:
KANALIZAGCIJA Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 01580 81 00 voka@vo-ka.si
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 Telefax: Internet:
1001 Ljubljana 01580 83 04 www.vo-ka.si

' Ljubljana, 20.08.2013
" 3t soglasja: KA2106109RA

Kanalizacija: 971-13

GORENJSKA GRADBENA DRUZBA d.d.
JEZERSKA CESTA 20

GCRENSSKA CRADBENA DRUSES
gradnja in vzdricvenie
2 in rizke gradnje ¢.c

4000 KRANJ I . 5 rednete |1 i ]
L.Sb/% 21 g 44

PROJEKTNI POGOJI - KANALIZACIJA

Investitor. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, DIREKCIJA RS ZA CESTE,
TRZASKA CESTA 19, LJUBLJANA

Objekt, vrsta gradnje: UREDITEV KRIZISCA VIDEM NA G2-108, ODSEK 1181 SENTJAKOB - RIBCE, V
KM 3.670

Katastrska ob¢ina: DOL PRI LJUBLJANI Parcelna it.: po projektu

Naslov objekta: VIDEM

Projektna dokumentacija: 1DZ $t.: P-33 /13, GORENJSKA GRADBENA DRUZBA d.d. datum: 07.2013

Kanalizacijsko omrezje: ni kanalizacije

Varstveni pas vodnih virov:  ni v obmodju varstvenega pasu vodnega vira

Datum vloge: 25.07.2013 |dentifikacija: G: L] S-34 u:

Projektne pogoje izdajamo na osnovi vase vloge, na osnovi 206.a ¢lena Zakona o graditvi objektov — ZGO-1-

UPBI (Ur. L. RS, $t. 102/04, 14/05, 126/07, 108/09 in 57/12), 12. ¢lena Zakona o gospodarskih javnih

sluzbah (Ur. I. RS, $t. 32/93) in 23. ¢lena Odloka o odvajanju in ¢is¢enju komunalne in padavinske odpadne

vode (Ur. I. RS, $t. 14/06 in 59/07), kot sledi:

A. Splo$no o predmetni gradnji:

1. Na obmodju gradnje krizis¢a Se ni zgrajenega kanalizacijskega omrezja.

2. Morebitne podatke o projektih javnega kanalizacijskega omrezja lahko pridobite v arhivu JP VODOVOD-
KANALIZACIJA d.o.o0. (tel. 01 58 08 283), v ¢asu uradnih ur.

B. Priizdelavi projektne dokumentacije je potrebno upostevati:

1. Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. I. RS, t.
64/12).

2. Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. . RS, $t. 47 /05).

Uredbo o odvajanju in ¢is¢enju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. I. RS, §t. 88 /11, 8/12).
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4. Odlok o odvajanju in ¢i$¢enju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. L. RS $t. 47 /06 in 90,/07).

C. Za pridobitev soglasja k projektnim re$itvam nam dostavite projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
(PGD) za gradnjo predmetnega objekta, ki mora vsebovati:

o nacrt krizi$¢a g prikazom odvoda meteornih voda.

Projektni pogoji veljajo dve leti od izdaje.

Vodja sluzbe soglhsij i pooblastilu: Direktor tehni¢no inv

KA2106109RA 2/2
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OBCINA DOL PRI LJUBLJANI projakticai

OBCINSKI URAD ob

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani“"** ==~

Telefon: 01/5303 240, faks: 01/5303 24
e-posta: obcina@dol.si

Stevilka: 3510-0028/2013-2
Datum: 31.7.2013

Obgina Dol pri Ljubljani izdaja projektne pogoje na podlagi Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, §t. 110-5386/2002 in 8/2003), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,
§t. 110/2002, 45/2004, 47/2004, 102/2004-UPB1, 126/2007, 108/2009 in 57/2012), Zakona o
gospodarskih javnih sluzbah (Uradni list RS, §t. 32/93 in 57/2012), Odloka o gospodarskih
javnih sluzbah v ob¢ini Dol pri Ljubljani (Uradni Vestnik Ob¢ine Dol pri Ljubljani §t.1/96),
Zakona o cestah (Uradni list RS, $t. 109/2010 in 48/2012), Odloka o ob¢inskih cestah (Uradni
list RS, §t. 70/98) in Zakona o splosnem upravnem postopku (Uradni list RS, §t. 80/1999,
70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 126/2007, 65/2008 in

Sentjakob — Ribée v km 3.670 izdaja vlagatelju Gorenjska gradbena druzba d.d., Jezerska
cesta 20, 4000 Kranj, naslednje

PROJEKTNE POGOJE

Ob¢ina Dol pri Ljubljani soglasa z predvidenim posegom pod naslednjimi pogoji:

1. Pri projektiranju krozis¢a je potrebno upoStevati Odlok o prostorskih
ureditvenih pogojih za plansko celoto B9 Dol (Uradni list SRS, §t. 27/87, Uradni
list RS §t. 27/92, 61/98, 70/98 in 86/02) in Dolgoro¢ni plan ob¢in in mesta
Ljubljane za obdobje 1986 — 2000 za obmocje ob¢ine Dol pri Ljubljani (Uradni
list SRS §t. 11/86, Uradni list RS §t. 23/91, 71/93, 62/94, 61/98 in 71/04).

2. Izvedba priklju¢ka na lokalno cesto §t. 071064 (»Ihan«) — zemljis¢e s parc. §t.
895/2, priklju¢ka na lokalno cesto §t. 071065 (»Videm«) — zemljis¢e s parc. §t.
895/1 in predviden poseg gradbenih del na javni poti §t. 569391 — zemljisce s
parc. $t. 895/4, vse k.o. Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, §t. 75/1998, 114/2004 in
32/2009) se dovoljuje pod naslednjimi pogoji:

- upoStevati je potrebno varovalni cestni pas, ki za lokalne ceste znasa 8 m, za javne poti
pa 6 m od zunanjega roba cestnega sveta;

- prikljucka na lokalni cesti (dovozni cesti na krozis¢e) in javno potjo morajo biti
izvedeni (z muldo ali kanal z resetko) tako, da je onemogocen iztok vode na cesto;

- minimalna dolzina priklju¢nih cest iz krozisca proti naseljema Than in Videm je 5 m,
Sirina na meji obdelave pa minimalno 5,5 m, kar omogo¢a dvosmerni promet na obeh
lokalnih cestah;

- projekt mora vsebovati resitev odvodnjavanja in ponikanje meteornih vod iz krozisca;

- ponikanje vode ne sme ogrozati omenjenih lokalnih cest in javne poti;
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MM

radiji uvoza morajo ustrezati vrsti vozil za katere se krozis€e oziroma dovozni cesti
projektira;

projekt mora vsebovati tudi tehnoloski postopek gradnje;

projekt mora vsebovati nacrt prometne ureditve in javne razsvetljave;

minimalna $irina predvidenih hodnikov za peSce mora biti 1,20m.

zacetek gradnje pisno priglasiti Ob¢ini Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol
pri Ljubljani;

vse stroske nadzora, zasCite, premestitve in drugih popravil v okviru izvedbe
gradbenih del na lokalnih cestah 071064 in 071065 ter javne poti §t. 569391 (Uradni
list RS, §t. 75/1998, 114/2004 in 32/2009) bremenijo investitorja;

. Zemljisc¢a s parc.St. 157/4, 588/4, 588/3, 157/12, 157/2, 157/11, 156/1, 153/5, 589/14,

589/13, 588/1, 934, 155/2 in 157/5, vse k.o. Dol pri Ljubljani niso v lasti ob¢ine Dol
pri Ljubljani, zato je potrebno pridobiti soglasja s strani lastnikov zemljisc.

. Drugi pogoji

posestne meje morajo biti predhodno urejene z vidnimi mejniki;
lokacija objekta mora biti projektirana na geodetsko mreZo.

. Priporodila

Ob¢ina Dol pri Ljubljani investitorju predlaga, da se zaradi dolgoletnih tezav z enim
od lastnikov omenjenih zemljis¢ s parc. §t. 157/12, 157/2 in 157/11, vse k.o. Dol pri

S

Projekt krozis¢a naj se skuSa urediti skladno z interesom druzbe Petrol d.d., ki je
lastnica zemlji§¢ s parc. §t. 153/5 in 157/5, k.o. Dol pri Ljubljani.

Projektni pogoji veljajo eno leto od izdaje.

Lep pozdrav!
Pripravil:
Bojan ol
mag. Rok Preve
v.d. tajnika
Vroditi:

- Gorenjska gradbena druzba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj.
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TelekomSlovenije
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GORENJSKA GRADBENA DRUZBA D.D. Stevilka:—76/02-00T72201307260032
JEZERSKA 20 Vas znak: SPG-AH/35/112
Datum: 21.8.2013
4000 KRANJ
Vlagatelj: GORENJSKA GRADBENA DRUZBA D.D., JEZERSKA 20, 4000 KRANJ
Investitor: DIREKCIJA RS ZA CESTE , TRZASKA 19, 1000 LJUBLJANA
Objekt: UREDITEV KRIZISCA VIDEM NA G3-108, ODSEK 1181 SENTJAKOB - RIBCE, V
KM 3.670, ST PROJ P-33/13
Lokacija objekta: VIDEM, Ob¢ina:DOL PRI LJUBLJANI
KO: DOL PRI LJUBLJANI Parc. &t.: PO TRASI

Na podlagi: 49b., 49c., 50., 50a., 62 ¢lena Zakona o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS, §t. 14/05 — UPB1;
§t.126/07; §t. 108/09), ZGO-1D (Uradni list RS, &t. 57/12), 9., 10., 12., 13. in 16. ¢lena Zakona o elektronskih
komunikacijah — ZEKom-1 (Uradni list RS, st. 109/2012) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne
dokumentacije (Uradno glasilo Telekoma Slovenije $t. 3/04) vam izdajamo:

PROJEKTNE POGOJE ST.: 16288 -LJ/1395-BS

A. PROJEKTNI POGOJI

Na podro¢ju gradnje je obstoje¢e TK omrezje. Potreben je vris obstojecih TK tras.

Pred zacetkom gradnje je potrebno zakoliciti in zascititi obstojece telefonsko omrezje na kraju samem, in obvestiti
Telekom Slovenije.Krizanje ceste z obstojecim telefonskim omrezjem je potrebno izvesti izven asfaltnih povrsin
ceste.Pred zacetkom del in po koncanih delih pregledati prehodnost cevi telefonske kabelske kanalizacije.Po
koncanih delih morajo biti pokrovi kabelskih jaskov v nivoju terena.Pri paralelnem poteku komunalnih vodov z
obstojecim TK omrezjem je obvezen odmik 1m od roba izkopanega jarka. Minimalni odmik izkopa temeljev je 1m
od telefonskega kabla.

Stro$ki bremenijo investitorja.

B. SPLOSNI POGOJI

1. Najmanj 30 dni pred pricetkom del, je zaradi to¢nega dogovora glede zakoli¢be, zad¢ite in prestavitve TK
omrezja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem dolzan
obvestiti skrbnisko sluzbo Telekoma Slovenije na telefonsko Stevilko kontakine osebe. Za prestavitev TK
naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemlji$¢.

2. Gradbena dela v blizini telefonskega podzemnega omrezja je potrebno obvezno izvajati z roénim izkopom, pod
nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer dolocile $e dodatne
potrebne ukrepe za za$cito TK omrezja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V
telefonskih kabelskih jaskih ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav.Investitor si mora pridobiti
Soglasje k projektnim resitvam.

3. Vsa dela v zvezi z za$¢ito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d. (ogledi,
izdelava tehni¢nih reSitev in projektov, zakoli¢be, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi
pismenega narocila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije.

4. Stroski ogleda, izdelave projekta zaSCite in prestavitve TK omrezja, zakolicbe, zascite in prestavitve TK
omrezja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo investitorja tudi stro$ki odprave

PROJEKTNI POGOJI 8t.: 16288-LJ/1395-BS Stran 10d 2
/v @ @ Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si
Viozna Stevilka: 1/24624/00, Okrozno sodiéce v Ljubljani, OSnovni kapital: 272.720.664,33 EUR, Matiena Stevilka 5014018, Identifikacijska Stevilka za DDV: $198511734
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TelektﬂmSIovenije

napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stro$ki zaradi izpada prometa, ki bi zaradi
tega nastali.

5. Vsako poskodbo TK omrezja je potrebno takoj javiti na tel. §t. 080 1000.

6. Investitor je po zakljuku del, ter pred izvedbo tehni¢nega pregleda oz. pred izdajo uporabnega dovoljenja za
navedeno gradnjo dolZzan pri upravljalcu TK omrezja narociti kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz.
zastite tangiranega TK omrezja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.

C. POGOJI ZA PRIDOBITEV SOGLASJA K PROJEKTNIM RESITVAM

Del projekta, ki je izdelan v skladu s predhodno izdanimi projektnimi pogoji.
2. lzdane projektne pogoje k navedenemu objektu (fotokopija).
3. Situacijski nacrt v merilu 1:1000 ali 1: 500 z vrisanimi obstoje€imi TK napravami.

ol

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.:
- Bojan Orehek, tel.: 01 500 6115

Postopek vodil: Zig: Vodja centra:
Boris Stanovnik Sasa Dejak

Stecl L D™ -

V vednost: naslov, arhi «womsS ij
vednost: naslov, arhiv 1;3?‘82\”1 !Dvenzjﬁ

PROJEKTNI POGOJI st.: 16288-LJ/1395-BS Stran 2 od 2
= v @ @ Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si

Viozna Stevilka: 1/211624/00, Okrozno sodiéée v Ljubljani, Usnovni kapital: 272.720,664,33 EUR. Mati¢na Stevilka 5014018, Identifikacijska $tevilka za DDV: S198511734
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Stevilka: 35506-2245/2013-3
Datum: 06.09.2013

GOREN!SKA GRADS}

in nizke gradnie d

{ti§l_,,[/sz?§gl‘_L‘__‘,_ G

CRTS. .,

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi petega odstavka 8. ¢lena Uredbe o
organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, §t. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05,
82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12 in 23/12),
50. ¢lena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, &t. 102/04-ZGO-1-UPB1, 92/05-ZJC-B,
111/05-odlocba US, 93/05-ZVMS, 126/07 in 108/09) in 151.a ¢lena Zakona o vodah (ZV-1,
Uradni list RS 67/02,110/02-ZG0O-1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1 in 57/08) naslednje

PROJEKTNE POGOJE

za poseg v prostor, ki lahko vpliva na vodni rezim in stanje voda

Gradnja “ Ureditev krizis¢a “Videm” na G2-108,0dsek 1181 Sentjakob-Rib&e, v km 3.670 “na
zemljiS€u s parcelnimi Stevilkkami 895/3, 157/4, 588/4, 588/3, 157/12, 157/2, 157/11, 156/1,
153/5, 589/14, 589/13, 588/1, 934, 155/2, 895/2, 157/5, 895/1 in 895/4 vse k.o. Dol pri Ljubljani,
ki obsega izvedbo Stirikrakega krozis¢a na glavni cesti, s premerom 36 m, ureditev dveh
avtobusnih postajalis¢, povrsin za peSce in javno razsvetljavo, investitorja Republike Slovenije,
Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direkcije Republike Slovenije za ceste, Trzaska cesta

. i
ENA DRUZ S P
ing, gradnja in vzdrievar; .

19, 1000 Ljubljana, je mozna pod naslednjimipogoji:

1.

Predmetna lokacija je poplavno ogrozena zato projektna dokumentacija za predvideno
gradnjo mora izkazovati skladnost z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti
in posegov v prostor na obmogjih, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja ( Ur.l. RS, $t. 89/2008) in Pravilnikom o metodologiji za dolo¢anje
obmogij ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morija, ter o
nacinu razvré¢anja zemlji$¢ v razrede ogrozenosti ( Ur.l.RS, §t. 60/2007).V PGD projektni
dokumentaciji morajo biti projektno obdelani vsi predvideni zascitni in omilitveni ukrepi za
zagotavljanje poplavne varnosti objekta.S predvidenimi zascitnimi in omilitvenimi ukrepi ni
dovoljeno povecevati poplavne ogrozenosti okoliskega terena na vplivnem obmogju.

S predvideno ureditvijo odvodnjavanja cesti§¢a in pripadajocih zalednih voda se ne smejo
poslab$ati obstojete odto¢ne razmere, kakovost podzemnih in povrsinskih voda ter
stabilnost zemlji§¢a na vplivnem obmodju, kar v projektni dokumentaciji mora biti projektno
obdelano in strokovno utemeljeno.

Projektna reSitev odvajanja in ¢is¢enja padavinskih odpadnih voda s cestis¢ mora biti
usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. I. RS,
§t. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Ur. I. RS, &t. 47/05, 79/09 in 64/12). Vgrajeni morajo biti lovilci olj, katerih
velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrzevanije je v skladu s standardom SIST EN 858-2.

Useke in nasipe cest, kakor tudi vse z gradnjo prizadete povrsine je potrebno utrditi in
protierozijsko zascititi.
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5. V projektni dokumentaciji za pridobitev vodnega soglasja morajo biti definirane vse
zaCasne in trajne deponije gradbenega materiala, ki ne smejo biti locirane na vodnem in
priobalnem zemljis¢u ter nestabilnih in pogojno stabilnih povrsinah.

6. Sestavni del projektne dokumentacije za predmetno ureditev mora biti naért ravnavanja z
gradbenimi odpadki.

7. 'V primeru, da se s predvideno ureditvijo posega na vodna in priobalna zemljis¢a morajo
le-ta biti jasno prikazana v projektni dokumentaciji, s prikazom parcel in navedbo parcelnih
Stevilk, vrsto rabe in dejansko rabo zemljis¢a ter jasno definirano povrsino posega na
vsaki izmed navedenih parcel.

8. Za eventuelne posege iz predhodne tocke ( posegi na vodnih in priobalnih zemljis¢ih), je
investitor, ki je drzavni organ, dolzan skleniti Sporazum o uporabi vodnega zemljiséa v
upravljanju Agencije Republike Slovenije za okolje, z naslovnim organom, na podlagi
posebne vloge (obrazec vioge je dostopen na spletnih straneh Agencije RS za okolje).

9. Projektna reSitev in projektna dokumentacija za pridobitev vodnega soglasja po Zakonu o
vodah, mora izkazovati skladnost z veljavnim prostorskim aktom.

Obrazlozitev

Investitor — Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Trzaska cetsa 19, 1000 Ljubljana, je po pooblaséencu — Gorenjska
gradbena druzba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, z vlogo z dne 26.07.2013, prejeto v
pristojno reSevanje iz Oddelka srednje Save, Ljubljana dne 03.09.2013, zaprosil naslovni
1181 Sentjakob-Rib&e, v km 3.670 “,na zemljisdu s parcelnimi Stevilkami 895/3, 157/4, 588/4,
588/3, 157/12, 1567/2, 157/11, 156/1, 153/5, 589/14, 589/13, 588/1, 934, 155/2, 895/2, 157/5,
895/1 in 895/4 vse k.o. Dol pri Ljubljani, ki obsega izvedbo Stirikrakega krozis¢a na glavni cesti,
s premerom 36 m, ureditev dveh avtobusnih postajaliS¢, povrsin za peSce in javno razsvetljavo.

Vlogi je bilo prilozeno pooblastilo investitorja o zastopanju v predmetnem postopku, Projektna
naloga Stevilka 37153-5/2013, dve grafi¢ne priloge : pregledna situacija in gradbena situacija na
katastru s prikazom predvidene ureditve, z datumom julij 2013, ki jih je izdelal pooblas¢enec.

Investitor je od naslovnega organa, v predhodnem postopku, pridobil Projektne pogoje Stevilka
35506-2138/2004 in Vodno soglasje Stevilka 35507-1369/2006 za ureditev krizis¢a Videm pri
Ljubljani, ki, po pojasnilu pooblasenca, ni mogla biti realizirana zaradi pridobitve potrebnih
zemljis¢, zato je projektna resitev nekoliko prilagojena — zmanj$an obseg ureditve in je kot taka
predmet teh projektnih pogojev.

Zakon o vodah (ZV-1, Uradni list RS, &t. 67/02, 102/04-ZGO-1-UPB1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-
1 in 57/2008) v 151. ¢lenu dolo¢a, da pravna ali fizicna oseba, ki namerava graditi oziroma
izvesti poseg v prostor, ki lahko vpliva na vodni rezim ali stanje voda, torej za gradnjo, za
katero je treba pridobiti tudi vodno soglasje, lahko od pristojnega ministrstva zahteva informacijo
v zvezi s predpisanimi pogoji, ki jih mora izpolnjevati nameravani poseg, nanasajo pa se na
varstvo voda, urejanje voda, varstvo naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov in
obstoje¢e vodne pravice drugih oseb. Po 50. ¢lenu Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,
§t. 102/04-ZG0O-1-UPB, 92/05-ZJC-B, 111/05-odlo¢ba US, 93/05-ZVMS in 126/07) investitor ali
po njegovem pooblastilu projektant, pozove pristojne soglasodajalce za dologitev projektnih
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pogojev pred pricetkom projektiranja. Po dolocilih drugega odstavka 151. ¢lena istega zakona in
petega odstavka 8. ¢lena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, $t. 58/03,
45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F,
63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12 in 23/12) izda projektne pogoje, oz. informacijo o pogojih
gradnje, ki lahko vpliva na vodni rezim ali stanje voda Agencija RS za okolje.

Podani projektni pogoji so namenjeni izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
oziroma vodnega soglasja. V nadaljevanju postopka je treba pridobiti vodno soglasje, ki bo
lahko izdano le, ¢e bo projektna dokumentacija za predvideno ureditev izdelana skladno
z dolocili teh projektnih pogojev. Originalni izvod projektnih pogojev je potrebno priloziti
vlogi za pridobitev vodnega soglasja skupaj s pisnim pojasnilom kako so posamezni
projektni pogoji bili upostevani v projektni dokumentaciji.

Pripravila:

P s
/?/-—‘_,—/ ] \\ oy S
Sonja Papazovski, univ.dipl.inz.grad. anez KASTELIC, univ.dipl.inz.gozd.
Sekretarka Sekretar
Vroéiti

1. Gorenjska gradbena druzba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, osebno.
2. ARSO, Oddelek srednje Save, Ljubljana, e-posta.
3. Spis, tu.
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VODOVOTD Javno podijetje Telefon: E-posta:
Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 01580 81 00 voka@vo-ka.si

KANALIZAGIJA Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 Telefax: Internet:
1001 Ljubljana 01580 83 04 www.vo-ka.si

~a Ljubljana, 09.08.2013
> Tekotast: VO2105160]JL

Vodovod: 971-13 (veza: dop. razv. sl. st. 60662 /13)

GORENJSKA GRADBENA DRUZBA d.d.
JEZERSKA CESTA 20

4000 KRAN]J

PROJEKTNI POGOIJ! - VODOVOD

Investitor: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR DIREKCIJA RS ZA CESTE,
TRZASKA CESTA 19, LJUBLJANA

Objekt, vrsta gradnje:

UREDITEV KRIZISCA VIDEM NA G2-108, ODSEK 1181 SENTJAKOB - RIBCE, V KM 3.670

Katastrska obcina: DOL PRI LJUBLJANI Parcelna it.: po projektu

Naslov objekta: VIDEM

Projektna dokumentacija: 1DZ $t. P-33 /13, GORENJSKA GRADBENA DRUZBA d.d. datum: julij 2013

Vodovodno omrezje: obstojece primarno

Varstveni pas vodnih virov:  ni v obmodju varstvenega pasu vodnega vira

Datum vioge: 25.07.2013 Identifikacija: G: / u:

Projektne pogoje za predmetno gradnjo izdajamo na podlagi vase vioge, na osnovi 206.a ¢lena Zakona o
graditvi objektov — ZGO-1-UPB1 (Ur. I. RS, st. 102/04, 14/05, 126/07, 108/09 in 57/12), 12. ¢lena
Zakona o gospodarskih javnih sluzbah (Ur. 1. RS, st. 32,/93) in 20. ¢lena Odloka o oskrbi s pitno vodo (Ur. I.
RS, 5t. 47 /06 in 90,/07) kot sledi:

A. Splo$no o predmetni gradnji:

1. Upostevani morajo biti predpisani odmiki, od obstojecega glavnega oskrbovalnega vodovoda NL DN
200 mm. Krizanja in posegi nad njim, morajo biti izvedena tako, da se zagotovi njegovo nemoteno
vzdrzevanje in obnova ter higienska neopore¢nost vode.

2. Obstoje¢ glavni oskrbovalni vodovod NL DN 200 mm, poteka ob obstojei cesti Sentjakob — Ribée.

3. DPredvideno cestno telo, oz. nasip cestnega telesa, naj ne poteka preko primarnega vodovoda, da se
omogoci njegovo nemoteno vzdrzevanje.

4. Obstojec glavni oskrbovalni vodovod NL DN 200 mm, je pri krizi$¢u Sentjakob — Videm, izveden pod
obstojeco cesto proti Vidmu, v zas¢itni cevi LZ DN 400 mm, v dolzini 25 m.
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Predvideno cestno telo, oz. nasip cestnega telesa, naj ne poteka preko roba zadéitne cevi primarnega
vodovoda (gledano vzdolzno levo in desno), da se omogo¢i njegovo nemoteno vzdrzevanje.

6. 'V kolikor ne bo mogoce ugoditi zahtevam prej$njih tock, je potrebna prestavitev obstojeéega glavnega
oskrbovalnega vodovoda NL DN 200 mm. V tem primeru je potrebno v razvojni sluzbi pri JP
VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o0., narociti projektno nalogo prestavitve obstojecega vodovodnega
omrezja.

7. DPGD prestavitve javnega vodovodnega omrezja, mora ustrezati projektni nalogi iz predhodne alineje.

8. TPotek javnega vodovodnega omrezja je razviden v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, ki
ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije (www.gu.gov.si). Natanénej$e katastrske podatke o
poteku javnega vodovodnega omrezja, si lahko pridobite na JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.0.
(tel. 01 58 08 374 ali 01 58 08 382), v ¢asu uradnih ur.

9. Tehni¢ne zahteve pri projektiranju  vodovodnega omrezja, so podane na www:jh-lj.si/vo-
ka/informacije/tehnicna-navodila.

10. Vsi morebitni stroski povzroceni JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., ki bi nastali v zvezi z
navedeno gradnjo, bremene investitorja del.

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upostevati:

1. Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. I. RS, $t. 55/08).

2. DPravilnik o pitni vodi (Ur. . RS, $t. 19/04, 35/04, 26,/06, 92/06 in 25/09).
3. Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Ur. I. RS, $t. 88/12).
4. Odlok o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, §t. 47 /06 in 90/07).

Za pridobitev soglasja k projektnim re$itvam, nam dostavite projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
(PGD), za gradnjo predmetnega krozi$¢a, ki mora vsebovati zlasti:

e vodilno mapo,
e nacrt ceste s prerezi in prikazom posegov ob in nad javnim vodovodom,
e komunalni zbirnik,

e  zunanjo ureditev.

. Pred izvedbo, si morate pridobiti soglasje h gradnji.

Vlogi za pridobitev soglasja h gradnji, dostavite projekt za izvedbo (PZI), za gradnjo predmetnega
krozi$ca, ki mora vsebovati zlasti:

e nacrt ceste,
e komunalni zbirnik,
e detajle krizanj in posegov ob in nad javnim vodovodom (prerezi, odmiki, kotiranje, ...),

e pravnomocno gradbeno dovoljenje.
Projektni pogoji veljajo dve leti od izdaje.

Vodja sluzbe soglasij in katastra po pooblastilu: Direktor tehni¢no ipesticijskega sektorja:

Urska Hocevar Joze

VODOUVoDD
/. . $¢KANA"7ACIJA
Javno podjetje

ovod—o(anahnd)a d.o.o.
\’odovudna : 90 1000 L;uhl;an |

VO2105160JL 2/2
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Zavod za varstvo kulturne dedi$¢ine Slovenije
Obmocna enota 1jubljana

=]

1913

projektiranje
objektov v

Yaéa tevilka:  SPG-AH/35/112
Stevilka: 35102-0667/2013/2-MT ——
Datum: 30.07.2013 3 (/ iy ‘ 2708

' —
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dedisc¢ine, Obmocna enota Ljubljana,
Trzaska cesta 4, 1000 Ljubljana, izdaja na podlagi 1. tocke drugega odstavka 84. clena
Zakona o varstvu kulturne dedi$¢ine (Uradni list RS, $t. 16/08, 123/08, 8/11 in 30/11-
OdLUS; v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1) na zahtevo stranke RS, Ministrstvo za

infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Trzaska cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa
Gorenjska gradbena druzba, d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, v zadevi izdaje

il St

Scntjakob — Ribée, v km 3.670«, naslednje
KULTURNOVARSTVENO SOGLASJE

1. Investitorju DRSC, Trzaska cesta 19, Ljubljana, se izdaja kulturnovarstveno soglasje za

po projektni dokumentaciji $t. P-33/13, Ljubljana, julij 2013, projektant Gorenjska
gradbena druzba, d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, odg. vodja projekta Andreja Strupi Pavlin,
udig.

Poseg se dovoli v obsegu in na nacin, kot je navedeno v projektni dokumentaciji.
Na podlagi predlozene dokumentacije ugotavljamo, da navedene parcele niso v obmocju
evidentirane enote kulturne dediscine.

2. Investitor mora omogociti strokovni arheoloski nadzor nad zemeljskimi deli. Ugotovitve
se vpiSejo v gradbeni dnevnik. Zaradi priprave nadzora je investitor (0z. izvajalec) o to¢nem
datumu zemeljskih del dolzan pisno obvestiti pristojno obmocno enoto ZVKDS Stirinajst
dni pred samim pricetkom del. Stroski strokovnega arheoloskega nadzora ne bremenijo
investitorja.

3. Ce se med posegom na obmocju ali predmetu posega najde arheoloska ostalina, mora
investitor za arheoloske raziskave in odstranitev arheoloske ostaline pridobiti posebno
kulturnovarstveno soglasje pri Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.

4. To kulturnovarstveno soglasje velja 2 leti od njegove vrocitve investitorju.

5. Stroski organu v tem postopku niso nastali; investitor sam krije svoje stroske postopka.
ObrazlozZitewv:

Prvi odstavek 28. ¢lena ZVKD-1 doloca, da je kulturnovarstveno soglasje treba pridobiti za

posege v spomenik in za posege v varstvena obmocja dedis¢ine. Kulturnovarstveno
soglasje je treba pridobiti tudi za posege v vplivho obmocje spomenika, ¢e to obveznost

Trzaska 4, p.p. 398, S1-1001 Ljubljana Registracija: 1/32177/00, Matiéna Stevilka: 1423215
telefon: +386 (0)1 241 07 00, telefaks:+386 (0)1 425 61 12 Standardna klasifikacija dejavnosti/sifra podrazreda: 91030
e-poita: tajnistvo.j@zvkds.si 1D za DDV: SI 45991413
htp://www.zvkds.st Transakeyjski racun: 01100-6030381005

2013 GORENISKS GRADBENA DRU !
iring, gradnja in vzdrieva: je
in nizke gradnje d.d

1181 | 0079.00 | 007.2102 | S.5

Stran | 17




SPREMLJIAJOCA DOKUMENTACIA

43

PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA

konservatorka .
/]'7%/ =

" &

doloca akt o razglasitvi, in za posege v registrirano nepremicno dediscino ali v enoto
urejanja prostora, ¢e to obveznost doloca prostorski akt.

V skladu s tretjim odstavkom 28. ¢lena ZVKD-1 se kulturnovarstveno soglasje za posege,
za katere je predpisano gradbeno dovoljenje, izdaja kot projektno soglasje v skladu s
predpisi, ki urejajo graditev.

Investitor je dne 26.10.2013 vlozil pri ZVKDS zahtevo za pridobitev kulturnovarstvenega
soglasja za poseg, zahtevi pa je priloZil projektno dokumentacijo, ki jo za pridobitev
projektnega soglasja predpisujejo ZVKD-1 in predpisi, ki urejajo graditev. Pri preizkusu
vloZene zahteve je bilo ugotovljeno, da je ta popolna.

ZVKDS zato podaja investitorju pozitivno kulturnovarstveno soglasje za predvideni poseg.

Ce se na obmodju ali predmetu posega najde arheoloska ostalina, morata investitor in
odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane neposkodovana ter na mestu in v polozaju, kot
je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi
odstavek 26. ¢lena ZVKD-1).

To kulturnovarstveno soglasje velja 2 leti od njegove vrocitve investitorju.

Stroski postopka:
Prvi odstavek 113. ¢lena Zakona o splosnem upravnem postopku (Uradni list RS, st

80/99, z nadaljnjimi sprem. in dopoln.; ZUP) doloca, da gredo stroski, ki nastanejo organu
ali stranki med postopkom ali zaradi postopka v breme tistega, na katerega zahtevo se je
postopek zacel. 51. ¢len ZGO-1 pa med drugim doloca, da soglasodajalci za pripravo in
izdajo projektnih pogojev in soglasij niso upravic¢eni do placila taks, povracila stroskov ali
drugih placil. Ker se ta odlocba izdaja na podlagi zahteve investitorja, je ZVKDS zaradi
navedenih dolo¢il odlo¢il, da investitor sam krije svoje stroske postopka, stroski organa pa
bremenijo ZVKDS.

Kulturnovarstveno soglasje je oprosceno placila upravne takse po 22. tocki 28. clena
Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, §t. 106/10-UPB4 — uradno precisc¢eno besedilo;
v nadaljnjem besedilu: ZUT) in 51. ¢lenu ZGO-1.

PRAVNI POUK:

Zoper izdano kulturnovarstveno soglasje je v petnajstih (15) dneh od vrocitve dovoljena
pritozba, o kateri bo odloc¢alo Ministrstvo za kulturo. Pritozba se lahko poslje po posti ali
se vlozi neposredno ali ustno na zapisnik na naslov Javnega zavoda Republike Slovenije za
varstvo kulturne dediséine, Metelkova 6, 1000 Ljubljana. Steje se, da je pritozba vlozena
pravocasno, ce je bila na naslov zavoda poslana zadnji dan roka s priporoceno postno
posiljko. Na podlagi 22. tocke 28. ¢lena ZUT se za pritozbo ne placa upravna taksa.

Postopek vodila:

Mija Toplicanec
univ.dipl. arheologinja

Vroéiti: - Investitorju — po pooblas¢encu: Gorenjska gradbena druzba, d.d., Jezerska cesta
20, Kranj — OSEBNO
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$ Elektro Ljubljana otnge ;m;;ouuu::.'gwd

ELEKTRO LJUBLJANA d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. ¢lena Energetskega zakona (Ur.l.
RS, 8t.17/14, 81/15, £3/19 - spremembe in dopolnitve EZ-1B) in 31. élena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, §t.
61/17 in 72/17) ter na podlagi vloge $t. 1197786 z dne 16. 1. 2020 izdaja

GORENJSKA GRADBENA DRUZBA D.D. G
JEZERSKA CESTA 20 ; = fe

2.7 .01.200
35//3 |

4000 KRANJ

K dokumentaciji: IZVEDBENI NACRT ZA IZVEDBO, §t. P-30/13
Izdelovalec projekta: GORENJSKA GRADBENA DRUZBA D.D., JEZERSKA CESTA 20, 4000 KRAN]

Za objekt: UREDITEV KRIZISCA "VIDEM" NA G2-108, ODSEK 1181 SENTJAKOB - RIBCE, V KM 3,670
Investitor: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
INFRASTRUKTURO, TRZASKA CESTA 19,1000 LJUBLJANA

Katastrska ob¢ina Parcelne Stevilke

934, 589/14, 895/4,157(5, 895/8, 153(5, 154, 155/2, 156/1, 601/4,
895/2,157/4, 895/3, 588/4, 601/3

1761 - DOL PRI LJUBLJANI

MNENJE K PROJEKTU §t. 1197786
V postopku izdaje mnenja je bilo ugotovljeno, da so upostevani vsi pogoji.

To mnenje k projektu velja eno leto od dneva izdaje!

Domzale, 23. 1. 2020

Pripravil/-a: Direktor DE LJUBLJANA OKOLICA:
MATJAZ LESJAK Iztok Bartol
Poslano:
- GORENJSKA GRADBENA DRUZBA D.D., JEZERSKA CESTA 20, 4000 KRAN] PRELE
- Arhiv ) 9
& <
§ F
*: 7
%7'4 56, s\"‘dn

00 386 (0)1230 40 00 Maticns Stevika 5227992000 Davina “evilka S149977725 Osnowni kapital 163,412,877.80 € SkED
info@edekiro-ljubljana si St vpisa 1/09124/00, OkroZno sodidée Ljubljana Precsadnik nadzormega sveta mag. Andre] Sultersic (;'?A‘.'."-- o
www.alektro-fubljanasi :::': ;m:
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lavno podjete
VODOVOD KANALIZACLIA SNAGA duo.o. LIUBLIANA
Voduovidna cesta 90, p.p, 3233 Py
1001 Ljubljana, Slovenija "ll
i *;
i
T 017580 81 00, 01/580 84 02 . ZELENA
E: vokasnagaivokasnaga s Ljubljana, 23.1.2020 oL -
vwwvokasnaga.si 5t. dokumenta: VOK-351-226,/2020-002
$t. soglasja: S5-91-20K
L]
GORENJSKA GRADBENA DRUZBA d.d. i
JEZERSKA CESTA 20
4000 KRAN] e d.d.

| 29{:1 207 :
AR g | v,

SOGLASJE H GRADNIJI - KANALIZACIA

L]

Investitor: DIREKCIJA RS ZA CESTE, TRZASKA CESTA 19, 1000 LJUBLJANA

Objekt, wrsta gradnie; UREDITEV KRIZISCA VIDEM NA G2-108, ODSEK 1181 $ENTJAKOE - RIBCE, V
KM 3,670

Katastrska obding: DOL PRI LJUBLJANI Parcelnait.: po projekiu

Naslov objekta: Videm, Dol pri Ljubljani

Projektna dokumentacia: [ZP dr.: P-30,/13, GORENJSKA GRADBENA DRUZEBA d.d., november 2014, po
recenziji november 2019

Kanalizacijsko omraje: ni kanalizacije

Varstveni pas vodnih virov: i v obmodju varstvenega pasu vodnega vira

Datum vioge: 21.1.2020

Soglasje izdajamo na osnovi vase vioge, na osnovi Gradbenega zakona (Ur. L. RS, i, 61/17,72/17-popr.) in
na podlagi 23. ¢lena Odloka o odvajanju in idenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. . RS, &.
47 /06 in 90,707, kot sledi:

1. Z gradnjo se strinjamo.
2. Naobmadju ureditve kriziSéa ne poteka javno kanalizacijsko omregje,

3. Upodtevati je potrebno Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. I. RS, i,
47 /03).

4. Upodtevati je potrebno Uredbo o odvajanju in éif¢enju komunalne odpadne vode (Ur. 1. RS, & 98 /15,
76,/17, 81,/19).

5. Upoétevati je porrebno Odlok o odvajanju in diséenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. |. RS
ic. 47 /06 in 90,/07),

__ LSE3

Sl= Drufini 112
== ‘ iI prijazno
[ h podietie
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6. Vsi morebitni stroski povzroceni JP VOKA SNAGA d.o.0., ki bi nastali v zvezi 2z navedeno gradnjo,
bremene investitorja del.

Soglasje velja dve leti od izdaje.

Vodja sluzbe soglasijin katas

VOK-351-226/2020-002

apo pooblastilu:

Hodéevar

2/2
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OBCINA DOL PRI LJUBLJANI

OBCINSKI URAD
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani ctiri

B4 obcina@dol.si Ko 0
/ by

Stevilka: 3510-0028/2013-40 -
Datum: 04.03.2020

Obéina Dol pri Ljubljani na podlagi vloge pooblastenega zastopnika investitorja - Gorenjska gradbena
druzba, d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kran] v skladu z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, 5t. 61/17
in 72/17 — popr.), Zakonom o gospodarskih javnih sluzbah (Uradni list RS, §t. 32/1993 in 57/2011),
Odlokom o gospodarskih javnih sluZbah v obcini Dol pri Ljubljani (Uradni Vestnik Obéine Dol pri
Ljubljani §t. 1/96), Zakonom o cestah (Uradni list RS, 5t. 109/10 in 48/2012), Odlokom o ob¢inskih
cestah (Uradni list RS, 5t. 92/2013) in Zakonom o splosnem upravnem postopku (Uradni list RS, st.
24/06 — uradno precisteno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), izdaja naslednje

SOGLASIJE
za ureditev krozisca Videm,

ki lezi na glavni cesti G1-108, odsek 1181 Sentjakob — Ribée v km 3.670, z izvedbo priklju¢ka na
lokalno cesto 3t. 071064 (lhan) — zemljis¢e s. parc. 5t. 895/2, prikljucka na lokalno cesto §t. 071065
(Videm) — zemljis¢e s. parc. $t. 895/1, in predvidenim posegom gradbenih del na javni poti §t.
569391 — zemljis¢e s. parc. $t. 895/4, vse k.o. Dol pri Ljubljani, na podlagi projekta za izvedbo 3t.
P30/13, november 2014, po recenziji november 2019, ki ga je izdelala Gorenjska gradbena druzba,
d.d..

Pri vseh posegih je potrebno upostevati Se:

- Obcini Dol pri Ljubljani je potrebno sporociti izvajalca del in odgovorno osebo ter termin
izvedbe del zaradi nadzora nad ustreznostjo posega. Nadzorna oseba s strani obcine je g. Jure
Bencina, tel.: 01/530 3247.

- Vkolikor bo potrebna delna zapora lokalne ceste, mora izvajalec pred pricetkom del pridobiti
soglasje za vzpostavitev le te.

- Za izvajanje del zunaj varovalnega pasu obcinske ceste, ki bi lahko povzrocila nestabilnost
cestnega telesa, mora investitor pridobiti soglasje upravljalca ceste.

#  01/5303 240 R 9 03 209

tm
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- Investitor in izvajalec del morata zagotoviti, da bo pri izvajanju del upo$teval pogoje soglasij
organizacij, katerih naprave in instalacije potekajo v cestnem telesu na trasi posega. Vse
eventualne podkodbe na teh napravah v ¢asu gradnje mora investitor popraviti na lastne
stroske.

- Investitor je dolzan po koncanih delih obnoviti eventualno po3kodovane horizontalne,
vertikalne in talne cestnoprometne signalizacije.

- Ce pri gradnji pride do uni¢enja mejnih kamnov, je investitor dolian na svoje stroske pri
pooblasceni geodetski sluzbi vzpostaviti mejnike v prvotno stanje.

- Investitor je dolzan skrbeti za varnost prometa oz. zavarovanje delovnega mesta v skladu s
strokovno-tehnicnimi dolo€ili, ki jih dolo¢a zakon, ki ureja ceste, in na njem temeljeci
podzakonski akti.

- Investitor je odgovoren za morebitno 3kodo, ki bi nastala na cesti ter Skodo, ki bi bila
povzrofena uparahnikam ceste zaradi neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del. Vsi
strodki za eventualno povzroceno $kodo uporabnikom ceste oziroma stroski poskodb vozisca
bremenijo investitorja.

- Investitor je odgovoren za tehnicno pravilno in tocno izvrSitev vseh del pri gradnji ob
upostevanju danih strokovno-tehni¢nih pogojev in je materialno in kazensko odgovoren za
vso Skodo, ki bi nastala na cesti.

- Za vso eventualno $kodo na napravah ali instalacijah, vgrajenih v cestni svet, povzroceno
zaradi neupostevanja danih strokovnih tehnicnih pogojev, ki bi nastala zaradi prometa ali
izvajanja vzdrZevalnih del na cesti, investitor ni upravi¢en uveljavljati odskodnine.

Obrazlozitew:

Pooblasceni zastopnik investitorja - Gorenjska gradbena druZba, d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj,
je dne 21.01.2020 zaprosil obéino Dol pri Ljubljani za izdajo soglasja k projektnim resitvam za izvedbo
objekta “Ureditev kriZi¥¢a Videm na G1-108, odsek 1181 Sentjakob — Ribée, v km 3.670", zaradi
izvedbe priklju¢ka na lokalno cesto $t. 071064 (lhan) = zemljis¢e s. parc. $t. 895/2, prikljucka na
lokalno cesto $t. 071065 (Videm) — zemljisce s. parc. §t. 895/1, in predvidenim posegom gradbenih
del na javni poti 3t. 569391 — zemljisc¢e s. parc. 5t. 895/4, vse k.o. Dol pri Ljubljani, po priloZenem
projektu za izvedbo $t. P30/13, november 2014, po recenziji november 2019, ki ga je izdelala
Gorenjska gradbena druzba, d.d.. Predvidena je izvedba Stirikrakega kroZis¢a s premerom zunanjega
kroga 36 m s pomoZnim krakom za dovozno cesto, vklju¢no z izvedbo podpornih zidov, ureditvijo
avtobusnih postajali¢ na glavni prometni smeri ter pripadajofih povrdin za pesce, kot tudi
odvodnjavanje prometnih povrsin preko ponikovalnic; javna razsvetljava; horizontalna in vertikalna
prometna slgnallzaclja ter oprema, zasaditev.
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Pristojni obcinski organ obcine Dol pri Ljubljani je vlogo pregledal in ugotovil, da je predlog za izdajo
soglasja utemeljen. Vlagatelju je tako ugodil pod pogoji, navedenimi v izreku tega soglasja.

Pouk o pravnem sredstvu;
Zoper to odlocho je dovoljena pritozba na Zupana Obéine Dol pri Ljubljani v roku petnajst dni po
prejemu. PritoZba se lahko vloZi neposredno pri Obéinskemu uradu ali priporoceno po poéti ali poda
ustno na zapisnik pri Obc¢inskem uradu Obcine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri
Ljubljani. Za pritozbo je potrebno poravnati 18,10 EUR upravne takse po tarifni $tevilki 2 Zakona o
upravnih taksah (Ur. |. RS, §t. 106/10 — uradno pretisteno besedilo, 14/15 — ZUUJFO, 84/15 — ZZelP-J
in 32/16) in 30/18-ZKZas.

Postopek vodil:

Jure Bencina, univ.dipl.inZ.arh.
visji svetovalec za komunalne in gradbene zadeve

21

ey e

-

Vrociti:

- Gorenjska gradbena druZba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj

mag. Rok Prevc -~
A

direktor obginske uprave
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PR REPUBLIKA SLOVENIA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR /
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENI)E ZA VODE bl { bt 203 o 1 A~
Hajdrihova ulica 28¢, 1000 Ljubljana T: 01478 31 00

F:01478 3199

hittp /fweew. dv.gov.sif
.drsv@aqov.si

Stevilka: 35507-52/2020-4
Datum: 28.2.2020

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV), izdaja
na podlagi tretiega odstavka 153. ¢lena Zakona o vodah (Uradni list RS, st. 67/02, 110/02-ZGO-1,
2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZV0O-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1), v upravni
zadevi izdaje vodnega soglasja, na viogo investitorja Direkcije Republike Siovenije za infrastrukturo,
TrzaSka cesta 19, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa pooblas¢enec Gorenjska gradbena druzba d.d.,
Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, naslednje

VODNO SOGLASJE
&

Investitorju Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana se daje
vodno soglasje k projektnim reSitvam, ki so prikazane v projekini dokumentaciji za izvedbo (PZI),
Stevilka P-30/13, »Ureditev kriZi&¢a »Videm« na G2-108, odsek 1181 Sentjakob — Ribée, v km 3,670«,
november 2014, po recenziji november 2019, izdelovalca Gorenjska gradbena druzba d.d., Jezerska
cesta 20, 4000 Kranj (odgovorni izdelovalec izvedbenega nacrta: mag. Andreja Strupi Pavlin, 1ZS G-
0481), na zemljiscih parc. §t: 934, 589/14, 895/4, 157/5, 895/8, 153/5, 154, 155/2, 156/1, 601/4, 895/2,
157/4, 895/3, 588/4, 157/15 in 157/10, vse k.o. 1761-Dol pri Ljubljani, v Ob&ini Dol pri Ljubljani.

pod naslednjimipogoji:
1. Gradnja se mora izvesti po navedeni dokumentaciji.

2. Investitor mora zavarovati gradbi$ce tako, da bo zagotovljena varnost pred morebitnim nastopom
visokih voda in nemoten odtok vode. Morebitna Skoda nastala zaradi visokih voda bremeni
stranko, ki je dolZna sanirati tudi vse morehitne pagkodbe na vplivnem obmaoégju.

3. Prepovedano je odlaganje materiala v preto¢ne profile vodotokov in na poplavna obmogja ali
kakrsnokoli spreminjanje vodnega reZima.

4. V casu gradnje je stranka dolZna zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo
na gradbiscih, da bo prepre¢eno onesnazenje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladi§éenja
in uporabe tekocih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojsnje
ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa zatasna skladis¢a in pretakalidéa goriv, olj in maziv
ter drugih nevarnih snovi morajo biti zad¢itena pred moZnostjo izliva v okolje.

5. Po konCani gradnji je potrebno odstraniti vse ostanke gradbenih materialov in zaéasnih deponij.
Vse z rusenjem prizadete povrsine je potrebno krajinsko ustrezno urediti tako, da bo prepretena
erozija.
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Vodno soglasje preneha veljati, ¢e v dveh letih od dneva, ko je postalo dokon&no, ni bila viozena
zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja oziroma ni bila zateta gradnja ali drug poseg v prostor e
gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev objektov, ni treba pridobiti.

Vodno soglasje se lahko podaljSa na zahtevo investitorja, ki jo lahko poda tri mesece pred
prenehanjem njegove veljavnosti. Vodno soglasje se lahko podalj$a za najvec dve leti, ¢e so izpolnjeni
pogoji, ki so ob vioZitvi zahteve za podaljSanje vodnega soglasja predpisani za njegovo pridobitev.

V tem postopku strogki niso nastali.

Obrazlozitev

Investitor Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana, je po
pooblastencu Gurenjska gradbena druzba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, z viogo tevilka SPG-
TM/35/15, z dne 14.1.2020 (prejeta 21.1.2020), DRSV zaprosil za izdajo vodnega soglasja k
projektnim reditvam, ki so prikazane v projektni dokumentaciji za izvedbo, navedeni v izreku te
odlogbe. Predvidena je ureditev krizis¢a »Videm« na G2-108, odseku 1181 Sentjakob — Rib&e, v km
3,670 in sicer v obliki Stirikrakega kroZisca ter ureditev aviobusnih postajalis¢ in pripadajotih povrsin
za peSce, na zemljiséih parc. §t: 934, 589/14, 895/4, 157/5, 895/8, 153/5, 154, 155/2, 156/1, 601/4,
895/2, 157/4, 895/3, 588/4, 157/15 in 157/10, vse k.0. 1761-Dol pri Ljubljani, v Obgini Dol pri Ljubljani.

Vlogi je bilo priloZzeno oz. je bilo pridoblieno v postopku:

- PZI (izvlecek, katastrski elaborat), »Ureditev krizis¢a »Videm« na G2-108, odsek 1181 Sentiakob —
Ribce, v km 3,670«, §t. P-30/13, Gorenjska gradbena druzba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj,
november 2014, po recenziji november 2019;

- Projektni pogoji, $t. 35506-2245/2013-3, 6.9.2013;

- Pooblastilo;

V 150, ¢lenu ZV-1 je tako dologeno, da se lahko poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali zatasno vplival
na vodni reZim ali stanje voda, izvede samo na podlagi vodnega soglasja. Za izdajo tega upravnega
akta iz 163. ¢lena ZV-1 pa je po drugem odstavku 14, ¢lena Uredbe o organih v sestavi ministrstev
(Uradni list RS, &t. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19 in 64/19), pristojna DRSV,
organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor.

Vodno soglasje se izda na podiagi predpisane dokumentacije. Vsebino vioge potrebne za pridobitev
vodnega soglasja podrobneje dologa Pravilnik o vsebini viog za pridobitev projektnih pogojev in
pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vioge za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, &t.
25/2009). V postopku je bilo ugotovljeno, da je stranka predloZila dokumentacijo v skladu z dologili ZV-
1 in Pravilnika o vsebini viog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter
o vsebini vioge za izdajo vodnega soglasja, ter da je nameravana gradnja v skladu s predpisanimi

POgoji.

Projektna dokumentacija obravnava ureditev krizis¢a »Videm« na glavni cesti G2-108, na odseku
1181 Sentjakob — Ribée, v km 3,670 in sicer v obliki &tirikrakega kroZis¢a, s premerom zunanjega
kroga 36m, ureditev avtobusnih postajali$ in pripadajocih povrsin za pedce. Zaradi spremembe
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geometrije kriziséa je predvidena tudi ureditev odvodnjavanja na natin, da se vode s cestisCa preko
meteorne kanalizacije vodi v lovilec olj. Pred iztokom v lovilec olj je dologen pretok 60 Ifs. |z lovilca olj
je ofistena padavinska voda speljana v dve ponikalnici iz perforiranin betonskih cevi ¢ 100cm, visine
4,2m. \' primeru visoke podtalnice ali poplavne vode, voda ne bo ponikala, zato je za lovilcem ol]
predviden &e iztok na teren, kjer bo urejena iztofna glava ter breZina v cbmedju iztotne glave
stabilizirana s tlakom iz lomljenca d=10em v betonu d=15cm.

Investitor je dne 10.12.2004, pod &tevilke 35506-2138/2004 pridobil Infermacijo o pogojih gradnje za
predmetno ureditev, v nekaj vedjern obsegu. lzdano je bilo tudi Vodno soglasje in sicer 5t. 35507-
1369/2006, z dne 7.12.20086, ki pa zaradi neizvedbe del, ni ved v veljavi. V sklopu prvotne projekine
dokumentacije je bilo s strani InZeniringa za vode d.o.o. izdelano Hidrotehniéno porodilo za ureditey
avtobusnih postajalidé, prehoda za pedce in kriZidéa Videm pri Ljubljani in lhanu, 5t 514-FR/06, v
maju 2006, |z Hidrotehniénega porodila izhaja, da obstojeda cesta prerefe dolino KamniSke Bistrice in
predstavija bariero za odtok poplavnih voda, da ima obstojeda cesta cca 1m varnosine visine nad koto
100-letne visoke vode, da predvidena rekonstrukcija nima vpliva na reZim odtoka poplavnih vod in na
poplavno vamost obmeéja, da so pritakovane hitrosti vodnega toka zelo majhne in dodatni za&&itni
ukrepi na cestnem nasipu niso potrebni ter da se odvajanje padavinske vode izvede v ponikovalnice.
Predmetno kroZidée z ostalimi ureditvami je po obsegu bistveno manje od obsega ureditev, ki so bile
vrednotene v navedenem Hidrotehniénem porodilu, zato je navedeno maZno upostevali tudi v primeru
predmetne ureditve.

Predmetna cesta & predvidenimi uraditvami la v manjiem delu posefa na poplavno cbmoéje in sicer
vedinoma v razred preostale poplavne nevarnosti in v povsermn majhnem delu v razred majhne in
srednje poplavne nevarnosti. Ureditev ne poseZe na vodovarsiveno obmoéje in ne poseZe na vodna in
pricbalna zemljisca.

Upravni organ je v postopku ugotovil, da je stranka predloZila dokumeantacijo skladno z dolo&ili Zakona
o vodah in Pravilnikom o vsebini viog za pridobitev projektnib pogojev in pogojev za druge posege v
prostor ter o vsebini za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, 8t. 25/2008) ter da je nameravana
gradnja v skladu z veljavnimi predpisi.

S pogoji navedenimi v izreku tega soglasja so opredeljeni nagini z namenom prepretiti ali omejiti na
najmanjéo moZno mero Skodo, ki je lahko zaradi posega povzroéena vodnemu rezimu, stanju veda in
okolju. 5 tem so za&&iteni vodni interesi in izdaja vodnega soglasja utemeljena.

Skladno z 12. cdstavkoem 153. élena ZV-1 je bilo treba tudi odloéiti, da to vodno soglasje prensha
veljati, e v dveh letih od dneva, ko je postalo dokonéno, ni bila vioZena zahteva za izdajo gradbenega
davollenja oziroma ni bila zateta gradnja ali drug poseg v prostor ée gradbenega dovolienja po
predpisih, ki urejajo graditev objektov, ni treba pridobiti.

W skladu z doloébami Zakona o splognem upravnem postopku (Uradni list RS, 8t 24/06-ZUP-UPBZ,
105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo treba, v izreku te odlotbe, odloditi tudi o strogkih
postopka, Glede na to, da v tem postopku stroski niso nastali, je bilo glede strofkov odlogeno kot
izhaja iz izreka te odlotbe.

Ta cdlotba je prosta upravne takse na podlagi 35. tocke 28. élena Zakona o upravnih taksah (Uradni
list RS, 5t. 106/10 — uradno preéidéeno besedilo; v nadaljevanju: ZUT-UPES).

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odloého je dovoljena pritozba na Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana v roku 15 dni po vroéitvi te odloébe. PritoZbo se lahko vioZi pisno,
tako da se izrodi neposredno organu ali podlje po poéti, lahko pa se vioZi ustno na zapisnik. PritoZbo
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je treba vloZiti pri Direkeiji Republike Slovenije za vode, Hajdrihova 28¢, 1000 Ljubljana. V skladu z 28.

¢lenom Zakona o upravnih taksah ZUT-UPBS, se za pritoZbo upravna taksa ne pla¢a.

>

Sonja PAPAZOVSKI, univ.dipl.inZ.grad.
vodja Oddelka za presojo prostorske in
okoljske dokumentacije

Postopek vodila: /. o
Vesna SUSEC-SUKER, univ.dipl.inZ.gfae .39'
sekretarka A

Vroditi:
—  Gorenjska gradbena druzba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, original, osebna vroéitev;

Dostaviti:

-~  DRS8V, Vodna knjiga, po e-posti,

- DRS8V, Sektor obmocja srednje Save, po e-posti,
- spis, tu.
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Dostopovna omrezja, Operativa 9.
TKO osrednja Slovenija ADE . . %5
Stegne 19, 1000 Ljubliana ring, gradnja | .‘0 TelekomSlovenue

who | 4
L WARLHAMIAA | T

09292020012400230

GORENJSKA GRADBENA DRUZBA Stevilka:  176102-00141202001220003
D.D.
JEZERSKA CESTA 20 Vas znak: vioga

Datum: 24.1.2020

4000 KRANJ

Viagatel: GOREN.ISKA GRADBENA DRUZBA D.D., JEZERSKA CESTA 20, 4000 KRANJ
Investitor: DIREKCIJA RS ZA CESTE , TRZASKA 19, 1000 LJUBLJANA

Objekt: UREDITEV KRIZISCA VIDEM NA G3-108, ODSEK 1181 SENTJAKOB - RIBGE, V KM

3.670, ST PROJ P-33/13
Lokacija objekta: VIDEM, Obg¢ina: DOL PRI LJUBLJANI
k.o.: DOL PRI LJUBLJANI  Parc. &.: PO TRASI

Na padiagi 30., 31, 40, 41., 42., 43., 45,, 49. in 52. &lena Gradbenega zakona — GZ (Uradni list RS &t.
61/2017): 8., 10., 12., 13. in 16. élena Zakona o elektronskinh komunikacijah = ZEKom - 1 (Uradni list RS
§t. 109/2012 s spremembami) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije (Uradno
glasilo Telekoma Slovenije d.d. 5t 3/04) vam izdajamo:

MNENJE K PROJEKTNIM RESITVAM $t.: 81162- LJ/40-BS

Projekt t.: P-30/13, izdelovalca GORENJSKA GRADBENA DRUZBA D.D., za objekt: Ureditev krizi§éa
VIDEM na G3-108, odsek 1181 Sentjakob - Ribée, v km 3.670, &t proj P-33/13 je izdelan v skladu s
predhodno izdanimi projektnimi pogoji t.: 16288 - LJ/1395-BS.

Mnenje k projektnim resitvam velja eno leto od dneva izdaje mnenja.
Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.:

- Anton Dobravec, tel.; 01 500 6732

Poslopelcvor: Zig: Vodja TKO osrednja
Boris Stanovnik gl . '\v-'l ?7 \J/ ISlovtz(nu«'.-x:
gor Kern

282 Teleroms|
éNgh? Telekam ovanlj&

V vednost: naslov, arhiv

Talzkom Slovenije, d.d,, Cigaletova 15, 1000 Ljubljena, tel: +366 1 234 10 00, www.talekom.si
Vioina Staviks: 1/24624/00, Glredno sodkdte v Yubtjers, Osn0uni kapital: 272,720 664,33 EUR, Matkéna Stovika 5015018, Identfieacksin Staviks xa DOV, 5198511739

Stran 10d1
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Javno podjeye
VODOVOD KANALIZACLIA SNAGA d.o.0, LIUBLJANA
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233
1001 Ljubljana, Slovenija "ll.
~— *
~—— P *
T: 01/580 81 00, 01/580 84 (2 LELENA
E: vokasnaga@vokasnaga si Liubliana, 3.2.2020 ' =
T $t. dokumenta: VOK-351-224,/2020-005
St.soglasja: S-91-20V
.
GORENJSKA GRADBENA DRUZBA d.d.
JEZERSKA CESTA 20
4000 KRANJ els

f

MR sk
. iy

SOGLASJE H GRADNJI - VODOVOD — I6Hy

=7 02wy

Investitor: DIREKCIJA RS ZA CESTE, TRZASKA CESTA 19, 1000 LJUBLJANA

Objekt, vrsta gradnje: UREDITEV KRIZISCA VIDEM NA G2-108, ODSEK 1181 SENTJAKOB - RIBCE, V
KM 3,670

Katastrska obéina: DOL PRI LJUBLJANI Parcelna 3t - po projektu

Naslov objekta: Videm, Dol pri Ljubljani

Projektna dokumentadijs: IZP $t.: P-30/13, GORENJSKA GRADBENA DRUZBA d.d., november 2014, po
recenziji november 2019

Vodavedno omreze: Obstojeée

Varstveni pas vodnin virov: ni v obmodju varstvenega pasu vodnega vira

Datum vioge: 21.1,2020

Suglasjc za predmerno gradnjo izdajamo na osnow vase vioge, Gradbenega zakona (Ur. 1. RS, it. 61/17,
72/17-popr.), na osnovi 12. élena Zakona o gospodarskih javnih sluzbah (Ur. [. RS, st. 32/93) ter na osnovi
20. ¢lena Odloka o oskrbi s pitno vodo (Ur. 1. RS, $t. 47 /06 in 90,/07) kot sledi:

L. Z gradnjo sc strinjamo.

2. Prestavitev javnega vodovoda NL DN 200 mm je predmet drugega projekta.

3. Upostevati je potrebno Odlok o oskebi s pitno vodo (Ur. L. RS, it. 47 /06 in 90/07).

4. Med gradnjo ne smejo biti poskodovani obstojedi javai vodovodi in hi$ni vodovodni prikljuéki.
5

Vsi morebitni stroski povzroéeni JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o0., ki bi nastali v zvezi
z navedeno gradnjo, bremene investitorja del,

Soglasje velja od izdaje
Vodja sluzbe soglasij i
jal Urdka o]
:E
L -y
s. =D V: Olfilbﬂl 1/1
o prijazne
i . B podietie

1181 | 0079.00 | 007.2102 | S.5

Stran | 30




SPREMLJIAJOCA DOKUMENTACIA

4.4

ZABELEZKE

Druzba je registrirana z vpisom v sodni register pri Okroznem sodi3¢u v Kranju dne 6. 5. 2011. Davéna Stevilka: 10466762. Mati¢na Stevilka: 5143802.

projektiranje, inZeniring, gradnja in vzdrZevanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.

[ o e e e A S R T e T S T i PR S AR ST S T I s TR T ST R
4000 KRANJ, JEZERSKA CESTA 20 » 7 04/ 280 6000 * FAX: 04/ 204 2330 » www.ggd.si ¢ E-mail: info@ggd.si

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Direkcija RS za ceste spG-AH/ AWM |G
TrZaska 19 Datum: 15.7.2013
1000 Ljubljana

Zadeva: Zabelezka sestanka z dne 26.6.2013

Dne 26.6.2013 je bil ob 15:30 v prostorih Gorenjske gradbene druzbe d.d. usklajevalni sestanek v

— Ribee. Stevilka naroila je N 243-13-0477, SPIS:43002-392/2013/10.

Na sestanku so bili prisotni:

e Jure Prestor, DRI upravljanje investicij, d.o.o.

e Andreja Strupi, Gorenjska gradbena druzba d.d.

e Toni Menegalija, Gorenjska gradbena druzba d.d.

e Aljaz Hude, Gorenjska gradbena druzba d.d.
InZenirju so bile predstavljene 3 variante umestitve kroZisa in avtobusnih postajalis¢ s
predvidenim posegom na parcele. Ugotovljeno je bilo, da je pri vseh variantah predviden poseg na
parcelo 157/2, katere lastnik je g. Franc Urankar. Zaradi tezav z odkupom in samim posegom na to
parcelo, bo potrebno preuditi, ali se da krozisc¢e prestaviti v taki meri, da posega na to parcelo ne
bo. Ker gre za teZavno umestitev, je projektant predlagal, da se pred nadaljnjim umescanjem
najprej vzpostavi toéna meja katastrskega nacrta za vse parcele na obravnavanem obmocju. Glede
na pridobljene podatke projektant namre¢ ocenjuje, da je pridobljen digitalni katastrski nacrt
(DKN) zamaknjen in da se glede na trenutno lego parcele 157/2 posega nanj ne bo moc izogniti.

Sklepi sestanka so bili naslednji:
e Z umestitvijo nove variante se pocaka, dokler ne bo vzpostavljena to¢na meja DKN.
e Hidni prikljucek, ki poteka po parceli 155/2 naj se izvede kot peti krak v krozis¢u kot
individualni prikljucek preko pogreznjenega robnika

e Zapredmetno dokumentacijo naj se soglasodajalce zaprosi za projektne pogoje.

Pripravil: Direktor:
Aljaz Hude, univ|djphiaZ.grad. Branko Ziberna dipl. inz. grad. (,
“ GORENJSKA GRADBE ‘f;kuz'ﬁ\ﬂ\,
| rojektiranje, j iril
Andreja Strupi Pivun, univ.dipl.inZ.grad. :b"{:"::?’ms"‘":’i:: i wike sragne oy
' . . . nizke gradnje d.d
Vodija projektive ez L
e " rskacesta 20,4000 KRANJ

V vednost: Jure Prestor, DRI upravljanje investicij d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana

Osnovni kapital: 1.111.822,00 EUR. ID - identifikacijska Stevilka za DDV: SI110466762.
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5 RECENZIA
5.1 Pripombe recenzentov

5.2 Odgovori

53 Zabelezka recenzijske razprave

5.4 Izjave in potrdilo
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RECENZUJA

5.1

PRIPOMBE RECENZENTOV

. EZIDRI

,_?j ﬁ; ;_‘,- upravljanje investiclj
Stev.: 402-09/18-TPPR/DT456  1161/51
Datum: 13, 12. 2018
DRI upravljanje investicij d.o.o.
Recenzijska komisija
ga. Danica Teodorovi¢
Zadeva: Recenzija projekine dokumentacije:

Izvedbeni nacrt za izvedbo
Ureditev kriZisca »Videm« na drZavni cesti G2-108, odsek 1181
Sentjakob—Rib&e v km 3,670
Nacrt gradbenih konstrukcij — gradbena + prometna ureditev
Zatasna prometna ureditev

Na posredovano dokumentacijo (Izvedbeni nacrt za izvedbo, &t. naérta P30/13, november
2014, izdelal Gorenjska gradbena druzba, d. d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, odgovomi
izdelovalec Andreja Strupi Paviin, univ.diplinZ.grad. G-0481) vam poedajamo naslednje
ugotovitve,

Gradbena ureditev

1. Vse bistvene elemente kroznega kriZista naj se prikaZe v tabeli iz katere naj bo razvidna
velikost uporabljenih in priporocenih (dovoljenih) elementov glede na Tehnitno
specifikacijo TSC 03.341 : 2011 KROZNA KRIZISCA (Tabel 5.1). Morebitna odstopanja je
treba utemeljiti.

2.V kroZnih krizistih izven urbanega okolja mora biti vozniku onemogotena preglednost na
nasprotni izhed iz kroZnega krizis¢a. Zaradi navedenega je treba dodatno denivelirati
sredinski otok ali predvideti ustrezno zasaditev.

3. Ali je bila preverjena moznost drugacne navezave hisnega prikljucka?

4. V tehnitnem porodilu je treba v tocki 6.7 Odvodnjavanje popraviti izraz 'parkiri$ce’ v
'postajalisce’.

5. Elektro- omaricl 7a p-ntrebe ureditve cestne razsvetljaue morata biti predvideni |zven

prrre

omaric in pojasniti preglednost.
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RECENZUJA

5.1

PRIPOMBE RECENZENTOV

Prometna ureditev

Splo3no:

1,

v tehnifnem poroCilu pod tofko 6.11 manjka opis predvidenih varnostnih ograj
(prometna signalizacija in oprema).

Prometna signalizacija:

2.

Prometni znaki 2301-1 na sredinskem otoku naj se predvidijo na viini 0,80 metra od
vozisca.

3. Pri Sirini prometnega pasu 3,0 metre ali ve¢ morata biti tako lodilna kot robna crta Sirine
15 cm, kolikor zna%ata tudi obstojedi £rti na odseku (popraviti v tehni€nem porodily,
araficnih situacijah in popisu del).

4. Prometna znaka 2216 in 2223 naj se predvidi na istem nosilcu ter postavi v profila 6 in 8
(neposredno na izvozna kraka kroZnega kriZisca).

5. Znake za zafetek in konec naselja Videm je treba predvideti na dveh drogovih.

Prometna oprema:

6. MNa podpornem zidu med profiloma Al in A3 se predvideva ograja N2WS5. Izbrani tip
ograje glede na razpolodljiv prostor (nivo zadrzevanja) ni ustrezen.

7. Glede na 'TSC Varnostne ograje’ in PLDP podatek mora dolfina zakljucnic na naletni in

zakljuéni strani znadati 12 metrov.

Zatasna prometna ureditey

1.

3.

4.

Zatasna prometna ureditev je obdelana splodno. Glede na kolitino prometa in Sirino
ceste ter dolZine posameznih zapor je nafeloma ustrezno izbrano dvosmerno (zoZenje) In
semaforsko/rofno izmenicno enosmerno urejanje prometa. V elaboratu je naceino
prikazana faznost izvedbe. Na podlagi dokumentacije ni moina vzpostavitev zapore v
praksi.

Pred izdajo dovoljenja za zaporo driavne ceste je potrebno konkretno doloiti dolZine
posameznih faz, ter glede na izbrano dolZino izdelati krmilne programe. Posebej
opozarjamo na ustrezno faznost gradnje v samem kriZiSCu pri izmeniéno enosmernem
prometu, ko sta izmenino popolnoma zaprta prikljucka lokalnih cest za Ihan oziroma
Videm (vklju¢evanje iz stranske smeri mora biti nedvoumno, vkljulevanje 'v smeri
prometa’ ni dovoljeno).

Preveriti je treba elemente lokalnih obvoznih cest v ¢asu zaprtja lokalnih cest za Than in
Videm.

\ nadaljnjih fazah elaborata je treba ustrezno predvideti tudi dostope v obmocdja zapor.

Fripravil:

Al Wpl.im‘. rad.
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RECENZUJA

5.1 PRIPOMBE RECENZENTOV
RECENZIJA PROJEKTNE DOKUMENTACLIE
Projekt: Ureditev kriZi%a »Videm« na G2-108, odsek 1181 Sentjakob —
Ribée, v km 3,670
Investitor: DRSI
Vrsta dokumentacije: IzN
Projektant: Gorenjska gradbena druZba d.d.
&t in datum: P-30/13, november 2014

odgovorni izdelovalec: Andreja Strupi Paviin, udig, 125 G-0481

Recenzijsko poroilo se nanasa na odvodnjo.

Povzetek tehniénega porodila:

Investitor predvideva ureditev kri#iS¢a pri Vidmu na glavni cesti G2-108/1181 Sentjakob -
Ribce, v km 3,670,

Obstojede &tirikrako kriZiéée se z namenom izboljSanja prometne varnosti preuredi iz klasic-
nega v kroZno krifidce. V obmodju kriZiséa se uredi tudi par avtobusnih postajalisc.

Na obmoéju novih avtobusnih postaj je na severni strani predvidena Siritev nasipa. Od-
vodnjavanje je predvideno preko viognih redetk in poZiralnikov pod robnikom. Ciséenje se
izvede v lovilcu olj, meteorna voda se vodi v dve novi ponikovalnici.

Ugotovitve recenzenta:

1.

Siritev nasipov je na severni strani predvidena v poplavno obmodje. Sklano s projektnimi
pogoji ARSO je potrebno obdelati zas&itne in omilitvene ukrepe za zagotavljanje poplavne
varnosti okoliSkega terena na vplivnem obmodju, kar v projektu ni obravnavano,

Predviden natin odvodnjavanja na obmodju AP med profili 3 in 5 je nezadostna. Zaradi
majhnega vzdolZznega padca asfaltne mulde, obstaja velika moZnost zastajanja vode na
mestu mulde.

Jagek )7 naj se prestavi izven vozista.

Potrebno je preveriti temensko obremenitev cevi in po potrebl predvideti obbetoniranje
cevi v vozistu,

Projekt je potrebno dopolniti s podatki za zakolitbo peskolovoy in jaskov.

. Projekt ne vsebuje hidravlitnega izracuna.
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RECENZUJA

5.1

PRIPOMBE RECENZENTOV

7. Prejeti projekt ne vsebuje projektantskega popisa del.

Ljubljana, 13.12.2018

Matej Brecelj, univ.dipl.inZ.grad.

|' MATEJ g—)_R—E—C—E

univ.dipl.inZ.grad

125

G-2978

.
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RECENZUJA

5.1

PRIPOMBE RECENZENTOV

POROCILO O PREGLEDU Izvedbenega nacrta za izvedbo
Ureditev kriZi&€a "Videm"

Marocnik: DRSI, Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana

Vodja projekta: GGD d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj
Projektant: GGD d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj
Odgovorni vodja projekta: Andreja Strupi Pavlin, u.d.i.g.
Odagovorni projektant: Andreja Strupi Pavlin, u.d.i.g.

St. nacrta: P-30/13, november 2014

Faza: Izvedbeni nacrt za izvedbo

Vsehina: tekstualni del {naslovna stran, podatki o projektantih, kazalo, izjave, tehnicno

1.

porodilo, projektantski popis del, projektantski predracun, skupna rekapitulacija)
grafitni del (gradbena situacija, situacija odvodnjavanja, preéni in vzdolZni
prerezi...}

Ugotovitve

Predmet porodila o pregledu sta izkljuéno dva podporna zidova na obmodju kriziséa.
Zidova sta projektirana kot kamnito betonska konstrukcija (kamnita zloZba), zakljuéena
Z armiranobetonskim vencem. DolZina KZ1 je 62,5m, KZ2 pa 51,7m. Maksimalna skupna
visina zidu KZ1 je 5,0m, KZ2 pa 4,9m.

Zid je grajen iz kamna, podloZenega v beton C25/30, v razmerju 70:30. Zadnja stran
zidu se izdela v naklonu 10:1, sprednja v naklonu 3:1. Zid se zakljudi s temeljem, ki je
od zidu Sirsi.

Na robni venec KZ1 se namesti varovalna ograja za pesSce, na KZ2 jeklena varnostna
ograja.

2. Pripombe, mnenja in napotki
A. Tehnicno porodilo ima navedene vse osnovne podatke o obravnavanih zidovih, manjkajo

B.

o

vsaj osnovni opisi ograj.

£Za podporni zid KZ1 je potrebno navesti dimenzije in druge znadilnosti varovalne ograje
za pesce in v risbah prikazati detajl njenega sidranja.

Za podporni zid KZ2 je potrebno razmisliti o namestitvi varovalne ograje za pesce. Vigina
od vrha robnega venca do terena pod zloZbo je priblizno 3,0m. V primeru izvedbe ograje
velja enako kot za ograjo na KZ1, navesti dimenzije in druge znacilnosti vkljuéno z
detajlom sidranja.

Ljubljana, 29.11.2018

Pripravil:

dr. M};t?%f"ar, u.d.i.g.
F

H'ﬂ.r;-"
dr. ATEJ KuSanr
univ.dipl.in®.grad.
1Z5 G-2848

11
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5 RECENZUJA

5.1 PRIPOMBE RECENZENTOV

Ugotovitbve ledu _geo ifnega porofila z elaboratom dimenzioniranja wvozigcne
konstrukcije:

1. Splosno:

Obravnavani elaborat je bil izdelan v decembru 2013 in predstavija novelacijo elaborata St
2/04/P03078-PD iz leta 2004, katerega je izdelalo podjetje PMA d.o.o., Ljubljana.

Terenske in geoloSke razmere so povzete po Ze omenjenem predhodnem elaboratu. Te so
obsegale & sondaznih jaskov v obmodju kriZista. Obseq terenskih preiskav je primeren.
Osnove za dimenzioniranje so povzete po veljavnih Tehniskih specifikacijah za ceste ter
nemskih smernicah za zgornji ustroj prometnih povrsin. Prometne obremenitve so povzete po
podatkih stetja prometa od leta 2002 do 2012,

2. Prippmbe:

2.1  Elaborat je bil izdelan v letu 2013, zaradi éesar je potrebna novelacija prometnih
obremenitey in posledicno  dimenzioniranja wvozidtnih konstrukclj, za kar ni
odgovoren izdelovalec predmetnega elaborata.

2.2 Pri rezultatih laboratorijskih preiskav niso nevede globine, od koder so odvzeti
vzorci preiskovanih zemljin.

2.3V poglaviu 5.2 Podporne konstrukcife pogreiamo vir, na podlagi katerega je
izratunan odpor tal. Poleg tega naj se navede formula izrafuna odpora tal. Pri
izratunih odpora tal in pripravi podlage za temeljenje tefnostnih zidov prihaja do
nejasnosti navodil projektanty podorne konstrukeije. Po navodilin za pripravo tal,
je temeljenje predvideno v pradih. Po navodilih se na obmodju, kier sefejo glinasti
slojl globlje, zvede zamenjava tal 5 podbetoniranjem s pustim betonom, kar
smatramo za primerno reditev, hkratl pa je naveden reduciran odpor tal v,
predvidevamo, melini glini. Iz navodil ni jasno, kateri izraun odpora tal naj se
uposteva,

2.4 Predlagamo, da se v porodilu navede kategorije za vse izkope ter vir, na podlagi
katerega so kategorije dolofene.

2.5 Pri oSteviléenju poglavij je napaka, Poglavie 6.4 se pojavi dvakrat — na strani 9 in
strani 11.

2.6 Projektant naj pojasni, kako so dolofene prometne obremenitve {(delei avtobusov
in teZkih tovornih vozil) na prikljuckih in avtobusnem postajalidtu. Ostalib pripomb
na dimenzioniranje VK ni.

3. Zakljufek:

Geotehnitno porotilo in Elaborat dimenzioniranja vozistne konstrukcije st. DN 30/13 sta
izdelana kvalitetno in sta ob upostevanju zgomjih pripomb ustrezna za nadaljnje delo.
Opozarjam, da za pripombo 2.1 ni odgovoren izdelovalec elaboratal

Ljubljana, 9.12.2018 Ziga Babsek, univ.dipl.inZ.grad.
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5 RECENZUJA

5.1 PRIPOMBE RECENZENTOV

EZIDRI

uprajanie imeestici)

Zadeva. RECENZIJSKO POROCILO

Investitor; Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za
infrastrukturo, TrZaska cesta 19, Ljubljana

Objekt/l okacija: Ureditev kriZista »Videme« na G2-108, odsek 1181 gentjakﬂh-
Ribée, v km 3,670

Vrsta in prof. ¥ INZI - Izvedbeni nadrt za izvedbo

Virsta nacrta: Nadrt elektri¢nih in3talacij in elektricne opreme »Naért

cestne razsvetljave«

St, projekta: P-30/13
St._nacrta: /

Datum: November 2014

Projektant: PROJEKT - ECO d.o.0., Na Lazu 25, 8000 Nova mesto
Robert Miklig, inZ. el., IZS E-1449

Odgovorni projektant: Robert Miklig, inZ. el., IZS E-1449

Odgovorni vodja projekta:  mag. Andreja Strupi Pavlin, univ. dipl, inZ, grad., IZS G-
0481

Recenzent; Marko Marolt, univ. dipl. inZ. el.

Uvod -

Za potrebe investitorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, je izdelana projekina
dokumentacija za »Ureditev kriZidfa »Videm« na G2-108, odsek 1181 Sentjakob-Ribée, v km
3,670,

Predvidena je ureditev cestne razsvetljave s potrebnim NN napajanjem pri ureditvi krizisca
Videm na drfavni cesti G2-108, odsek 1181 Sentjakob-Ribde, v km 3,670.

DRI upravl@nje imvesticij, Drudba ra raevnj infrasirukture, d.owo,
Kotnikova ulica £0, 1000 Ljubdjana J/ T: o1 30 868100 f F: 01 20 48 104 § - draddri. s/ wany, dri s

E

1

Drutha je wpisara v reqgister pri OkroZnem sodiftu v Ljubljani, registracijska Stevilka 1/01orion
matiéna itevilka 5240552000 / davina Bbewilka: SI47991116 f osnovns kapital: 284,473,060 EUR
MLB d.ol: 5156 0292 3001 §582 245/ Banka Intesa Sanpaole d.d.; 5155 1000 D003 4710 572 / Sharbank d.d,; 5158 3000 0000 0880 103
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5 RECENZIA
5.1 PRIPOMBE RECENZENTOV
| PRIPOMBE |

1.V Tehnitno porotilo je potrebno navesti zahteve za nanos cinka. Dopisati standard SIST
EN-ISO 1461, ki govori o nanosw cinka,

2.V nairt je potrebno vstaviti svetlobnotehniéni izratun, ki je bil ra¢unalnidko simuliran s
ustrezno programsko opremo.

3. V Tehni¢no porodilo je potrebno dopisati, da je potrebrio po zakljucku vseh del izvesti
elekiricne in svetlobnotehniéne meritve, tako, kot je to navedeno v Projektantskem
popisu del.

4. ¥V Tehnitno porodilo je potrebno napisati, da je potrebno izdelati PID in NOV
dokumentacijo. Izdelavo NOV dokumentacije je potrebno viljuditi v Projektantski popis
del.

5.V grafiéni prilogi »Situacifa ureditve cestne razsvetliave« je prikazano, da je vigina
kandelabrov 9m, v Projektantskem popisu je predvidena vidine 10m. Pojasniti.

6. V graficno prilogo »Situacija ureditve cestne razsvetljave« je potrebno vrisati obe omarid
QIR in PMO.

7.V nafrt je potrebno vstaviti enopolno shemo razvodov cestne razsvetljave iz katere se
vidi Stevilo vej, mot in Stevilo svetilk, da svetilke niso vezane na redukciijo.

B. Nafrti projekta morajo biti medsebojno usklajeni. Zato je po Gradbenem zakonu (GZ)
zadolZen odgovorni vodja projekta.

9. UpoStevati tudi morebitne pripombe tudi drugih recenzentov.

SKLEP: Menim, da se nadrt lahko potrdi, ob upostevanju ali pojasnitvi zgoraj navedenih
pripomb.

Izdelal: Tadej Sulig, dipt-inZ ) Recenzent;
Datum: 10. 12, 201 Marko Marolt, univ, dipl. inZ. el.
ST
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5 RECENZUJA

5.1 PRIPOMBE RECENZENTOV

1. Splogno

V pregled sem prejel projektno dokumentacijo PZI »Ureditev krizisca Videm na G2-108,
odsek 1181 Sentjakob — Rib&e v km 3,670«, P-30/13, november 2014, Gorenjska
gradbena druzba d.d., Kranj.

Predmet pregleda je varnostni nacrt it. EVar-30/13, november 2014, Gorenjska gradbena
druzba d.d., Kranj.

2 Opis stanja, predvideni ukrepi

Projektna dokumentacija PZI obravnava preureditev obstojefega kriZiséa na G2-108, odsek
1181 v km 3.670 v kroZno krifis€e (cestife, kolesarske in peSeve povriine aviobusno
postajalide, prikljuéek lokalne ceste, podpomni zidovi, cestna razsvetljava, NN prikijudek,
komunalnl vodi),

Dela obsegajo preddela, zemeliska dela, ruditvena dela, izvedbo zgornjega ustroja,
odvodnjavanja (ponikovalnice, lovild olj, kanalizacija), zidarska dela, kamnoseSka dela,
Felezokrivsa in opaZerska dela, obrtniska dela.

Dela se bodo izvajala pod delnimi zaporami prometa.

3. Pregled vsebine
3.1 Pregled varnostnega naérta - pripombe, uskladitve, mnenje

a. Varnostni nacrt je izdelan skladno z dolocili »Uredbe o zagotavijanju vamosti in zdravia
pri delu na zadasnil in premicmih gradbiscih« (Ur.LRS st. 83, 12.9.2005) (v nadaljevanju
Uredba) in predmetom gradnje.

b. Vvarnostnem nacrtu je navedeno, »da je varaostni nacrt izdelan le za fazo projektirania
(?).....« in da more za fazo gradnje investitor narocditi nov varmostii nacrt (7). Omenjena
usmeritev i{zdelovalca varnostnega nacrta ni v skladu z zahtevami iz narochikove
projektne naloge in nf v skladu z dolodilil uredbe,

[

PRIPOMBA 1: Usmeritve v Uvodu in poglavju 10 (potreba po izdelavi novega
varnostnega nacrta za fazo gradnje) naj se popravijo tako, da
bodo usklajene z zahtevami iz naro¢nikove projektne naloge in
dofodili Uredbe.

PRIPOROCILO : Varnostni nacrt naj se dopoini z izvieckom ukrepov varstva
pred poZarom.

4, Zakljucek

Ugotavijam, da je projektna dokumentacijia — Varnostni nacrt »Ureditev kriZista Videm
na G2-108, odsek 1181 Sentjakob — Rib&e v km 3,670«, EVar-30/13, november 2014,
Gorenjska gradbena druZba d.d., Kranj z dopolnitvami (obrazioZitvami) navedenimi v pripombi
1 tegs porocila primerna za prevzerm.

ANTON MUZIE

iv. dipl. inZ. grad.
Anton Mﬁ%ﬂﬂﬁﬁmd. Ljubljana, 11.12.2018
T~
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i
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5 RECENZUJA

5.1 PRIPOMBE RECENZENTOV

1 VSEBINA DOKUMENTACIIE

Pregledan je bil elaborat 2— Nadrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki (v nadaljevanju
NGGO).
Nacrt je bil pregledan z vidika skladnosti z zakonodajo.

2 UGOTOVITVE

Nacrt mora biti izdelan skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih
delih (Ur.l. RS 34/2008), izpolnjene morajo biti tabele o koliinah in vrstah gradbenih
odpadkov.

Vsebina je v nekaterih delih pomanijkljiva, vendar vsebuje vse tabele, ki so zahtevane v
obrazcih ARSO.

Opozarjamo, da morajo biti predvidene koli¢ine (m?, t), ki so navedene v tabelah usklajene z
ostalimi nacrti projekta.

Pripombe podane po poglaviih:

Poglavje 5.1. Vrsta in koli¢ina gradbenih odpadkov, ki bodo nastali zaradi gradnje novega
obijekta, rekonstrukcije objekta, nadomestne gradnje ali odstranitve objekta:
Navesti skupno kolicino odpadkov.

Poglavije 5.4. Vrste in koliina gradbenih odpadkov, ki se bodo obdelavi na gradbiiéu in
postopek obdelave:
Dodati podrobnej3i opis.

Poglavje 5.5. Podatek o prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih
del na gradbigéu, in podatek o predvidenem nadinu ravnanju z njim:

Potrebno je podati predvidene koli¢ine (m?, t).

Predviden nacin ravnanja z odpadki povzeti po Uredbi o odpadkih (Uradni list RS,
§t. 37/15in 69/15)

Poglavije 5.7. Kolicina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih
odpadkov.
V prejsnji tocki (5.6) pise, da je predvideno in se »odpelje kot odpadek«?

Predlagamo, da se Na&rt dopolni z zgornjimi navedbami ter posreduje ponovno v

pregled.

Porodilo pripravila:
Eva Pro3ek Razpotnik, univ. dipl. inZ. vod. in kom. inZ.
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5 RECENZUJA

5.2 ODGOVORI

Odgovori in pojasnila na recenzijsko porocilo

gradbeni del — prometni del

Gradbena ureditey

1. Vse bistvene elemente kroZnega kriZis¢a naj se prikaze v tabeli iz katere naj bo razvidna

velikost uporablienih in priporogenih ( ih) elementov glede na Tehniéno
specifikacijo TSC 03.341 : 2011 KROZNA KRIZISCA (Tabel 5.1). Morebitna odstopanja je
treba utemeljiti.

Pripomba je upoitevana.

2. V kroZnih kriziscih izven urbanega okolja mora biti vozniku onemogodena preglednost na
nasprotni izhod iz kroZnega kriZis€a. Zaradi navedenega je treba dodatno denivelirati
sredinski otok ali predvideti ustrezno zasaditev.

Pripomba je upoitevana. PriloZen je nacrt zasaditve, ki bo onemogocala pogled vozniku na

3. Ali je bila preverjena moZnost drugaéne navezave hiSnega prikljucka?
V osnovi je bila predlagana prikljucitev hisnega prikljucka preko lokalne ceste, vendar je
bilo zaradi teiav pri zagotavljanju potrebnih zemljii€ za izvedbo kroZnega krifisca s strani

peti krak.

4. V tehnitnem porodilu je treba v tolki 6.7 Odvodnjavanje popraviti izraz ‘parkiridfe’ v
‘postajalisce’.
Pripomba je upoitevana.

5. Elektro-omarici za potrebe ureditve cestne razsvetljave morata biti predvideni izven
preglednega trikotnika kot ga zahteva TSC za kroZna kriZid¢a. Prikazati je treba lokaciji
omaric in pojasniti preglednost.

Omarica je postavljena na rob plo€nika pri profili B1-desno in ne ovira preglednosti.
Prometna ureditev

Splosno:
1. v tehnifnem porodilu pod tofko 6.11 manjka opis predvidenih vamnostnih ograj

(prometna signalizacija in oprema).
Opis varnostnih ograj je dodan.
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5 RECENZUJA

5.2 ODGOVORI
Prometna signalizacija:
2. Prometni znaki 2301-1 na sredinskem otoku naj se predvidijo na vidini 0,80 metra od
vozista,
Pripomba je upostevana.

3. Pri Sirini prometnega pasu 3,0 metre ali ve€ morata biti tako lodilna kot robna £rta Sirine
15 cm, kolikor znasata tudi obstojeti érti na odseku (popraviti v tehnitnem porodily,
grafiénih situacijah in popisu del).

Pripomba je upoitevana.

4. Prometna znaka 2216 in 2223 naj se predvidi na istem nosilcu ter postavi v profila 6 in 8
(neposredno na izvozna kraka kroZnega kriZiséa).

Pripomba je upoitevana.

5. Znake za zaCetek in konec naselja Videm je treba predvideti na dveh drogovih.
Pripomba je upostevana.

Prometna oprema:

6. Na podpornem zidu med profiloma Al in A3 se predvideva ograja N2W5. Izbrani tip
ograje glede na razpoloZijiv prostor (nivo zadrievanja) ni ustrezen.
Pripomba je upoitevana. Na objekt se namesti ograja H1W4.

7. Glede na "TSC Varnostne ograje’ in PLDP podatek mora dolZina zakljuénic na naletni in
zakljucni strani znaSati 12 metrov.
Zakljuénice ograj se nahajajo na obmotju, kjer je hitrost omejena na 50 km/h in so locirane

za dvignjenim robnikom. Ograje zakljutene na tak nafin ne predstavljajo nevarnosti za
udelefence v prometu.

Zatasna prometna ureditey

1. Zatasna prometna ureditev je obdelana splodno. Glede na kolitino prometa in Sirino
ceste ter dolZine posameznih zapor je nafeloma ustrezno izbrano dvosmemo (zoZenje) in
semaforsko/rofno izmenifno enosmemo urejanje prometa. V elaboratu je nadelno
prikazana faznost izvedbe. Na podlagi dokumentadije ni moZna vzpostavitev zapore v
praksi.

Matanténa dolofitev faznosti bo obdelana v €asu izvedbe, ko bo znan izvajalec in
tehnologija, ter casovni potek gradnje.
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RECENZUJA

5.2

ODGOVORI

2. Pred izdajo dovoljenja za zaporo driavne ceste je potrebno konkretno dologiti dolzine
posameznih faz, ter glede na izbrano dolino izdelati krmilne programe. Posebej
opozarjamo na ustrezno faznost gradnje v samem kriZi¢u pri izmenifno enosmemem
prometu, ko sta izmeniéno popolnoma zaprta prikljucka lokalnih cest za Ihan oziroma
Videm (vkljufevanje iz stranske smeri mora biti nedvoumno, vkljulevanje 'v smeri
prometa' ni dovoljeno).

Bo potrebno obdelati v elaboratu za€asne prometne ureditve pred gradnjo. V natrtu je
predvidena popolna zapora obeh prikljuékov lokalnih cest. Krmilni programi bodo
izracunani pred izvedbo, na osnovi natanéno dolocenih faz in na osnovi stetja prometa.

3. Preveriti je treba elemente lokalnih obvoznih cest v &asu zaprtja lokalnih cest za Ihan in

Videm.
Elementi obvoznih cest omogotajo prevoznost v €asu trajanja popolne zapore. Izgradnja

kroZis€a v primeru odprtih lokalnih cest bi bila nemogoa. Natanéno vodenje bo potrebno
obdelati v elaboratu zafasne prometne ureditve pred gradnjo.

4. V nadaljnjih fazah elaborata je treba ustrezno predvideti tudi dostope v obmodja zapor.
Bo potrebno obdelati v elaboratu zaéasne prometne ureditve pred gradnjo.

Kranj, 18. 12. 2015 Odgovorni izdelovalec izvedbenega natrta:
mag. Andreja Strupi Pavlin univ. dipl. inZ. grad.

A
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RECENZUJA

5.2

ODGOVORI

Odgovori in pojasnila na recenzijsko porocilo
gradbeni del - odvodnja

Ugotovitve recenzenta:
. Siritev nasipov je na severni strani predvidena v poplavno obmotje. Skiano s projektnimi

pogoji ARSO je potrebno obdelati zadtitne in omilitvene ukrepe za zagotavijanje poplavne
varnosti okoliSkega terena na vplivnem obmodju, kar v projektu ni obravnavano.

Omilitveni ukrepi niso potrebni. BreZine ni potrebno dodatno zas¢ititi. Dodatna pojasnila
so podana v tehnicnem porocilu — tocka 9.

. Predviden nain odvodnjavanja na obmocju AP med profili 3 in 5 je nezadostna. Zaradi

majhnega vzdolZnega padca asfaltne mulde, obstaja velika moZnost zastajanja vode na
mestu mulde.
Skladno z zakljucki recenzijske razprave je vozisce na AP nagnjeno proti robniku. Zaradi
majhnih vzdolznih padcev so na kritichem delu za odvodnjo predvideni perforirani robniki.

. JaSek )7 naj se prestavi izven vozisca,

Jasek je lociran na hisnem prikljucku zaradi poteka ostalih komunalnih vodov. Lokacija je
izbrana racionalno.

. Potrebno je preveriti temensko obremenitev cevi in po potrebi predvideti obbetoniranje

cevi v vozistu.

Vse cevi, ki preckajo vozisce so predvidene za obbetoniranje, kar je razvidno iz popisa del.
Opisi so dodani tudi v situaciji.

. Projekt je potrebno dopolniti s podatki za zakolitbo peskolovov in jadkov.

Podatki za zakolicbo jaskov in poziralnikov so dodani situaciji odvodnjavanja in zakolicheni
situaciji.

. Projekt ne vsebuje hidravii¢nega izraluna.

Hidravlicni izracun je dodan.

. Prejeti projekt ne vsebuje projektantskega popisa del.

Projektantski popis del in predracun sta izdelana.

Kranj, 18. 12. 2015 Odgovorni izdelovalec izvedbenega nacrta:

Mag. Andreja Strupi Pavlin univ. dipl. inZ. grad.

A
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5 RECENZUJA

5.2 ODGOVORI

Odgovori in pojasnila na recenzijsko porocilo
gradbeni del — kamnita zlozba

1. Ugotovitve

Predmet poroila o pregledu sta izkljuéno dva podpormna zidova na obmodju kriziséa.
Zidova sta projektirana kot kamnito betonska konstrukcija (kamnita zloZba), zakljulena
z armiranobetonskim vencem. DolZina KZ1 je 62,5m, KZ2 pa 51,7m. Maksimalna skupna
viina zidu KZ1 je 5,0m, KZ2 pa 4,9m.

Zid je grajen iz kamna, podioZenega v beton C25/30, v razmerju 70:30. Zadnja stran
Zidu se izdela v nakionu 10:1, sprednja v naklonu 3:1. Zid se zakljudi s temeljem, ki je
od zidu Sirsi.

Na robni venec KZ1 se namesti varovaina ograja za pesce, na KZ2 jeklena varmnostna
ograja.

2. Pripombe, mnenja in napotki

A. Tehniéno porodilo ima navedene vse osnovne podatke o obravnavanih zidovih, manjkajo
vsaj osnovni opisi ograj.

Opisi so dodani.

B. Za podporni zid KZ1 je potrebno navesti dimenzije in druge znadilnosti varovaine ograje
za pesce in v risbah prikazati detajl njenega sidranja.

Opisi in detajl sidranja so dodani.

C. Za podporni zid KZ2 je potrebno razmisliti 0 namestitvi varovaine ograje za peSce. Visina
od vrha robnega venca do terena pod zioZbo je priblizno 3,0m. V primeru izvedbe ograje
velja enako kot za ograjo na KZ1, navesti dimenzije in druge znadilnosti vkljuéno 2z
detajlom sidranja.

V obmocju zidu se na JVO namesti drZalo za peSce. Opisi in detajli so dodani.

Kranj, 18. 12, 2018 Odgovorni izdelovalec izvedbenega nacrta:
mag. Andreja Strupi Pavlin univ. dipl. inz. grad.

e
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RECENZUJA

5.2

ODGOVORI

| ODGOVORI NA REC. PRIPOMBE - EL. INSTALACDJE |

V Tehnicno porodilo je potrebno navesti zahteve za nanos cinka. Dopisati standard SIST
EN-ISO 1461, ki govori o nanosu cinka. Pripomba se uposteva. Se navedeno dopise v TP.

V nacrt je potrebno vstaviti svetlobnotehnicni izracun, ki je bil racunalnisko simuliran s
ustrezno programsko opremo. Pripomba se upogteva. Svetlobno-tehnicni izracuni so bili
izvedeni in uporabljeni kot osnova za ostali del dokumentacije CR. Oitno so pomotoma
izpadli iz dokumentacije. Seveda se jih vstavi v dokumentacijo.

V Tehnicno porodilo je potrebno dopisati, da je potrebno po zakljucku vseh del izvesti
elektricne in svetlobnotehniéne meritve, tako, kot je to navedeno v Projektantskem popisu
del. Pripomba se uposteva. Se dopise navedeno o meritvah v TP.

V Tehnino porodilo je potrebno napisati, da je potrebno izdelati PID in NOV
dokumentacijo. Izdelavo NOV dokumentacije je potrebno vkljuiti v Projektantski popis
del. Pripomba se uposteva. Se dopiSe navedba za PID in NOV dokumentacijo v TP, NOV
pa se doda v popis del.

V grafitni prilogi =Situacija ureditve cestne razsvetljave« je prikazano, da je visina
kandelabrov 9m, v Projektantskem papisu je predvidena viSine 10m. Pojasniti. Pripomba
se uposteva. Tipkarska in copy/paste napaka. Se korigira graficna situacija. Stebri so vsi
visine 10m.

V graficno prilogo »Situacija ureditve cestne razsvetljave« je potrebno vrisati obe omarici
QIR in PMO. Pripomba se uposteva. Se dorise Se eden simbol omarice.

V nacrt je potrebno vstaviti enopolno shemo razvodov cestne razsvetljave iz katere se vidi
stevilo vej, moc in Stevilo svetilk, da svetilke niso vezane na redukcijo. Pripomba se
uposteva. Se izrise shemo razvoda CR.

Nadrti projekta morajo biti medsebojno usklajeni. Zato je po Gradbenem zakonu (GZ)
zadolZen odgovorni vodja projekta. Pripomba se uposteva,

Upo&tevati tudi morebitne pripombe tudi drugih recenzentov. Pripomba se uposteva.

Pripravil: Robert Mikli¢, inZ. el.
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RECENZUJA

5.2

ODGOVORI

1 Pregled varnostnega nacrta

1.1 Pripomba 1: Usmeritve v Uvodu in poglavju 10 (potreba po izdelavi novega nacrta za fazo
gradnje) naj se popravijo tako, da bodo usklajene z zahtevami iz narognikove projektne
naloge in dologili Uredbe
Pripomba se upoiteva. Teks v uvodu se spremeni v sledece:
Varnostni nacrt je izdelan v fazi INZI (izvedbeni natrt za izvedbo). ¥V primeru odstopanj
izvedbe del od varnostnega nafrta mora investitor zagotoviti, da se izdela potrebna
uskladitev varnostnega nacrta in dokumentacije s spremembami na gradbiztu.
Druga alineja v poglavju 10 se popravi kot sledi:
- po potrebi izdelava novelacije oz. uskladitve varnostnega nacrta.

1.2 Priporocilo: Varnostni naért naj se dopolni z izvletkom poZarnega reda
Priporodilo se upo3teva. V tehnino porofilo se doda poZarni red, med priloge pa izviedek
poiZarnega reda.

Kranj, 14. 12, 2018 Odgovore pripravil:

Uros Gregorec, dipl. inZ. grad.

{(M
\'.
J
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RECENZUJA

5.2 ODGOVORI

Odgovori in pojasnila na recenzijsko porocilo

gospodarjenje z gradbenimi odpadki

Nafrt mora biti izdelan skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
{Ur.l. RS 34/2008), izpolnjene morajo hiti tabele o kolifinah in vrstah gradbenih odpadkov.
Vsebina je v nekaterih delih pomanijkljiva, vendar vsebuje vse tabele, ki so zahtevane v obrazcih
ARS0.
Opozarjamo, da morajo biti predvidene koli¢ine (m?, t), ki so navedene v tabelah usklajene z
ostalimi nacrti projekta.

Koliine so podane v zahtevanih enotah. Kolicine so preverjene.

Poglavje 5.1. Vrsta in kolifina gradbenih odpadkov, ki bodo nastali zaradi gradnje novega objekta,
rekonstrukcije objekta, nadomestne gradnje ali odstranitve objekta:
Navesti skupno kolicino odpadkov.

Pripomba je upositevana.

Poglavje 5.4. Vrste in koli¢ina gradbenih odpadkov, ki se bodo obdelavi na gradbiscu in postopek
obdelave:
Dodati podrobnejsi opis.

Predelava gradbenih odpadkov na gradbiscu s predmetnim nacrtom ni predvidena.

Poglavje 5.5. Podatek o prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del
na gradhiicu, in podatek o predvidenem nadinu ravnanju z njim:
Potrebno je podati predvidene kolifine (m3, t).
Predviden nafin ravnanja z odpadki povzeti po Uredbi o odpadkih (Uradni list RS, &t. 37/15 in
69/15)

Pripomba je upoitevana.

Poglavje 5.7. Koli¢ina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih
odpadkov.
V prejénji tocki (5.6) pite, da je predvideno in se »odpelje kot odpadek«?
Pripomba je upoitevana. V tocki 5.5 je popravljeno — zemeljski izkop se odpelje v obdelavo
gradbenih odpadkov.

Kranj, 18. 12. 2019 Odgovorni izdelovalec elaborata:
Tone Menegalija dipl. inZ. grad.
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ZABELEZKA RECENZIJSKE RAZPRAVE

EZIDRI

upravljanje imestc

Stevilka: 402-09/18-DRI/REC-DT-507 DRSI &t. dopisa: 37151-1/2018/- (899)
Datum: 9.1.201% DRI &, pogodbe: 302/15

ZAPISNIK RECENZIJSKE OBRAVNAVE

Na podlagi dolodil 7. in 8. clena Pravilnika za izvedbo investicijskih vedrievalnin del in
vzdrZevalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. list RS 3t. 7/31; 31.01.2012), je bil
dne 19.12.2018 ob 11.00 uri v prostorih DRI upravljanje investicij d.o.o., Kotnikova ulica
40, 1000 Ljubljana, v sejni sobi v L. nadstropju, opravljen recenzijski pregled projektne
dokumentacije:

Tema sestanka:
Izvedbeni naért za izvedbo
reditev kriziséa Vi -1
k 1181 Se kob = Rib& km 7

a) Nacrt gradbenih konstrukcij — cesta + prometni del
b) Odvodnjavanje
c) Kamnita zlozba KZ1 in KZ2
d) Nactrt cestne razsvetljave
e) GG porocilo z dimenzioniranjem voziséne konstrukcije
f) Elaborat zacasne prometne ureditve
g) Naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki
h) Varnostni nacrt

(Projektant: GGD d.d. Kranj, 5t. 1ZN. P-30/13, november 2014)

Upravljavec in narocnik recenzije: RS Ministrstvo  za infrastrukturo, Direkcija RS za
infrastrukturo, Triaska cesta 19, Ljubljana

Navzodi:

- @. Ales Berkopec, vodia in tajnik recenzije

- ga. Petra Zamejc, DRSI

- g. Zeljko Savit, Obéina Dol pri Ljubljani

- ga. Nika Roviek, Obéina Dol pri Ljubljani

- ga. Suzana Jamiek, Obdina Dol pri Ljubliani
- mag. Tadeja Novak Qljata, DRI

- g. Ales Merkun, DRI, recenzent

- dr. Matej Kusar, DRI, recenzent

- g. Tadej Sulic, DRI

= g. Matej Brecelj, DRI, recenzent

- g. Ziga Babsek, DRI, recenzent

- ga. Eva Prosek Razpotnik, DRI, recenzentka
- ga. Danica Teodorovic, DRI

- mag. Andreja Strupi Pavlin, GGD d.d. Kranj
g. Tone Menegalija, GGD d.d. Kranj

DRI ypravlanje investicy, OraZha za razwe) infrasirakbure, d.6.0.
b Kolnikova ulica 40, 1000 Ljubljang § T: 01 30 &3 100§ F: oy 30 46101  E: drildri,si /) wwwdri s
=TT @ g ! ¥

L] Drudbea je vpisana v registar pri Ohrodnem sodiféu v Ljubljani, registracijsia Bevilka 1/01932/00
maticna Sevilks S2APA52000 [ daving Sevilka: SW7591119 ) osnovni kapital: 2,189 473,00 EUR

BLA dd : 5166 029 3000 4562 245  Banka Irlesa Sanpacko d,d.; 5156 1010 0003 4990 572 / Sherbank d.d.; 5656 9000 D000 0480 1k
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ZABELEZKA RECENZIJSKE RAZPRAVE

Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetie Gorenjska gradbena druba d.d. Kranj s
podizvajalcl, odgovorni vodia projekta je mag. Andreja Strupl Pavlin, univ.dipl.inz.grad.

GGD d.d. Kranj je izdelala sledee nafrte:
- Vodilna mapa
- Nadrt gradbenih konstrukcij in elaborat zafasne prometne ureditve, odgovorna
projektantka je mag. Andreja Strupi Pavlin, univ.dipl.in.grad.
- Vamostni naért, odgovornl lzdelovalec elaborata je mag. Viadimir Torkar
- Nafrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, odgovorni projektant je g. Tone
Menegalija, dipl.inZ.grad.

Projekt - Eco d.o.0. Novo mesto je izdelal sledefe nafrte:
- Nadrt cestne razsvetljave, odgovorni projektant nacrta je g. Robert Mikli¢, inZ.el,

Inétitut za ceste raziskovanje in razvoj d.o.0. Ljubljana je izdelal:
- GG porotilo z dimenzioniranjem vozid&ne konstrukcije, odgovormni izdelovalec
elaborata je g. Mitja Petan, univ.dipl.inZ.grad.

Projekino dokumentacijo so pregledali odgovorni recenzenti:

- g. Ales Merkun, dipl.inZ.grad. (cesta+prometna ureditev), porodilo z dne 13.12.2018

- dr. Matej Kusar, univ.dipl.inZ.grad. (podporna zidova), porofilo z dne 29.11.2018

- Q. Matej Brecelj, univ.dipl.inf.grad. {odvodnjavanie), porofilo z dne 13.12.2018

- g. Marko Marolt, univ.diplini.el. in g. Tadej Sulié, dipl.inZ.el. (CR), porodilo z dne
10.12.2018

- @, Ziga Babdek, univ.diplini.grad. (GG z dimenzioniranjem VK), porofilo z dne
9.12.2018

- g. Anton Mugic, univ.diplinZ.grad. (varnostni naért), porodilo z dne 11.12.2018

Porodila recenzentov ter odgovori projektantov so sestavni del zabelezke.

Na podlagi pisnih porocil odgovornih recenzentov, odgovorov projektantov in
obravnave na recenziji so bile sprejete naslednje ugotovitve, zakljuéki in sklepi:

Sklep 1:
Za vso projekino dokumentacijo velja naslednje:

a) Projekino dokumentacijo je potrebne dopolniti po pripombah recenzentov, razen v
primerih, ko se recenzent strinja z obrazlogitvijo/argumenti projektanta ali kadar
prisotni na razpravi sprejmejo o pripombi poseben sklep, ki je naveden v tej
zabeleFki.

b} V tehnitna porotila je potrebno smiselno vkljuéiti vse tiste odgovore projektantov na
pripombe odgovornih recenzentov, ki imajo znafaj pojasnjevanja oziroma
obrazloZitve resitev glede na pripombe.

c) V tehniénem porodilu morajo biti opisana vsa odstopanja od pravilnikov, navodil in
zakonodaje ter navedena z obrazloZitvijo.

d) Projektanti, ki do recenzijskega sestanka niso pripravii odgovorov, morajo
posredovati odgovore recenzentom ter vodji recenzije.

24
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Nacrt gradbenih konstrukcij —cesta in Prometna ureditev
Uaotovitve k porodilu g. Merkuna:

Sklep 2:
Predvidi se prehod za pedce na juZnem kraku in hodnik za peSce na vzhodni strani tega
kraka.

Obdina Dol posreduje zapisnik te recenzijske razprave Petrolu, da se bo moral njihov
projekt navezati na ta projekt, po izdelavi korektur.

Sklep 4:

Madrt zasaditev/ureditve otoka v rondoju predvidi projektant v sodelovaniu z Obfino Dol,
pti emer pa mora biti v skladu s TSC vozniku onemogofen pogled preko rondnja na

nasprotni uvoz.
Nacrt odvodnje
Ugotovitve k porodilu g. Breclia:

Zakljucek recenzijske razprave je, da se odvodnjavanje voziéta avtobusne postaje izvede
ob robnikih hodnika.

Kamnita zlozba KZ1 in KZ2
Ugotovitve k porotilu g. KuSarja:
Ni dodatnih sklepov.

Nacrt cestne razsvetljave
vitve k skupnemu porofilu g. Marolta in q. Suliéa:
Ni dodatnih sklepov,

GG z elaboratom dimenzioniranja voziséne konstrukcije
Ugotovi k my porodily g, BabSka
Ni dodatnih sklepov.

Varnostni nacrt
Ugotovitve k porotilu g. Mudica:
Ni dodatnih sklepow.

Elaborat zatasne prometne ureditve

Ugotovitve k porotilu g. Merkuna:
Ni dodatnih sklepov.

Sklep 6:
Rok za predajo dopolnjene projektne dokumentacije je do 03.04.2019.

Po izvrSenih dopolnitvah in popravkih projekine dokumentacije mora projektant predati
popravijen projekt recenzentom v pregled ter pridobiti izjavo odgovornih recenzentov, da je
obravnavana projekina dokumentaclia korigirana in dopolnjena skladno z zahtevami
recenzijske obravnave (zapisnik 5t. 402-09/18-DRI/REC-DT-507). En podpisan izvad izjave je
poirebno dostaviti v arhiv recenzenta (DRI).

Vodja in tajnik recenzije
Ales Berkopec, u.d.i.g.

. R
sapisnik chrmmane krifisSe Widem,doc ﬁ I
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Priloga: vsa porodila + adgoveri projektantov (po el. podt)

Diostaviti s prilogo:

- Direkcija RS za infrastrukiuro: ga. Ljiljana Herga, ga. Petra Zamejc

- Obcina Dol, 1262 Dol pri Ljubljani 1: g. Zeljko Savi€, ga. Nika Roviek, ga. Suzana Jamiek

- DRI: g. Andrej Rejec, ga. Ksenija Marc, mag. Robert Strah, g. Aleé Berkopec,
mag. Tadeja Movak Oljaca, g. Matija Vi#in, g. AleS Merkun, dr. Matej Kusar, g. Matej Brecelj,
9. Marko Marolt, g. Tadej Suli€, g. Ziga Babsek, ga. Eva Prosek Razpotnik, 9. Anton Mu3ic,
ga. Danica Teadorovié

- Gorenjska gradbena druba d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, mag. Andreja Strupi Paviin,
g. Tone Menegalija

- PROJEKT-ECO d.o.0., na Lazu 25, NM; g. Bostjan Mikec

- In3titut za ceste raziskovanje in razvoj d.o.o. L., Viska cesta 53, g. Mitja Petan

4/4
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5 RECENZIJA
5.4 IZJAVE IN POTRDILO
Izjava o dopoinitvi projektne dokumentacije po recenziji
Podpisani Ziga Babsek, univ.dipl.in%.grad.
Naslov DRI upravljanje investicij, DruZba za razvoj infrastrukture, d.o.o.,

Kotnikova 40, Ljubljana
Potrjujem, da je projektna dokumentacija za:
Projekt: IZN ureditve kriZiS€a na glavni cesti G2-108/1181 Sentjakob — Ribée
v km 3;6?0

Faza projektiranja: IZN

Naziv projektne dokumentacije (predmet recenzijskega pregleda):
Geotehnicno poroéilo in Elaborat dimenzioniranja vozi$éne konstrukcije

Prajektivino podjetje: In3titut za ceste raziskovanje in razvoj d.o.0., Viska c. 53, 1000

Ljubljana
St. proj. dokumentacije:
St. elaborata: DN 30/13
Datum: 11.11. 2013

Dopolnjena skladno z zahtevami recenzenta iz poroéila §t. 402-09/18-ZB/9 z dne 9.12.2018.

Ljubljana, 3.4.2019

Recenzent:

Ziga Babek, univ.dipl.inz. gra@
& a 5 EK
h a A »

univ dipl.inZ.gra
128 G- 350?
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Izjava o dopolnitvi projektne dokumentacije po recenziji

Podpisani: Aled Merkun, dipl.inZ.grad.

Naslov: DRI upravljanje investicij, d.o.o., Kotnikov 40, 1000 Lijubljana

Potrjujem, da je projektna dokumentacija:

UREDITEV KRIZISCA VIDEM na G2-108, odsek 1181
Sentjakob — Rib&e, v km 3,670

Faza projekfiranja: Izvedbeni nadrt za izvedbo
Naziv projektne dokumentacije (predmet pregleda):

Gradbeni del + prometni del
Zacasna prometna ureditev

Projektant: GGD d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj
Odgovorni izdelovalec INZI: mag. Andreja Strupi Pavlin, u.d.i.g.

St. nadrta: P-30/13, november 2014, po recenziji november 2019

Dopolnjena skiadno z zahtevami iz recenzijskega porocila z dne 13. 12, 2018

(recenzijske obravnave - zapisnik st. 402-09/18-DRI/REC-DT 507 z dne 19, 12. 18).

Liubljana, 14. 1. 2020 Recenzent:

Ales M.?ﬂ(u/ng Jdipi.ini.gr;%/ P
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Izjava o dopolnitvi projektne dokumentacije po recenziji

Podpisani: mag. UrSa Papler, univ.dipl.inZ.agr.
Vlasta Kastelic, mag. inZ. kraj. arh.

Maslov: DRI upravljanje investicij, d.o.0., Kotnikov 40, 1000 Ljubljana

Potrjujem, da je projekina dokumentacija:
UREDITEV KRIZISCA VIDEM na G2-108, odsek 1181
Sentjakob — Ribce, v km 3,670

Faza projektiranja: Izvedbeni nacrt za izvedbo

Naziv projektne dokumentacije (predmet pregleda):

Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Projektant: GGD d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj

Odgovorni izdelovalec INZI: mag. Andreja Strupi Pavlin, u.d.i.g.

St. natrta: eGG0-30/13, november 2014, po recenziji
november 2019

Dopolnjena skladno z zahtevami iz recenzijskega porotila z dne 13.12.2018

(recenzijske obravnave - zapisnik st. 402-09/18-DRI/REC-DT 507 z dne 19.12.18).

Ljubljana, 20.1.2020 Recenzentki:

mag. Ura Papler, un@ﬁﬁbﬁ‘i.?gr.

Viasta Kastelic, mag. inZ. kraj. arh.

Waden Cartedic
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5 RECENZUJA

5.4 IZJAVE IN POTRDILO

IZJAVA o dopolnitvi projekta po recenziji

Potrjujem, da je projektna dokumentacija:

Izvedbeni nacrt za izvedbo: ureditev krizi¥¢a Videm na G2-108, odsek 1181 v km 3,670

Narocnik: DRSI, TrZaska cesta 19, 1000 Ljubljana

Vodja projekta: GGD d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj
Projektant: GGD d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj
Odgovorni vodja projekta: Andreja Strupi Pavlin, u.d.i.g.
Odgovorni projektant: Andreja Strupi Pavlin, u.d.i.g.

St. naérta: P-30/13, november 2014

Faza: Izvedbeni nacrt za izvedbo

dopolnjena skladno z zahtevami zapisnika z recenzijske obravnave:

ZAPISNIK st. 402-09/18-DRI/REC-DT-507, z dne 9.1.2019

Ljubljana, 15.1.2020 dr. Matej Kusar, univ.dipl.inZ.grad.
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Izjava o dopolnitvi projektne dokumentacije po recenziji

Podpisani: Matej Brecelj, univ.dipl.inZ.grad.

Naslov: DRI upravljanje investicij, d.o.o., Kotnikov 40, 1000 Ljubljana

Potrjujem, da je projektna dokumentacija:

UREDITEV KRIZISCA VIDEM na G2-108, odsek 1181
Sentjakob — Ribée, v km 3,670

Faza projektiranja: Izvedbeni nacrt za izvedbo
Naziv projektne dokumentacije (predmet pregleda):

Odvodnjavanje

Projektant: GGD d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj
Qdgovorni izdelovalec INZI: mag. Andreja Strupi Pavlin, u.d.i.g.

St. nacrta: P-30/13, november 2014, po recenziji november 2019

Dopolnjena skladno z zahtevami iz recenzijskega porocila z dne 13,12.2018

(recenzijske obravnave - zapisnik 5t. 402-09/18-DRI/REC-DT 507 z dne 19.12.18).

Ljubljana, 21.1.2020 Recenzent:

Matej Brecelj, univ.dipl.inZ.grad.

_——-E-—_""_'__“_H”
unl'-r d'P" ? '
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5.4 IZJAVE IN POTRDILO

Izjava o dopolnitvi projektne dokumentacije po recenziji

Podpisani: Anton Muzi¢, univ.dipl.inZ.grad.
Naslov: DRI upravljanje investicij, d.o0.0., Kotnikova, 40, 1000
Ljubljana

Potrjujem, da je projektna dokumentacija:

»Ureditev krizisCa Videm na G2-108, odsek 1181
Sentjakob — Ribée v km 3,670«

Faza projektiranja: PZI

Naziv projektne dokumentacije (predmet projekta):
VARNOSTNI NACRT

Projektivno podjetje: Gorenjska gradbena druzba d.d.

St. proj. dokumentacije: ~ EVar-30/13, oktober 2019 — po recenziji.

dopoinjena skladno z zahtevami iz recenzijskega porocila z dne 11.12.2018
(recenzijske obravnave - zapisnik st. 402-09/18-DRI/REC-DT 507 z dne 19.12.18).

Ljubljana, dne 22.10.2019 Recenzent;

Anton MuZjc, univ.dipl.inZ.grad.

|/ —

s

ANTON MUZIE
unfv, dipl. inZ. grad.
I1Z5 G-.1802
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IZJAVE IN POTRDILO

IZJAVA RECENZENTA O DOPOLNITVI PROJEKTNE
DOKUMENTACILIE PO RECENZIJI

Podpisani Marko Marolt, univ. dipl. inZ. el., potrjujem, da je projektna

dokumentacija:

Investitor:

Objekt/L okad,

Vrsta in prof. dokum.:

Vrsta nacrta:

St. projekta:

St. nacrta:

Datum:

Projektant:

Odgoverni projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Recenzent:

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkdija Republike Slovenije za
infrastrukturo, TrZaska cesta 19, Ljubljana
Ribe, v km 3,670

INZI — Izvedbeni nacrt za izvedbo

Nacrt elektricnih inStalacij in elektricne opreme »Nacrt
cestne razsvetljave«

P-30/13

!

November 2014, po recenziji november 2019

PROJEKT - ECO d.o.0., Na Lazu 25, 8000 Nove mesto
Robert Miklic, inZ. el., 1ZS E-1449

Robert Mikli, inZ. el., IZS E-1449

mag. Andreja Strupi Pavlin, univ. dipl. inZ. grad., IZS G-
0481

Marko Marolt, univ. dipl. inZ. el.

ustrezno dopolnjena v skladu:
« s pripombami iz Recenzijskega porocila z dne 10. 12, 2018§;
« z dogovori na Recenzijski obravnavi dne 19. 12. 2018;
= s sklepi iz Zapisnika recenzijske obravnave §t. 402-09/18-DRI/REC-DT-507 z

dne 9. 1. 2019.

Ljubljana, dne 2. 3. 2020

Recenzent:
Marko Marolt, univ- di
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5 RECENZIJA
54 IZJAVE IN POTRDILO
Investitor: Direkcija RS za infrastrukturo, Triatka cesta 19, 1000 Ljubljana
Cestafodsek: G2-108, odsek 1181 3entjakob - Ribée
Pododsek: km 3,670
Projekt: UREDITEV KRIZISCA »VIDEM« na G2-108, odsek 1181

Vrsta projekta:

8t. projekta:
Datum:

Projektant:

Recenzija &t

Datum recenzije:

Sentjakob - Ribe, v km 3,670

lzvedbeni naért za izvedbo (INZI)

P-30/13

november 2014, dopolnitev po recenziji november 2019

GGD d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj
402-0%/18-DRI/REC-DT-507

15.12.2018

I1ZJAVA

vodje projekta o dopolnitvah dokumentacije po recenziji

Kot odgoverni izdelovalec izvedbenega natrta za izvedbo

UREDITEV KRIZISCA »VIDEM« na G2-108, odsek 1181 Sentjakob - Ribée, v km 3,670

izjavljam, da so vsi naérti in elaberati v izvedbenem naértu za izvedbo &t. P-30/13 z datumom
november 2014, dopolnitev po recenziji november 2019, dopolnjeni in korigirani v skladu s
posameznimi odgovori projektantov na recenzijska porotila.

Kranj, 3.3.2020

Odg. lzdelovalec INZI:

mag. Andreja Strupi Pavlin, univ.dipl.inz.grad.

mag,A JA STRUPI PAVLIN
uki¥ldipkTnZ.grad.
1 G-0481

Izjava wodja projekta
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RECENZUJA

IZJAVE IN POTRDILO

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Triaska cesta 19, 1000 Lublana

T:01478 8083
F: 0147880 84
E: gp.drsi@gov.si
www.digov.si

&t 37165 - &[0 (910)

Na podlagi 18. odstavka 8. &lena Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrZevainih del in
vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah, sprejetega v Uradnem listu RS, &t. 7/2012 z
dne 31.01.2012, se izdaja

POTRDILO st. 90/20

o opravljeni recenziji projektne dokumentacije

Upravljavec: RS Ministrstvo za Infrastrukturo, Direkcija RS za
infrastrukturo, Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana

Investitor: RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za
infrastrukturo, Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana

Naslov projekta: Ureditev krizis¢a »Videma« na G2-108,
odsek 1181 Sentjakob - Rib&e, v km 3,670

Projektant: GGD d.d. Kranj, Jezerska cesta 20

Odgovorni vadja projekta: mag. Andreja Strupi Pavlin, univ.dipl.inz.grad.

Vrsta projektne dok.: Izvedbeni naért za izvedbo

Stevilka projektne dok.: P-30/3

Datum izdelave proj. dok..

november 2014, dopolnitev po recenziji november 2019

Projektna dokumentacija je bila dopoinjena v skladu s pripombami odgovornih recenzentov.
Potrdilo se izdaja na osnovi izjave odgovornega izdelovalca IZN o upoStevanju pripomb
odgovornih recenzentov, z dne 03.03.2020.

Ljubljana, Ljubijana, / /- Y. 12\
DRI upravijanje investicij d.o.o. Direkcija RS astrukturo
Ales Hojs, upiv.dipl.inZ grad. Monika Pintat ari¢, univ.diple

v.d. direktori

Suibezs u;ﬁw}e Irvestc §
Nasidenva ulics 40, 514080 Lttana 5

Vodja recenzije:

Alegrkzpec. univ%. grad

ldentifikacisska Stevilka za DDV: S175827735, maliéna o1 5300477
§& reduna pr Banki Slovenge S156 0110 0630 0109 972
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6 TEHNIENO POROCILO

1 Splosno

Direkcija RS za ceste je pri Gorenjski gradbeni druzbi v letu 2013 narocila izdelavo izvedbenega nacrta za
ureditev krizi¢a pri Vidmu na glavni cesti G2-108/1181 Sentjakob — Rib¢e, v km 3,670.

Obstojece stirikrako krizi

Ce se z namenom izboljSanja prometne varnosti preuredi iz klasi¢nega v krozno
krizis¢e. V obmocju krizis¢a

s
¢a se uredi tudi par avtobusnih postajalisc.

Investitor je po oddaji izvedbenega nacrta poskusal pridobiti potrebna zemljis¢a za gradnjo. Zaradi
nezainteresiranosti okoliskih lastnikov je postopek trajal do leta 2018, ko je bil s klju¢nimi lastniki sklenjen
dogovor. V decembru 2018 je bila izvedena recenzija INZI. Socasno z recenzijo je druzba Petrol d.d.

naznanila gradnjo bencinskega servisa na zemljis¢u tik ob obravnavanem kroZzis¢u. Med DRSI in Petrol d.d.
je bil sprejet o medsebojno usklajenem projektiranju in novelaciji projekta kroZnega krizis¢a.

Predmetni nacrt je bil izdelan v letu 2019 in je usklajen s pripombami recenzentov ter s projektom
ureditve bencinskega servisa.

2 Pregledna situacija
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6 TEHNIENO POROCILO

3 Obstojece razmere

Glavna cesta G2-108/1181 Sentjakob — Rib&e na obravnavanem odseku poteka izven naselja na nasipu
povprecne visine 3,0 metra. Sirina vozi¢a znasa 7,2 m, omejujejo pa ga bankine $irine 0,5 m. Vozna
pasova sta razmejena s sredinsko ¢rto v rastru 5-10-5m, na robnih pasovih Sirine 25 cm pa je oznacena
neprekinjena robna ¢rta. Vozis€e je v solidnem stanju, se pa na njem pojavljajo mreZaste razpoke in
manjSe kolesnice. Del glavne ceste od km 3,685 do konca obdelave je bil v letu 2017 v sklopu
rekonstrukcije mostu ¢ez Mlinski potok rekonstruiran.

Na glavno cesto se v km 3,670 pod ostrim kotom prikljucita lokalni cesti LC 071065 proti Vidmu (z desne

vvvvv

vvvvv

vvvvv

postajalis¢e premajhno in neustrezno utrjeno, oznaceno pa samo s prometnim znakom IlI-54. Ob
postajalis¢u je zgrajeno cakaliSCe za peSce z nadstreSnico. Avtobusnega postajaliSa za postajanje
avtobusa v smeri Sentjakob — Ribée ni.

Neposredno pred nadstreSnico ob avtobusnem postajalis¢u je preko glavne ceste oznaden prehod za

vvvvv

vvvvv
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6 TEHNIENO POROCILO

3.1 Podatki o prometu

Izredno Stetje v kriziS€u ni bilo izvedeno. V nadaljevanju so zbrani podatki o prometnih obremenitvah na
tangirani glavni cesti, ki so objavljeni na spletni strani DRSC.

leto V??’C/s;i)la Motorji ?,S:zt;;;a Avtobusi La<hélt5c1v. S;I.;_c;\;. Tei.;;)v. Tov. s prik. |  Vlacilci
2008 13.968 58 12.552 53 839 139 153 56 118
2009 13.435 62 12.162 48 792 117 120 48 86
2010 13.246 58 11.956 53 798 106 139 46 90
2011 13.165 70 11.893 53 813 93 117 42 84
2012 12.493 58 11.285 51 791 81 104 41 82
2013 12.298 70 11.044 50 833 104 82 33 82

Opomba: $tevno mesto 114 (Dol), QLD6

V zadnjih petih letih (2008-2013) je zabeleZen povprecni 2,52% letni upad prometnih obremenitev.

vvvvv

ceste G2-108 in lokalnih priklju¢kov za naselja Videm, Dol in lhan. Za Studijo je je bilo izvedeno Stetje, iz
katerega je razvidno, da je bila glavna cesta (v letu 2003) obremenjena s 14500 vozili, prikljucek lokalne
ceste za lhan s 1757 vouzili, priklju¢ek za Videm pa s 1593 vozili dnevno.

evev v

Z vidika prepustnosti krozno krizis¢e predstavlja ustrezno resitev.

Na tangiranem odseku glavne ceste v Dolu in Dolskem so Ze zgrajena tri kroZzna krizic¢a, na katerih promet
poteka tekoce.
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Slikovno gradivo
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6 TEHNIENO POROCILO

vevy

Slika 3: pogled s krizis¢a na prikljucek proti Ihanu (LC 071064)

Slika 4: pogled s krizis¢a na prikljucek proti Vidmu (LC 071065)

5 Projektne osnove

Osnova za izdelavo predmetnega projekta je projektna naloga s$t. 37153-5/2013, ki jo je 4. 6. 2013
pripravila Direkcija RS za ceste. (Dokument je priloZen v poglavju 4.)

Dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije je obdelano v elaboratu st. DN 30/13, ki ga je novembra 2013
izdelalo podjetje Institut za ceste, d.o.o0., Viska cesta 53, 1000 Ljubljana. Dokumentacija je sestavni del
predmetnega izvedbenega nacrta. Elaborat je bil marca 2019 (po recenziji) tudi noveliran.

Pred pricetkom projektiranja so bili od pristojnih soglasodajalcev (upravljavcev) pridobljeni projektni
pogoji, ki so bili v fazi projektiranja upostevani. (Kopije le-teh so priloZzene v poglavju 4.)

Geodetski posnetek terena je izdelalo podjetje Geotrim d.o.0., Delavska cesta 26, 4208 Sencur. Ta je bil v
letu 2019 noveliran (daljSe obmocje obdelave v smeri Litije) in usklajen s posnetkom, ki je bil uporabljen
za pripravo projektne dokumentacije za bencinski servis.
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6 TEHNIENO POROCILO

Novelacija projekta po recenziji je potekala socasno s izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo
bencinskega servisa Petrol in je medsebojno usklajena.

6 Predvidena ureditev

6.1 Splosno

vvvvv

upostevanju robnih pogojev je bil izbran zunanji premer 36m. Tako sredinski, kot locilni otoki so
predvideni nepovozni in od vozisca loceni z deniveliranimi granitnimi robniki.

6.2 Situativni in vzdolZni potek

Situativni potek ureditve sledi obstojeci trasi. Sirine in radiji uvoznih in izvoznih pasov so prilagojene
dinamicnim zavijalnim krivuljam merodajnih vozil in so razvidne iz gradbene situacije.

vvvvv
vvvvv

vvvvv

vvvvv

omejen je s tlakovanim pasom &irine 1,6 m, tako da skupni premer sredinskega otoka znaga 21,0 m. Sirina
kroZnega vozis¢a je 7,5 m. Priklju¢ni radiji so izbrani na osnovi racunalniske simulacije prevoznosti
merodajnih vozil po posameznih smereh. Tvorijo jih sestavljeni radiji.

vvvvvvvvvv

vvvvv
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6 TEHNIENO POROCILO

TABELA PRIPOROCENIH IN UPORABLJENIH ELEMENTOV PO TSC-ju:

. Mejne Priporocene | Uporabljene
element simbol | enota . .. . . . ..
dimenzije dimenzije dimenzije
Sirina uvoza e m 3,6 -16,5 4-15 4,4-5,6
Sirina voznega
v m 2,75-12,5 3-7,3 2,75-3,85
pasu
DolZina
o I m 12-100 30-50 35
razsiritve
Premer D m 27-172 27 -100 36
Vpadni kot Fi ° 0-77 10-60 10°
Uvozni radij R m 6 —100 8-45 15 (7)
Sirina kroznega
u m 4,5-25 5,4-16,2 7,5
pasu
Ostri
>rina s / 0-2,9 0-2,9 1
razsiritve
6.4 lzvedba otokov

Nepovozni locilni in sredinski otok bodo obrobljeni z deniveliranimi betonskimi robniki prereza 15x25cm,
ki bodo nad koto asfalta dvignjeni za 12cm. Sredina otokov se humusira in zatravi.

Povozni pas ob sredinskem otoku bo obrobljen z lezece poloZenimi betonskimi robniki prereza 15x25cm,
ki bodo nad koto asfalta dvignjeni za 2cm. Preostanek 1,6 m Sirokega pasu se tlakuje z granitnimi kockami
20x20x20cm, polozZenih v plast podloZznega betona minimalne debeline 10cm.

.....

dvignjeni za 15 cm.
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6 TEHNIENO POROCILO

6.5 Precni prerez

Precni prerezi na priklju¢nih krakih so prilagojeni obstoje¢im Sirinam. Zaradi velike Sirine vozis¢a na glavni
prometni smeri je predvideno opticno zoZanje vozis¢a s talno prometno prometno signalizacijo.

vvvvv

bankina 1,25 m
robni pas 0,25m
vozni pas 3,00m
polje pred locilnim otokom 0,80 m
vozni pas 3,00m
robni pas 0,25m
bankina 1,25 m
skupaj 9,80 m

vvvvv

bankina 0,50 m
plo¢nik 1,50 m
zatravljena povrsina (zascitna Sirina) 1,50 m
krozno vozisce 7,50 m
povozni del sredinskega otoka 1,60 m
sredinski otok 17,80 m
povozni del sredinskega otoka 1,60 m
krozno vozisce 7,50m
bankina 1,00 m
skupaj 40,50 m
6.6 Zgornji ustroj

Dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije je obdelano v elaboratu st. DN 30/13, ki ga je novembra 2013
izdelalo podjetje InStitut za ceste, d.o.0., Viska cesta 53, 1000 Ljubljana. Predvidene so sledece vozis¢ne
konstrukcije:

e voziS¢na konstrukcija priklju¢nih krakov lokalnih cest proti Ihanu in Vidmu:

AC 11 surf B50/70 A3 4 cm
AC 22 base B50/70 A3 8cm
tamponski drobljenec TD 32 25cm
nevezan kamniti material 0/63 20 cm
skupaj 57 cm
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vvvvv

e vozis¢na konstrukcija glavne ceste, kroznega krizis¢a in avtobusnega postajalisca:

SMA 8 PmB 45/80-65 A1/A2 72 3cm
AC 22 bin PmB 45/80-50 A2 6 cm
AC 22 base B 50/70 A2 7 cm
tamponski drobljenec TD 32 25cm
nevezan kamniti material 0/63 20cm
skupaj 61 cm

e voziscna konstrukcija hiSnega prikljucka:

AC 16 surf B 70/100 A4 6 cm
tamponski drobljenec TD 32 25cm
nevezan kamniti material 0/63 20cm
skupaj 51cm

e voziS¢na konstrukcija povrsin za pesce:

AC 8 surf B 70/100 A5 5cm
tamponski drobljenec TD 32 20 cm
nevezan kamniti material 0/63 30cm
skupaj 55cm

e voziscna konstrukcija priklju¢na BS na glavno cesto

AC 11 surf B50/70 A2 4 cm
AC 22 base B50/70 A3 8cm
tamponski drobljenec TD 32 25cm
nevezan kamniti material 0/63 20cm
skupaj 57 cm

Cestni nasip se izvede iz kamnolomske jalovine ali kamnitega drobirja minimalne nosilnosti CBR = 10. Pred
vgradnjo cestnega nasipa je povsod potrebno zagotoviti zadosten izkop, kar bo omogocalo temeljenje
voziséne konstrukcije na prodnem sedimentu.

Vgradnja obrabnega sloja asfalta naj se izvede naenkrat, pod popolno zaporo prometa. (Vzpostavitev
zapore je mozna v nonem casu.)

6.7 Odvodnjavanje

.....

padci vozis¢a in zbiranjem padavinske vode ob robnikih. V obmocju avtobusnih postajalis¢ se vzdolzni
padci robov ceste minimalni, zato se na tem delu namesto obicajnih bet. robnikov vgradijo perforirani
robniki iz polimernega betona dim. 15 x 30,5 cm. Preko poziralnikov in perforiranih robnikov se voda steka
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vvvvv

lovilec olj, preko katerega se zbrana padavinska voda ocis¢ena spusti v ponikalnico. Odvodnjavanje
spodnjega ustroja ceste zaradi dobro prepustnih tal (prodnati sediment) ni potrebno.

Za dimenzioniranje meteorne kanalizacije je bil privzet 15-minutni naliv intenzitete 220 I/s/ha in odtocni
kolicnik 1,0 na vseh asfaltiranih povrSinah. Pri skupni povrsini asfaltiranega dela voziséa, ki se bo
odvodnjavalo v meteorno kanalizacijo (2700m?), se na koncu meteorne kanalizacije pred iztokom v lovilec
olj in ponikalnico ustvari pretok 60 I/s. Dimenzije in padci cevi so izbrani glede na posamezno prispevno
povrsino in izbrano jakost naliva.

Oznaka lzvedba Pripadfjoéa Pretok Padec cevi Notrfmji Premer Delez z'ap.
povrsina cevi na iztoku cevi
[m2] [i/s] [%] [mm] [%]
JO ¢80 2730 60 2 300 40,5
J1 ¢80 2730 60 2 300 40,5
2 ¢80 1150 25 0,5 250 55,5
5 J3 ¢80 520 11 0,5 200 45,5
< J4 ¢80 450 10 0,5 200 39,4
J5 ¢80 950 21 1 200 58,8
J6 ¢80 540 12 0,5 200 47,3
17 ¢80 450 10 0,5 200 39,4

Kanali se izvedejo s PVC cevmi premerov 160, 200, 250 in 300 mm, obodne togosti razreda SN8, ki se
polozijo se v podlozno pesceno plast debeline 10cm in zasujejo s peskom frakcije 0-16mm do visine 30cm
nad temenom cevi. Globine so razlicne, od 70cm do 200cm. Cevi, ki bodo poloZene v obmogju vozisca in
zasute manj, kot 1,0 m se polno obbetonirajo s cementnim betonom C8/10 v debelini 15cm.

Poziralniki se izdelajo iz jaSkov iz umetnih materialov, premera 50cm, globine 1,4 do 1,8m. Temeljijo se v
podlozni beton C8/10 debeline 10cm. Pokriti so z litoZzeleznimi reSetkami 40x40cm nosilnosti 400 kN (v
vozis€u) oz. z okroglimi litoZeleznimi pokrovi premera 50cm in nosilnosti 250 kN (izven vozis¢a z vtokom
pod robnikom), ki se postavijo na armiranobetonski nosilni obro¢ in distan¢nik. Vsi pokrovi se vgradijo v
naklonu terena. Iztoki iz poziralnikov se uredijo s cevmi premera 160 mm, razen pri pretocnih poZziralnikih,
kjer se za iztoke uporabijo cevi premera 200 mm.
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Oznaka Kota Kota dna Kota dotoka 1 Kota iztoka lzvedba Globina
pokrova
[m] [m] [m] [m] [m]
P1 274,05 272,60 273,10 ¢50 1,45
P2 274,07 272,44 273,04 P14 272,94 ¢50 1,63
P3 274,55 273,26 273,86 P4 273,76 ¢50 1,29
P4 274,55 273,40 273,90 ¢50 1,15
P5 274,55 273,40 273,90 ¢50 1,15
P6 274,55 273,40 273,90 ¢50 1,15
P7 274,17 272,41 273,01 P7a 272,91 ¢50 1,76
P7a 274,14 272,67 273,27 P7b 273,17 ¢50 1,47
< P7b 274,21 272,95 273,45 $50 1,26
g P8 274,16 272,41 273,01 P8a 272,91 $50 1,75
§ P8a 274,14 272,64 273,24 P8b 273,14 $50 1,50
’g P8b 274,21 272,95 273,45 $50 1,26
e P9 274,03 272,39 272,99 PM2 272,89 $50 1,64
P10 274,55 273,22 273,77 P10 273,72 $50 1,33
P11 274,55 273,31 273,86 P12 273,81 ¢50 1,24
P12 274,55 273,40 273,90 ¢50 1,15
P13 274,06 272,41 273,01 P14 272,91 $50 1,65
P14 274,02 272,57 273,07 $50 1,45
PM1 272,66 271,41 271,91 ¢50 1,25
PM2 273,87 272,57 273,07 ¢50 1,30
P15 271,31 269,81 270,31 $50 1,50
1181 | 0079.00 | 007.2102 T.1
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Revizijski jaski so predvideni iz umetnih materialov, premera 80 cm. PoloZeni so v podlozZni beton C8/10
debeline 10cm. Jaski so locirani izven povoznih povrsin zato se pokrijejo z litoZeleznimi pokrovi premera
60 cm nosilnosti 250kN, ki se postavijo na armiranobetonski nosilni obroc¢ in distancnik. Vsi pokrovi se
vgradijo v naklonu terena.

Oznaka Kota Kota Kota dotoka 1l | Kota dotoka2 | Kota dotoka 3 .Kota Izvedba | Globina
pokrova| dna iztoka

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]

Jo 274,52 | 271,86 | 272,26 LO 271,86 ¢80 2,66

11 274,48 | 272,42 272,52 12 272,52 15 272,71 P8 | 272,42 ¢80 2,06

12 274,39 | 272,61 | 272,66 13 272,77 P7 272,61 ¢80 1,78

5 13 274,58 | 272,72 272,73 14 273,85 P5 273,85 P6 | 272,72 ¢80 1,86
< 14 274,56 | 272,79 | 272,84 P2 272,79 ¢80 1,77
15 274,44 | 272,57 | 272,58 16 272,75 P9 272,57 ¢80 1,87

16 274,55 | 272,68 | 272,69 17 272,68 ¢80 1,87

17 274,38 | 272,78 | 272,79 P13 272,78 ¢80 1,60

Pred iztokom zbrane padavinske vode v ponikalnico je zaradi prometne obremenitve, ki presega 12.000
vozil na dan potrebno le-to predhodno odistiti. Vgradi se lovilec olj z usedalnikom in by-passom skupnega
nazivnega pretoka 60l/s, pri ¢emer se skladno z Uredbo precisti najmanj 10% zbrane padavinske vode,
ostala koli¢ina vode pa gre lahko skozi by-pass. Lovilec olj mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN
858-2 Okvirne dimenzije lovilca so: premer 120cm, viSina 190cm. Lovilec se vgradi skladno z navodili
proizvajalca.

Za ponikanje zbrane meteorne vode je predvidena ureditev dveh ponikalnic iz perforiranih betonskih cevi
premera 1,0m. Zaradi pri¢akovane prodnate strukture tal njena viSina znasa 4,2m. V primeru visoke
podtalnice voda iz ponikalnice ne bo odtekala, zato je za lovilcem olj (v jasku JO) predviden Se iztok na
teren, na katerem se uredi betonska izto€na glava, breZino pa se stabilizira s tlakovanim jarkom iz
lomljenca debeline 10cm, poloZenega v plast cementnega betona C8/10 debeline 15 cm.

Stabilizacija breZine s tlakovanim jarkom iz lomljenca je predvidena tudi pri stekanju vode z vozis¢a na
koncu podpornega zidu v profilu A3. (Vode, ki se zbira ob robniku pri podpornem zidu ob lokalni cesti LC
071064 proti lhanu, zaradi manjSega PLDP-ja ni potrebno odistiti v lovilcu olj.)

Na priklju¢ni cesti Videm sta poZiralnika PM1 in P15 vezana na meteorni kanal predvidenega bencinskega
servisa Petrol ni v nadaljevanju

Vsi potrebni podatki za izvedbo odvodnjavanja (koordinate, ter viSine jaskov in poziralnikov in tlorisni
potek kanala) so podani v situaciji odvodnjavanja in zakolicbeni situaciji.
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6.8 Objekti

V obmocju krizis¢a je v izogib dodatnim posegom na privatna zemljis€a predvidena gradnja dveh
podpornih zidov.

Zasnova zidu je zidana kamnito — betonska konstrukcija z armiranobetonskim robnim vencem. DolZina KZ1
je 62,5m, KZ2 pa 51,7m. Najvecja skupna visina zidu KZ1 je 5,0m, KZ2 pa 4,9m.

Zid se izdela strojno, iz kamna poloZenega v beton C25/30, v razmerju priblizno 70% : 30%. Temel;j je Sirsi
od zidu. Zadnja stran zidu se izdela iz betona debeline 20cm in bo v naklonu 10:1. Robni venec se izdela iz
betona C30/37, XD3, FX4, PV-II. Sirina venca se prilagaja debelini zidu in sega preko zidu (odkapni rob).
Vidna robova robnega venca se obdelata s trikotno levijo stranice 2cm.

Glede na geoloske razmere, ki so opisane v elaboratu dimenzioniranja voziséne konstrukcije, se v obmocju
zidov pricakuje zaledje iz peS¢enega prodca. Zaradi velike vodoprepustnosti zemljine globinsko

odvodnjavanje zidu z drenaZo in izcednicami ni predvideno.

Na robni venec KZ 1 se namesti cevna varovalna ograja za peSce z vertikalnimi polnili, na KZ 2 pa jeklena
varnostna ograja H1 W4 z dodanim drzalom za pesce.

Zidovi so detajlneje predstavljeni v risbah — detajli zidov.
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6.8.1 Stati¢na preveritev zidu KZ1 v profilu 4:
x1 1 q 28,3 x1 0,01 q 5
X2 8 x2 12
z bl b2 2e 2f Gxx z bl b2 2e 2f Gxx
0,0  1,569796 1,570671 0,000875 3,140467654 0,031545 0,0  1,471128 1,570713 0,099585 3,041841 0,632203
0,5 1,107149 1,508378 0,401229 2,615526235 13,32032 0,5 0,019997 1,529154 1,509156 1,549151 4,737433
1,0 0,785398 1,446441 0,661043 2,231839496 18,70984 1,0 0,01 1,487655 1,477655 1,497655 4,47419
1,5  0,588003 1,385448 0,797446 1,97345098 19,4288 1,5  0,006667 1,446441 1,439775 1,453108 4,214536
2,0 0,463648 1,325818 0,86217 1,789465273 18,50993 2,0 0,005 1,405648 1,400648 1,410648 3,960145
2,5 0,380506 1,267911 0,887405 1,648417836 17,07977 2,5 0,004 1,365401 1,361401 1,369401 3,712528
30 0321751 1,212026 0,890275 1,533776211 15,52909 3,0  0,003333 1,325818 1,322484 1,329151 3,473005
3,5 0,2783 1,158386 0,880086 1,436685544 14,00623 3,5 0,002857 1,287002 1,284145 1,289859 3,242682
4,0 0,244979 1,107149 0,86217 1,352127381 12,57212 4,0 0,0025 1,249046 1,246546 1,251546 3,022439
4,5 0,218669 1,058407 0,839738 1,277075812 11,25156 4,5 0,002222 1,212026 1,209803 1,214248 2,812925
podatki o zemljini
[ [rad]
Y specificna teza zemljine 21,5
a naklon zaledne stene zidu -6 -0,10472 b1 3,141593
B nagnjenost terena za zidom 0 0
[ trenje za zidom 13 0,226893 Kyenia (0d 0-fi) 0,4
fi strizni kot 32,5 0,567232
fip racunski strizni kot 27,01 0,47
Ka 0,300579 koeficient aktivnega zemeljskega pritiska
zemeljski pritiski
z Oy ky Pa HkN]  rf[m]
0 18,59 0,30 5,59 25,15 2,25
45 1859 96,75 0,30 5,59 29,08 65,43 1,50
skupajH 90,58
podatki o zidu
povréina V [kN] r“[m] M© r, [m] M
1 0,7 16,8 1,37 23,016 2,54 42,67
2 2,2 52,8 0,97 51,216 2,14 112,99
3 2,4 57,6 0,27 15,552 1,44 82,94
4 2,4 57,6 0,02 1,152 1,19 68,54
skupaj V 184,8 90,936 307,15
kontrola prevrnitve
M > M
307,15 > 154,73
varnost: 1,99 o.k.
rezultanta
e 0,345227 < 0,391667 L/6 o.k.
zdrs
[] [rad]
koeficient drsnosti: 0,58 nagib temelja: 6 0,10472
zdrs: | 112,0885 > 70,77 V*[kN] | 193,256
H* [kN] ~ 70,76834
varnost: 1,58 o.k.
kontrola napetosti:
oy 154,7225 < 180 o.k. Sirinatemelja: 2,35
o, 9,750672 < 180 o.k.
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6.8.2

Stati¢na preveritev zidu KZ2 v profilu A2:

obtezba 1 obtezba 2 | skupaj
x1 0 q 16,7 x1 0 q 0
x2 6 x2 12
z Bl B2 2e 2y Oy z p1 B2 2e 2y Oy Oy
0,00 0,00 1,57 1,57 1,57 16,70 0,00 0,00 1,57 1,57 1,57 0,00 16,70
0,50 0,00 1,49 1,49 1,49 14,94 0,50 0,00 1,53 1,53 1,53 0,00 14,94
1,00 0,00 1,41 1,41 1,41 13,23 1,00 0,00 1,49 1,49 1,49 0,00 13,23
1,50 0,00 1,33 1,33 1,33 11,60 1,50 0,00 1,45 1,45 1,45 0,00 11,60
2,00 0,00 1,25 1,25 1,25 10,09 2,00 0,00 1,41 1,41 1,41 0,00 10,09
2,50 0,00 1,18 1,18 1,18 8,73 2,50 0,00 1,37 1,37 1,37 0,00 8,73
3,00 0,00 1,11 1,11 1,11 7,52 3,00 0,00 1,33 1,33 1,33 0,00 7,52
3,50 0,00 1,04 1,04 1,04 6,46 3,50 0,00 1,29 1,29 1,29 0,00 6,46
4,00 0,00 0,98 0,98 0,98 5,54 4,00 0,00 1,25 1,25 1,25 0,00 5,54
podatki o zemljini
[7] [rad]
y specifi¢na teza zemljine 21,5
o naklon zaledne stene zidu -6 -0,10472 Tt 3,141593
B nagnjenost terena za zidom 0 0
] trenje za zidom 13 0,226893 Kirenjs (0d 0~ fi) 0,4
fi strizni kot 325 0,567232
fip racunski strizni kot 27,01 0,47
Ka 0,30 koeficient aktivnega zemeljskega pritiska
pritiski zaradi obtezbe | zemeljski pritiski
z O k, P Hq e Mg z O k, P Hy re My
0,00 16,70 0,30 5,02 2,37 375 8,90 4,00 86,00 0,30 25,85 51,70 1,33 68,93
0,50 14,94 0,30 4,49 2,12 Bi25} 6,88
1,00 13,23 0,30 3,98 1,87 2,75 5,15
1,50 11,60 0,30 3,49 1,63 2,25 3,67
2,00 10,09 0,30 3,03 1,41 1,75 2,48
2,50 8,73 0,30 2,62 1,22 1,25 1,53
3,00 7,52 0,30 2,26 1,05 0,75 0,79
3,50 6,46 0,30 1,94 0,90 0,25 0,23
4,00 5,54 0,30 1,67
skupaj H, 12,58 29,59
pritiski skupaj
H 64,27 M,© 98,53
podatki o zidu - geometrija
povriina  V [kN] r“[m] M, r,[m] MA
sirina temelja: 19 1 0,65 15,6 1,19 18,564 2,12 33,07
2 1,24 29,76 0,85 25,296 1,78 52,97
razdaljamedté. Aintc. C: 0,93 3 P55] 37,2 0,32 11,904 1,25 46,50
4 1,72 41,28 0,1 4,128 1,03 42,52
skupaj V 123,84 59,892 175,06
kontrola prevrnitve
M > M
175,06 > 98,53
varnost: 1,78 V REDU
kontrola rezultante in jedro prereza
e 0,311973 < 0,316667 L/6 V REDU
kontrola zdrsa
1 [rad]
koeficient drsnosti: 0,58 nagib temelja: 6 0,10472
zdrs: 75,33049 > 50,98 V*[kN] ' 129,8802
H* [kN] | 50,97808

varnost: 1,48 V REDU

kontrola napetosti pod temeljem:

oy 135,7027 < 180 V REDU
[ 1,01325 < 180 V REDU
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6 TEHNIENO POROCILO

6.9 Avtobusna postajaliséa in povrsine za pesce

V obmocju kriZis¢a se na novo uredi par avtobusnih postajaliS¢. Obe postajalis¢i sta predvideni na glavni

Ob avtobusnih postajalis¢ih se uredijo povrsine za pesce v obliki ¢akalis¢ Sirine 2,0 m in plocnikov do
lokalnih cest proti Ihanu in Vidmu. Na kraku proti Vidmu se plo¢nik nadaljuje do meje obdelave, kjer se
naveZe na projekt obnove obclinske ceste (Tegainvest d.o.o0.), ki po levi strani predvideva ureditev
plo¢nika.

Prehod za pesce se preko glavne ceste oznaci na zahodnem kraku predvidenega kroznega kriZisc¢a in preko
priklju¢ka lokalne ceste za naselje Videm. Povrsine za peSce se od voziséa locijo z betonskimi robniki
prereza 15 x 25 cm, ki se nad vozis¢e dvignejo za 12 cm. Plo¢nik se na zunanji strani omeji z
betonskimi lamelami 8 x 20 cm.

.....

Petrol. Projekt ureditve BS je izdelalo podjetje FIN ARS d.o.0., zunanjo ureditev pa podjetje IPTI d.o.o.

BS se priklju¢uje na glavno cesto G2-108/1181 v km 3,790 desno (enosmerni izvoz iz glavne ceste), ter na
lokalno cesto LC 071 365, ki vodi v naselje Videm (dvosmerni prikljucek). Promet po obmocju BS poteka
enosmerno in sicer od vzhoda proti zahodu.

6.11 Komunalni vodi

vvvvv

.....

prikljuénim vodom in meteorna kanalizacija.

Predvidena je zasCita obstojecega TK omreZja, ki je prikazana v zbirni situaciji komunalnih napeljav. Zas¢ita
oz. prestavitev glavne TK povezave, ki poteka vzdolZ glavne ceste in predvidenega bencinskega servisa
med profili 6 in 14 je obdelana v samostojnem nacrtu, ki ga je sklopu projekta ureditve BS Petrol izdelalo
podjetje GVO d.o.o. Ostale povezave prestavitve in zasCite obstojeCega TK omreZja so predvidene in

vvvvv

ZasCita oz. prestavitev vodovoda je v sklopu projekta ureditve BS Petrol obdelana s strani projektanta
KONO-B d.o.0. in je zgolj prikazana v zbirni karti komunalnih vodov.

Pred pricetkom del je potrebno obvestiti vse upravljavce vodov in narociti njihovo zakoli¢bo. Zascito
obstojecih komunalnih vodov se z nadzornikom dogovori na terenu.

Vsi komunalni vodi, tako obstojeci kot predvideni so prikazani v zbirni situaciji komunalnih napeljav.
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6 TEHNIENO POROCILO

6.12 Prometna signalizacija in oprema

S spremembo prometnega rezima v kriziS¢u je potrebno preurediti tudi pripadajoto prometno
signalizacijo.

6.12.1 Vertikalna prometna signalizacija

Prometni znaki so iz aluminijaste plocevine. Dimenzije prometnih znakov in tip odsevne folije so razvidne
iz tabel prometnih znakov. ViSina postavitve znakov je 1,50m nad terenom, na mestih, kjer je znak
postavljen ob hodniku za pesce je viSina 2,25m. Temelji in drogovi znakov so predvideni novi. Temelji
znakov prereza 30 cm in globine 80 cm se vgradi v podlozni beton C8/10. Stebricki so iz vroée cinkane cevi
premera 64 mm.

Tabele prometnih znakov po odsekih se nahajajo v nadaljevanju:
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e Hisni priklju¢ek »Zaborst 3«
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6.12.2 Horizontalna signalizacija

Horizontalna signalizacija je prikazana v situaciji prometne ureditve. Predvidene so naslednje talne
oznacbe:

- locilna neprekinjena ¢rta (5111), Sirina 15 in 12 cm

- robna ¢rta (5112), Sirina 15cm in 12 cm

- kratka prekinjena ¢rta (5123), Sirina 12 cm, r=1-1-1

- neprekinjena Siroka precna crta (5211), Sirina 0,5m

- prekinjena Siroka precna ¢rta (5212), Sirina 0,5m

- prehod za pesce (5231), S=4m

- polje pred otokom za loCitev prometnih pasov (5314)

- opozorilni trikotnik (5604), h=2,0m

- zaznamovanje avtobusnega postajalis¢a v nisi (5333), H=4m, r=1-1-1

Talne oznacbe se izvedejo v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih
cestah (Ur.l.RS &t. 46/00, 110/06). Sirine vzdolinih oznacb so prilagojene obstojecim Sirinam v obmogju
obdelave.

Vetina oznacb na vozi$¢u se izvede debeloslojno z vkljuéno 200 g/m?* dodatnega posipa z drobci stekla v
debelini plasti 3 mm. lzjema so le oznacitve polj za locitev prometnih tokov. Te se izvedejo iz
enokomponentne tankoslojne bele in zelene (polji za locitev prometnih tokov na glavni prometni smeri)
barve, kjer je debelina plasti suhe snovi 250 um, barva pa vsebuje tudi odsevne steklene kroglice v kolicini
0,25 kg/m>.
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6.12.3 Prometna oprema

Prometno opremo predstavlja namestitev jeklenih varnostnih ograj in smernikov.

Slednji se namestijo skladno s situacijo prometne ureditve na odsekih, kjer niso predvidene jeklene
varovalne ograje.

Vzdolz visokih nasipov se skladno s situacijo prometne ureditve namestijo jeklene varnostne ograje N2
WS5. Oddaljenost od roba vozis¢a je 75 cm, viSina odbojnika je min. 75 cm. Na odbojnik se namestijo
odsevniki.

Na prikljuc¢ku Ihan je neposredno ob voziscu predviden nov podporni zid KZ2. Nanj se namesti pa jeklena
varnostna ograja H1 W4 z dodanim drzalom za peSce. ViSina odbojnika je min. 75 cm nad koto asfalta.

viSina drZala za peSce pa1,1-1,2 m.

Varovalne ograje se namestijo na zabite jeklene stebricke razen obmocju robnih vencev, kjer bo stebri¢ek
JVO preko sidrne plosce dim. 30 x 25 cm s tremi sidrnimi vijaki RGM M16x165 pritrjen na robni venec.

4240

3« Skdo RGM M1 x 165

Vir: www.petric.si

\Y obmoqu plocnlkov in avtobusnega postajaliS¢a varovalna ograja ni predvidena. V obmocju strmejsih
e X breZin in podpornega zidu KZ 1 se namesti cevna varovalna ograja
za pesce z vertikalnimi polnili. Visina ograje je 1,1 — 1,2 m. Stebricki
bodo preko navarjene sidrne plos¢e 15 x 15 cm s Stirimi sidrnimi
vijaki M10x120 pritrjeni na robni venec ali predhodno pripravljen
betonski temelj dim. 30 x 30 x 50 cm.

1181 | 0079.00 | 007.2102 | T.1

Stran | 25



TEHNIENO POROCILO

Vir: osebni arhiv
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7 Ureditev cestne razsvetljave

Glede na podane zahteve s strani investitorja in narocnika je predvidena ureditev cestne razsvetljave s

vvvvv

Omarica javne razsvetljave OJR in PMO bo tipska prostostoje¢a na tipskem obetoniranem podstavku
(temelju) z vratci, in sicer za napajalno merilni del ter lo¢eno za razvodno krmilni del cestne razsvetljave, ki
sta vsaka zase opremljeni s tipskima klju¢avnicama elektro distributerja in vzdrzevalca javne oz. cestne
razsvetljave. Omarica je postavljena v cestnem telesu, kot je razvidno iz situacije. Priklju¢no merilna
omarica PMO PSO je izvedbe iz ojatanega poliestra s steklenimi vlakni in vsebuje potrebno opremo, kot je
direktni enofazni univerzalni Stevec delovne energije z notranjo uro kl. 2 (IEC) ali A (MID) s PLC
komunikacijskim vmesnikom tip Landis+Gyr ZCX1120CPU1L1D1 230V, 5-85A, PLC, tripolni varovaléni
locilnik oz. odklopnik z varovalko 1x25A (ostali odjem prikljuéne moci do 1x6kW) in nic¢elna sponka
NV250/0 1x ter odvodniki prenapetosti razreda | 1x (In=25kA 10/350, Uc=320V). Odvodi iz projektirane
OJR omarice se nato kablirajo s kabli NAYY-J 4x16+2,5mm? v za$¢itnih ceveh stigmafleks do posameznih
stebrov in svetilk predvidene in rekonstruirane cestne razsvetljave. Ob predvideni omarici PMO (PSO) oz.
OJR je postavljen betonski kabelski jasek iz BC-©120cmx100cm (tudi po trasi NN priklju¢nega voda) za lazji
uvlek kablov. Enopolna shema kot tudi pogledi PSO/OJR so podani v prilogah tega nacrta. V obmocju
omarice OJR se uredi ustrezen plato, zato da se zagotovi primeren dostop do omarice za potrebe
vzdrZevanja. Omarica stoji za robnikom in hodnikom za pesce, tako da dodatna zascita proti pluzenju ni
potrebna, saj je odmik zadosten.

Priklop na distribucijsko omrezje se izvede preko priklopa na obstojece prosto zra¢no omreZje na obstojeci
NN drog napajan iz TP Videm. Za priklop predvidene prosto stoje¢e PMO in posledi¢no OJR na elektri¢no
omrezje je predvidena izgradnja NN priklju¢nega voda s kablom tip NA2XY-J ustreznega prereza na
obstojeCe omreZje in montaZa prosto stojece prikljuéno merilne omarice OJR na mesto doloc¢eno na
podlagi terenskega ogleda. Izbran tip kabla za ta NN priklju¢ek ima oja¢ano zas¢itno izolacijo, ki varuje
kabel pred morebitnimi mehanskimi poskodbami. Prikljuéni NN vod za obravnavano OJR se izvede z
zemeljskim kablom NA2XY-J 4x70+1,5mm?, ki poteka od prikljuénega mesta zas¢iten v zas¢itni cevi PVC oz.
fleksibilni dvoslojni PE cevi @160mm (teme cevi 0,8m po nivojem zemljis¢a oz. 1m pod utrjeno povrsino)
do PMO omarice, kar je razvidno tudi iz situacije v grafi¢nih prilogah.

Izbrani kandelabri bodo vroce cinkane ve¢ segmentne izvedbe s sidrno plosco visine 10m in pasivho varne
izvedbe z oznako vsaj 100HE3 (2kos: S7 in S8) magnelis / vroc¢ecinkane konusne izvedbe s sidrno ploséo
dim. 400x400xmm za 2. vetrno cono (skladni s standardoma SIST EN 40 in SIST EN-ISO 1461 ter SIST EN
12767 ), ki se ga pritrdi na betonski temelj s sidrnimi vijaki M24/20mm dolZine vsaj 1,0m tako, da so sidra
potopljena v betonski temelj dim. 0,80x0,80x1,1m. Oznaka 100HE3 pasivho varnega stebra cestne
razsvetljave pomeni steber z visoko absorpcijo energije (steber ob postopni deformaciji bistveno zmanjsa
izhodno hitrost vozila ali ga celo ustavi ter tako preprec¢i moznost sekundarnega naleta vozila v kaksno
drugo oviro) za naletno hitrost do 100 km/h in visoko stopnjo varnosti upostevajo¢ indeks intenzivnosti
pojemka in teoreticno hitrost udarca glave potnikov. Prirobnica kandelabra mora omogocati ustrezno
pritrditev z vijaki doloc¢enimi s stati¢nim izracunom. Kandelabri morajo imeti zgornji premer cevi 60mm za
montazo izbranih svetilk. Kandelabri morajo imeti tudi vratca na visini ca. 1,0m od tal (spodnji rob), kjer se
nahaja razdelilec (priklju¢na sponka) javne oz. cestne razsvetljave. Visina vratic (manipulativna odprtina)
kandelabra je priporocena in je visja od viSine v standardu, kjer je dolo¢ena minimalna visina (spodnji rob
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po SIST EN 40 min. 300mm, priporo¢eno 600mm; zaradi lazjega dostopa in montaze ter vzdrZevanja
uporabljena visSina 1000mm), in sicer zaradi laZje manipulacije, kar upoStevajo tudi proizvajalci
kandelabrov. Od razdelilnika do svetilke se vgradi kabelski vodnik NYM-J 5x1,5mm? za moznost regulacije.

Na prehodih pod cestis¢em (izvede se rezanje asfaltne povrsine, na delu pa strojni podboj) se polozijo
dvoslojne fleksibilne PE cevi, ki se okoncajo v betonskih kabelskih jaskih iz obetonirane betonske cevi
(jadek z LTZ 125 pokrovom) BC-@60cm globine 100cm za laji uvlek kabla.

Na vse navedene kandelabre visSine 10m se montira nove LED svetilke z ravnim steklom (17kos) in LED
modulom skladno s svetlobno tehni¢nim izraCunom tip Lumenia Slum2 16.080.220.307 ob cestiScu
drzavne ceste in prehodu za pesce preko drzavne ceste Slum2 24.120.220.307 (ali tip svetilke drugega
proizvajalca z enakimi ali boljsimi tehni¢nimi karakteristikami). Navedena svetilka vsebuje LED modul
skupne moci 80W (barvna temperatura 3000°K, svetlobni tok 9690Im, CRI 72; 15 kos) in moci 95W
(barvna temperatura 3000°K, svetlobni tok 11687Im, CRI 72; 2 kos) v zas(iti IP 66. Predvidene svetilke so
skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja (UR. List RS 81/2007 in 109/2007
ter 62/2010, 46/2013) in zadostujejo svetlobno tehni¢nim karakteristikam prometne povrsine.

Svetlobno tehnic¢ni izracuni so bili izvedeni z racdunalniskim programom proizvajalca svetilk Lumenia, in
sicer za enostransko in obojestransko postavljene svetilke tip z LED modulom moci 80W in 95W, ter ostale
podatke. Na podlagi prometno tehni¢nih podatkov smo uvrstili obravnavani del drzavne ceste in
krozis¢em kot konfliktnim obmocjem v ustrezen svetlobno-tehnicni razred, in sicer cestiSCe regionalne

.....

vvvvv

izberemo zanj razred C3 - razlika med dovoznimi oziroma izvoznimi cestami in konfliktnim obmocjem je
lahko najvec za dva svetlobno-tehnicna razreda. Svetilke niso vezane na redukcijo, da bi lahko zadrzali
potrebne svetlobno-tehni¢ne parametre na priporocenih nivojih. Razsvetljava je projektirana v skladu s
smernicami in priporocili DRSI in SDR ter CIE kot tudi standardom SIST EN 13201:2015.

Projektirana cestna razsvetljava se bo napajala preko predvidene OJR omarice cestne razsvetljave (po
predvidenih dvoslojnih gibljivih PE ceveh ®75mm s kabelskim vodnikom NAYY-J 4x16+2,5mm’® med
svetilkami), oziroma preko napajalnega dela PMO v katerem je montirana tudi glavna varovalka, ki znasa
1x25A.

Za zascito pred elektri¢nim udarom je predviden avtomatski izklop napajanja s pomocjo talilne varovalke.
Pred neposrednim dotikom pa so elektricne naprave zascitene z ustrezno izolacijo. Uporabljen je TN-C-S
sistem.

Vse svetilke in kandelabri so iz kovinskega prevodnega materiala in ozemljeni. Ozemljitev je izvedena s
pomocjo vroCecinkanega valjanca Fe/Zn 25x4 poloZenega v kabelski jarek na globino 80cm. Pri vsaki
svetilki je od njega izveden odcep s krizno pocinkano sponko, kjer je s pomocjo vijacne zveze prikljuen na
ozemljitev. Vsi spoji narejeni s krizno sponko so zaséiteni tako, da je celoten spoj zalit z bitumnom.
Celotna elektri¢na instalacija je ozemljena preko zasc¢itnega vodnika (enakega prereza kot so fazni vodniki)
na vijak na kandelabru narejen za ta namen.

Pred pricetkom del je potrebno zaradi krizanj trase cestne razsvetljave obstojecih instalacij izvesti oznacbe
s strani posameznih komunalnih upravljavcev. lzvede se demontazna dela, ki vsebujejo demontaZo
obstojecega bica z osvetljenim prometnim znakom pesSec ter temeljem in ravni drog CR s temeljem ter
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6 TEHNIENO POROCILO

svetilke z obeh navedenih drogov in enega lesenega NN droga. V skladis¢e ali deponijo (glede na
ustreznost) jih odpelje lokalni vzdrZevalec cestne razsvetljave.

Prehod za pesSce na izvozu iz bencinskega servisa na lokalno cesto oz. uvozu iz lokalne ceste do pralnice
istega kompleksa s postavljeno razsvetljavo ni zadostno osvetljen, zato bo potrebno v sklopu izgradnje
kompleksa bencinskega servisa iz smeri izvoza na lokalno cesto dodati ustrezno svetilko za primerno
osvetlitev tega prehoda za pesce.

V blizini vseh podzemnih instalacij je potreben rocni izkop, zaradi manjSe mozZnosti povzrocitve morebitnih
poskodb. Vsa dela v bliZini krizanj in vzporednega vodenja se izvede obvezno pod nadzorom vsakega
posameznega komunalnega upravljavca. Po koncanju del in pred vstavitvijo v pogon cestne oz. javne
razsvetljave je potrebno izvesti elektricne meritve z merilnim protokolom.

vvvvv

prehodih za pesSce ter avtobusnih postajaliscih. Po zakljucku del bo potrebno izvesti PID in NOV ter DZO
dokumentacijo.

Po koncanih delih in uspesno opravljenem tehni¢nem pregledu bo novozgrajeno cestno razsvetljavo
prevzel v svoje upravljanje lokalni vzdrZevalec javne oz. cestne razsvetljave, ki ima (mora imeti) veljavno
pogodbo z lastnikom javne in cestne razsvetljave.

8 Zasaditev sredinskega otoka in okolice

Skladno z zabelezko recenzijske razprave je v sklopu novelacije nacdrta predvidena tudi zasaditev
sredinskega otoka in okoliskih povrsin. Zasaditev je obdelana v prilozenem samostojnem nacrtu Sst.
C2/11/2019, ki ga je izdelal g. Janez Dolinar u.d.i.k.a.

9 Vode

V letu 2004 je na obravnavani lokaciji CP inZeniring d.0o.0. za DRSC izdelalo projekt za pridobitev
gradbenega dovoljenja, ki je obsegalo ureditev avtobusnih postajalis¢, prehoda za pesce, priklju¢kov za

.....

vvvvv

.....

razlika v posegih na sosednja zemljis¢a (v vijoli¢ni barvi je prikazana ureditev po tem nacrtu).
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6 TEHNIENO POROCILO

'REKONSTRUKCHAVOZISCA

REKONSTRUKCIA VOZISCA s
OBMOCJE REKONSTRUKCIJE REGIONALNE CESTE :

OBMOCJE REKONSTRUKCIJE REGIONALNE CESTE

LEGENDA

Ljubljana maj 2006. V zakljuckih navedenega porocila je zapisano:

- obstojeca cesta prereze dolino Kamniske Bistrice in predstavlja bariero za odtok poplavnih voda

- obstojeca cesta ima cca. 1 m varnostne viSine nad koto 100 letne vode

- predvidena rekonstrukcija nima vpliva na rezim odtoka poplavnih vod in na poplavno varnost
obmocja

- pricakovane hitrosti vodnega toka so zelo majhne — dodatni zascitni ukrepi na cestnem nasipu
niso potrebni

- odvajanje padavinske vode se izvede v ponikovalnice

Pri snovanju novih resitev so bila upoStevana vsa izhodi$¢a navedenega porocila. Na osnovni projekt je
bilo pridobljeno tudi vodno soglasje $t. 35507-1369/2006 z dne 7.12.2006.

Kakovost podzemnih in odpadnih voda se bo s kontroliranim odvodnjavanjem in vgradnjo lovilca olj
izboljsala, saj se danes padavinska voda neociscena prosto razliva preko bankin. Odvodnjavanje je urejeno
skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest in Uredbo o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Predvidena je vgradnja lovilca olj
skladno s standardom SIST EN 858-2.

Nasipi bodo zgrajeni drobljenega kamnitega materiala, prekriti s plastjo humusa ter zatravljeni, kot je
urejena celotna glavna cesta na SirSem potezu. Na breZinah je po nacrtu zasaditve predvidena tudi
zasaditev sadik vecjih grmovnic - drena. Tako urejena breZina zagotavlja zadostno erozijsko odpornost.
Vse ureditve, kot tudi zacasne deponije (predvidene v varnostnem nacrtu na severozahodnem delu

vvvvv
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6 TEHNIENO POROCILO

10 Ocena investicije

V projektantskem popisu del in predracunu predmetnega nacrta so zajeta vsa dela, ki so potrebna za

vvvvv

cestne razsvetljave. Stroski povezani s postavitvijo zaCasne prometne signalizacije in stroski zavarovanja
gradbisca v ¢asu gradnje so podrobneje prikazani v pripadajo¢em elaboratu zacasne prometne ureditve st.
352/14 oz. varnostnem nacrtu EVar-30/13 ter v skupni rekapitulaciji nacrta.

V predracunu niso zajeti stroski odkupa zemljis¢.

11 Ureditev prometa med gradnjo

Gradnja bo predvidoma potekala z zoZenjem vozis¢a in semaforskim oz. roénim urejanjem prometa,
deloma pa ob zapori zgolj skrajnega roba vozisca. Lokalni cesti in hisni prikljucek bodo vecino ¢asa gradnje
popolnoma zaprti. Zapora je podrobneje obdelana v pripadajo¢em elaboratu za¢asne prometne ureditve
$t. 352/14.

Elaborat ni namenjen pridobivanju dovoljenja za zaporo drzavne ceste. lzdelan je z namenom preveritve
moznosti urejanja prometa v Casu gradnje in bo pred pridobivanjem dovoljenja dopolnjen glede na
terminski plan, tehnologijo gradnje, faznost izvajanja del ter znacilnosti prometa v ¢asu izvajanja del.

Po koncanih delih se do tehni¢nega pregleda in prevzema upravljavcev cest na razdalji 150m pred kroznim

v gradnji«.

12 Posegi na zemljisca

vvvvv

.....

Podatki v tabeli so zbrani iz javno dostopnih evidenc.

Kranj, Porocilo pripravil:
po recenziji november 2019 Tone Menegalija, dipl. inZ. grad.
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PROJEKTANTSKI POPIS DEL

7.1
7.2
7.3
7.4

Gradbeni del - ureditev kroznega krizisca, regionalne ceste in avtobusnega postajalisca

Gradbeni del - ureditev prikljuckov lokalnih cest

Elektro del - ureditev NN prikljucka

Elektro del - ureditev CR
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PREDRACUN Z REKAPITULACIJO STROSKOV

8.1 Gradbeni del - ureditev kroznega krizisca, regionalne ceste in avtobusnega postajalis¢a
8.2 Gradbeni del - ureditev priklju¢kov lokalnih cest

8.3 Elektro del - ureditev NN prikljucka

8.4 Elektro del - ureditev CR
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9 SKUPNA REKAPITULACIJA NACRTA

§t. nacrta vsebina vrednost
ureditev kroznega krizi$ca, regionalne ceste in avtobusnega postajalis¢a 476.969,46 €
ureditev prikljuckov lokalnih cest 142.528,32 €
ureditev NN prikljucka 14.482,81 €
ureditev cestne razsvetljave 49.206,45 €
nacrt zasaditve 14.153,55 €

E Vodenje in zavarovanje prometa v €asu gradnje 18.100,00 €
E Varnostni nacrt 10.140,00 €
VREDNOST SKUPAJ 725.580,59 €

DDV 22% 159.627,73 €

VREDNOST SKUPAJ Z DDV 885.208,31 €
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10

RISBE

01 Pregledna situacija M 1:2500
02 Gradbena situacija M 1:250
03 Situacija odvodnjavanja M 1:250
04 Situacija prometne ureditve M 1:250
05 Prikaz zavijalnih krivulj M 1:250
06 Zbirna situacija komunalnih napeljav M 1:250
07 Normalni precni prerezi M 1:50
08.1 Precna prereza Ain B M 1:100
08.2 Precni prerezi os 0 M 1:100
08.3 Prec¢ni prerezi os A M 1:100
08.4 Precni prerezi os B M 1:100
09.1 Vzdolzni prerezi 0si 0, A, Bin C M 1:1000/100
09.2 Vzdolzni prerezirobov 1, 2,3in4 M 1:200/100
10 Zakolicbena situacija M 1:250
11.1 Detajl kamnito betonske zloZzbe KZ1 M 1:200
11.2 Detajl kamnito betonske zlozbe KZ2 M 1:200
12 Gradbeni detajli
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10

RISBE

E.01
E.02
E.03
E.04
E.05
E.06
E.07
E.08
E.09
E.10
E.11
E.12
E.13

Situacija ureditve cestne razsvetljave
Shema priklopa na NN omrezje

Zunanji in notranji izgled PSKPMO omarice
Enopolna shema stikalnega bloka OJR
Razporeditev opreme stikalnega bloka OJR
Tipski detajl kabelskega jarka

Krizanje komunalnih vodov

Nacrt temelja kandelabra

Shema 10 m kandelabra

Detajl opreme - razdelilec

Pomozni kabelski jasek BC-60

Betonski jasek BC-120

Detajl spajanja valjanca na steber

Svetlobnotehnicni izracun

M 1:250
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