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TEHNICNO POROCILO

REKONSTRUKCIJA CESTE R1-229 PTUJ-ROGOZNICA - SENARSKA
Odsek 1286 Rogoznica — Senarska od km 0,416 — 0,877 v dolzini 461m

Sifra projekta: 1286. . .004.2101.
8t. projekta: 600/09

SPLOSNO:

Po narodilu Mestne obcine Ptuj smo v letu 2009 izdali projekt PZI dograditve plocnikov in
preplastitve vozi§€a. Po recenziji projekta v letu 2010 je bil projekt tudi predan narocniku in sicer
za vse S§tiri etape. V letu 2018 je bil s strani Mestne Obcine Ptuj narocen izvleCek iz osnovnega
projekta za lll. etapo (kar je tudi predmet obravnavanega projekta). NaroCena je bila tudi
novelacija prometne opreme zaradi sprememb zakonodaje na tem podrocju. V letu 2020 je bila
opravljena ponovna recenzija, ki pa je prinesla nekaj sprememb. Ponovno je bilo potrebno
preveriti in izdelati geoloSko — geomehansko poroc€ilo ter elaborat dimenzioniranja vozis¢ne
konstrukcije. Glede na nove podatke prometnih obremenite in izsledke geolosko -
geomehanskega porocila se je spremenila vrsta rekonstrukcije voziSca.

V PZI nadrtu ceste je obdelano 461m regionalne ceste R1-229/1286 Rogoznica — Senarska
vkljuéno z obojestranskim plo¢nikom in komunalnimi vodi.

Novelacija obsega:
e novo vodilno mapo,

e nove naslovnice v vseh nacrtih,

e nova soglasja - mnenja,

nov katastrski elaborat s tabelo posegov za potrebe ceste in plo¢nika ter tabelo s
potrebnimi sluZznostmi posega na parcele izven obstojec¢e in bodoCe cestne parcele.

e nov elaborat prometne ureditve, ki je izdelan v skladu z novim pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. list RS §t. 99/2015), Pravilnik o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in opremi na cestah (Uradni list RS §t. 46),
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in opremi na cestah
(Uradni list RS st. 59)

e nova cestna razsvetljava z LED svetilkami in

e Ostali nacrti:
Vertikalni in horizontalni potek trase ostane enak, kot je v PZI 600/09 iz leta 2009,

V izdelanih nacrtih zas€ite in prestavitev smo zamenjali naslovnice, ki so tako opremljene z
novim imenom investitorja, tako je namesto DRSC sedaj DRSI.
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Opis obstojecega stanja:
Obstojece stanje je naslednje:

Regionalna cesta R1-229 Ptuj — Senarska, odsek 1286 Rogoznica — Senarska ima vozisCe
skupne Sirine 6,00m in obojestransko bankino Sirine cca. 0,80m. Ob voziS€u je na levi strani
odprt obcestni jarek trapezne oblike.

Obmocje obdelave spada v naselje »Nova vas«, ki je sestavni del mesta. Na cesti R1-229 je
reden avtobusni promet. V obmocju obdelave navedenih cest pa ni urejenih avtobusnih
postajaliS¢ za postanek avtobusa v nisi.

Predvideno stanje:

Predmet PZI so naslednji ukrepi:

rekonstrukcija voziS¢a (zamenjava vozis¢ne konstrukcije),

izgradnja obojestranskega plo¢nika Sirine 2,95m s kol. stezo in hodnikom za peSce,
ureditev odvodnjavanja meteornih vod

preurediti, zas¢iti ali prestaviti oz. dograditi je naslednje komunalne vode:

prestavitev in zamenjava vodovodnih cevovodov,

prenova cestne razsvetljave,

rekonstrukcija obstojeCega prostozratnega omreZja 0,4 kV,

zasCita obstojecih KKS vodov in izgradnja nove kabelske KKS kanalizacije,
zasCita in prestavitev obstojeCega TK omrezja,

rekonstrukcija meteorne kanalizacije.

Usklajenost objekta s prostorskimi akti

Predmetna projektna dokumentacija obravnava gradnjo (rekonstrukcijo) obstojeCe ceste in
druge komunalne opreme kar je usklajeno z veljavnimi prostorskimi akti, v katerih je dovoljena
rekonstrukcija gospodarske javne in komunalne infrastrukture.

Priklju€ki na infrastrukturo
Predviden objekt ima lastne prikljucke na gospodarsko javno infrastrukturo:

Vodovod in kanalizacija

Na obmocju se nahaja obstojece vodovodno in kanalizacijsko omrezje, ki se za&citi in po potrebi
prestavi. Potek omreZja je usklajen s preostalimi komunalnimi vodi, upostevana je vsa veljavna
zakonodaja. Meteorne vode je potrebno odvajati v obstojeo meteorno kanalizacija v skladu z
veljavnimi predpisi in zakonodajo.

Elektroenergetski vodi

Na obmocdju rekonstrukcije so obstojeci elektroenergetski vodi, ki bodo ustrezno zasciteni in po
potrebi prestavljeni. UpoStevani so vsi veljavni umiki in ustrezna zakonodaja. Za izgradnjo nove
javne razsvetljave je predviden NN prikljuek v skladu s soglasjem za prikljuitev.

Telekomunikacijski in KRS vodi

Na obmoc¢ju rekonstrukcije so obstoje¢i TK vodi, ki bodo ogrozeni. Pred priCetkom del se
obstojeci vodi zakoli€ijo, ter ustrezno zas¢itijo oziroma prestavijo.
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PROJEKTNE OSNOVE:

2.1 Pogoji iz zakona o javnih cestah ZJC-UPB1 (Ur. list RS §t. 33/06):
Obravnavani poseg je skladen z 28. Clenom zakona, ki dovoljuie poseg v obmocCju t.i.

pridobljena pravica graditi) v trasi rekonstruirane ceste, Steje za vzdrzevalno delo v javno Korist.

Rekonstrukcija ceste mora biti usklajena s prizadetimi lastniki zemlji8€ in upravljavci zakonito
zgrajenih objektov, naprav in napeljav v tem prostoru, hkrati pa gre za izboljSanje njenih
prometnih in varnostnih lastnosti.

2.2 Prostorski akti, ki veljajo na obmocju predvidene gradnje:

2.2.1 Prostorske sestavine planskih aktov ob¢ine:
- Prostorske sestavine Druzbenega plana obgine Ptuj za obdobje 1986-1990 (Uradni vestnik
obc&in Ormoz in Ptuj, §t.: 25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94).

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeronega druzbenega plana
obcine Ptuj za obdobje 1986-1990 za obmocje Mestne obcine Ptuj, dopolnjenega v letu 1996
(Uradni vestnik Mestne obcine Ptuj, §t. 8/97)

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroénega in srednjero¢nega
druzbenega plana za obmocje Mestne obc&ine Ptuj (Uradni vestnik Mestne obcine Ptuj, St.
8/04).

2.2.2 Prostorski ureditveni pogoji:

- Prostorski ureditveni pogoji za obmocje mesta Ptuj (Uradni vestnik ob&in Ormoz in Ptuj 7/94
in Uradni vestnik Mestne obcine Ptuj, §t.: 11/97, 12/06)

2.3 Predhodno izdelana dokumentacija:

e Geodetski nacrt terena za potrebe IDZ in kasnejSe izdelave PGD in PZI, je izdelan v sklopu
IDZ, ki jo je izdelal LINEAL pod $t. 600-01/06.
e Pridobili smo TTNS - karta v M 1:5000, vir Geodetska uprava RS.
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2.4 Prometni podatki:

Podatke o prometnih obremenitvah na odseku R1-229/1286 Rogoznica — Janezovci smo
pridobili na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo in so iz leta 2019.

Povpreéna dnevna prometna obremenitev PLDP znasa 5.955 vozil/dan na Stevnem mestu §t.
927 v kraju Nova vas pri Ptuju (tip Stevca QLTC10), po strukturi kot sledi iz naslednje tabele:

Nova vas pri Ptuju (st. 927) PLDP 2019
Motoriji 54

Osebna vozila 5.315
Avtobusi 23

Lahka tovorna vozila 384
Srednja tovorna vozila 65

TeZka tovorna vozila 46

TezZka tovorna vozila s prikolico 19

Viagilci 49
SKUPAJ: 5.955

2.5 Geologija in geomehanika (povzetek):

2.6

Za dolocitev geoloskih - geomehanskih pogojev so izvedeni sondazni razkopi, odvzeti vzorci
materiala in opravljene laboratorijske preiskave.

Ugotovljena debelina obstojeCega sloja je 1,00 m. Glede na ugotovljeno stanje se predlaga:

ObstojeCa plast tampona je konsolidirana in dobro nosilna, zato se predlaga, da se na
delih trase, kjer je mozno zvisati niveleto voziSc¢a, rekonstrukcija izvede kot nadgradnja z
minimalno 30 cm kvalitethega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala
priporo¢ene nazivne zrnavosti 0/32 mm.

Na delih trase, kjer vertikalni elementi ne dopus€ajo dviga nivelete cestiS¢a in na
razsiritvah cestiS€a, pa se rekonstrukcija izvede kot novogradnja. Vgradi se naj kvalitetni
zmrzlinsko odporni tamponski material, nazivne zrnavosti 0/32 mm v minimalni debelini
30 cm.

Obstoje¢ tampon se lahko uporabi tudi kot nasipna plast oz. posteljica v razsiritvah
trase, ob predpostavki, da se nad njim izvede vgradnja zmrzlinsko odpornega
tamponskega materiala v minimalni debelini 30 cm.

Vrsta in pomen ceste:
Obravnavana cesta R1-229/1286 je projektirana za mesan promet.
Glede na druzbeni in gospodarski pomen je regionalna cesta, ki povezuje bliznje kraje s Ptujem
in Dravskim poljem.
Glede na prometno tehni¢no razvrstitev spada cesta R1-229 Ptuj — Senarska med zbirne ceste
ZC, ki med seboj povezuje:

AC A5 MARIBOR - LENDAVA,

G1-9 HAJDINA — GRUSKOVJE, odsek 0352 Hajdina — Gruskovje in
G1-2 SLOVENSKA BISTRICA — HAJDINA, odsek 0393 Sikole — Hajdina.
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2.7

2.8

2.9

2.10

Geodetske podloge:

Za predmetni odsek ceste je izdelan geodetski posnetek in topografski naért v M 1:500.
Za potrebe projektiranja je izdelan geodetski nacrt.

vvvvv

tako, da smo povzeli naslednje korake:

m zakoliCba cestne osi po levem robu vozis¢a,

m tahimetriCni posnetek tako zakoli¢ene osi in objektov v obmocju predvidenih posegov,
® nivelman osi,

m posnetek precnih profilov in

m popis obstojeCega stanja.

Os ceste je posneta s poligona drzavne izmere (podatki GURS in GU Ptuj), viSine so absolutne.

Konfiguracija terena:

Cesta poteka v ravninskem terenu Dravskega polja. Za nadaljnjo obdelavo se upoStevajo
elementi za ravninski teren s potekom ceste v naselju.

Hidroloske razmere:

Ob trasi voziS€a se na preteznem delu trase nahaja cestni jarek (obojestransko). V sondaznih
jaskih, izvedenih v oktobru 2020 ni bilo zaslediti talne vode. Nekaj precejne vode se je pojavilo v
SJ-3 na prehodu med prodno pes€enim nasipom in ras€enimi temeljnimi tlemi. Klimatski in
hidroloski pogoji so po TSC 06.512:2003 (Klimatski in hidroloSki pogoji) ob urejenem
odvodnjavanju so ocenjeni kot neugodni. Po »Karti globin prodiranja mraza v Republiki
Sloveniji« znasa globina prodiranja mraza na obravnavanem obmocdju — hm = ~ 80 cm.

Skupna debelina plasti vgrajenih materialov, odpornih proti Skodljivim vplivom heterogenega
zmrzovanja mora znasati

Amin > 0,8 hn > 0,8 - 80 cm = 64,0 cm.

Urbanizem in pozidava:

Cesta R1-229/1286 poteka v pozidanem obmocju z obeh strani, to je skozi naselje Nova vas, ki
pa je ze del Ptuja.
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DIMENZIONIRANJE VOZISCNE KONSTRUKCIJE:

Na osnovi izvedenih terenskih in laboratorijskin preiskav je dimenzioniranje vozis¢ne
konstrukcije izvedeno za primer:

¢ novogradnje — zamenjavo obstojeCega vozisS¢a in

e za hodnike za peSce in kolesarske steze

Glede na izvedene terenske in laboratorijske preiskave, so obstojeCi nevezani materiali
zmrzlinsko neodporni in s tem neustrezni. Prav tako je neugoden kolicnik MB, ki kaze, da so
obstojeci fini delci podvrzeni nabrekanju. Skladno s tem dejstvom in glede na to, da se bo
desna vozna polovica tako ali tako v celoti zamenjala zaradi izgradnje nove kanalizacije na
globini cca. - 2m, je predlagan ukrep zamenjava oz. novogradnja voziS¢ne konstrukcije.

V kolikor bi bil mozen dvig nivelete za cca. + 55 cm, s emer bi se izognili coni zmrzovanja
obstojecih nevezanih materialov, bi bil moZen ukrep tudi nadgradnja, vendar glede na to, da se
odsek nahaja v naselju oz. v MO Ptuj, kjer so Stevilni dovozi in prikljuckih lokalnih cest in ulic,
ostane kot predlagan ukrep zamenjava VK.
Za prevzem predvidene srednje prometne obremenitve na odseku R1-229/1286:

T20 = 1,4 x 108 prehodov NOO 100 kN
je na planumu posteljice z min. vrednostjo nosilnosti CBR = 3 % po TSC 06.520:2009
(Projektiranje, Dimenzioniranje novih asfaltnih voziS¢nih konstrukcij) potrebno najprej izvesti
posteljico v debelini 60 cm za zagotovitev nosilnosti CBR = 15 % na planumu posteljice, nato pa
minimalno voziS¢no konstrukcijo, sestavljeno iz:

- 14,5 cm asfaltnih plasti in
- 23 cm nevezanih zmesi zrn.

Potrebni debelinski indeks znasa:
dpotr. = 14,5 x 0,38 + 23 x 0,14 = 8,73 cm.
Debelinski indeks potrebnih asfaltnih zmesi v voziS¢ni konstrukciji znasa:
Dpotraz = 14,5 x 0,38 = 5,51 cm.

Podrobneje je dimenzioniranje opisano v elaboratu 10/1 Elaborat dimenzioniranja voziSéne
konstrukcije.
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5.  TEHNICNI PODATKI:

5.1 Trasirni elementi

5.1.1 Hitrost voznje — projektna hitrost (Vr):

Cesta R1-229/1286 je v obmoc€ju obdelave v strnjenem delu naselja Ptuj, tako znasa dovoljena
in hkrati projektna hitrost voznje 50 km/h.

5.1.2 Horizontalni elementi (Rh):
Uporabljen horizontalni radij na obravhavanem obmocju so:
= cesta R1-229/1286 Rogoznica — Senarska v obmocju naselja, uporabljen Rmin= 300m.

5.1.3 Vertikalni elementi (Rv):

Na cesti R1-229/1286 so uporabljeni skloni; imin = 1,25% in vertikalne zaokrozitve Ry min = 3000
m in Rkk min — 3000 m.

5.1.4 Precni skloni:
Uporabljeni so nasledniji pre¢ni skloni:
= na cesti R1-229/1286 uporabili sSmo qmin = 2,5%, Qmax = 4,0%,

5.1.5 Karakteristi¢ni prec¢ni prerezi:

Karakteristi¢ni profil ceste je dolo¢en s skladno s pravilnikom o projektiranju cest, oz. je izbran
enak kot je le-ta na obstojeCem vozid€u pred obravnavanim posegom.

+ Reg. cesta R1-229/1286:

e VOZzni pasovi 2x3.25=6.50m
e robni pasovi 2x0,25=0,50m
o kol. steza s hodnikom za peSce 2x2,95= 590m
e berma za plo¢nikom 2x0,50= 1,00m
skupaj =13,90 m

Na plocniku je kolesarska steza in hodnik za peSce, tako zna$a Sirina plo¢nika 2,95m.

Obojestranski plo¢nik Sirine 2,95m v naselju tvorijo;

e varnostna Sirina v§=0,50m
e enosmerna kolesarska steza Sirine §=1,00m
o varnostni pas med kolesarsko stezo in hodnikom za enega pesca je vp=0,25m
¢ hodnik za enega peSca oz. invalidski vozi¢ek Sirine §=1,20m

Razsiritve vozis€a v krivinah se izraunajo na osnovi 24. ¢lena pravilnika o projektiranju cest
PPC (Ur. list RS &t. 91/05) za sre€anje avtobusa in tovornega vozila.

Razsiritev vozi§€a se po PPC izvaja pri radiju, ki je manjsi od R=270 m.

5.1.6 Preglednost:

e Preglednost v levo voznikom, ki se priblizujejo talni oznacbi je zagotovljena na razdalji, ki
je potrebna za ustavljanje.

¢ Preglednost do prehodov za peSce je ustrezna.
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Prikljucki:

awew v

VazneJS| prikljucki cest in ulic na R1-229/1286 so:

v km 0,467 prikljuek levo za parkiriS€a osebnih vozil pri cerkvi,
v km 0,534 prikljuCek levo, ki sluZi za potrebe izvoza s parkiriS¢a pri cerkvi in kot ulica,

v km 0,519 desno je ulica (JP 831921),
v km 0,667 desno je ulica (JP 831961),

v km 0,719 se prikljuujeta ulici z leve in z desne (JP 832021 in JP 831 971),

v km 0,809 levo je ulica (JP 832031),
v km 0,857 desno je ulica (JP 832251).

5.2 Opis konstrukcijskih elementov
5.2.1 Preddela:

Za obnovo cestne osi predlagamo zakoli¢bo grafi€ne osi. Rezanje in rusitev obstojeCega asfalta
ter rezkanje za vklop v obstojeCe stanje, zavarovanije in oznacitev gradbiS¢a ter objava zaCetka
del z raznimi obvestili uporabnikom ceste preko medijev (radio, lokalni program na KKS in
oglasi v asopisih).

5.2.2 Spodnji ustroj:

S predvideno rekonstrukcijo posegamo v sam spodnji ustroj. Potrebna je ureditev planuma
temeljnih tal in vgraditev spodnje plasti posteljice iz kamnitega materiala.

5.2.3 Zemeljska dela:

Kamniti material, ki bo odstranjen iz obstojeCe ceste, to sta obstoje€ tampon in obstojeCa
posteljica je mozno uporabiti za izvedbo nasipov.

Ustreznost materiala iz izkopov za vgradnjo v nasipe mora potrditi geomehanik.

5.2.4 Zgornji ustroj:
Za potrebe rekonstrukcije povzemamo elaborat in porocilo dimenzioniranja zgornjega ustroja s
predlogom dimenzij zgornjega ustroja, ki je sestavni del projekta.

Predviden zgornji ustroj:

Tip A: Novogradnja R1-229/1286:

Debelina | Oznaka { Opomba
[cm]
4,0 AC 11 surf B 50/70 A3 obrabna plast bitumenskega betona
11,0 AC 32 base B 50/70 A3 nosilna plast bituminiziranega drobljenca
25,0 tampon D 32 drobljenec
25,0 posteljica zmrzlinsko odporen kamniti material
35,0 posteljica kamniti material — lahko iz obstojeCega NNP
100,0 debelina zgornjega ustroja
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Tip B: Priklju€ki kategoriziranih lokalnih cest in ulic

Debelina | Oznaka Opomba
[cm]
4,0 AC 11 surf B 70/100 A3 obrabna plast bitumenskega betona
6,0 AC 22 base B 50/70 A3 nosilna plast bituminiziranega drobljenca
35,0 tampon D 22 drobljenec
20,0 posteljica zmrzlinsko odporen kamniti material
65,0 debelina zgornjega ustroja

Tip C: hodnik za pesce in kolesarska steza:

Debelina [cm] ’ Oznaka ’ Opomba
50 AC 8 surf B 70/100 A5 obrabna plast bitumenskega betona
6,0 AC 22 base B 50/70 A3 pod priklju¢ki preko plo¢nika
30,0 tampon D 22 drobljenec
20,0 posteljica zmrzlinsko odporen kamniti material
61,0 skupna debelina

Tip F: Nekategorizirani prikljucki

Debelina[cm] Oznaka ‘ Opomba
6,0 AC 16 surf B 70/100 A4 bituminizirani drobljenec
35,0 tampon D 22 drobljenec
20,0 posteljica zmrzlinsko odporen kamniti material
61,0 skupna debelina

5.2.5 Ureditev in zas¢ita brezin:
B nasipne breZine je izvesti v naklonu 1:2 do 1:1.5,
® vkopne brezine je izvesti v naklonu 1:1,5,
Brezine je potrebno ustrezno humuzirati in zatraviti.

5.2.6 Prometna signalizacija in oprema:

Vsa predvidena prometna signalizacija je razvidna iz elaborata prometne opreme in
signalizacije.

Skladno s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. I. RS
§t.99/2015) ter njegovimi dopolnitvami (Ur..RS §t. 46/2017, Ur.l.RS §t. 59/2018, Ur.l.RS st.
63/2019) so na obravnavanem odseku predvideni prometni znaki velikostnega razreda 3.
Najvecja dovoljena hitrost na obravnavanem odseku bo zna$ala 50 km/h v naseljih.

Glede na predvideno Sirino voziS¢a so predvidene vzdolzne oznacbe Sirine 15 cm, na
kolesarskih stezah Sirine 10 cm. Na glavni prometni smeri so predvideni prehodi za peSce,
Sirine 4 m. Na stranskih prometnih smereh pa so predvideni enosmerni prehodi za kolesarje in
pesSce (kolesarska Sirine 1m ter prehodi Sirine 3 m). Vsi prehodi za peSce ter avtobusna
postajaliS¢a so opremljena s taktilnimi oznakami za vodenije slepih in slabovidnih oseb.
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Varnostne ograje:

= Jeklene varnostne ograje (JVO):

Varnostne ograje so namenjene preprecitvi zdrsa vozila z ceste, ki pa v obmocju s plo¢niki
niso predvidene, saj je ob voziScu predviden robnik viSine 12 cm.

= Varovalne ograje (panelne ograje):

Na parcelnih mejah oz. ob robu plo¢nika so predvidene panelne ograje na parapetnih zidovih
ali toCkovnih temeljih. Namenjene so varovanju peSca oz. varovanju zasebnosti privatnih
zemljiSc.

5.2.7 Zas¢ita podtalnice:

Obravnavano obmocje se nahaja v 3. rezimu vodovarstvenega obmocja Dravsko — Ptujskega
polja. S predvidenimi ureditvami se ne poslabSuje obstojeCega stanja, prav tako se ne
spreminjajo pogoji povrsinskega odtoka, saj se v sklopu projekta urejajo le obstojeCe utrjene
povrsine. Predvidena je toCkovna odvodnja voziS¢a z lovilci olj za odvod prvega onesnaZzenega
vala s qit=15l/s/ha.

5.2.8 Protihrupna zas¢ita:
Studija ogroZenosti s hrupom ni izdelana.

5.2.9 Krajinska arhitektura:
Nacrt krajinske arhitekture ni izdelan.
Nasipne brezine bodo po izvedenih delih humuzirane in zatravljene.
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6. OPIS PROJEKTNIH RESITEV:

6.1 Opis in utemeljitev horizontalnega poteka:

Predpis zahteva min. horizontalni radij R = 75 m za projektno hitrost V, = 50 km/h. Uporabljeni
so ugodnejsi horizontalni elementi Rmin = 300 m.

6.2 Opis in utemeljitev vertikalnega poteka:
Obstojeci vertikalni elementi so zelo ugodni, zato njihova korekcija ni predvidena.
Prav tako nista sporni: horizontalna in vertikalna preglednost in radiji vertikalnih zaokrozitev.

6.3 Opis preureditev: kriziS¢, prikljuénih cest in avtobusnih postajaliS¢

v v

6.3.2 Prikljucki:
V t€. 5.1.7 so nasteti vsi vaznejsi prikljucki, ki se reSuje po tipu priklju€evanja ulic z robniki, ki se
vodijo po robu prikljuéka.
Uvozi k hiSam ostanejo direktni po tipu s pogreznjenimi robniki.

6.3.3 Avtobusna postajaliS¢a:

Na obravnavanem obmocdju se nahaja eno avtobusno postajalis€e v km 0+500 v smeri Ptuja.
Uporabljeni so minimalni elementi za uvozno hitrost V = 30 km/h.

6.3.4 Ureditev prometa; kolesarjev in pescev:

Promet kolesarjev in pesScev ob obravnavanih cestah je urejen z obojestranskim plo€nikom
Sirine 2,95m, na katerem se obelezi kolesarska steza in hodnik za peSce. Zagotovljen je dostop
gibalno oviranim osebam. Na vseh prehodih in prikljukih so predvideni pogreznjeni robniki v
minimalni Sirini 1,0 m. Prav tako so v projektu predvidene oznake za slepe in slabovidne, ki pa
so podrobneje opisane in prikazane v elaboratu prometne opreme.

File: 600_CES TEH POR.doc Investotor: DRSI, MO PTUJ stran: 11 /16




| Tehniéno porogilo 1417. .004.2102.T.1.1. 12

7.2

7.21

PREUREDITEV KOMUNALNIH VODOV:

Obstojeéi komunalni vodi:

Podatke o poteku posameznih komunalnih vodov smo prejeli od komunalnih podjetij, ki
upravljajo z navedenimi vodi.

Obstojece kom. vode smo vrisali v zbirno karto komunalnih vodov, iz katere je razviden potek:
— TKvodov,

— KKS vodi,

— Vodovodni cevovod,

— Elektro NN vodi,

— Elektro VN dalnovod,

— Javna razsvetljava,

— Plinovod in

— Meteorna kanalizacija

— Sanitarna kanalizacija

Predvideni komunalni vodi:

Potrebna je za&¢€ita in prestavitev posameznih komunalnih vodov za katere so izdelani projekti
zasCite oz. prestavitev:

= Preureditev vodovodnih cevovodov — nacért LINEAL d.o.0.8t. 600 VOD/09,

» ZasCita in preureditev EEO 0,4 kV— nacrt DOB inzeniring d.o.0.5t. 09-BD/4-01,
» Javna razsvetljava - na¢rt DOB inZeniring d.o.o. §t. 09-BD/1-103,

= Za$Gita in prestavitev KKS vodov — naért ELMIS Milan SERC s.p. §t. K0139,

= ZaSc¢ita in prestavitev TK vodov — nacrt LINEAL d.o.0.5t. 600 TKO/09,

= Meteorna kanalizacija, naért LINEAL d.o.o. §t. 600-MET in

= Plinovod, ki pa je izven mej obdelave.

Zasgcita in prestavitev vodovoda — nacrt LINEAL §t. 600-VOD/09:

Predvidena je prestavitev in zamenjava vodovodnih cevovodov v funkciji vodooskrbe in pozarne
varnosti na obravnavanem obmocgju.

Znotraj meje obdelave obravnavanega nacrta se zamenja cevovod PE d90 in AC DN 100 za
cevovod NL DUKTIL DN 150, ter se isto€asno prestavi izven cestnega telesa v predviden
plo¢nik. V sklopu projekta smo predvideli tudi navezavo sekundarnih vodovodov ter obstojecih
hisnih priklju¢kov na prestavljen vod. Navezave hiSnih priklju¢kov so preko navrtalvega oklepa z
zasunom, vgradno garnituro in LTZ cestno kapo.

Nov cevovod sestavljajo cevi iz nodularne litine C40 DN 150 s sidrnim spojem. Prav tako so
predvideni fazonski kosi iz nodularne litine s sidrnim spoji. Cestne kape hidrantov, zasunov in
zaklopnikov se po dokon&anju del prestavi na kon¢no niveleto terena v sodelovanju s tehni¢no
sluzbo upravljavca vodovodnega omrezja.

Vse morebitne poskodbe nastale na obstojecih vodovodnih objektih in napravah mora na svoje
stroSke sanirati investitor oz. izvajalec del.

V fazi izdelave projektne dokumentacije in gradnje je obvezno sodelovanje s strokovnimi
sluzbami upravljavca vodovodnega omrezja.

Upostevani so projektni pogoiji in pridobljena pozitivha mnenja (soglasja).
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7.2.2 Preureditev EEO 0,4 kV do 20 kV — nac¢rt DOB 09-BD/4-01:
Upravljavec vseh obravnavanih EE vodov je Elektro Maribor d.d. (OE Elektro Ptuj).

Predvidena je prestavitev Elektro prostozracnega omrezja, ki se napaja iz TP 20/0,4kV Nova
vas — Cebek.

Predmet nacrta je:

— prestavitev in mehanska zas¢ita obstoje¢ih NN vodov,
— V SN Daljnovod posegi niso potrebni.

— V SN Kablovod posegi niso potrebni.

Krizanja z drugimi infrastrukturnimi objekti bodo izvedena v skladu s soglasji prizadetih
upravljavcev, v skladu z veljavnimi tehniSkimi normativi in Tipizacijo za polaganje
elektroenergetskih kablov 1kV, 10kV in 10(20)kV (broSura DES — januar 1981).

Pri vseh gradbenih delih v blizini EE vodov in naprav mora biti zagotovljen nadzor s strani
Elektro Maribor d.d. (Oe Ptuj).
Upostevani so projektni pogoiji in pridobljena pozitivha mnenja (soglasja).

7.2.3 Javna razsvetljava — na¢rt DOB 09-BD/1-92/JR:
Splosni opis in lokacija:
Napajanje predvidene JR, katere investitor in upravljalec je MO Ptuj, bo iz dveh novih odjemnih
mest; KO-JR OBC (obcina) za napajanje JR znotraj naselja in KO-JR DRSC za napajanje JR
izven naselja. Med obema omarama bo postavljena omara KRMO (dvodelna), ki bo pod klju¢em
Elektrodistribucije, ostali dve omarici bosta pod kljuéem omenjenih upravljavcev.
Upravljavec vseh obravnavanih EE vodov je Elektro Maribor d.d. (OE Elektro Ptuj).

Trasa javne razsvetljave bo potekala v pasu takoj za plo¢nikom, z razporedom kot je podan v
situacijah.

Osnova za predmetni nacrt JR je projekt 600 Lineal d.o.o..

Upostevana bodo “Priporocila SDR CESTNA RAZSVETLJAVA”" PR5/2-2000 in UREDBA O
MEJNIH VREDNOSTIH SVETLOBNEGA ONESNAZEVANJA OKOLJA, URADNI LIST st. 81, z
dne 7.9.2007.

UpoStevani so projektni pogoji in pridobljena pozitivha mnenja (soglasja).

7.2.4 Zaséita in prestavitev KKS vodov — naért ELMIS Milan SERC s.p. §t. K0139:

Na obmocju obnove je KKS v zemeljski in zraCni izvedbi. Ogrozena bo obstoje€a kabelska
kanalizacija v katero je uvle€en opti¢ni kabel.

SocCasno z za&cito in prestavitvijo KKS kanalizacije ima upravljalec interes za izgradnjo KKS
kanalizacije v obravnavanem obmocju — Siritev kapacitet.

UpoStevani so projektni pogoji in pridobljena pozitivha mnenja (soglasja).

7.2.5 Zascita in prestavitev TK vodov — nac¢rt LINEAL §t. 600-TKO/09:
V obmocju obdelave je naslednje obstoje¢e TK omreZje:

Krajevni kabli: KKB 4 FL Rogoznica
TK kabelska kanalizacija:
ob kablu KKB 4 poteka 2 x PE cev ¢50mm.

Vsi posegi za prestavitev in zascito obstojeCega TK omreZja so zasnovani tako, da bodo
opravljeni pred priCetkom predvidenih gradbenih del oziroma kadar je to omogoceno soasno z
njimi. Upos&tevani so projektni pogoiji in pridobljena pozitivha mnenja (soglasja).
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7.2.6 Meteorna Kanalizacija — nac¢rt LINEAL $t. 600-MET/09:

Meteorna kanalizacija je vecji meri projektirana skladno s projektnimi pogoji, nekaterih pogojev
pa ni bilo moZno upostevati. Ker obravnavano obmocje ni primerno za ponikanje se takSen
nacin odvodnje kot prednostna reSitev ni upostevala, zato smo odvodnjo meteornih in zalednih
voda reSevali z navezavo na obstojeCo kanalizacijo. Prav tako zaradi terena in viSinskega
poteka obstojeCe kanalizacije ni mozna izvedba zadrzevalnika. S Komunalnim podjetjiem Ptuj
smo kon¢no resitev uskladili tako, da smo predvideli pove€anje premera cevi za del obstojeCe
kanalizacije izven meje obdelave. S to reSitvijio smo se izognili ponikalnim poljem in
zadrzevalnikom, ki so bili zahtevani v projektnih pogojih. Odvodnjo zalednih voda in odvodnjo
ceste smo predvideli v lo¢enem sistemu, tako da se vsa odvodnja cestnih povrSin pred
navezavo na obstoje€o kanalizacijo o isti na lovilcu olj. S tak$no reSitvijo smo pridobili soglasje
tako upravljalca (Komunalno podjetje Ptuj) kot DRSV-ja.

7.2.7 Plinovod:

V obmodju mej obdelave med profiloma ceste 23 in 24 poteka obstojec distribucijski plinovod
NV11-PE125 in NV9-PE63, maksimalnega delovnega tlaka 100mbar. Obstoje¢ plinovod precka
obstojeCo cesto, ter poteka vzporedno z njo v dolZini 15m. Pred priCetkom del je potrebno
obstoje¢ plinovod zakoli€iti s strani pooblad¢enega predstavnika upravljalca plinovoda. Nad
obstojecim plinovodom je predvideno nadviSanje terena za cca 80cm zaradi izvedbe plo€nika in
kolesarske steze. NadviSanje terena je prikazano v pre¢nem profilu ceste (glej detajl preCnega
profila 23 z vrisano komunalno infrastrukturo) z vrisano komunalno infrastrukturo na tem mestu.

V Casu gradnje je potrebno upostevati Pravilnik o tehni¢nih pogojih za graditev, obratovanje in
vzdrzevanje plinovodov z najvecjim delovnim tlakom do vkljuéno 16 bar (U.L. RS §t 26/02). V
varovalnem pasu obstojeCega plinovoda, ki znasa 5m na vsako stran od osi plinovoda, je
potrebno vsa dela opravljati pod stalnim nadzorom pooblas¢enega upravljalca plinovodnega
omrezja. Vsi izkopi v varnostnem pasu plinovoda morajo biti izjemno pazljivi z roénim odkopom
v blizini plinovoda po navodilih upravljalca (Tames d.o.o., Ptuj).

Cez plinovod izven cesti§¢a v Sasu gradnje ni dovoljen transport za tezka vozila brez dovoljenja
upravljalca plinovoda.

Najmanj en teden pred pri€¢etkom del je potrebno obvestiti upravljalca plinovoda o pri€etku del,
ter posredovati naslednje podatke: ime odgovorne vodje del, telefonsko Stevilko odgovornega
vodje del in toCen datum pri¢etka del.

Vsi stroski s predmetno gradnjo bremenijo investitorja. Investitorja bremenijo tudi stroski, ki bi
nastali zaradi morebitnih posSkodb na plinovodu med gradnjo, obratovanjem ali kasnejSim
vzdrzevanjem predmetnega objekta.

Upostevani so projektni pogoiji in pridobljena pozitivha mnenja (soglasja).

7.2.8 Elektro VN daljnovod:

Izdelan je nacrt za potek Elektro VN daljnovoda, katerega potek smo upostevali pri ureditvi
komunalnega reda, sam nacrt pa ni predmet tega projekta.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

POSEG NA ZEMLJISCE, PRESTAVITEV IN RUSITEV OBJEKTOV:
Poseg na zemljisce:
Za potrebe pridobivanja odkupov zemljiS¢ smo pridobili katastrske podloge (digitalni kataster),

izdelali katastrsko situacijo, pripravili spisek prizadetih parcel in njihovih lastnikov ter izmerili
velikost posegov na posamezne parcele.

Red natanénosti izraCunane prizadetosti je v mejah, kot jih dopusc¢a razpolozljivi kartni material.

V tabeli za predparcelacijo smo potek predvidenih komunalnih vodov evidentirali za pridobitev
sluznosti. V kolikor je njihov predviden potek znotraj posega za potrebe cest in plo¢nika se
posebej sluznost posameznega komunalnega voda ne pridobiva.

Za predvidene komunalne vode, ki potekajo izven posegov za potrebe cest in plo¢nikov pa smo
zajeli tudi povrsine, ker so le-te potrebne za vpis sluZnosti.

POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE: deponiranje, stranski odvzemi, ureditev
prometa med gradnjo in zasSc¢ita objektov

Deponiranje materiala:

Na obmocje obdelave ni moznosti deponiranja viska izkopanega materiala.

Prostor za deponiranje viSkov materiala dolo¢i MO PTUJ glede na svoje potrebe po tovrstnem
materialu.

Stranski odvzem:

Na obmodje gradbiS€a oz. v njegovi neposredni blizini ni mozen stranski odvzem. Tako se
potreben nasipni material v celoti dobavi.

Ureditev prometa med gradnjo:

Dela se bodo odvijala pod prometom, torej ob delnih in poloviénih zaporah ceste, ki jih je glede
na Stevilo in strukturo prometa potrebno Se posebej skrbno pripraviti. V ta namen je izdelan
elaborat vodenja prometa v €asu gradnje, ki sluzi investitorju kot ocena stroSkov izvedbe
zapore.

Tehnologija in pogoji gradnje:
Dela se bodo odvijala pod prometom, torej ob delnih in poloviénih zaporah ceste, ki jih je
smiselno izvajati po naslednjem vrstnem redu:

— rusitev in odstranitev obstojecih plo¢nikov in izvedba potrebnih Siritev,
izgradnja meteorne kanalizacije,

— prestavitev in zaS¢&ita ostalih komunalnih vodov,

— vgradnja robnikov in izvedba plo¢nikov,
zamenjava vozis¢ne konstrukcije

— vgradnja obrabno zaporne plasti asfaltov in
dokonéna prometna ureditev (talne oznacbe in prometna oprema).

Izvajalec del je dolzan v maksimalni mozni meri izvajati dela mehanizirano, izbor mehanizacije
pa podrediti tehnoloskim in kvalitativnim zahtevam ter terenskim zmoznostim.

Posebej opozarjam na zahteve kvalitete kot so le-te predpisane s SploSnimi in Posebnimi
pogoji.

Potrebna dokumentacija in dovoljenja do pri¢etka gradnje:

Pred priCetkom izvedbe del je potrebno:

.....
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— pridobiti dovoljenje za zaporo voziS¢a reg. ceste.

9.6 ZAKLJUCEK

Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehni¢no pravilno ter v skladu s
predpisi in standardi.

Morebitha odstopanja od projekta se morajo reSevati v dogovoru z geomehanikom,
projektantom in nadzornim organom investitorja.
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