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T E H N I Č N O  P O R O Č I L O  
 

REKONSTRUKCIJA CESTE R1-229 PTUJ-ROGOZNICA - SENARSKA  
Odsek 1286 Rogoznica – Senarska od km 0,416 – 0,877 v dolžini 461m 

 

šifra projekta: 1286.    .  .004.2101. 

št. projekta: 600/09 

 
 
 

1. SPLOŠNO: 

Po naročilu Mestne občine Ptuj smo v letu 2009 izdali projekt PZI dograditve pločnikov in 
preplastitve vozišča. Po recenziji projekta v letu 2010 je bil projekt tudi predan naročniku in sicer 
za vse štiri etape. V letu 2018 je bil s strani Mestne Občine Ptuj naročen izvleček iz osnovnega 
projekta za III. etapo (kar je tudi predmet obravnavanega projekta). Naročena je bila tudi 
novelacija prometne opreme zaradi sprememb zakonodaje na tem področju. V letu 2020 je bila 
opravljena ponovna recenzija, ki pa je prinesla nekaj sprememb. Ponovno je bilo potrebno 
preveriti in izdelati geološko – geomehansko poročilo ter elaborat dimenzioniranja voziščne 
konstrukcije. Glede na nove podatke prometnih obremenite in izsledke geološko – 
geomehanskega poročila se je spremenila vrsta rekonstrukcije vozišča. 

 

V PZI načrtu ceste je obdelano 461m regionalne ceste R1-229/1286 Rogoznica – Senarska 
vključno z obojestranskim pločnikom in komunalnimi vodi. 

 

Novelacija obsega: 

 novo vodilno mapo, 

 nove naslovnice v vseh načrtih, 

 nova soglasja - mnenja, 

 nov katastrski elaborat s tabelo posegov za potrebe ceste in pločnika ter tabelo s 
potrebnimi služnostmi posega na parcele izven obstoječe in bodoče cestne parcele. 

 nov elaborat prometne ureditve, ki je izdelan v skladu z novim pravilnikom o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. list RS št. 99/2015), Pravilnik o spremembah 
in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in opremi na cestah (Uradni list RS št. 46), 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in opremi na cestah 
(Uradni list RS št. 59) 

 nova cestna razsvetljava z LED svetilkami in 

 Ostali načrti:  

Vertikalni in horizontalni potek trase ostane enak, kot je v PZI 600/09 iz leta 2009,  

V izdelanih načrtih zaščite in prestavitev smo zamenjali naslovnice, ki so tako opremljene z 
novim imenom investitorja, tako je namesto DRSC sedaj DRSI. 
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1.1  Opis obstoječega stanja: 

Obstoječe stanje je naslednje: 

 Regionalna cesta R1-229 Ptuj – Senarska, odsek 1286 Rogoznica – Senarska ima vozišče 
skupne širine 6,00m in obojestransko bankino širine cca. 0,80m. Ob vozišču je na levi strani 
odprt obcestni jarek trapezne oblike. 

Območje obdelave spada v naselje »Nova vas«, ki je sestavni del mesta. Na cesti R1-229 je 
reden avtobusni promet. V območju obdelave navedenih cest pa ni urejenih avtobusnih 
postajališč za postanek avtobusa v niši.  

 

 

1.2  Predvideno stanje: 

Predmet PZI so naslednji ukrepi: 

 rekonstrukcija vozišča (zamenjava voziščne konstrukcije), 

 izgradnja obojestranskega pločnika širine 2,95m s kol. stezo in hodnikom za pešce, 

 ureditev odvodnjavanja meteornih vod 

 preurediti, zaščiti ali prestaviti oz. dograditi je naslednje komunalne vode: 

 prestavitev in zamenjava vodovodnih cevovodov, 
 prenova cestne razsvetljave, 
 rekonstrukcija obstoječega prostozračnega omrežja  0,4 kV, 
 zaščita obstoječih KKS vodov in izgradnja nove kabelske KKS kanalizacije, 
 zaščita in prestavitev obstoječega TK omrežja, 
 rekonstrukcija meteorne kanalizacije. 
 
 

1.3  Usklajenost objekta s prostorskimi akti 

Predmetna projektna dokumentacija obravnava gradnjo (rekonstrukcijo) obstoječe ceste in 
druge komunalne opreme kar je usklajeno z veljavnimi prostorskimi akti, v katerih je dovoljena 
rekonstrukcija gospodarske javne in komunalne infrastrukture.  
 
 

1.4  Priključki na infrastrukturo 

Predviden objekt ima lastne priključke na gospodarsko javno infrastrukturo: 
 
Vodovod in kanalizacija 

Na območju se nahaja obstoječe vodovodno in kanalizacijsko omrežje, ki se zaščiti in po potrebi 
prestavi. Potek omrežja je usklajen s preostalimi komunalnimi vodi, upoštevana je vsa veljavna 
zakonodaja. Meteorne vode je potrebno odvajati v obstoječo meteorno kanalizacija v skladu z 
veljavnimi predpisi in zakonodajo.  
 

Elektroenergetski vodi 

Na območju rekonstrukcije so obstoječi elektroenergetski vodi, ki bodo ustrezno zaščiteni in po 
potrebi prestavljeni. Upoštevani so vsi veljavni umiki in ustrezna zakonodaja. Za izgradnjo nove 
javne razsvetljave je predviden NN priključek v skladu s soglasjem za priključitev.  
 

Telekomunikacijski in KRS vodi 

Na območju rekonstrukcije so obstoječi TK vodi, ki bodo ogroženi. Pred pričetkom del se 
obstoječi vodi zakoličijo, ter ustrezno zaščitijo oziroma prestavijo.  
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2. PROJEKTNE OSNOVE: 

2.1  Pogoji iz zakona o javnih cestah ZJC-UPB1 (Ur. list  RS št. 33/06): 

Obravnavani poseg je skladen z 28. členom zakona, ki dovoljuje poseg v območju t.i. 
varovalnega pasu ob državni cesti v kolikor investitor razpolaga s potrebnimi zemljišči (je 
pridobljena pravica graditi) v trasi rekonstruirane ceste, šteje za vzdrževalno delo v javno korist. 

Rekonstrukcija ceste mora biti usklajena s prizadetimi lastniki zemljišč in upravljavci zakonito 
zgrajenih objektov, naprav in napeljav v tem prostoru, hkrati pa gre za izboljšanje njenih 
prometnih in varnostnih lastnosti. 
 
 

2.2  Prostorski akti, ki veljajo na območju predvidene gradnje: 

2.2.1 Prostorske sestavine planskih aktov občine: 

- Prostorske sestavine Družbenega plana občine Ptuj za obdobje 1986-1990 (Uradni vestnik 
občin Ormož in Ptuj, št.: 25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94). 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana 
občine Ptuj za obdobje 1986-1990 za območje Mestne občine Ptuj, dopolnjenega v letu 1996 
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/97) 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 
družbenega plana za območje Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 
8/04). 

 

2.2.2 Prostorski ureditveni pogoji: 

- Prostorski ureditveni pogoji za območje mesta Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj 7/94 
in Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št.: 11/97, 12/06) 

 
 

2.3  Predhodno izdelana dokumentacija: 

 Geodetski načrt terena za potrebe IDZ in kasnejše izdelave PGD in PZI, je izdelan v sklopu  
IDZ, ki jo je izdelal LINEAL pod št. 600-01/06.  

 Pridobili smo TTN5 - karta v M 1:5000, vir Geodetska uprava RS.  
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2.4  Prometni podatki: 

Podatke o prometnih obremenitvah na odseku R1-229/1286 Rogoznica – Janežovci smo 
pridobili na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo in so iz leta 2019. 

Povprečna dnevna prometna obremenitev PLDP znaša 5.955 vozil/dan na števnem mestu št. 
927 v kraju Nova vas pri Ptuju (tip števca QLTC10), po strukturi kot sledi iz naslednje tabele: 

 

Nova vas pri Ptuju (št. 927) PLDP 2019 

Motorji  54 

Osebna vozila 5.315 

Avtobusi 23 

Lahka tovorna vozila 384 

Srednja tovorna vozila 65 

Težka tovorna vozila 46 

Težka tovorna vozila s prikolico 19 

Vlačilci 49 

SKUPAJ: 5.955 

 

 

2.5  Geologija in geomehanika (povzetek): 

Za določitev geoloških - geomehanskih pogojev so izvedeni sondažni razkopi, odvzeti vzorci 
materiala in opravljene laboratorijske preiskave.  

 

Ugotovljena debelina obstoječega sloja je 1,00 m. Glede na ugotovljeno stanje se predlaga: 

 Obstoječa plast tampona je konsolidirana in dobro nosilna, zato se predlaga, da se na 
delih trase, kjer je možno zvišati niveleto vozišča, rekonstrukcija izvede kot nadgradnja z 
minimalno 30 cm kvalitetnega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala 
priporočene nazivne zrnavosti 0/32 mm. 

 Na delih trase, kjer vertikalni elementi ne dopuščajo dviga nivelete cestišča in na 
razširitvah cestišča, pa se rekonstrukcija izvede kot novogradnja. Vgradi se naj kvalitetni 
zmrzlinsko odporni tamponski material, nazivne zrnavosti 0/32 mm v minimalni debelini 
30 cm. 

 Obstoječ tampon se lahko uporabi tudi kot nasipna plast oz. posteljica v razširitvah 
trase, ob predpostavki, da se nad njim izvede vgradnja zmrzlinsko odpornega 
tamponskega materiala v minimalni debelini 30 cm. 
 

 

2.6  Vrsta in pomen ceste: 

Obravnavana cesta R1-229/1286 je projektirana za mešan promet. 

Glede na družbeni in gospodarski pomen je regionalna cesta, ki povezuje bližnje kraje s Ptujem 
in Dravskim poljem. 

Glede na prometno tehnično razvrstitev spada cesta R1-229 Ptuj – Senarska med zbirne ceste 
ZC, ki med seboj povezuje:  

 AC A5 MARIBOR - LENDAVA, 
 G1-9 HAJDINA – GRUŠKOVJE, odsek 0352 Hajdina – Gruškovje in 
 G1-2 SLOVENSKA BISTRICA – HAJDINA, odsek 0393 Šikole – Hajdina. 
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2.7  Geodetske podloge: 

Za predmetni odsek ceste je izdelan geodetski posnetek in topografski načrt v M 1:500.  
Za potrebe projektiranja je izdelan geodetski načrt. 
Teren ceste R2-432/1285 s priključnimi cestami križišča je za potrebe izdelave projekta posnet 
tako, da smo povzeli naslednje korake: 

 zakoličba cestne osi po levem robu vozišča, 
 tahimetrični posnetek tako zakoličene osi in objektov v območju predvidenih posegov, 
 nivelman osi, 
 posnetek prečnih profilov in 
 popis obstoječega stanja. 

 
Os ceste je posneta s poligona državne izmere (podatki GURS in GU Ptuj), višine so absolutne. 
 
 

2.8  Konfiguracija terena: 

Cesta poteka v ravninskem terenu Dravskega polja. Za nadaljnjo obdelavo se upoštevajo 
elementi za ravninski teren s potekom ceste v naselju. 
 
 

2.9  Hidrološke razmere: 

Ob trasi vozišča se na pretežnem delu trase nahaja cestni jarek (obojestransko). V sondažnih 
jaških, izvedenih v oktobru 2020 ni bilo zaslediti talne vode. Nekaj precejne vode se je pojavilo v 
SJ-3 na prehodu med prodno peščenim nasipom in raščenimi temeljnimi tlemi. Klimatski in 
hidrološki pogoji so po TSC 06.512:2003 (Klimatski in hidrološki pogoji) ob urejenem 
odvodnjavanju so ocenjeni kot neugodni. Po »Karti globin prodiranja mraza v Republiki 
Sloveniji« znaša globina prodiranja mraza na obravnavanem območju – hm = ~ 80 cm. 
Skupna debelina plasti vgrajenih materialov, odpornih proti škodljivim vplivom heterogenega 
zmrzovanja mora znašati 
 

hmin  0,8 hm  0,8  80 cm = 64,0 cm. 

 
 

2.10  Urbanizem in pozidava: 

Cesta R1-229/1286 poteka v pozidanem območju z obeh strani, to je skozi naselje Nova vas, ki 
pa je že del Ptuja. 
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4. DIMENZIONIRANJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE: 

Na osnovi izvedenih terenskih in laboratorijskih preiskav je dimenzioniranje voziščne 
konstrukcije izvedeno za primer: 

 novogradnje – zamenjavo obstoječega vozišča in 
 za hodnike za pešce in kolesarske steze 

 
Glede na izvedene terenske in laboratorijske preiskave, so obstoječi nevezani materiali 
zmrzlinsko neodporni in s tem neustrezni. Prav tako je neugoden količnik MB, ki kaže, da so 
obstoječi fini delci podvrženi nabrekanju. Skladno s tem dejstvom in glede na to, da se bo 
desna vozna polovica tako ali tako v celoti zamenjala zaradi izgradnje nove kanalizacije na 
globini cca. - 2m, je predlagan ukrep zamenjava oz. novogradnja voziščne konstrukcije. 
 
V kolikor bi bil možen dvig nivelete za cca. + 55 cm, s čemer bi se izognili coni zmrzovanja 
obstoječih nevezanih materialov, bi bil možen ukrep tudi nadgradnja, vendar glede na to, da se 
odsek nahaja v naselju oz. v MO Ptuj, kjer so številni dovozi in priključkih lokalnih cest in ulic, 
ostane kot predlagan ukrep zamenjava VK. 
 
Za prevzem predvidene srednje prometne obremenitve na odseku R1-229/1286: 
 

T20  1,4 x 106 prehodov NOO 100 kN 
 
je na planumu posteljice z min. vrednostjo nosilnosti CBR = 3 % po TSC 06.520:2009 
(Projektiranje, Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij) potrebno najprej izvesti 
posteljico v debelini 60 cm za zagotovitev nosilnosti CBR = 15 % na planumu posteljice, nato pa  
minimalno voziščno konstrukcijo, sestavljeno iz: 
 

- 14,5 cm asfaltnih plasti in 
- 23 cm nevezanih zmesi zrn. 

 
Potrebni debelinski indeks znaša:  
 

dpotr. = 14,5 x 0,38 + 23 x 0,14 = 8,73 cm. 
 
Debelinski indeks potrebnih asfaltnih zmesi v voziščni konstrukciji znaša: 
 

Dpotr.AZ = 14,5 x 0,38 = 5,51 cm. 
 
Podrobneje je dimenzioniranje opisano v elaboratu 10/1 Elaborat dimenzioniranja voziščne 
konstrukcije. 
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5. TEHNIČNI PODATKI: 

5.1  Trasirni elementi 

5.1.1  Hitrost vožnje – projektna hitrost (Vr): 

Cesta R1-229/1286 je v območju obdelave v strnjenem delu naselja Ptuj, tako znaša dovoljena 
in hkrati projektna hitrost vožnje 50 km/h.  

 

5.1.2  Horizontalni elementi (Rh): 

Uporabljen horizontalni radij na obravnavanem območju so: 

 cesta R1-229/1286 Rogoznica – Senarska v območju naselja, uporabljen Rmin = 300m. 

 

5.1.3  Vertikalni elementi (Rv): 

Na cesti R1-229/1286 so uporabljeni skloni; imin = 1,25% in vertikalne zaokrožitve Rkv min = 3000 
m in Rkk min = 3000 m. 

 

5.1.4  Prečni skloni: 

Uporabljeni so naslednji prečni skloni: 

 na cesti R1-229/1286 uporabili smo qmin = 2,5%, qmax = 4,0%, 

 

5.1.5  Karakteristični prečni prerezi: 

Karakteristični profil ceste je določen s skladno s pravilnikom o projektiranju cest, oz. je izbran 
enak kot je le-ta na obstoječem vozišču pred obravnavanim posegom.  
 

 Reg. cesta R1-229/1286: 

 vozni pasovi    2 x 3.25 =  6.50 m 
 robni pasovi    2 x 0,25 =  0,50 m 
 kol. steza s hodnikom za pešce 2 x 2,95 =  5,90 m 
 berma za pločnikom  2 x 0,50 =  1,00 m 
skupaj             = 13,90 m 

 
Na pločniku je kolesarska steza in hodnik za pešce, tako znaša širina pločnika 2,95m.  

 
Obojestranski pločnik širine 2,95m v naselju tvorijo;  

 varnostna širina         vš=0,50m 
 enosmerna kolesarska steza širine        š=1,00m 
 varnostni pas med kolesarsko stezo in hodnikom za enega pešca je   vp=0,25m 
 hodnik za enega pešca oz. invalidski voziček širine     š=1,20m 

 
 
Razširitve vozišča v krivinah se izračunajo na osnovi 24. člena pravilnika o projektiranju cest 
PPC (Ur. list RS št. 91/05) za srečanje avtobusa in tovornega vozila. 

Razširitev vozišča se po PPC izvaja pri radiju, ki je manjši od R270 m. 

 

5.1.6  Preglednost: 

 Preglednost v levo voznikom, ki se približujejo talni označbi je zagotovljena na razdalji, ki 
je potrebna za ustavljanje. 

 Preglednost do prehodov za pešce je ustrezna. 
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5.1.7  Priključni radiji in elementi: v križiščih, na priključkih in na avtobusnem postajališču 

Priključki: 

Važnejši priključki cest in ulic na R1-229/1286 so: 

 v km 0,467 priključek levo za parkirišča osebnih vozil pri cerkvi, 
 v km 0,534 priključek levo, ki služi za potrebe izvoza s parkirišča pri cerkvi in kot ulica, 
 v km 0,519 desno je ulica (JP 831921), 
 v km 0,667 desno je ulica (JP 831961), 
 v km 0,719 se priključujeta ulici z leve in z desne (JP 832021 in JP 831 971), 
 v km 0,809 levo je ulica (JP 832031), 
 v km 0,857 desno je ulica (JP 832251). 
 
 

5.2  Opis konstrukcijskih elementov 

5.2.1  Preddela: 

Za obnovo cestne osi predlagamo zakoličbo grafične osi. Rezanje in rušitev obstoječega asfalta 
ter rezkanje za vklop v obstoječe stanje, zavarovanje in označitev gradbišča ter objava začetka 
del z raznimi obvestili uporabnikom ceste preko medijev (radio, lokalni program na KKS in 
oglasi v časopisih). 
  

5.2.2  Spodnji ustroj: 

S predvideno rekonstrukcijo posegamo v sam spodnji ustroj. Potrebna je ureditev planuma 
temeljnih tal in vgraditev spodnje plasti posteljice iz kamnitega materiala. 

 

5.2.3  Zemeljska dela: 

Kamniti material, ki bo odstranjen iz obstoječe ceste, to sta obstoječ tampon in obstoječa 
posteljica je možno uporabiti za izvedbo nasipov. 

Ustreznost materiala iz izkopov za vgradnjo v nasipe mora potrditi geomehanik. 
 

5.2.4  Zgornji ustroj: 

Za potrebe rekonstrukcije povzemamo elaborat in poročilo dimenzioniranja zgornjega ustroja s 
predlogom dimenzij zgornjega ustroja, ki je sestavni del projekta.  
 

Predviden zgornji ustroj: 

Tip A: Novogradnja R1-229/1286:  

Debelina 
cm 

Oznaka Opomba 

     4,0  AC 11 surf  B 50/70 A3     obrabna plast bitumenskega betona 

    11,0 AC 32 base B 50/70 A3 nosilna plast bituminiziranega drobljenca 

   25,0 tampon D 32 drobljenec 

   25,0 posteljica zmrzlinsko odporen kamniti material 

   35,0 posteljica kamniti material – lahko iz obstoječega NNP 

100,0   debelina zgornjega ustroja  
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Tip B: Priključki kategoriziranih lokalnih cest in ulic 

Debelina 
cm 

Oznaka Opomba 

     4,0  AC 11 surf  B 70/100 A3     obrabna plast bitumenskega betona 

     6,0 AC 22 base B 50/70 A3 nosilna plast bituminiziranega drobljenca 

   35,0 tampon D 22 drobljenec 

   20,0 posteljica zmrzlinsko odporen kamniti material 

 65,0   debelina zgornjega ustroja  

 
 

Tip C: hodnik za pešce in kolesarska steza: 

Debelina cm Oznaka Opomba 

5,0 AC 8 surf B 70/100 A5 obrabna plast bitumenskega betona   

6,0 AC 22 base B 50/70 A3 pod priključki preko pločnika 

30,0 tampon D 22 drobljenec 

20,0 posteljica zmrzlinsko odporen kamniti material 

61,0  skupna debelina 

 

Tip F: Nekategorizirani priključki 

Debelina cm Oznaka Opomba 

6,0 AC 16 surf B 70/100 A4 bituminizirani drobljenec 
35,0 tampon D 22 drobljenec 
20,0 posteljica zmrzlinsko odporen kamniti material 

   61,0  skupna debelina  

 

5.2.5  Ureditev in zaščita brežin: 

 nasipne brežine je izvesti v naklonu 1:2 do 1:1.5, 

 vkopne brežine je izvesti v naklonu 1:1,5, 

Brežine je potrebno ustrezno humuzirati in zatraviti.  
 

5.2.6  Prometna signalizacija in oprema: 

Vsa predvidena prometna signalizacija je razvidna iz elaborata prometne opreme in 
signalizacije. 

Skladno s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS 
št.99/2015) ter njegovimi dopolnitvami (Ur.l.RS št. 46/2017, Ur.l.RS št. 59/2018, Ur.l.RS št. 
63/2019) so na obravnavanem odseku predvideni prometni znaki velikostnega razreda 3. 
Največja dovoljena hitrost na obravnavanem odseku bo znašala 50 km/h v naseljih. 

Glede na predvideno širino vozišča so predvidene vzdolžne označbe širine 15 cm, na 
kolesarskih stezah širine 10 cm. Na glavni prometni smeri so predvideni prehodi za pešce, 
širine 4 m. Na stranskih prometnih smereh pa so predvideni enosmerni prehodi za kolesarje in 
pešce (kolesarska širine 1m ter prehodi širine 3 m). Vsi prehodi za pešce ter avtobusna 
postajališča so opremljena s taktilnimi oznakami za vodenje slepih in slabovidnih oseb. 



Tehnično poročilo  1417.      .004.2102.T.1.1. 10  

File: 600_CES_TEH_POR.doc          Investotor: DRSI,  MO PTUJ stran: 10 / 16 

 

Varnostne ograje: 

 Jeklene varnostne ograje (JVO): 

Varnostne ograje so namenjene preprečitvi zdrsa vozila z ceste, ki pa v območju s pločniki 
niso predvidene, saj je ob vozišču predviden robnik višine 12 cm. 

 

 Varovalne ograje (panelne ograje): 

Na parcelnih mejah oz. ob robu pločnika so predvidene panelne ograje na parapetnih zidovih 
ali točkovnih temeljih. Namenjene so varovanju pešca oz. varovanju zasebnosti privatnih 
zemljišč. 

 

5.2.7  Zaščita podtalnice: 

Obravnavano območje se nahaja v 3. režimu vodovarstvenega območja Dravsko – Ptujskega 
polja. S predvidenimi ureditvami se ne poslabšuje obstoječega stanja, prav tako se ne 
spreminjajo pogoji površinskega odtoka, saj se v sklopu projekta urejajo le obstoječe utrjene 
površine. Predvidena je točkovna odvodnja vozišča z lovilci olj za odvod prvega onesnaženega 
vala s qkrit=15l/s/ha. 
 

5.2.8  Protihrupna zaščita: 

Študija ogroženosti s hrupom ni izdelana. 
 

5.2.9  Krajinska arhitektura: 

Načrt krajinske arhitekture ni izdelan.  

Nasipne brežine bodo po izvedenih delih humuzirane in zatravljene.  
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6. OPIS PROJEKTNIH REŠITEV: 

6.1  Opis in utemeljitev horizontalnega poteka: 

Predpis zahteva min. horizontalni radij R = 75 m za projektno hitrost Vp = 50 km/h. Uporabljeni 
so ugodnejši horizontalni elementi Rmin = 300 m. 
 

6.2  Opis in utemeljitev vertikalnega poteka: 

Obstoječi vertikalni elementi so zelo ugodni, zato njihova korekcija ni predvidena. 

Prav tako nista sporni: horizontalna in vertikalna preglednost in radiji vertikalnih zaokrožitev. 

 

6.3  Opis preureditev: križišč, priključnih cest in avtobusnih postajališč 

6.3.1  Križišča:  

V območju obdelave ni križišč. 

 

6.3.2  Priključki: 

V tč. 5.1.7 so našteti vsi važnejši priključki, ki se rešuje po tipu priključevanja ulic z robniki, ki se 
vodijo po robu priključka. 

Uvozi k hišam ostanejo direktni po tipu s pogreznjenimi robniki.  
 

6.3.3  Avtobusna postajališča: 

Na obravnavanem območju se nahaja eno avtobusno postajališče v km 0+500 v smeri Ptuja. 
Uporabljeni so minimalni elementi za uvozno hitrost V = 30 km/h. 
 

6.3.4  Ureditev prometa; kolesarjev in pešcev: 

Promet kolesarjev in pešcev ob obravnavanih cestah je urejen z obojestranskim pločnikom 
širine 2,95m, na katerem se obeleži kolesarska steza in hodnik za pešce. Zagotovljen je dostop 
gibalno oviranim osebam. Na vseh prehodih in priključkih so predvideni pogreznjeni robniki v 
minimalni širini 1,0 m. Prav tako so v projektu predvidene oznake za slepe in slabovidne, ki pa 
so podrobneje opisane in prikazane v elaboratu prometne opreme. 
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7. PREUREDITEV KOMUNALNIH VODOV: 

7.1  Obstoječi komunalni vodi: 

Podatke o poteku posameznih komunalnih vodov smo prejeli od komunalnih podjetij, ki 
upravljajo z navedenimi vodi.  

Obstoječe kom. vode smo vrisali v zbirno karto komunalnih vodov, iz katere je razviden potek: 

 TK vodov, 
 KKS vodi, 
 Vodovodni cevovod, 
 Elektro NN vodi, 
 Elektro VN dalnovod,  
 Javna razsvetljava, 
 Plinovod in 
 Meteorna kanalizacija 
 Sanitarna kanalizacija 
 
 

7.2  Predvideni komunalni vodi: 

Potrebna je zaščita in prestavitev posameznih komunalnih vodov za katere so izdelani projekti 
zaščite oz. prestavitev: 

 Preureditev vodovodnih cevovodov –  načrt LINEAL d.o.o.št. 600 VOD/09, 

 Zaščita in preureditev EEO 0,4 kV– načrt DOB inženiring d.o.o.št. 09-BD/4-01,  

 Javna razsvetljava - načrt DOB inženiring d.o.o. št. 09-BD/1-103, 

 Zaščita in prestavitev KKS vodov – načrt ELMIS Milan ŠERC s.p. št. K0139, 

 Zaščita in prestavitev TK vodov – načrt LINEAL d.o.o.št. 600 TKO/09, 

 Meteorna kanalizacija, načrt LINEAL d.o.o. št. 600-MET in 

 Plinovod, ki pa je izven mej obdelave. 
 

7.2.1  Zaščita in prestavitev vodovoda – načrt LINEAL št. 600-VOD/09: 

Predvidena je prestavitev in zamenjava vodovodnih cevovodov v funkciji vodooskrbe in požarne 
varnosti na obravnavanem območju. 

Znotraj meje obdelave obravnavanega načrta se zamenja cevovod PE d90 in AC DN 100 za 
cevovod NL DUKTIL DN 150, ter se istočasno prestavi izven cestnega telesa v predviden 
pločnik. V sklopu projekta smo predvideli tudi navezavo sekundarnih vodovodov ter obstoječih 
hišnih priključkov na prestavljen vod. Navezave hišnih priključkov so preko navrtalvega oklepa z 
zasunom, vgradno garnituro in LTŽ cestno kapo. 

Nov cevovod sestavljajo cevi iz nodularne litine C40 DN 150 s sidrnim spojem. Prav tako so 
predvideni fazonski kosi iz nodularne litine s sidrnim spoji. Cestne kape hidrantov, zasunov in 
zaklopnikov se po dokončanju del prestavi na končno niveleto terena v sodelovanju s tehnično 
službo upravljavca vodovodnega omrežja. 

 

Vse morebitne poškodbe nastale na obstoječih vodovodnih objektih in napravah mora na svoje 
stroške sanirati investitor oz. izvajalec del.  

V fazi izdelave projektne dokumentacije in gradnje je obvezno sodelovanje s strokovnimi 
službami upravljavca vodovodnega omrežja. 

Upoštevani so projektni pogoji in pridobljena pozitivna mnenja (soglasja). 
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7.2.2  Preureditev EEO 0,4 kV do 20 kV – načrt DOB 09-BD/4-01: 

Upravljavec vseh obravnavanih EE vodov je Elektro Maribor d.d. (OE Elektro Ptuj). 

Predvidena je prestavitev Elektro prostozračnega omrežja, ki se napaja iz TP 20/0,4kV Nova 
vas – Cebek. 

Predmet načrta je:  

 prestavitev in mehanska zaščita obstoječih NN vodov, 

 V SN Daljnovod posegi niso potrebni. 

 V SN Kablovod posegi niso potrebni. 

Križanja z drugimi infrastrukturnimi objekti bodo izvedena v skladu s soglasji prizadetih 
upravljavcev, v skladu z veljavnimi tehniškimi normativi in Tipizacijo za polaganje 
elektroenergetskih kablov 1kV, 10kV in 10(20)kV (brošura DES – januar 1981). 

Pri vseh gradbenih delih v bližini EE vodov in naprav mora biti zagotovljen nadzor s strani 
Elektro Maribor d.d. (Oe Ptuj). 

Upoštevani so projektni pogoji in pridobljena pozitivna mnenja (soglasja). 

 

7.2.3  Javna razsvetljava – načrt DOB 09-BD/1-92/JR: 

Splošni opis in lokacija: 

Napajanje predvidene JR, katere investitor in upravljalec je MO Ptuj, bo iz dveh novih odjemnih 
mest; KO-JR OBČ (občina) za napajanje JR znotraj naselja in KO-JR DRSC za napajanje JR 
izven naselja. Med obema omarama bo postavljena omara KRMO (dvodelna), ki bo pod ključem 
Elektrodistribucije, ostali dve omarici bosta pod ključem  omenjenih upravljavcev. 

Upravljavec vseh obravnavanih EE vodov je Elektro Maribor d.d. (OE Elektro Ptuj). 

Trasa javne razsvetljave bo potekala v pasu takoj za pločnikom, z razporedom kot je podan v 
situacijah.  

Osnova za predmetni načrt JR je projekt 600 Lineal d.o.o.. 

Upoštevana bodo “Priporočila SDR CESTNA RAZSVETLJAVA” PR5/2-2000 in UREDBA O 
MEJNIH VREDNOSTIH SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA OKOLJA, URADNI LIST št. 81, z 
dne 7.9.2007. 

Upoštevani so projektni pogoji in pridobljena pozitivna mnenja (soglasja). 

 

7.2.4  Zaščita in prestavitev KKS vodov – načrt ELMIS Milan ŠERC s.p. št. K0139: 

Na območju obnove je KKS v zemeljski in zračni izvedbi. Ogrožena bo obstoječa kabelska 
kanalizacija v katero je uvlečen optični kabel. 

Sočasno z zaščito in prestavitvijo KKS kanalizacije ima upravljalec interes za izgradnjo KKS 
kanalizacije v obravnavanem območju – širitev kapacitet. 

Upoštevani so projektni pogoji in pridobljena pozitivna mnenja (soglasja). 

 

7.2.5  Zaščita in prestavitev TK vodov – načrt LINEAL št. 600-TKO/09: 

V območju obdelave je naslednje obstoječe TK omrežje: 

 

Krajevni kabli: KKB 4 FL Rogoznica  

TK kabelska kanalizacija:  

 ob kablu KKB 4  poteka 2 x PE cev 50mm. 

 

Vsi posegi za prestavitev in zaščito obstoječega TK omrežja so zasnovani tako, da bodo 
opravljeni pred pričetkom predvidenih gradbenih del oziroma kadar je to omogočeno sočasno z 
njimi. Upoštevani so projektni pogoji in pridobljena pozitivna mnenja (soglasja). 
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7.2.6  Meteorna Kanalizacija – načrt LINEAL št. 600-MET/09: 

Meteorna kanalizacija je večji meri projektirana skladno s projektnimi pogoji, nekaterih pogojev 
pa ni bilo možno upoštevati. Ker obravnavano območje ni primerno za ponikanje se takšen 
način odvodnje kot prednostna rešitev ni upoštevala, zato smo odvodnjo meteornih in zalednih 
voda reševali z navezavo na obstoječo kanalizacijo. Prav tako zaradi terena in višinskega 
poteka obstoječe kanalizacije ni možna izvedba zadrževalnika. S Komunalnim podjetjem Ptuj 
smo končno rešitev uskladili tako, da smo predvideli povečanje premera cevi za del obstoječe 
kanalizacije izven meje obdelave. S to rešitvijo smo se izognili ponikalnim poljem in 
zadrževalnikom, ki so bili zahtevani v projektnih pogojih. Odvodnjo zalednih voda in odvodnjo 
ceste smo predvideli v ločenem sistemu, tako da se vsa odvodnja cestnih površin pred 
navezavo na obstoječo kanalizacijo očisti na lovilcu olj. S takšno rešitvijo smo pridobili soglasje 
tako upravljalca (Komunalno podjetje Ptuj) kot DRSV-ja. 
 

7.2.7  Plinovod: 

V območju mej obdelave med profiloma ceste 23 in 24 poteka obstoječ distribucijski plinovod 
NV11-PE125 in NV9-PE63, maksimalnega delovnega tlaka 100mbar. Obstoječ plinovod prečka 
obstoječo cesto, ter poteka vzporedno z njo v dolžini 15m. Pred pričetkom del je potrebno 
obstoječ plinovod zakoličiti s strani pooblaščenega predstavnika upravljalca plinovoda. Nad 
obstoječim plinovodom je predvideno nadvišanje terena za cca 80cm zaradi izvedbe pločnika in 
kolesarske steze. Nadvišanje terena je prikazano v prečnem profilu ceste (glej detajl prečnega 
profila 23 z vrisano komunalno infrastrukturo) z vrisano komunalno infrastrukturo na tem mestu.  

V času gradnje je potrebno upoštevati Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in 
vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (U.L. RS št 26/02). V 
varovalnem pasu obstoječega plinovoda, ki znaša 5m na vsako stran od osi plinovoda, je 
potrebno vsa dela opravljati pod stalnim nadzorom pooblaščenega upravljalca plinovodnega 
omrežja. Vsi izkopi v varnostnem pasu plinovoda morajo biti izjemno pazljivi z ročnim odkopom 
v bližini plinovoda po navodilih upravljalca (Tames d.o.o., Ptuj). 

Čez plinovod izven cestišča v času gradnje ni dovoljen transport za težka vozila brez dovoljenja 
upravljalca plinovoda. 

Najmanj en teden pred pričetkom del je potrebno obvestiti upravljalca plinovoda o pričetku del, 
ter posredovati naslednje podatke: ime odgovorne vodje del, telefonsko številko odgovornega 
vodje del in točen datum pričetka del.  

Vsi stroški s predmetno gradnjo bremenijo investitorja. Investitorja bremenijo tudi stroški, ki bi 
nastali zaradi morebitnih poškodb na plinovodu med gradnjo, obratovanjem ali kasnejšim 
vzdrževanjem predmetnega objekta. 

Upoštevani so projektni pogoji in pridobljena pozitivna mnenja (soglasja). 

 
7.2.8  Elektro VN daljnovod: 

Izdelan je načrt za potek Elektro VN daljnovoda, katerega potek smo upoštevali pri ureditvi 
komunalnega reda, sam načrt pa ni predmet tega projekta. 
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8. POSEG NA ZEMLJIŠČE, PRESTAVITEV IN RUŠITEV OBJEKTOV: 
8.1  Poseg na zemljišče: 

Za potrebe pridobivanja odkupov zemljišč smo pridobili katastrske podloge (digitalni kataster), 
izdelali katastrsko situacijo, pripravili spisek prizadetih parcel in njihovih lastnikov ter izmerili 
velikost posegov na posamezne parcele. 

Red natančnosti izračunane prizadetosti je v mejah, kot jih dopušča razpoložljivi kartni material.  

V tabeli za predparcelacijo smo potek predvidenih komunalnih vodov evidentirali za pridobitev 
služnosti. V kolikor je njihov predviden potek znotraj posega za potrebe cest in pločnika se 
posebej služnost posameznega komunalnega voda ne pridobiva.  

Za predvidene komunalne vode, ki potekajo izven posegov za potrebe cest in pločnikov pa smo 
zajeli tudi površine, ker so le-te potrebne za vpis služnosti. 
 
 
 

9. POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE: deponiranje, stranski odvzemi, ureditev 
prometa med gradnjo in zaščita objektov  

9.1  Deponiranje materiala: 

Na območje obdelave ni možnosti deponiranja viška izkopanega materiala. 

Prostor za deponiranje viškov materiala določi MO PTUJ glede na svoje potrebe po tovrstnem 
materialu. 
 

9.2  Stranski odvzem: 

Na območje gradbišča oz. v njegovi neposredni bližini ni možen stranski odvzem. Tako se 
potreben nasipni material v celoti dobavi. 
 

9.3  Ureditev prometa med gradnjo: 

Dela se bodo odvijala pod prometom, torej ob delnih in polovičnih zaporah ceste, ki jih je glede 
na število in strukturo prometa potrebno še posebej skrbno pripraviti. V ta namen je izdelan 
elaborat vodenja prometa v času gradnje, ki služi investitorju kot ocena stroškov izvedbe 
zapore. 

 

9.4  Tehnologija in pogoji gradnje: 

Dela se bodo odvijala pod prometom, torej ob delnih in polovičnih zaporah ceste, ki jih je 
smiselno izvajati po naslednjem vrstnem redu: 

- rušitev in odstranitev obstoječih pločnikov in izvedba potrebnih širitev, 
- izgradnja meteorne kanalizacije, 
- prestavitev in zaščita ostalih komunalnih vodov, 
- vgradnja robnikov in izvedba pločnikov, 
- zamenjava voziščne konstrukcije 
- vgradnja obrabno zaporne plasti asfaltov in 
- dokončna prometna ureditev (talne označbe in prometna oprema). 

Izvajalec del je dolžan v maksimalni možni meri izvajati dela mehanizirano, izbor mehanizacije 
pa podrediti tehnološkim in kvalitativnim zahtevam ter terenskim zmožnostim.  

Posebej opozarjam na zahteve kvalitete kot so le-te predpisane s Splošnimi in Posebnimi 
pogoji.  
 

9.5  Potrebna dokumentacija in dovoljenja do pričetka gradnje: 

Pred pričetkom izvedbe del je potrebno: 

 pridobiti dokaz o razpolaganju z zemljišči (odkup zemljišč in pridobiti služnostno pravico na 
zemljiščih, ki so potrebna za izvedbo predvidenih komunalnih vodov ) 
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 pridobiti dovoljenje za zaporo vozišča reg. ceste. 
 

9.6  ZAKLJUČEK  

Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehnično pravilno ter v skladu s 
predpisi in standardi.  

Morebitna odstopanja od projekta se morajo reševati v dogovoru z geomehanikom, 
projektantom in nadzornim organom investitorja.  
 

dopolnjeno: oktober 2020 

Maribor: avgust 2009      sestavil: 

         Aleš Hraš, inž.grad. 

 

 

 

         pregledal: 

Damjan KARBA, dipl.inž.grad. 
 

 

 




