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3/1.2 KAZALO VSEBINE NACRTA S PODROCJA GRADBENISTVA
3/1 — NACRT GRADBENIH KONSTRUKCU t.: CS 1293-G/18-PZI

3/1.1 Naslovna stran

3/1.2 Kazalo vsebine nacrta

3/1.4 Tehnic¢no porocilo

3/1.5 Risbe
G.101 PREGLEDNA SITUACIJA M 1:2000 G.101
G.102 GRADBENA SITUACIIA (1/2) M 1:250 G.102.1
G.102 GRADBENA SITUACIIA (2/2) M 1:250 G.102.2
G.103 SITUACIJA PROMETNE UREDITVE (1/2) M 1:250 G.103.1
G.103 SITUACIJA PROMETNE UREDITVE (2/2) M 1:250 G.103.2

Tabela prometnih znakov
G.104 ZBIRNA SITUACIJA KOM. NAPELIAV (1/2) M 1:250 G.104.1
G.104 ZBIRNA SITUACIJA KOM. NAPELIAV (2/2) M 1:250 G.104.1
G.106 ZAKOLICBENA SITUACIIA (1/2) M 1:250 G.106
G.106 ZAKOLICBENA SITUACIJA (2/2) M 1:250 G.106
Podatki za zakoli¢bo
G.121 SITUACIJA METEORNE ODVODNIE (1/2) M 1:250 G.121.1
G.121 SITUACIJA METEORNE ODVODNIE (2/2) M 1:250 G.121.2
G.122 SITUACIJA HORIZONTALNE PREGLEDNOSTI M 1:500 G.122
G.123 SITUACIJA PREVOZNOSTI M 1:250 G.123
G.131 KARAKTERISTICNI PREREZI M 1:50 G.131
G.142 PRECNI PREREZI (1/2) 1:100 G.132.1
G.132 PRECNI PREREZI (2/2) 1:100 G.132.2
G.142 VZDOLZNI PROFIL — desna stran 1:500/100 G.142.1
G.142 VZDOLZNI PROFIL — leva stran 1:500/100 G.142.2
G.142 VZDOLZNI PROFIL — desni in levi hodnik 1:500/100 G.142.3
G.151 DETAJLNI NACRTI G.151
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/ DOKUMENTACIUA O RECENZUIJI PROJEKTA

- Pripombe recenzenta in odgovori projektanta
- lzjava recenzenta in projektanta
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3/1.4 TEHNICNO POROCILO

T.1 TEHNICNI OPISI IN IZRACUNI
T.1.1 TEHNICNO POROCILO
T.1.1.1 SPLOSNO
T.1.1.2 PROJEKTNE OSNOVE
T.1.1.3 TEHNICNI PODATKI PROJEKTNIH RESITEV
T.1.1.4 POGOJI IN FAZNOST IZVEDBE
T.1.1.5 OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV TRASE
T.1.1.6 GRADBENO OBRTNISKA DELA
T.1.1.7 PREUREDITEV IN ZASCITA KOMUNALNIH NAPRAV
T.1.1.8 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA
T.1.1.9 UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
T.1.1.10 VARNOST PRI DELU
T.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROSKOVNO OCENO
T.2.1 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
T.2.2 PREDRACUN Z REKAPITULACIJO STROSKOV
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T.1 TEHNICNI OPISI IN 1IZRACUNI

Investitor: Obcina Radovljica
Gorenjska cesta 19, 1000 Ljubljana

Projektant: City Studio d.o.o.
Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana

Cesta: Regionalna cesta R3-635/1121

Odsek: Lesce — Radovljica

Projekt: Pes in kolesarska povezava na cesti R3-635 od Doline med kriziS¢éem RoZna
Dolina in krozis¢em s cesto RoZna Dolina

Nacrt: Nacrt gradbenih konstrukcij — kolesarska pot

Vrsta projekta: PZI

St. projekta: CS 1293-18

St. naérta: CS 1293-G/18-PZI

Datum: Marec 2018, dop. po recenziji december 2019

T.1.1 TEHNICNO POROCILO

T.1.1.1 SPLOSNO

Naroc¢nik Obcina Gorenjska je narocila izdelavo projekta za izvedbo za ureditev pes in kolesarske
povezave na cesti R3-635 od Doline med kriziScem Rozna Dolina in kroZiS¢em s cesto Rozna Dolina.
Predvidena je delna rekonstrukcija regionalne ceste R3-635/1121 ter novogradnja kolesarske steze

in hodnika za peSce ob regionalni cesti med kroZiScema z Bostjanovo ulico in Gorenjsko cesto. Obseg
naloge je definiran v idejni zasnovi s Stevilko CS 1293-18.

V sklopu te projektne dokumentacije so rekonstrukcijska dela za izvedbo predvidena kot vzdrZevalna
dela v javno korist v skladu z 2. clenom ter Cetrtim odstavkom 3. ¢lena in 195. €lenom Zakona o graditvi
objektov (ZGO-1-UPB1, Ur. L. RS, §t. 102/2004 z vsemi veljavnimi spremembami) ter 18. ¢lenom Zakona
o cestah (Zces-1, Ur. |. RS, $t. 109/2010 z vsemi veljavnimi spremembami) in Pravilnikom za izvedbo
investicijskih vzdrZzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. |. RS 7/2012). Vsi

.....
.....

.....

Vev v

Odsek pes in kolesarske povezave na cesti R3-635 med kroZisS¢ema z Bostjanovo ulico in Gorenjsko
cesto lezi na obmocju Obcine Radovljica. Vse dela se bodo izvajala na obmocju k.o. Hrase.

Poleg umestitve kolesarske poti in hodnika za pesSce je na obmocju obdelave predvidena se

vvvvv

cestne razsvetljave.
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T.1.1.2 PROJEKTNE OSNOVE

1.1.1.2.1 OBSEG IN PREDMET OBDELAVE

Obseg naloge je definiran v idejni zasnovi s Stevilko CS 1293-18 (marec 2018).

Preureditev odseka je potrebna zaradi vzpostavitve povrsin za kolesarje in peSce ob regionalni cesti
R3-635/1121 Lesce — K.Gorica — Lipnica.

Predvidena je izgradnja kolesarske steze in hodnika za pesSce na obeh straneh regionalne ceste R3-
635/1121 z navezavo na obstojece povrsine za kolesarje in pesce. Na delu odseka je predvidena
rekonstrukcija cestiS¢a z delno zamenjavo spodnjega ustroja, viSinsko korekcijo poteka, korekcijo
preénega profila ceste in ureditvijo cestnih priklju¢kov. Na novo bo urejena cestna razsvetljava,
prometna signalizacija, vodovod ter meteorna in fekalna kanalizacija.

1.1.1.22 ZAKONSKA REGULATIVA

Pri nacrtovanju so bili upostevani vsi veljavni zakonski akti, predvsem pa:
- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. |. RS, §t. 109/2010);
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. |. RS, §t. 109/2010);
- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoZenjem drzave in obdin
(Ur. I. RS, $t. 12/2003);
- Pravilnik o projektiranju cest (Ur. |. RS, $t. 91/2005);
- Pravilnik o cestnih prikljuckih na javne ceste (Ur. |. RS st. 86/2009);
- Pravilnik o avtobusnih postajalis¢ih (Ur. I. RS, $t. 106/2011);
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Pravilnik o kolesarskih povezavah (Ur. I. RS, §t. 29/18);

Pravilnik o kolesarskih povrsinah (Ur. |. RS, $t. 36/18);

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. |. RS, §t. 99/15, 46/17
in 59/18);

Priporocila SSR — Cestna razsvetljava : Priporocila SDR — Razsvetljava in signalizacija za promet
PR 5/2 — 2000 — kot pomoc¢ pri projektiranju;

Odlok o obcinskih cestah;

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. I. RS, t. 34/08).

DrZavni akti:
- Drzavni prostorski nacrt za nadgradnjo ZelezniSke proge Ljubljana — Kranj — Jesenice — drzavna
meja v koridorju obstojece proge

Obcinski odloki:
- Zazidalni nacrt za »Poslovno cono Lesce — vzhod« (DN UO, §t. 56/2005);
- Zazidalni nacrt Poljska pot (DN UO, §t. 7/2001);
- Odlok o prostorskem redu obcine Radovljica (DN UO st. 159/2012, 166/2012, 170/2013,
178/2013, 191/2014, 194/2015, 202/2015, 233/2017, 235/2017).

r.1.1.2.3 ANALIZA OBSTOJECEGA STANJA

vvvvv

vvvvv

se cesta poglobi in poteka skozi podvoz pod Zeleznico. Obstoje¢ podvoz pod Zeleznisko progo st. 20
Ljubljana — Jesenice v km 615+839 (oz. v km 616+337 — obstojeca stacionaZza podvoza) ne omogoca
umestitve locene povrsine za kolesarje in peSce ob ohranitvi obstojecCih gabaritov prometnice.
Zeleznigka proga v tangiranem obmo¢ju poteka v premi. Vzdol#ni sklon Zeleznigke proge v tem delu
znasa 8,2%o. Omejitev hitrosti voznje vlakov je 100 km/h.

.vivy

KrozZno kriZis¢e z Gorenjsko cesto

vvvvvvvvvv

Dolino v dobrem stanju. Na terenskem ogledu ni bilo videti vecjih poskodb vozisca. Ob tem delu trase
je na severni strani plocnik za pesce, Sirine 1,60 m. Odvodnjavanje je urejeno z ustreznim in vzdolznim
padcem z vtekanjem pod robnik v cestne poZziralnike. Na juzni strani ni hodnika za pesce. Padavinska
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voda se steka v koritnico, iz katere gre pod robnikom v cestne poziralnike in naprej v _meteorno
kanalizacijo, ki se zaklju¢i s ponikovalnico. Cesta je v tem delu dvosmerna, enopasovna. Sirina
posameznega prometnega pasu je 3,25 m + 0,25 m robni pas.

stanju. Kot taka je potrebna celotne rekonstrukcije in prometno tehnié¢ne ureditve. Povrsin za kolesarje
in peSce v tem delu ni. Pri terenskem ogledu so bile vidne vecje poSkodbe vozis¢a. Odvodnjavanje
povrsinskih voda je urejeno z obojestransko koritnico in stekanjem v meteorno kanalizacijo z vtokom
pod robnik v cestne poZiralnike. Sirina profila ceste je enaka $irini profila prvega dela.

Obstoje¢ podvoz nad Zeleznisko progo Ljubljana — Jesenice

vvvvv

uvoza iz R3 635 je 4,90 m. Sirina izvoza na R3 635 je 6,30 m. Na kroZi$¢u je ustrezno prometno in varno
urejen prehod za pesce in kolesarje.

CS1293-18-TP 8/52

1121 0043.00 | 004.2101 | T.1.1




www.city-studio.si m CITY STUDIO

-

KrozZno kroZisce na Bostjanovi ulici

1.1.1.2.4 VRSTA IN POMEN CESTE

Regionalna cesta R3-635/1121 Lesce — K.Gorica — Lipnica povezuje naselji Lesce in Lipnica.

I.1.1.2.5 KONFIGURACIJA TERENA, URBANIZEM IN POSELIENOST

Obravnavan odsek se nahaja na obmocju RadovljisSko-Blejske kotline. Terasni sedimenti iz prodnatih,
fluvioglacialnih, morenskih in jezerskih sedimentov, ki zapolnjujejo obsezno Radovljisko-blejsko
kotlino, danes predstavljajo terasasto zgradbo ozemlja.
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Od kroZis¢a na Gorenjski cesti poteka obravnavani odsek ceste v zaéetnem delu po visje leZeci naravni
terasi in plitvem vkopu. Cesta se nato zacne spuscati skozi zZelezniski podvoz. Za podvozom se cesta
ponovno vzpne iz obojestranskega vkopa na nivo naravne terase.

Obravnavan odsek regionalne ceste se nahaja v naselju Lesce.

1.1.1.2.6 GEOLOSKI, GEOMEHANSKI IN HIDROGEOLOSKI POGOJI

Za potrebe dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije je bilo izdelano Geolosko-geotehni¢no porocilo z
dimenzioniranjem voziscne konstrukcije (MK inZeniring) (St. D-18198), ki je sestavni del tega projekta.

Z namenom ugotovitve sestave temeljnih tal in obstojeCe vozis¢ne konstrukcije sta bila na
obravnavanem odseku izvedena 2 sondaZna izkopa in 1 vrtina.

Geoloska zgradba in hidrogeoloske znacilnosti

Obravnavano obmocje predstavljajo kvartarni fluvioglacialni nanosi, katere gradijo terasni sedimenti —
mlajsi zasip (t). Terasni sedimenti iz prodnatih, fluvioglacialnih, morenskih in jezerskih sedimenov, ki
zapolnjujejo obsezno Radovljisko-blejsko kotlino, danes predstavljajo terasasto zgradbo ozemlja.
Obmocje je mogoce lociti na vec nivojev teras in zasipov. Fluvioglacialni zasip v RadovljisSko-blejski
kotlini lo¢imo na starejsi zasip, ki ga sestavlja trdno sprijet pretezno karbonatni konglomerat in mlajsi
zasip, ki ga sestavlja nesprijet prod.

NS/

Prodnati fluvioglacialni nanosi so dobro vodoprepustni med tem, ko so konglomeratne plasti slabse
prepustne.

Geotehnicni opis podrocja

Obravnavani odsek ceste Rozna dolina se zacne pri kroZiScu na Alpski cesti in poteka v zacetnem delu
za Mercator se cesta spusti najprej na niZje leZe€o teraso. Od km 0+620 do 0+670 se na levi strani ceste
nahaja betonski oporni zid. Cesta se nato spusti v obojestranskem globokem vkopu skozi podvoz pod
Zeleznisko progo kjer je najnizja tocka nivelete. Za podvozom se cesta zopet vzpne iz obojestranskega

vkopa na nivo naravne terase in od km 0+850 dalje poteka po rahlo razgibani terasi z niveleto v visini
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obstojecega terena, plitvem vkopu in nizkem nasipu do kroZis¢a na Bostjanovi ulici. Temeljna tla
sestavljajo pesceno-prodnati fluvialni nanosi. Med plastmi proda se nahajajo pole slabse sprijetega
konglomerata.

Podrocje je stabilno, brez vidnih plazovitih oziroma labilnih con v neposredni blizini cestnega telesa.
Teren je dobro vodoprepusten, talne vode ni pricakovati.

1.1.1.2.7 HIDROLOSKE IN KLIMATSKE RAZMERE

Prodnati fluvioglacialni nanosi so dobro vodoprepustni, konglomeratne plasti so slabSe prepustne.

Na obravnavanem obmocju znasa globina zmrzovanja priblizno 100 cm.

1.1.1.2.8 PROMET

Glede na javno dostopne podatke prometnih obremenitev iz leta 2017 znasa PLDP na R3-635/1121,
1.991 vozil/dan. Prometne obremenitve glede na vrsto vozil so prikazane v spodnji tabeli:

Vrsta vozil Prometna obremenitev (vozil/dan)
Motorji 42
Osebna vozila 1.769
Avtobusi 20
Lahka tovorna vozila<3,5t 89
Srednja tovorna vozila 3,5-7,5 t 37
Tezka tovorna vozila>7,5t 29
Tovorna s prikolico 3
Viadilci 2
z 1.991

PLDP motornih vozil se je na R3-635/1121 v zadnjih 5 letih povecal za 1,0 %, predvsem zaradi vecje
koli¢ine osebnih vozil, medtem ko se delezZ ostalih motornih vozil ni bistveno spremenil. Podoben trend
rasti prometa motornih vozil na regionalni cesti lahko pri¢akujemo tudi v prihodnje.

vvvvv

prometa z videodetekcijskimi kamerami. Stetje je bilo izvedeno med 6:00 zjutraj in 22:00 zvecer, v 15-
minutnih intervalih lo¢eno po smereh in strukturi prometa.

V spodnjih tabelah so prikazane izmerjene prometne obremenitve v obeh prometnih konicah, lo¢eno
za osebna in tovorna vozila.
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Jutranja konica 7:45 - 8:45; 654 vozil

CITY STUDIO

RoZna dolina levo % levo naravnost % naravnost desno % desno skupaj % skupaj
(o] 67 51,5 0 0,0 38 29,2 105 81
A TO+TTO 17 13,1 0 0,0 6 4,6 23 18
BUS 2 1,5 0 0,0 0 0,0 2 2
skupaj 86 66,2 0 0,0 44 33,8 130 100
Lesce V levo % levo naravnost % naravnost desno % desno skupaj % skupaj
(o] 0 0,0 131 45,3 117 40,5 248 86
B TO+TTO 0 0,0 15 5,2 21 7,3 36 12
BUS 0 0,0 1 0,3 4 1,4 5 2
skupaj 0 0,0 147 50,9 142 49,1 289 100
Lesce Z levo % levo naravnost % naravnost desno % desno skupaj % skupaj
(o] 37 15,7 165 70,2 0 0,0 202 86
c TO+TTO 3 1,3 24 10,2 0 0,0 27 11
BUS 0 0,0 6 2,6 0 0,0 6 3
skupaj 40 17,0 195 83,0 0 0,0 235 100
Jutranja konica
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Struktura vozil v jutranji konici
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Popoldanska konica 14:15 - 15:15; 716 vozil

RoZna dolina levo % levo naravnost % naravnost desno % desno skupaj % skupaj
(o] 129 68,3 0 0,0 52 27,5 181 96
A TO+TTO 6 3,2 0 0,0 2 1,1 8 4
BUS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0
skupaj 135 71,4 0 0,0 54 28,6 189 100
Lesce V levo % levo naravnost % naravnost desno % desno skupaj % skupaj
(o] 0 0,0 186 62,4 88 29,5 274 92
B TO+TTO 0 0,0 15 5,0 7 2,3 22 7
BUS 0 0,0 1 0,3 1 0,3 2 1
skupaj 0 0,0 202 67,8 96 32,2 298 100
Lesce Z levo % levo naravnost % naravnost desno % desno skupaj % skupaj
(o] 30 13,1 184 80,3 0 0,0 214 93
c TO+TTO 2 0,9 9 3,9 0 0,0 11 5
BUS 0 0,0 4 1,7 0 0,0 4 2
skupaj 32 14,0 197 86,0 0 0,0 229 100
Popoldanska konica
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Struktura vozil v popoldanski konici
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Rozna dolina

(Peak Hour Factor) po formuli:

\4 S
PHF = V1S kJerJe

\Y urna obremenitev [vozil]
Vi1s najvecja petnajstminutna obremenitev znotraj koni¢ne ure
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PHF Jutranja konica Popoldanska konica
Skupaj 0,91 0,86
RoZna dolina 0,65 0,84
Lesce V 0,87 0,94
Lesce Z 0,85 0,78
1.1.1.2.9 GEODETSKE PODLOGE

Za potrebe nacrtovanje je bil izdelan geodetski posnetek v Gauss-Kriigerjevem koordinatnem sistemu,
maja 2018. Merilo geodetskega nacrta je 1:500.
Podatki zemljiskega katastra in poteka komunalne infrastrukture so bili pridobljeni na GURS-u.

1.1.1.2.10 PROJEKTNI POGOJI UPRAVLIAVCEV

Mnenjedajalec | Stevilka Bistveni projektni pogoji

projektnih

pogojev
Komunala 121/2018 Vodovod: med profiloma P9 in P33 se izvede nov vodovod DUCTIL
Radovljica pp 150; Pri profilu P11 se predvidi odcep DUCTIL 150 iz novega

vodovoda v smeri proti Rozni dolini za navezavo na obstojec
vodovod (proti Mercatorju); med profiloma P8 in P10 se obstojec
vodovod, ki precka cesto v smeri proti Triglavski cesti obnovi na
DUCTIL 125. Kanalizacija: na celotnem
obmodju se predvidi lo¢en kanalizacijski sistem. Odvodnjavanje
povrsin ni dovoljeno v obstojec¢ kanalizacijski sistem; Obstojeco
fekalno kanalizacijo se od profila P8 podaljSa do obstojecega
kanalizacijskega jaska pri P15. Meteorne vode:
Na celothem obmodcju se predvidi odvodnjavanje vode s
ponikanjem, ki ga je potrebno projektno obdelati; Meteorne vode iz
javnih povrsin morajo biti pred izlivom ocisS¢ene mulja in peska
(LPM); Cestni poZziralniki morajo biti izvedeni z lovilcem mulja in
peska.

Ostali komunalni vodi: Pri vzporednem poteku komunalnih vodov je
potrebno upostevati minimalne horizontalne odmike. Pri
vzporednem potek komunalnih vodov, zahtevamo minimalni odmik
1-2 m od osi, odvisno od globine vodovoda ali kanalizacije; V kolikor
ni mozZno zagotoviti zahtevan horizontalni odmik, je potrebno skupaj
z upravljavci tak primer resSevati pred ali med izdelavo projektne
dokumentacije; Pri morebitnih kriZanjih vodovoda ali kanalizacije z
ostalimi vodi mora krizanje potekati na minimalnem vertikalnem
odmiku 0,3 m.

Zavod RS za | 2-11-443/2- | Pridobljeno soglasje
varstvo narave | 0-18/SR
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Direkcija 35506- Padavinske, drenazne in Ciste zaledne vode naj se odvajajo oziroma
Republike 2911/2018- | ponikajo, ne da bi priSlo do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja
Slovenije  za | 2 okoliskih povrsin.

vode

Elektro 624171 Elektro Gorenjska d.d. namerava zaradi celovitega urejanja naselji v
Gorenjska predmetni objekt umestiti elektroenergetsko kanalizacijo. Pri

izdelavi vodilne mape se je potrebno uskladiti s "Sluzbo za
projektivo" v Elektro Gorenjska d.d..

Plinovodi S18-479/P- | Izdelati je potrebno PGD/PZI naértovanih posegov v varovalni pas
PU/RKP prenosnega sistema zemeljskega plina kot del projektne
dokumentacije, kjer se uskladijo in obdelajo vsa krizanja in drugi
posegi v tem pasu, plinovod pa se ustrezno zasciti pred vplivi.
Vsebovati mora situacijski nacrt z nacrtovano cestno in komunalno
infrastrukturo in vrisanim prenosnim omrezjem zemeljskega plina,
podolini profil v smeri plinovoda ali prereze krizanj s kotiranimi
medsebojnimi prostimi odmiki in tehni¢ni opis. Obcestni odvodni
jarki morajo biti tlakovani z betonskimi ploscami (kanalete) in
skalometom do vrha breZine najmanj 3 m na vsako stran plinovoda,
pri ¢emer mora biti prosti razmik na preckanju s plinovodom
najmanj 0,5 m. Pri obdelavi preckanja plinovoda s komunalnimi vodi
se uposSteva najmanj 0,5 m prostega odmika. Komunalne vode kot
so javna razsvetljava, elektro in ptt kabli se na mestu preckanja
poloZi v plasti¢no cev dolZine najmanj 3 m na vsako stran plinovoda.
Prosti odmik med jaskom in prenosnim plinovodom ne sme biti
manjsi od 2,5 m. Pri morebitnem preckanju kanalizacije nad
plinovodom se med revizijskima jaskoma predvidi plinotestna
izvedba kanalizacije in perforirani pokrovi jaskov. V slucaju poteka
kanalizacije in drugih vodov pod plinovodom se v projektu obdela
zasCita plinovoda. Za del plinovoda pod novimi prometnimi
povrsinami oz. cestnim telesom je potrebno izdelati stati¢ni izraun
prenosa obremenitev v smer proti plinovodu glede na prometno
obremenitev in obremenitev v fazi izvedbe v sodelovanju z
geoloskim strokovnjakom in obdelati ustrezno dimenzionirano
zascito plinovoda. Morebitno niZanje terena nad plinovodom in s
tem zmanjSevanje globine vkopa plinovoda ni dovoljeno, zascita
plinovoda pa mora segati najmanj 2 m od vznozZja nasipa cestnega

telesa.
Slovenske 31002- Konstrukcija podhoda mora biti dimenzionirana za Zeleznisko
zeleznice 174/2018- | prometno obtezbo; treba je preveriti stabilnost kril, ki bo
BM spremenjena zaradi preboja odprtine za podhod. Po potrebi je treba

preveriti ojacitev kril; Treba je predvideti geodetsko opazovanije tira
med in po vtiskanju novega podhoda ob morebitnih posedkih tira in
vsaj eno strojno regulacijo tira po konsolidaciji obmocja preboja; pri
projektiranju je treba upoStevati in vrisati zemeljske trase SVTK
kablov, ki r nahajajo na obmocju posega; v projektni dokumentaciji
je treba predvideti zascito zemeljskih tras SVTK kablov v ¢asu
gradnje in vse predvidene posege projektno obdelati; na obmocju
tras SVTK kablov se prepoveduje zniZevanje nivoja zemljis¢a ali
nasipavanje z gradbenim oz. drugim materialom, prepoveduje se
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voznja s tezko gradbeno mehanizacijo po samih kabelskih trasah in
prepoveduje kakrSenkoli poseg v obmocje obstojecih zemeljskih tras
SVTK kablov brez prisotnosti predstavnika prej navedene sluzbe.
Treba je izdelati elaborat tehnologije prometa v ¢asu gradnje.

T-2 502/2018 Pridobljeno soglasje

T-2
Telekom 67040- Izdelati je potrebno projekt prestavitve in zascite TK vodov
Slovenije LJ/3113-

MP

Projektni pogoji so upoStevani pri izdelavi PZI projektne dokumentacije.

r.1.1.3 TEHNICNI PODATKI PROJEKTNIH RESITEV

Osnovne karakteristike tehni¢nih elementov so povzete po Zakonu o cestah (Ur. I. RS, s$t. 109/10,
48/12, 36/14-odl. US, 46/15 in 10/18), Pravilniku o projektiranju cest (Ur. I. RS, $t. 91/05, 26/06,
109/10-ZCes-1 in 36/18), Pravilniku o kolesarskih povrsinah (Ur. I. RS, st. 36/18) ter Pravilniku o
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. I. RS, st. 99/15, 46/17 in 59/18).

Na obmocju rekonstrukcije R3-635 je glavni kriterij za izbiro horizontalnih in vertikalnih elementov
prevoznost, PLDP in dostopnost merodajnega vozila — tovorno s priklopnikom (d=16,50m, $=2,50m,
v=4,00m). Na podlagi tipskega prikljucka so izbrani tudi prikljucni radiji, ki omogocajo zavijanje tipskega

vvvvv

Pri projektiranju na tem obmodju se glede na projektno hitrost (1,=50 km/h) upo3tevajo naslednje
vrednosti:

horizontalni Rmin 75m
Amin 45 m
Lmin 40 m
konveksni Rmin 1000 m
konkavni Rmin 750 m
vzdolZni nagibmax 50%
T.1.1.3.1 TRASIRNI ELEMENTI OSI

a) Regionalna ceste R3-635/1121

Horizontalni elementi osi

Stevilka | Ime StacionaZa DolzZina A Zacetni Koncni
[km+m] [m] [m] polmer polmer
1 Premal 0,4+68,86 190,67 oo oo
2 Krozni lok 1 0,6+59,53 40,71 -345,00 -345,00
3 Krozni lok 2 0,7+40,24 41,01 -1015,51 -1015,51
4 Prema 2 0,7+41,25 75,68 oo oo
5 Prehodnica 1 0,8+16,93 100,00 200
6 Krozni lok 3 0,9+16,93 49,70 400,00 400,00
7 Prehodnica 2 0,9+66,63 100,00 200
8 Prema 3 1,0+66,63 54,42 oo oo
€51293-18-TP 18/52
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Celotna dolzina osi rekonstrukcije ceste je 652,19 m.

Vertikalni elementi osi

m CITY STUDIO

StacionaZa [km+m] | Visina [m] Radij [m] Nagib [%] TZ TK
0,8+11,07 480,05 600,00 -8,20 768,47 853,67
0,9+41,62 487,89 -1500,00 6,00 893,62 982,12
0,9+89,62 487,89 0,00 -0,51 989,62 1121,05

V primeru majhnih sprememb vzdolZnih nagibov (do p= 0,2%) vertikalna zaokroZitev ni predvidena.

b) Hodnik — desno

Horizontalni elementi osi

Stevilka | Ime StacionaZa Dolzina A Zacetni Koncni
[km+m] [m] [m] polmer polmer
1 Krozni lok 1 0,0+0,00 2,83 -354,64 -354,64
2 Krozni lok 2 0,0+2,83 12,83 986,93 986,93
3 Krozni lok 3 0,0+15+66 22,20 -483,26 -483,26
4 Krozni lok 4 0,0+37,86 15,26 283,44 283,44
5 Krozni lok 5 0,0+53,12 4,07 3778,56 3778,56
6 Krozni lok 6 0,0+57,19 11,20 200,00 200,00
7 Krozni lok 7 0,0+68,39 12,01 -200,00 -200,00
8 Premal 0,0+80,40 8,76 oo oo
9 Krozni lok 8 0,0+89,16 13,61 -200,00 -200,00
10 Krozni lok 9 0,1+2,77 9,83 200,00 200,00
11 Prema 2 0,1+12,60 4,56 oo oo
12 Krozni lok 10 0,1+17,16 19,34 1637,98 1637,98
13 Prema 3 0,1+36+50 19,46 oo oo
14 Krozni lok 11 0,1+55,96 14,97 154,07 154,07
Celotna dolzZina osi rekonstrukcije ceste je 170,93 m.
Vertikalni elementi osi
Stacionaza [km+m] Visina [m] Radij [m] Nagib [%] 174 TK
0,0+6,08 487,12 300,00 -3,60 0,53 11,63
0,0+90,75 484,07 2100,00 0,60 46,65 134,85
0,1+62,73 484,50 250,00 4,70 157,60 167,85

V primeru majhnih sprememb vzdolZznih nagibov (do p= 0,2%) vertikalna zaokroZitev ni predvidena.
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c) Hodnik —levo

Horizontalni elementi osi

Stevilka | Ime StacionaZa DolZina A Zacetni Koncni
[km+m] [m] [m] polmer polmer
1 Krozni lok 1 0,0+0,00 8,14 -866,95 -866,95
2 Krozni lok 2 0,0+8,14 14,23 210,57  -210,57
3 Krozni lok 3 0,0+22,37 15,97 325,03 325,03
4 Krozni lok 4 0,0+38,34 17,25 -3754,81 -3754,81
Premal 0,0+455,59 1,90 oo oo
5 Krozni lok 5 0,0+57,49 19,04 -200,00 -200,00
6 Krozni lok 6 0,0+76,53 11,98 100,00 100,00
Prema 2 0,0+88,51 6,68 oo oo
7 Krozni lok 7 0,0+95,19 11,24 100,00 100,00
8 Krozni lok 8 0,1+6,43 17,25 -200,00 -200,00
9 Krozni lok 9 0,1+23,68 5,33 433,35 433,35
10 Krozni lok 10 0,1+29,01 15,74 868,00 868,00
11 Krozni lok 11 0,1+44,75 14,81 256,27 256,27
12 Krozni lok 12 0,1+59,56 12,74 -296,64 -296,64
13 Krozni lok 13 0,1+72,30 6,13 506,98 506,98
Celotna dolZina osi rekonstrukcije ceste je 178,43 m.
Vertikalni elementi osi
Stacionaza [km+m] Visina [m] Radij [m] Nagib [%] 174 TK
0,0+9,00 487,11 300,00 -3,60 3,15 14,85
0,0+89,99 484,20 1600,00 0,60 56,39 123,59
0,1+65,37 484,65 400,00 4,90 156,77 173,97

V primeru majhnih sprememb vzdolznih nagibov (do p= 0,2%) vertikalna zaokrozitev ni predvidena.

r.1.1.3.2 PRECNI SKLONI

Precni skloni se na obmocju rekonstrukcije regionalne ceste spreminjajo glede na vozno dinamicne
pogoje. Njihova vrednost se spreminja od 2,50 % v premi do 5,50 % pri radiju R345. Precni nagib je
enostranski in stresni.

Na povrsini za pesce in kolesarje je precni nagib 2,00 %.

1.1.1.3.3 KARAKTERISTICNI PRECNI PREREZI

Karakteristi¢ni prerez dolocajo osnovni atributi doloceni s Pravilnikom o projektiranju cest ter robnimi
pogoji na obravnavanem podrocju. Pri dolo¢evanju normalnih pre¢nih prerezov smo na mestih navezav
upostevali obstojece stanje.

Izbrani NPP-ji:
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NPP 1 — obojestranski hodnik za pesce

Povrsina Sirina [m]
Bankina 0,50
Mulda 0,50
Hodnik za pesce 1,60
Kolesarska steza 1,50
Varovalni pas 0,90
Vozisce 3,50
Vozisce 3,50
Varovalni pas 0,90
Kolesarska steza 1,50
Hodnik za pesce 1,60
Mulda 0,50
Bankina 0,50
Skupaj 17,00
NPP 2 —KrizZiSCe in povezovalna peSpot
Povrsina Sirina [m]
Bankina 0,50
Hodnik za pesce 2,00
Bankina 0,50
Berma 0,25
Mulda 0,50
Hodnik za pesce 1,60
Kolesarska steza 1,50
Varovalna Sirina 0,90
Vozisce 3,50
Gradbeno prometni otok 1,70
Vozisce 3,50
Varovalna Sirina 0,90
Kolesarska steza 1,50
Hodnik za pesce 1,60
Bankina 0,50
Skupaj 20,95
NPP 3 — Obojestranski vkop
Povrsina Sirina [m]
Berma 0,25
Mulda 0,50
Kolesarska steza 1,50
Bankina 0.50
Berma 1,00
Koritnica 0,50
Vozisce 3,50
Vozisce 3,50
Koritnica 0,50
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Berma 1,00

Bankina 0,50

Kolesarska steza 1,50

Hodnik za pesce 1,60

Mulda 0,50

Berma 0,25

Skupaj 17,10

NPP 4— Podvoz

Povrsina Sirina [m]

Podvoz za kolesarje 4,10

Bankina 1,45

Koritnica 0,50

Vozisce 3,50

Vozisce 3,50

Koritnica 0,50

Bankina 0,55

Podvoz za kolesarje in pesce 4,10

Skupaj 18,20

Za detajlni opis normalnih precnih prerezov glej graficne priloge.

r.1.1.3.4 PREGLEDNOST IN PREGLEDNOSTNO POLJE

VzdolZ rekonstrukcije R3-635 je zagotovljena preglednost nad potekom linije ceste v smeri vozZnje in
nad prometno signalizacijo ter preglednost potrebna za zaustavitev vozila pred nevarno oviro na
vozis€u. Pri nacrtovanju in obratovanju ceste morajo biti vse ovire (stalne in ob¢asne), razen prometne
signalizacije, locirane izven polja preglednosti.

Za rekonstrukcijo priklju¢kov lokalnih cest je bila preverjena tudi preglednost pri priklju¢evanju ob
postavitvi znaka 2101 oz. 2102. Za to je bila upoStevana projektna hitrost v, = 50 km/h.

Vsi kriteriji so v projektu izpolnjeni.

Projektna hitrost = 50 km/h

Nagib nivelete (%) Zaustavitvena razdalja (m)
-12 55
-8 50
-4 47
0 45
4 43
8 40
12 37

Minimalna zaustavitvena razdalja za posamezne hitrosti glede na vzdolZni nagib ceste
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—

b' [m] $irina pregledne berme

by [m] $irina preglednosti

P, [m] : zahtevana dolZina preglednosti
R [m] polmer horizontalne krivine

Vrednosti so podane v odvisnosti od vzdolznega nagiba in projektne hitrosti. Polje preglednosti je
potrebno zagotoviti v najvecji mozni meri na vseh uvozih in prikljuckih na drzavno cesto.

I.1.1.3.6 TEHNICNI ELEMENTI ZA PESCE IN KOLESARJE

Na obeh straneh regionalne ceste se uredi kolesarski pas Sirine 1,50 m in hodnik za pesce Sirine 1,60
m. Prometni povrsini sta lo¢eni s talno prometno signalizacijo.

Na obmocdju priklju¢kov se prehod za pesce in kolesarje dodatno opremi s horizontalno signalizacijo za
umiritev prometa, ki izboljSa varnost pescev in kolesarjev ter dodatno opozori na obmocje prehoda.

Na R3-635/1121 se v km 0,6+49 izvede nov prehod za pesce. Nov podhod za pesce poteka skozi
obstojeci Zelezniski nadvoz. Dimenzija podvoza je 4,10 x 2,50 m.

Precni nagib hodnika za pesce in kolesarskega pasu je konstanten in znasa 2,00 %.

Planting or other
non-walking surface

Izvedba klancin za pesce ob objektih

Tocne dimenzije in mikrolokacija tehni¢nih povrsin za peSce in kolesarje so prikazane v graficnem
delu projektne dokumentacije PZI.

1.1.1.3.7 TEHNICNI ELEMENTI SKUPINSKIH PRIKLJUCKOV

Rekonstrukcija trikrakega kriziS¢a z RoZno Dolino se izvede v Sirini 5,50 m. Priklju¢ek se opremi s
prometnim znakom 2101. V obmocju prikljucka se nahaja tudi prehod za pesce in kolesarje, ki se izvede
na dvignjeni plos¢adi. Precni naklon prikljucka je cca. 3,0%, vzdolZni nagib pa je 2 %. Zavijalni radiji na
prikljucku se izvedejo v obliki kosaraste krivulje v razmerju radijev Ry : R,: R3=2:1:3 zosnovnim radijem
Ry,=11m.
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1.1.1.3.8 TEHNICNI ELEMENTI INDIVIDUALNIH PRIKLIUCKOV

Vsi individualni prikljucki se izvedejo preko poglobljenega robnika. Predvidena je izvedba
poglobljenega robnika razli¢nih dolzin, Ah = 0,03 m (glej detajl uvoza).

050m

Poglobitev v obmocju varovalnega pasu

Tocéne dimenzije in mikrolokacija tehni¢nih elementov uvozov, so prikazane v grafichem delu
projektne dokumentacije PZI.

T.1.1.4 POGOIJI IN FAZNOST IZVEDBE

Izbrani izvajalec gradbenih del bo moral pri pripravi gradbisca in izvajanju del upostevati predvsem
naslednje pogoje:

- Stalno dostopnost vseh dovozov v ¢asu gradnje;

- lzvajanje ukrepov za izvajanje varstva pri delu;

- lzvajanje ukrepov za zascito zraka (prah, dim);

- lzvajanje ukrepov za zas¢ito podtalnice;

- Ukrepe za zas¢ito varovanih rastlin;

- lzvajanje ukrepov za zas¢ito komunalnih naprav;

- Projektantski nadzor;

- Geomehanski nadzor;

- Nadzor s strani upravljavcev komunalnih napeljav;

- Zasdita in varovanje gradbisca pred nepooblascenimi osebami;

- Oprema gradbisca v skladu s pravilniki;

- Ustrezna zacasna prometna ureditev — obvozi, izmenicni promet;

- Varovanje okoliskih rastlin in Zivali;

- Minimalno povisanje hrupa na gradbiscu.

Z Elaboratom vodenja in zavarovanja prometa v Casu gradnje st. CS 1293-EZ/18-PZI je predvidena
gradnja kolesarske in pes povezave ter rekonstrukcija ceste v 7 fazah. Za zaporo je predvidena uporaba
tipskih zapor N-2, N-3 in E-7. Za podrobnejsi opis izvedbe zapore glej Elaborat vodenja in zavarovanja
prometa v ¢asu gradnje.

S sporazumom med SZ infrastruktura, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in Obcino
Radovljica (Stevilka 271-122/2019-10, avgust 2019), je bilo dogovorjeno, da se bo Zelezniski podhod
gradil v ¢asu popolne zapore ZelezniSke proge Ljubljana Jesenice. Obcina Radovljica je po sporazumu
obvezna izdelati ustrezno projektno dokumentacijo za pravocasno izvedbo del v okviru nadgradnje
proge. Tako gradnja podhoda ne bo vplivala na Zelezniski promet, kajti proga bo zaprta za ves promet.
Elaborat vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje se nanasa samo na cestni del, po katerem se
bo odvijal promet.

Gradnja obeh objektov traja 21 dni.
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T.1.1.5 OPISI KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV TRASE

T.1.1.5.1 PREDDELA

Dela povezana s preddeli v obmocju obdelave zajemajo:

- Geodetska dela;

- Cidenje terena (odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev, odstranitev prometne signalizacije
in opreme);

- Ostala preddela (omejitve prometa, pripravljalna dela pri objektih, zacasni objekti,
odskodnine);

- Predhodna dela za popravilo objektov;

- Rusitve objektov.

GEODETSKA DELA

V obmocdju obdelave je potrebno zakoliCiti novo osi projektiranih cest, vse precne osi projektiranih
vzdolznih osi ter obstoje¢e komunalne koridorje. Potrebno je zakoliéiti tudi vse nove AB oporne zidove.
Zakoli¢iti je potrebno tudi vse revizijske in vtoéne jaske z vis§inami LTZ pokrovov oziroma redetk.

CISCENJE TERENA

Odstrani se vsa neustrezna prometna oprema in signalizacija ter odpelje na deponijo. Pri ciS¢enju
terena bo potrebno odstraniti odpadni material (morebitne Zi¢ne ograje, prometno opremo, plasti
umetnega nehomogenega nasutja do rascenih tal) in ga odpeljati na deponijo gradbenega materiala.
Predvidena je odstranitev dreves, nizkih grmovnic in dreves s premerom do 10 cm.

Porusiti in odpeljati na deponijo je potrebno tudi obstojece granitne in betonske robnike. Odstranjeni
robniki se ne smejo Se enkrat uporabiti pri izvedbi del, ki so predmet tega projekta.

Cis¢enje terena bo zajemalo tudi rezkanje obstojece obrabne asfaltne plasti v debelini 4-9 cm na mestih
korekcije viSinskega poteka in na lokaciji izdelave stika z obstojeco vozis¢no konstrukcijo.

OSTALA PREDDELA

Ostala preddela zajemajo predvsem aktivnosti povezane z zavarovanjem gradbi$¢a — gradbene jame in
ureditev oziroma omejitev prometa. Obravnavani odsek mora biti stalno prevozen. Gradbis¢e mora
biti ustrezno zavarovano. lzvajalec del mora urediti ustrezno zaporo prometa (stalno ali za¢asno) ter
pridobiti dovoljenje pri upravljavcu ceste. Vse dostopne poti oziroma obcinske ceste in uvozi do
stanovanjskih in/ali poslovnih objektov morajo biti v ¢asu gradnje brez ovir.

I.1.1.5.2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

Dela povezana z zemeljskimi deli zajemajo:
- lzkopi;
- Planum temeljnih tal;
- Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj;
- BreZine in zelenice;
- Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala.
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1ZKOPI

Izkopi obstojecega vozis¢a in glinenih zemljin spadajo v 3. kategorijo. Trajne vkopne breZine v glinenih
zemljinah se oblikuje v naklonu 1:2. Tako oblikovane brezine se humusira in zatravi.

V obmocju komunalnih vodov je potrebno izkope izvajati ro¢no.
PLANUM TEMELINIH TAL

Na mestih zamenjave vozis¢ne konstrukcije, razsiritve ter dograditve hodnikov za pesce je potrebno
ustrezno izravnati in utrditi planum temeljnih tal. Na planumu temeljnih tal pod kamnito posteljico je
zahtevana nosilnost 30 MPa. Na tako utrjeno in ustrezno pripravljeno podlago se lahko vgradi vozis¢na
konstrukcija oziroma izvaja gradnja nasipa.

Pri gradnji je potrebno upostevati dolocila navedena v tem tehni¢nem porocilu, ki so podana v
poglavju 1.1.5.3 — VOZISCNA KONSTRUKCUJA.

NASIPI, POSTELJICA

V obmocdju obdelave je potrebno na mestih vgradnje spodnjega ustroja vozis¢ne konstrukcije vgraditi
ustrezno drenazno plast iz kamnitega materiala skladno s TSC 06.100, 2003 — Kamnita posteljica in
povozni plato. Posteljico je potrebno utrditi na minimalno nosilnost 80 MPa. Predpisana zbitost je 98%
glede na MPP.

Pred izdelavo nasipov za rekonstrukcijo je potrebno odstraniti humus v debelini priblizno 30 cm. Nasip
se izdela iz zmrzlinsko odpornega drobljenega kamnitega materiala. BreZine nasipov se oblikuje v
naklonu 2:3, humuzira in zatravi. Priklju¢evanje nasipov visjih od enega metra je potrebno izvesti s
stopnicenjem. Sirina dograditve s stopni¢enjem mora omogocati vgradnjo po plasteh cca. 30 cm in
zgosSCevanje s tezkimi valjarji po celi viSini nasipa.

V primeru, da izkopan material na obmocju vkopa, dokazano s preiskavo, ustreza materialu za
izvajanje nasipa, se lahko le ta uporabi, sicer je potrebno dokazano ustrezen material zagotoviti s

stranskega odvzema. Pri izvajanju zemeljskih del, je potrebno vrsiti nadzor geologa - geomehanika.

BREZINE IN ZELENICE

Trajne vkopne brezine v glinenih zemljinah se oblikuje v naklonu 1:2. Tako oblikovane breZine se
humuzira in zatravi.

Humus se po potrebi zagotovi s stranskega odvzema. Med samo gradnjo naj bo posega izven obmocja
gradnje ¢im manj, kakor tudi vpliva na bliznje rastline in okolje. Minimalna debelina humusa mora biti
15 cm.

Za podrobnejse lokacije zatravitve zelenic glej situacijo.

ARMIRANJE ZEMUIIN

Konstrukcija zemeljskega nasipa izvedena z nagibom breZine strmejSim od naravnega kota notranjega
trenja zemljine, se izvede kot armirana zemeljska konstrukcija. Notranji strizni kot zemljine se poveca
s sloji armature med plastmi zemljine.
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S tako konstrukcijo se doseZe nagib breZzine 1: 0.577 (60°), kar pomeni pri 2.00 m visine porabo prostora
1.67 m Sirine.
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Stabilnostna analiza armirane zemljine

Za tehnolosko izvedbo nasipov so potrebni naslednji elementi armirane zemljine:

Armaturni PE (poliesterski) geotekstil - njegovo natezno trdnost smo dolocili v skladu z izracunom iz
stabilnostne analize. Polaga se v slojih izmeniéno z zemljino. Uporabili smo geotekstil nazivne vzdolzne
natezne trdnosti 35 kN/m?.

Zelezne krivljene mreze, distanéniki in sidra, ki zadrzujejo zemljino v prvi fazi izvedbe in dajejo nasipu
obliko. Ne prevzemajo obremenitev in s ¢asom, ko se ukorenini zarast propadejo. Predvidena je
uporaba armaturne mreZze Q283 in za distancnike in sidra rebrasto Zelezo $8 mm.

Vegetacijski PE geotekstil, ki zadrzuje zemljino in mesanico semen in drugih organskih substraktov in
omogoca, da se rastline zarastejo v zemeljski sloj. S ¢asom vegetacijski geotekstil propade, ko rastline
s koreninami povezZejo vrhnjo plast. Uporablja se dvoplastni poliestrski geotekstil natezne trdnosti 15
kN/m?2.

Zemljina za nasipanje, ki je osnovno polnilo armirane zemljine. Je navadno lokalnega izvora z odvzema
v bliZini izvedbe del. Priporoca se uporaba zemljin, ki ustrezajo naslednjim kriterijem:

Klasifikacija: GM, GC, GW, GP ali kombinacije (JUS U.B1.001)

VlaZnost: Wopt + 2%, 0ziroma ne nad zgornjo Se dopustno mejo, Ce je ta za doloceno vrsto
materiala izkazana s specialnimi preiskavami (JUS U.B1.012)

Zrnavost: Zrnavost 0/150 mm, max zrno 200 mm.
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Delez zrn pod 0.06 mm < 35% (JUS U.B.1.016)

Plasti¢nost: W1 < 45%, Ip < 15% (JUS U.B.1.020)
Clay
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V primeru, da ustreza zgoraj navedenim kriterijem je potrebno uporabiti enako zemljino, kot pri
izdelavi nasipov.

V kolikor imamo na razpolago zemljine ki ne ustrezajo tem kriterijem, mora izvajalec pred izvedbo
del obvezno analizirati karakteristike vgradne zemljine in dokazati njeno vgradljivost in stabilnost v
vgrajenem stanju.

Rastni sloj, ki se vgradi ob zunanjem robu nasipa. Na cca Sirini 0,20 m od roba nasipa pa je potrebno
vgraditi zemljino meSano s humusom oz. zemljino bogato z organskimi snovmi, ki omogocajo rastlinam
rast. Cist humus ni najbolj primeren za tovrstno uporabo.

Clay Silt Sand Gravel Stones
100% - 100%
- ~ 80%
70% B
- =
15%- : i
- 0%
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Mesanica semen in drugih organskih snovi, ki so potrebne za ozelenitev nasipa. Uporabi se mokro
strojno brizganje preko celotnega nasipa.
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Postopek izvedbe

Osnova za pricetek gradnje armiranega nasipa je pripravljena in utrjena podlaga. Ta je obvezno iz
kamnitega materiala za zagotavljanje vodoprepustnosti. Po uvaljanju moramo doseci stopnjo
zgoscenosti >95% (MPP).

Sledi polaganje armaturnega geotekstila, ki se postavlja v izmenicnih horizontalnih slojih z zemljino.
Geotekstil je izdelan iz prepletenega poliestrskega vlakna z enotno orientiranimi vlakni. Zahteva se
dobre hidroloske lastnosti, tako drenaine kot transmisivne. Tovrstna izdelava daje geotekstilu
fleksibilnost, hrapavost in nezdrsljivost, tako da v kontaktu z zemljino zagotovi zadostno trenje in prav
to pripomore k povecani kompaktnosti nasipa.

Od izra€una, ki izhaja iz stabilnostne analize, je odvisen izbor tipa geotekstila ter globina armiranja
zemljine. Izbrali smo geotekstil z vzdolZno natezno trdnostjo 35 KN/m?2. Pri geotekstilu vzdolina in
prec¢na natezna trdnost nista enaki. Zato je potrebno pri vgrajevanju paziti, da so moc¢nejsa vzdolzna
natezna vlakna vgrajena v smeri pravokotno na zunanji rob nasipa. Geotekstil se v tej smeri ne sme
preklapljati, to se pravi, da morajo biti v precni smeri vgrajeni samo celi kosi. V vzdolzni smeri nasipa
pa se polagajo geotekstili v Sirini role 5.20 m z minimalnim preklopom vsaj 20 cm.

Geotekstil ima poleg funkcije ojacitve tudi funkcijo filtra (dopusca prehod vode in preprecuje prehod
trdnih delcev), drenaZze (prepusca vodo) in diafragme (preprecuje mesanje materialov). Armaturni
geotekstil se ne trga, je odporen na atmosferske vplive in na glodalce. Pred uporabo se skladisci v
zaprtih prostorih in ovit v celoti v originalni embalazi. Ker je poliestrski geotekstil obcutljiv na mocno
bazi¢ne zemljine uporaba apna za stabilizacijo zemljine ni dopustna.

Na zunanjo stran nasipa se postavijo elektrovarjene Zelezne mreze (iz palic ¢8 in ¢6) varjene po
detajlnem vzorcu razmikov, ki so Ze predhodno krivljene pod kotom, pod katerem bo nasip izveden
60°. MrezZe se medsebojno povezejo z Zicami in fiksirajo v tla s pomocjo sider iz armaturnih palic. Mreze
se po poloZitvi vegetacijskega geotekstila dodatno ojacijo s pomocjo diagonal - distancnikov, isto iz
armaturnih rebrastih palic $8, ki preprecijo razrivanje mrez z notranje strani.

Kovinsko ogrodje ima omejen rok trajanja, kajti z leti Zelezo v zemlji nasipa razpade. Njegova funkcija
je, da v fazi gradnje zadrZuje zemljino in daje nasipu obliko. V poznejsi fazi, ko se breZina zatravi in se
razvije koreninski ustroj rastlin, ta armatura ni vec potrebna in lahko postopoma propade, ker nima
nosilne funkcije.

Na zunanjo stran nasipa - za armaturno mrezo, se postavi vegetacijski geotekstil, ki je izdelan iz dveh
slojev: iz tanke polsti poliestra z neprekinjeno nitko za zadrZevanje zemljine, ki je obenem podlaga na
kateri se bodo razvile rastline in mreZasto strukturirane nosilne osnove z luknjami 2x2 mm. Njegova
obojestranska natezna trdnost je 15 KN/m2. Glavne lastnosti vegetacijskega geotekstila v prvi fazi so
zadrZevanje zemljine nasipa in prehod meteorne vode, v drugi fazi pa omogoci oziroma ne ovira razvoj,
hranjenje in razrast rastlin in njihovega koreninskega sistema.

Koli¢insko najobseZnejSa je seveda zemljina, ki se vgrajuje v nasip. V glavnem se lahko uporablja
zemljina, ki se nahaja na lokaciji sami. Priporoca se uporaba meljastega ali glinastega grusca skriljavca
in peScenjaka, prod ali zdrobljena karbonatna kamnina. MoZna je uporaba tudi druge vrste materiala,
za katero je mozno dokazati, da je vgradljiva pod predpisanimi pogoji ter je stabilna v vgrajenem stanju
in katere lastnosti se s casom ne slabsajo zaradi biokemicnih ali mineraloskih procesov. Pred vgradnjo
je nujna geomehanska analiza zemljine in njej ustrezno izdelana tehnologija vgrajevanja.
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Zemljina se utrjuje s pomocjo klasi¢ne gradbene mehanizacije v dveh slojih po 50 cm. Ko uvaljan
material izkazuje deformacijski modul Ev,.=70 MPa, mora koeficient trenja materiala, ¢e ga izrazamo
kot razmerje med strizno in normalno napetostjo znasati 0.7, oziroma izrazen kot strizni kot brez
kohezije izkazovati vrednost 35°.

V ¢asu izvajanja del je potrebno sproti preverjati geomehanske lastnosti materiala, ki se vgrajuje (na
vsakih 2000 m? oz. na vsakem objektu), ki ne smejo biti slab3e od tistih, ki so bile dobljene na vzorcu in

na podlagi katerih je bila izdelana stabilnostna analiza.

PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA

V obmocdju obdelave je potrebno med gradnjo material, ki dokazano ustreza in je primeren za vgradnjo,
deponirati na parceli ali na zacasni deponiji izvajalca gradbenih del (odstranjen humus, rastline, nasipni
material). Preostali potrebni material se zagotovi s stranskega odvzema, morebitni visek materiala, pa
se ustrezno razprostre po brezinah in v soglasju z lastniki po bliznji okolici. Ves neustrezen material
(odstranjena vozis¢na konstrukcija, prometna signalizacija in oprema, drogovi cestne razsvetljave, ...)
se ustrezno prepelje in deponira na najblizji deponiji gradbenega materiala.

Z nastalimi gradbenimi odpadki je potrebno ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki
nastanejo pri gradbenih delih (Ur. |. RS, st. 34/08). Za vsako ravnanje z odpadki, ki ni posebej urejeno s
to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki (Uredba o odpadkih, Ur. I. RS, st. 37/15,
69/15). Potrebno je upostevati tudi odlo¢be Uredbe o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov (Ur.
I. RS, §t. 34/08, 61/11), Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. |. RS, §t. 34/08) ter Uredbe
o odlagali$¢ih odpadkov (Ur. I. RS, §t. 10/14, 54/15, 36/16 in 37/18).

7.1.1.5.3 VOZISCNA KONSTRUKCIJA

Dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije je predmet elaborata 10/1 Geolosko-geotehni¢no poroéilo z
dimenzioniranjem voziscéne konstrukcije (MK inZeniring).

Regionalna cesta

Na obmocdju rekonstrukcije regionalne ceste se izvede izkop in zamenjava celotne vozis¢ne konstrukcije
v sestavi:

- 3 cm obrabna plast iz asfalta AC 8 surf B70/100 A3

- 9.cm nosilna plast iz asfalta AC 32 base B70/100 A3

- 30 cm tamponski drobljenec TD 32 (nosilnost 100 MPa, zbitost 98% MPP)

- 30 cm kamnita posteljica (nosilnost 80 MPa, zbitost 98% MPP) - razsiritve

Povrsina za kolesarje in pesce

Izvede se vgradnja nove vozis¢ne konstrukcije v sestavi:

- 2 cmobrabna plast iz asfalta AC 8 surf B70/100 A5
(3 cm obrabna plast iz asfalta MA 8 B35/50 A5 v obmocju podhodov)
- 5.cm nosilna plast iz asfalta AC 16 base B70/100 A4
- 20 cm tamponski drobljenec TD 32 (nosilnost 100 MPa, zbitost 98% MPP)
- 30 cm kamnita posteljica (nosilnost 80 MPa, zbitost 98% MPP)
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Kakovost materialov

Material v kamniti posteljici mora biti odporen na ucinke zmrzali.

Kakovost vgrajenih materialov mora ustrezati zahtevam, opredeljenih v:
- Evropskih produktnih standardih SIST EN 13108-1 do 8;
- Slovenskih nacionalnih dodatkih SIST 1038-1 do 8;
- SISTEN 13043, SIST EN 12591 in SIST EN 14023;
- SIST 1035 in SIST 1043;
- Splosniin posebnih tehni¢nih pogojih;
- TSC06.300/06.410, Tehni¢nih specifikacijah za javne ceste — Smernicah in tehnic¢nih pogojih za
graditev asfaltnih plasti.

NOSILNE PLASTI

Pri vgradnji nosilnih plasti vozis¢ne konstrukcije, je potrebno upostevati:
- Nacrt gradbenih konstrukcij CS 1308-G/18-PZl,
- TSC06.200, 2003, Nevezane nosilne in obrabne plasti;
- TSC06.330, 2003, Vezane spodnje nosilne z bitumenskimi vezivi;
- TSC 06.100, 2003, Kamnita posteljica in povozni plato.

OBRABNE PLASTI

Pri vgradnji obrabnih plasti vozis¢ne konstrukcije, je potrebno upostevati:
- Nacrt gradbenih konstrukcij CS 1308-G/18-PZl,
- TSC06.411, 2004, Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, bitumenski betoni;
- TSC 06.414, 2004, Vezane asfaltne obrabne in zascitne plasti, liti asfalti;
- TSC06.416, 2003, Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, tankoplastne prevleke;
- TSC 06.530, 2009, Projektiranje dimenzioniranje novih cementno betonskih vozis¢nih
konstrukcij.

ROBNI ELEMENTI VOZISC

Betonski robni element je standardnih dimenzij 15/25/100 cm, polozen v podlozni beton C 12/15.
Lokacija vgradnje granitnih robnikov je razvidna iz tehniéne situacije in priloZzenih detajlih. Uporabijo
se novi betonski robniki.

Na vseh manijsih hisnih prikljuckih so predvideni pogreznjeni robniki Ah=0,03m. Na ostalih mestih, kjer
pesce in kolesarje zaradi udobnosti voznje izvede z blazjim naklonom.

Tocne dimenzije in dolZine poglobitev so prikazane v grafichnem delu projektne dokumentacije PZI.
BANKINE

V karakteristicnem prerezu je prikazana utrjena bankina ob voziscu ali hodniku. Na obmocdju gradnje je

potrebno levo in desno ob vozis€u izvesti utrjeno pesceno ali zatravljeno bankino (kjer je to mozno) iz
drobljenca oziroma naravno zdrobljenega naravnega materiala.
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T.1.1.54 ODVODNJAVANJE

Predvidena je ohranitev obstojecega sistema odvodnjavanja povrsinski voda iz vozis¢ne konstrukcije.
Glede na prometno obremenitev EOV, meteorne vode z vozi$€a ni potrebno odvodnjavati preko
zadrzevalnika.

Obstojece odvodnjavanje regionalne ceste je od km 0,4+90,0 do km 1,0+0,0 izvedeno z vtokom v
obcestne jaske in nato v ponikovalnice, od km 1,0+0,0 do km 1,1+20,0 pa s prostim prelivanjem preko
bankine. Zaradi rekonstrukcije ceste in izvedbe kolesarske in pes povezave ob cesti ni mogoce ohraniti
obstojecih obcestnih jaskov in ponikovalnic, zato se vzpostavi nov sistem cestnih poziralnikov in
ponikovalnic s ponikovalnimi polji.

Dela povezana z odvodnjavanjem v sploSnem zajemajo:
- Povrsinsko odvodnjavanije;
- Globinsko odvodnjavanje — drenaze;
- Globinsko odvodnjavanje — kanalizacija;
- Jaski;
- Prepusti;
- lzviri, vodnjaki, ponikovalnice, vrtace.

POVRSINSKO ODVODNJAVANJE

Odvodnjavanje na regionalni cesti je urejeno s precnim in vzdolZnim nagibom ceste. Meteorna voda se
vodi v cestne poziralnike (vtok pod robnik).

Na obmocdju ureditve kolesarske steze in hodnika za peSce je povrsinsko odvodnjavanje urejeno s
prec¢nim in vzdolZznim nagibom. Meteorna voda se na obmocju nasipov vodi preko bankine v okoliski

teren, na obmocju vkopov pa po asfaltni muldi v cestne poziralnike (resetka).

Lokacija in tehni¢ni elementi muld so razvidni iz graficnih prilog.

GLOBINSKO ODVODNJAVANJE — KANALIZACIJA

Na celotnem odseku je sistem odvodnjavanja urejen na novo.

Povprecni padec nivelete ceste na obravnavanem obmocju je 6,0 %. Maksimalni in minimalni padec
cevi je bil preverjen s formulo:

n?% X vZax

max S,= 32
kjer je: S, — vzdolZni nagib cevi [%]

Vmax — Maksimalna hitrost toka vode [m/s]

n — Manningov koeficient (0,012)

R — hidravli¢ni radij [m], kjer je R=% S — povrsina mokrega prereza cevi

O — obod mokrega dela cevi
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Na tak nacin, dobimo da mora biti vzdolzni naklon cevi premera $200 mm med 0,4 in 9,6 %, za cev
$250 mm med 0,3 in 7,1 %.

Za hidravli¢ni preracun smo uporabili vhodne podatke za polietilensko cev (PE), kiima glede na razli¢ne
vzdolZne padce in nazivni premer, doloceno preto¢no zmogljivost (Q in v).

Za izracun pricakovanih koli¢in meteorne vode smo uporabili naslednje podatke:
- pogostost naliva n=10 let
- intenziteta naliva q=237 I/s/ha (10 min naliv, Postaja Lesce)
- obmod¢je hitrosti vode v ceveh 0,7 m/s<v < 3,0 m/s
- koeficient odtoka 0,9
- maksimalna polnitev cevi 70% (H)

Enacba za izracun koli¢ine vode (KOLAR, MALEINER) Q=q x F x ¢ x {, kjer so:
- Q... koli¢ina vode v /I/s/
- F ... prispevna povrsina /ha/
- @ ... koeficient odtoka
- ... odtocni koeficient (0,85 — 0,90 za asfaltirane poti, dvorisca)

a) Kanal 1 - od cestnega poZiralnika st. 3 do ponikovalnice st. 1

Kanal APP (m?) PP(m?) ¢ 1(%:) ¢(mm) Qp(l/s) Qs(l/s) v(m/s) H (%)
PE 250 0 212 0,9 30 250 4,5 134,7 2,97 3,4
PE 250 423 635 0,9 30 250 13,5 134,7 2,97 10,1

Zbrana meteorna voda se na koncu preko PE 250 s padcem 3,0 % spelje v ponikovalnico st. 1.

b) Kanal 2 — od cestnega poZziralnika $t. 6 do ponikovalnice st. 2

Kanal APP (m?) PP(m?) ¢ 1(%.) ¢(mm) Qp(l/s) Qs(l/s) v(m/s) H(%)
PE 250 0 885 0,9 30 250 18,9 134,7 2,97 14,0
PE 250 708 1593 0,9 30 250 34,0 134,7 2,97 25,2

Zbrana meteorna voda se na koncu preko PE 250 s padcem 3,0 % spelje v ponikovalnico st. 2.

c) Kanal 3 —od cestnega poZiralnika st. 11 do ponikovalnice st. 3

Kanal APP (m?) PP(m?) ¢ 1(%.) ¢(mm) Qp(l/s) Qs(l/s) v(m/s) H(%)
PE 250 0 235 0,9 30 250 5,0 134,7 2,97 3,2
PE 250 244 479 0,9 30 250 10,2 134,7 2,97 7,2
PE 250 238 717 0,9 30 250 15,3 134,7 2,97 10,7
PE 250 235 952 0,9 30 250 20,3 134,7 2,97 10,7
PE 250 386 1338 0,9 30 250 28,5 134,7 2,97 14,0
PE 250 270 1608 0,9 30 250 34,3 134,7 2,97 17,0

Zbrana meteorna voda se na koncu preko PE 250 s padcem 3,0 % spelje v ponikovalnico st. 3.

d) Kanal 4 — od cestnega poZiralnika $t. 14 do ponikovalnice st. 4
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Kanal APP (m?) PP(m?) ¢ 1(%) ¢(mm) Qp(l/s) Qs(l/s) v(m/s) H(%)
PE 250 0 222 0,9 30 250 4,7 134,7 2,97 3,5
PE 250 243 465 0,9 30 250 9,9 134,7 2,97 7,4
PE 250 545 1010 0,9 30 250 21,5 134,7 2,97 16,0

Zbrana meteorna voda se na koncu preko PE 250 s padcem 3,0 % spelje v ponikovalnico st. 4.

a) Kanal 5 — od cestnega poZziralnika $t. 33 do ponikovalnice §t. 5

Kanal APP (m?) PP(m?) ¢ 1(%.) ¢(mm) Qp(l/s) Qs(l/s) v(m/s) H(%)
PE 250 0 505 0,9 15 250 10,8 93,9 2,07 11,5
PE 250 345 850 0,9 15 250 18,1 93,9 2,07 19,3
PE 250 306 1156 0,9 15 250 24,7 93,9 2,07 26,3
PE 250 265 1421 0,9 15 250 30,3 93,9 2,07 32,3

Zbrana meteorna voda se na koncu preko PE 250 s padcem 3,0 % spelje v ponikovalnico st. 5.

b) Kanal 6 — od cestnega poziralnika $t. 37 do ponikovalnice st. 6

Kanal APP (m?) PP(m?) ¢ 1(%.) ¢(mm) Qp(l/s) Qs(l/s) v(m/s) H(%)
PE 250 0 199 0,9 30 250 4,2 134,7 2,97 3,1
PE 250 194 393 0,9 30 250 8,4 134,7 2,97 6,2
PE 250 161 554 0,9 30 250 11,8 134,7 2,97 8,8
PE 250 333 887 0,9 30 250 18,9 134,7 2,97 14,0
PE 250 187 1074 0,9 30 250 22,9 134,7 2,97 17,0

Zbrana meteorna voda se na koncu preko PE 250 s padcem 3,0 % spelje v ponikovalnico §t. 6.

c) Kanal 7 — od cestnega poziralnika St. 38 do ponikovalnice st. 7

Kanal APP (m?) PP(m?) ¢ 1(%.) ¢(mm) Qp(l/s) Qs(l/s) v(m/s) H(%)
PE 250 0 263 0,9 30 250 5,6 134,7 2,97 4,1
PE 250 299 562 0,9 30 250 12,0 134,7 2,97 8,9
PE 250 299 861 0,9 30 250 18,4 134,7 2,97 13,6

Zbrana meteorna voda se na koncu preko PE 250 s padcem 3,0 % spelje v ponikovalnico st. 7.

d) Kanal 8 — od cestnega poziralnika st. 39 do ponikovalnice st. 8

Kanal APP (m?) PP(m?) ¢ 1(%.) ¢(mm) Qp(l/s) Qs(l/s) v(m/s) H(%)

PE 250 0 110 0,9 15 250 2,3 93,9 2,07 2,5

PE 250 120 230 0,9 15 250 4,9 93,9 2,07 5,2

PE 250 89 319 0,9 15 250 6,8 93,9 2,07 7,2
C51293-18-TP 34/52
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Zbrana meteorna voda se na koncu preko PE 250 s padcem 3,0 % spelje v ponikovalnico st. 8.

e) Kanal 9 —od cestnega poZiralnika St. 41 do ponikovalnice st. 9

Kanal APP (m?) PP(m?) ¢ 1(%) @(mm) Qp(l/s) Qs(l/s) v(m/s) H(%)
PE 250 0 181 0,9 15 250 3,9 93,9 2,07 4,1
PE 250 88 269 0,9 15 250 5,7 93,9 2,07 6,1
PE 250 101 370 0,9 15 250 7,9 93,9 2,07 8,4

Zbrana meteorna voda se na koncu preko PE 250 s padcem 3,0 % spelje v ponikovalnico st. 9.

Za meteorno kanalizacijo smo predvideli uporabo cevi iz polietilena (PE, DKC) premera 250 mm
(trdnostni razred minimalno SN 8). Spoji se izvrsijo s pripadajocimi spojkami oziroma fazonskimi kosi.
Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi. Ce se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo
imeti podobne karakteristike kot predvidene (vodotesnost, propustnost, hrapavost, nosilnost).
Direktne prikljucke na meteorni kanal je potrebno izvesti z fazonskimi kosi ali izvedbo direktnega
prikljucka na terenu. Obbetoniranje cevi se izvede povsod tam, kjer cevi preckajo vozisée oz. je med
vozis¢em in temenom cevi manj kritja kot 0,80 m ali je zunanja obtezba vecja od dopustne obtezZbe
podane v navodilih proizvajalca cevi. Obmodje, kjer je potrebno kanalizacijske cevi obbetonirati, je
prikazano na grafi¢nih prilogah projektne dokumentacije.

V kolikor se predvideni meteorni kanali, izbrani materiali, prispevne povrsine oziroma robni pogoji
med gradnjo bistveno spremenijo, je potrebno preveriti hidravli¢ni izraCun za izbor ustreznega tipa

cevi in ostalega pripadajocega materiala.

GLOBINSKO ODVODNJAVANJE — DRENAZE

Globinsko odvodnjavanje zajema uporabo sistema drenaz izvedenih na zaledni strani AB zidov za
zagotovitev odvodnjavanja morebitne zaledne vode za AB zidovi. Voda iz drenaz se steka v
kanalizacijski sistem meteorne vode in nato v ponikovalnice.

Lega drenaznih cevi je prikazana v grafi¢nih prilogah projektne dokumentacije (normalni precni prerezi,
precni prerezi). DrenaZne cevi se navezujejo na bliznje cestne poziralnike ali revizijske jaske, iz katerih
se zbrana voda vodi v ponikovalno polje.

Predvidena je uporaba drenaze PVC DN 200 iz gibljive plasticne cevi na predhodno utrjeno podlago —
glej detajl. Odprtine za vstop vode so porazdeljene po zgornjem kroZznem 220° obodu cevi. Drenazne
cevi so namenjene drenaznemu odvodnjavanju terena zaradi neperforiranega spodnjega dela cevi,
nudijo delno varovanje pred iztekanjem vode, boljSe hidravlicne lastnosti ter zmanjSano moznost
nabiranja usedlin.

Drenazne cevi se polozi v filtrsko plast kamnin, ki se jo dodatno zasciti z geosintetikom.
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CESTNI POZIRALNIK, VTOCNI JASEK IN PONIKOVALNICA

Cestni poziralniki se izvedejo iz betonskih cevi kroZznega prereza ¢ 500 mm z vtokom pod robnik ali
direktnim vtokom iz mulde (litoZelezna reSetka). Na vrhu jaska je razbremenilni AB obroc in na njem
LTZ re$etka trdnostnega razreda D400. Del jaska so tudi vsi pripadajoci kosi za montaZo in stikovanje.
PozZiralniske zveze ter zveze med poziralniki in revizijskimi jaski se izvedejo iz PE cevi ¢ 250 mm. V
obmocju zgos€enega rastra cestnih poziralnikov, je dopustna tudi zaporedna vezava do najvec treh
cestnih poZiralnikov skupaj, kjer je potrebno zadnji cestni poziralnik povezati v glavni meteorni kanal
(revizijski jasek, direktni priklop). V obmocju nicelnega padca nivelete je raster cestnih poziralnikov
ustrezno zgoscen.

Revizijski jaski se izvedejo iz betonskih cevi kroZnega prereza ¢ 800. Na vrhu jaska je razbremenilni AB
obro¢ in na njem LTZ pokrov premera trdnostnega razreda D400. Revizijski jaski so medsebojno
povezani z novo predvidenimi PE cevmi ¢ 250 mm. Pri izvedbi je potrebno izvesti vse detajle za
stikovanje jaskov s cevmi z vsem potrebnim materialom.

Ponikovalnice se izvedejo iz perforiranih betonskih cevi kroZznega prereza ¢ 1000 oz. ¢ 1200 mm, ki se
jih polozi v ponikovalno polje ustrezne povrsine in globine. Zgornji del ponikovalnice (nad vtokom) se
lahko izvede iz navadne betonske cevi kroZznega prereza ¢ 800 oz. ¢ 1000 mm. Luknje v perforirani
betonski cevi morajo biti dovolj velike in dovolj na gosto, da je koli¢éina meteorne vode, ki odtece iz
ponikovalnice v ponikovalno polje vecja od koli¢ine vode, ki v ponikovalnico pritece iz kanalizacijskega
sistema. Na vrhu ponikovalnice je razbremenilni AB obro¢ in na njem LTZ pokrov premera trdnostnega
razreda D400. Ponikovalna polja se zasuje s filtrsko plastjo kamnin do visSine vtoka v ponikovalnico.
Filtrsko plast kamnin je potrebno z vseh strani zas(ititi z geosintetikom. Predvidene minimalne
dimenzije za posamezno ponikovalno polje in ponikovalnico so:

- ponikovalnica st. 1: globina cevi ¢ 1000 mm je 2,5 m, ponikovalno polje 2,0 x 2,0 m;

- ponikovalnica §t. 2: globina cevi ¢ 1000 mm je 3,0 m, ponikovalno polje 2,0 x 4,0 m;

- ponikovalnica st. 3: globina cevi ¢ 1200 mm je 2,5 m, ponikovalno polje 2,0 x 4,0 m;

- ponikovalnica st. 4: globina cevi ¢ 1000 mm je 2,5 m, ponikovalno polje 2,0 x 3,0 m;

- ponikovalnica st. 5: globina cevi ¢ 1200 mm je 2,5 m, ponikovalno polje 3,0 x 3,0 m;
- ponikovalnica st. 6: globina cevi ¢ 1000 mm je 2,5 m, ponikovalno polje 2,0 x 3,0 m;
- ponikovalnica st. 7: globina cevi ¢ 1000 mm je 3,0 m, ponikovalno polje 2,0 x 3,0 m;
- ponikovalnica st. 8: globina cevi ¢ 1000 mm je 3,0 m, ponikovalno polje 2,0 x 2,0 m;
- ponikovalnica st. 9: globina cevi ¢ 1000 mm je 2,5 m, ponikovalno polje 2,0 x 2,0 m.

Mikrolokacijo cestnega poziralnika, revizijskega jaska in ponikovalnice se lahko doloci Se na terenu (+
0,50m) glede na predvidene lege s projektno dokumentacijo vsled prilagoditvi obstojecim aliizvedenim
vzdolznim/ pre¢nim nagibom drZavne ceste ter klan¢inam v obmodju prehodov za pesce in cestnih
prikljuckov.

Pri vgradnji vseh objektov za zajem meteorne vode je potrebno upostevati navodila proizvajalca.
Pred dokonénim zasutjem meteornega kanala, je potrebno preveriti odtekanje vode v ceveh ter
odtekanje vode z vozi$ca in vse poziralniSke zveze na meteorni kanal. Glede na izvedeno stanje je
potrebno nov meteorni kanal, revizijske jaske in cestne pozZiralnike ustrezno ocistiti. Preveriti je
potrebno izracunane visine ter dejansko odtekanje vode z vozisca glede na izvedeno stanje (v obsegu
in znotraj predpisanih toleranc). Na obmocju ponikovalnih polj je potrebno izvesti ponikovalni
preizkus za preveritev zmozZnosti poZiranja predvidene koli¢ine meteorne vode.
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T.1.1.6 GRADBENO OBRTNISKA DELA

Dela, ki v sploSnem zajemajo gradbena in obrtniSka dela zajemajo:
- Tesarska dela;
- Dela z jeklom za ojacitev;
- Dela s cementnim betonom;
- Zidarska in kamnoseska dela;
- Dela pri popravilu objektov;
- Sidranje;
- Injektiranje;
- Klju€avnicarska dela in dela v jeklu;
- ZasCitna dela;
- Zascita kovin proti koroziji;
- Hidroizolacije.

Gradbeno obrtniska dela se nanasajo na:
- lzvedbo preboja v krilih ZelezniSkega podvoza;
- lzvedbo AB zidov;
- Adaptacijo pokrovov revizijskih jaskov obstojece kanalizacije;
- Premikom posameznih vtocnih jaskov ali reSetk ter rusenje starih — prestavitev;
- Novogradnjo ali premikom robnikov na projektirane koordinate;
- Adaptacijo jaskov ostalih komunalnih napeljav na nove visine (viSine je potrebno prilagoditi
terenu ali niveleti vozisca).

PODHOD

Nova podhoda pod Zeleznisko progo sta pravokotnega precnega prereza z neto odprtino 4,10 m x 2,64
m, dolzin cca. 6 m.

Nosilno konstrukcijo podhoda predstavlja AB okvir sestavljen iz AB precke in podpornih sten debelin
d=80 cm.

Talni AB plosci novih podhodov, ki kakor novi AB steni in krovna plos¢a paroma povezujeta obstojeca
AB krila, sta izvedeni tako, da je zgornja povrsina v vzdolZznem in pre¢nem padcu.

Izvedba prebojev in gradnja novih podhodov bo potekala so¢asno z rekonstrukcijo ZelezniSke proge.
Po odstranitvi tirnih naprav se na obeh straneh podhoda izvede izkop med krili. Izkopani material se
zacasno deponira, saj se bo v vecji meri uporabil za ponovni zasip.

Za izvedbo prebojev se v krilih obstojecega podvoza izrezejo neto odprtine dimenzij 4,10 x 2,64 m, ki
se nato po obodu strojno porusijo za dodatnih 80 cm. Pri tem je potrebno ohraniti obstojeco armaturo,
saj se le ta v naslednji fazi smiselno prilagodi in poveZe z novo. V staticCnem racunu je izkazano, da
obstojeca armatura vgrajena v AB krila zagotavlja ustrezno nosilnost ob spremembi konstrukcijskega
sistema.

V casu izdelave dokumentacije smo razpolagali s PZI projektno dokumentacijo za gradnjo izvedenega

objekta $tevilka 6235, PODVOZ V KM 616+337.62 ZEL. PROGE LJUBLJANA — JESENICE, armaturni nacrt,
ki ga je izdelalo podjetje ZG-projektivno podjetje Ljubljana, junij 1980.
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Del originalnega armaturnega nacrta — negativna armatura AB krila v katerem je predvidena izvedba

odprtine.

S statiénem izraCunom v nadaljevanju je izvedena kontrola ustreznosti predvidene resitve z izvedbo
odprtin v obstojecih AB krilih.

Na podlagi izracuna ugotavljamo, da je pozicija predvidene nove odprtine ustrezno umescena glede na
koli¢éino in razporeditev armature v AB krilih. Gradnja novih podvozov se izvede po naslednjem

postopku:

1. lzvedba popolne zapore odseka Zelezniske povezave Ljubljana —Jesenice.

2. lzkop zasipa med AB krili na obeh straneh obstojecega cestnega podvoza.

3. lzvedba izrezov v AB krilih. Na projektiranih pozicijah se izvedejo odprtine dimenzij kasnejse
svetle odprtine (4,10 m x 2,64 m) z rezanjem betona.
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4. Okoliizrezanega dela AB kril se v pasu 80 cm odkleSe beton, obstoje¢o armaturo pa se ohrani
(glej prilogo na nasledniji strani).

5. Pod novo talno plos¢o se izvede zasip in se ga ustrezno utrdi.

6. Obstojeco armaturo v odklesanem obmocju (gladke armaturne palice ®20 in ®25) se odisti in
nanje privari dodatne palice za zagotovitev ustreznega sidranja.

7. Vgradi se armatura novo projektiranega podhoda.

8. Opazenje in betoniranje novih podhodov.

9. Zasip.

10. Ureditev okolice in povrnitev v zacetno stanje.

11. Odstranitev zapore prometa in vzpostavitev normalnega prometnega rezima.

Skladno s standardom SIST EN 13670 je za gradnjo dolocen 2. Izvedbeni razred.

Za gradnjo nove AB konstrukcije se uporabi material:

Beton:

PodloZni beton C12/15

Spodnja plosca C30/37, D32, S4, XD3, XF4; PV-III
Stene C30/37, D32, 54, XD3, XF4; PV-III
Krovna plo$¢a C30/37, D32, 54, XD1, XF2; PV-III
Armatura B 500 b

Zascitna plast betona a=5,0cm
OPORNI ZIDOVI

Zaradi predvidenih posegov je na trasi je na odseku potrebno izvesti podpiranja, ki se izvedejo z gradnjo
opornih zidov (ABZID_1, ABZID_2, ABZID_3) v skupni dolzini 129,26 m , ki premoscajo visinsko razliko
do najvec 4,66 m.

Ob upostevanju razliénih viSinskih razlik je racunsko obdelano vec razlicnih geometrij (precnih
prerezov) obravnavanih zidov. Geometrija opornih zidov je v vecini primerov zasnovana tako, da lezi
vecji del temeljne pete zidu na strani, niZje kote terena. Debeline AB sten znasajo 30 cm, 35 cm in 25
cm.

Priizracunu in dimenzioniranju opornih zidov so bile upostevane lastnosti temeljnih tal in spodnja kota
temelja ter navodila za izvedbo iz geotehnicnega porocila.

Odkop za izvedbo temeljev mora pregledati geomehanik in podati svoje mnenje, ter potrditi
predpostavke upostevane ob izra¢unu.

Zasipni klin za zidom je izvesti iz kamnitega materiala po plasteh debeline do 30 cm s sprotnim
utrjevanjem. Za zasip se lahko uporabi izkopni material. V zaledju oporne konstrukcije se izvede

drenaZni sistem za odvodnjavanje morebitne zaledne vode.

Izvajanje izkopov in temeljenje zidov naj poteka v kampadah dolZine do 6 metrov po navodilih iz
geomehanskega porocila in pod stalnim strokovnim geomehanskim nadzorom!
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r.1.1.7 PREUREDITEV IN ZASCITA KOMUNALNIH NAPRAV

Na podlagi geodetskega posnetka in terenskega ogleda je ugotovljeno, da se vzdolZ ceste nahajajo
obstojeci komunalni vodi.

V izogib morebitne skode med gradnjo je potrebno upostevati dolocene pogoje in zahteve:
- Zakoli¢bo trase komunalne napeljave poda upravljavec;
- lzvajalec del mora najaviti gradbena dela upravljavcu;
- Rocni izkopi v blizini vodov, pozornost tudi na krizanja med njimi;
- Zascita komunalnih vodov pred poskodbami;
- Nadzor nad izvajanji del iz strani upravljavcey;
- lzvajanje zascitnih ukrepov po navodilih upravljavcev za zascito komunalnih napeljav.

Na obmocdju obdelave bo na novo postavljena javna razsvetljava. Predvidena je tudi dograditev fekalne
kanalizacije in vodovoda. Predvidena je tudi zascCita oz. premestitev telekomunikacijskega, plinskega in
elektro omreiZja.

Zaradi viSinske korekcije ceste in hodnika bodo vsi morebitni jaski komunalnih vodov dvignjeni na
novo visino. Izkope v obmoc¢ju komunalnih vodov je potrebno izvajati rocno ob nadzoru upravljalca

komunalnih vodov.

IZGRADNJA NOVEGA VODOVODA

Pred pricetkom gradnje je potrebno obvezno narociti zakoli¢bo obstojecega vodovoda. Pri gradbenih
posegih nad obstojeCim vodovodom je potrebno obvezno zagotoviti nadzor upravljavca javnega
vodovoda KOMUNALA RADOVLIICA d.o.o.

Zaradi nove ureditve kolesarske poti bo prislo do spremembe dimenzij in nivelete ceste. Na delih, kjer
bo gradnja ceste posegla nad obmocje obstojeCega vodovoda, bo potrebno obstojec¢i vodovod
ustrezno zascititi oziroma prestaviti. Predvidena je gradnja treh odsekov vodovoda:

Odsek V1, NL DN150 in PE d180, L=452 m

Projektirani vodovod V1 bo potekal v predvideni kolesarski stezi, delno pa v vozis¢u ceste R3-635. Nov
vodovod se bo prikljucil na obstojec¢i vodovod NL DN150 pri kroZis¢u (Cesta na Jezerca-BosStjanova
ulica). V tocki 7 bo vgrajen zracnik podzemne izvedbe s trojno funkcijo DN80. Ker vodovod poteka v
bliZini Zelezniske proge in s tem povezanega pojava blodecih tokov, bo med to¢kama 9 in 20 vgrajena
PE cev d180, SDR11. Na obmocju preckanja Zelezniske proge, med tockama 14 in 16, bo vodovod
potekal v voziscu regionalne ceste R3-635 (na tem delu je predvideno, da se PE vodovod vgradi v

zascitno jekleno cev).

V tocki 15 se izvede odcep DN80 v predvideno ponikovalnico iz betonske perforirane cevi, ki bo slufZil
kot blatnik. V tocki 22 bo izvedena povezava na vodovod V2. V toc¢ki 24 bo izvedena povezava na
obstojeci vodovod NL DN150.

Odsek V2, NL DN150, L=22 m
Projektirani vodovod V2 bo potekal ob robu predvidene kolesarske steze v smeri proti trgovskemu
centru Merkur. Povezava na obstojeci vodovod PE d125, SDR11 bo izvedena v tocki 26.
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Odsek V3, NLDN125, L=25m

Projektirani vodovod V3 bo od priklju¢itve na obstojeci vodovod NL DN150 potekal precno glede na
cesto R3-635, v smeri proti ulici Poljska pot. V toc¢ki 29 bo izvedena povezava na obstojeci vodovod PE
d125, SDR11, ki poteka po Poljski poti. Po koncani gradnji bo obstojeci vodovod PE d125 med tockama
24(V1) in 29(V3) opuscen.

DOGRADITEV FEKALNEGA KANALA

Predvidena je dograditev meSanega kanalizacijskega sistema. Na obmocju je predvidena tudi
rekonstrukcija ceste z odvodnjavanjem. Cesta z odvodnjavanjem ni predmet tega nacrta.

Ob mocnejsih nalivih je kanal, ki poteka po cesti Lesce — Gorenjska cesta preobremenjen. Za
razbremenitev kanala se podalj$a obstojeci kanal, ki poteka v cesti Lesce. Dograditev poteka od krizisca
z RoZno dolino do obstojece javne kanalizacije, ki poteka mimo trgovskega centra Merkur in Mercator.
Projektirana dograditev je zasnovana iz kanala S iz cevi GRP DN80O in se priklju¢i na obstojec kanala iz
cevi BC DN90O0.

Projektiran kanal S

Kanal S je zasnovan za odvod padavinske in komunalne odpadne vode v meSanem sistemu za
razbremenitev kanala, ki poteka po cesti Lesce — Gorenjska cesta. Za razbremenitev se izvede
podaljSanje kanalizacijskega omreZja. Na koncu obstojece kanalizacije (blindirana cev DN800) se zgradi
nov poliestrski revizijski jasek (RJ2). Od tam se zgradi kanal v padcu 5,70% - 8,40% iz cevi GRP DN80O,
ki bo potekal po sredini ceste v dolzini 123,85m. Na koncu se prikljuci na obstoje¢ kanal BC DN90O, ki
poteka ob trgovskem centru Merkur in Mercator. Za potrebe prikljucitve na obstojec kanal je potrebno
izdelati zdruZitveni objekt po prilozenem detajlu.

ZASCITA OBSTOJECEGA PLINOVODA

evev v

Zaradi izvedbe kolesarske povezave na cesti R3/635 od doline med kriZis$¢em RoZna dolina in kroZis¢em
s cesto Rozna dolina v Lescah je potrebno izdelati nacrt zascito obstojecega prenosnega plinovodnega
omrezja v upravljanju podjetja Plinovodi d.o.o.

Znotraj obmocja obdelave se nahaja obstojec prenosni plinovod P2933, MRP Lesce - MRP Bled (premer
100 mm, tlak 16 bar, obéina RADOVLIJICA), P293, MRP Lesce - Veriga (premer 150 mm, tlak 1 bar, obcina
RADOVLIICA), P293, od R29 do MRP Lesce (premer 100 mm, tlak 50 bar, ob¢ina RADOVLIICA) in MRP
Lesce (merilno regulacijska postaja Lesce) v upravljanju podjetja Plinovodi d.o.o.

Vsi predvideni posegi so razvidni iz situacije komunalnih napeljav - predvideno stanje, ki se nahaja v
grafi¢nih prilogah. Podatke o obstoje¢em omreZju smo prejeli od upravljavca sistema - Plinovodi d.o.o.

Pri izdelavi projekta je upostevana sledec¢a dokumentacija:

- Pravilnik o tehni¢nih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrZevanje plinovodov z delovnim
tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v obmocjih njihovih varovalnih pasov (Ur. list RS st.
12/2010),

- Pravilnik o tehni¢nih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrZevanje plinovodov z najvecjim
delovnim tlakom do vkljuéno 16 barov (Uradni list RS, §t. 26/02, 54/02 in 17/14 - EZ-1),

- katastrski posnetki obstojecih komunalnih vodov,

- interne tehnicne zahteve, Plinovodi d.o.o.

CS1293-18-TP 41/52

1121 0043.00 | 004.2101 | T.1.1




www.city-studio.si m CITY STUDIO

Izdelavo, predelave in vzdrZevalna dela na plinovodnem omreZju in napravah lahko razen sistemskega
operaterja prenosnega plinovodnega omrezja opravljajo tudi druga izvajalska podjetja v soglasju z
sistemskega operaterja prenosnega plinovodnega omrezja.

Plinovodno omreZje in njeni posamezni deli morajo biti takSni, da so varni pri pravilni uporabi.
Uporabljeni materiali morajo imeti ustrezne certifikate za uporabo zemeljskega plina.

e kriZzanja komunalnih vodov s prenosnim plinovodom
Na obravnavanem obmocju se prenosni plinovod kriza s kabelsko kanalizacijo javne razsvetljave,
elektricnega omrezja, telekomunikacijskega omrezja, vodovodnega omrezja in meteorno kanalizacijo.
V primeru krizanja s potekom plinovoda nad drugim komunalnim vodom, je potrebno plinovod pri
izkopu ustrezno zasciti in zavarovati pred poskodbami. V primeru krizanja s potekom plinovoda pod
drugimi komunalnimi vodi, pa je potrebno v obmocju krizanja komunalni vod izvesti plinotesno.

e potek prenosnega plinovoda ob opornem zidu med profili P23 in P27

Zaradi Sirjenja cestnega telesa proti brezini se med profili P23 in P27 izvede oporni zid z namenom
zascite prenosnega plinovoda. Pri umestitvi smo upostevali minimalni odmik 80 cm.

NOVA JAVNA RAZSVETLIAVA

Stacionaza: V projektni dokumentaciji je obravnavana ureditev in obnova ceste R3-635 od Doline med
kriziS¢em Rozna dolina in krozis¢em s cesto Rozna dolina z novim Zelezniskim mostom ter plocniki za
pesce in kolesarje. Na omenjenem odseku se bo deloma izvedlo novo cestno razsvetljavo, deloma se

bo obstojeco cestno razsvetljavo prestavilo iz obmocja plo¢nikov ter zamenjalo sijalke.

Svetilke bodo namescene tako, da ne bodo ovirale cestnega prometa, hkrati pa osvetljevale povozne
in pohodne povrsine. Nova kabelska kanalizacija obstojece cestne razsvetljave se bo prikljucila na
obstojece vode obstojece omare prizigaliS¢a. Obstojece vode se ukine oz. odklopi ter se izvedejo novi
za obstojeci vod.

cestna razsvetljava. Od kriziS¢a Mercator trgovskega centra do mosta se bo namestilo nove pocinkane

se bodo namestili novi pocinkani kandelabri visine 6,5m. Novi kandelabri morajo imeti enako RAL barvo
kot obstojeci, oziroma kot zahteva investitor.

Novi odcep cestne razsvetljave se prikljuci na obstojece prizigalisce. V omaro se dogradi nova stikalna
oprema.

Razsvetljavna mesta bodo izvedena z reduciranimi pocinkanimi kandelabri montazne viSine 9,5in 6,5m
na katerih bodo nasajene zastrte svetilke z LED sijalkami moci 50 W na nizjih kandelabrih z vgrajeno
redukcijo svetlobnega toka 50% in zastrte sijalke z LED sijalkami moc¢i 90 W na visjih kandelabrih z
vgrajeno redukcijo svetlobnega toka 50%.

Prizigalisce je obstojece. Nove svetilke se prikljucujejo na obstojeci omaro prizigalis¢a, ki se nahaja ob

uvozu do trgovskega centra Merkur. ObstojeCi odcep je Ze priklju¢en v obstojeCem prizigaliscu.
Dovodni kabel se zamenja — razvidno iz priloZenih tlorisov.
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Uporabljeni bodo polietilenski kabli z Cu vodniki preseka 16mmz2, kar predstavlja ugodno resitev in
zadostne rezerve za napajanje dodatnih svetilk pri lokalnem dodajanju svetilk na podro¢ju posameznih
tokokrogov.

PRESTAVITEV OBSTOJECIH SN IN NN VODOV

Predmet projektne dokumentacije je izdelava nacrta PZI za izdelavo prestavitve obstojec¢ih SN vodov
ter izdelava delne NN kabelske kanalizacije na obmocju obstojece ceste R3-635 od Doline med

vev v

kriziS¢em Rozna dolina in kroziS¢em s cesto Rozna dolina.

Komunalna ureditev: Komunalna infrastruktura na obmocju obdelave oz. izvedbe novih plo¢nikov in
cestiSca je obstojece, kjer potekajo obstojeci SN vodi, katere se prestavi znotraj obmocja urejanja. Na
omenjenem odseku ceste R3-635 poteka obstojece zratno NN omreZje katero je obeSeno na obstojeca
drogova, katera se poveiZe s plasti¢no zasc¢itno cev PE fi 110mm.

Po celotni dolZini obdelave SN in NN kabelskih tras se v zemljo polozZi novi valjanec Fe-Zn 25x4mm.
Na tocki kjer se bo namestilo novi kabelski jasek, se v ¢asu izkopa obstojeci jasek odstrani. Novi kabelski

jasek bo dimenzij 2,0x2,0x1,8m.

NOVA TK KANALIZACIJA

Za predmetno cestis¢e se izdela novo TK kabelsko kanalizacijo s cevjo 2x SF fi 110mm vzdolz celotnega
cestis¢a. Celotna nova TK kabelska kanalizacija bo potekala v novem plo¢niku cestis¢a. Na novi TK trasi
se bo namestilo nove kabelske jaske dimenzije betonska cev BC800.

T.1.1.8 PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA

Postavitev prometne opreme in prometne signalizacije obsega:
- Pokonc¢no — vertikalno prometno signalizacijo (prometni znaki),
- Horizontalno prometno signalizacijo (oznacbe na voziscu),
- Opremo za vodenje prometa,
- Opremo za zavarovanje prometa,
- Opremo cest za zimsko sluzbo,
- Drugo prometno opremo cest.

Prometna ureditev je prikazana v situaciji prometne ureditve, ki je sestavni del projektne
dokumentacije.

POKONCNA — VERTIKALNA OPREMA CEST (VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA)

Pri dolocitvi dimenzij prometnih znakov je potrebno upostevati Pravilnik o prometni signalizaciji in
opremi na javnih cestah (Ur. |. RS, $t. 99/2015) ter dopis oziroma Navodilo upravljavca drzavnih cest
Direkcije RS za ceste $t. 347-05-7/01 z dne 09.05.2001, kjer so navedeni odseki drzavnih cest, kjer je
potrebno uporabiti prometne znake vecjih dimenzij.

Vsi prometni znaki naj bodo izdelani iz aluminijaste ploCevine in na robovih ojaceni. Prometni znaki v

osvetljeni okolici morajo dosegati razred svetlobne odbojnosti RA2 na desni strani vozis¢a in RA3 na
levi strani vozisca.
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Nosilne konstrukcije (fi 64 mm) so izdelane iz jekla in zascitene proti koroziji s postopkom vrocega
cinkanja. Vsi prometni znaki so utemeljeni v bet. cevi fi 30 cm, globine minimalno 80 cm, C 12/15.

Barva ozadja prometnih znakov kot tudi elementov za pritrjevanje mora biti siva, brez sijaja (bleska).
Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali:
- aluminijska plocevina za podlago znaka na katero se lepi svetlobno odbojna folija;
- jeklo, antikorozivno — zasciteno z vro¢im cinkanjem za nosilne cevi in ogrodja, objemke,
portale, spodnje in vezne materiale.

Za vse znake, nosilna ogrodja in konstrukcije mora biti zagotovljena nosilnost pri obremenitvi z vetrom

vvvvv

biti razreda TDBA4.

Postavitev prometnih znakov v preCnem prerezu je razvidna iz detajla. Najblizji rob znaka je oddaljen
od zunanjega roba asfalta za 0,30 m, Ce je cesta omejena z robniki oziroma 0,75 m, e cesta ni omejena
z robniki, vendar ne vec kot 2,00 m. Spodnji rob prometnih znakov je na visini 1,50 od viSine roba
asfalta v primeru znakov, kjer ni prisotnih pescev, in na visini 2,25 m, kjer so.

Parametri za postavitev vertikalne prometne signalizacije v obmocju obdelave so :

znaki za nevarnost 90cm
znaki za izrecne odredbe 60cm
znaki za obvestila (okrogli, kvadratni) 60 cm

Na obmocdju obdelave so predvideni prometni znaki, kot je prikazano v situacijah prometne ureditve
skladno z veljavnim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

Obstojeca prometna signalizacija se zaradi umestitve nove pes in kolesarske povezave dopolni z znaki
za zacetek locenih pasov za pesSce in kolesarje (PZ 2313). Zaradi umestitve obravnavanega odseka

regionalne ceste v naselje se nekateri prometni znaki odstranijo (PZ 1103-1) oz. prestavijo (PZ 3410-1).

OZNACBE NA VOZISCU (HORIZONTALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA)

V obmocju obdelave je predvidena nova horizontalna prometna signalizacija. Vsa nova horizontalna
signalizacija je izvedena iz izdelana enokomponentnega materiala v obliki granulata v debelini nanosa
2-3 mm in posipa z odsevnimi steklenimi kroglicami 0,25 kg/m?.

Vozisce se opremi s sredinsko locilno ¢rto (5111) in robno ¢érto (5112) Sirine 15 cm. Na obmocdju
vodilne ¢rte (5123; 1/1/1 m). Na obravnavanem obmocdju je predvidena izvedba dveh prehodov za
pesce in kolesarje ter enega prehoda za peSce. Prehod za pesce in kolesarje na prikljucku se izvede na
dvignjeni ploséadi, ki se ustrezno oznaci s horizontalno (5335-1) in vertikalno prometno signalizacijo
dolZzine 5 m (5411 in 5412). Med kolesarsko stezo in hodnikom za pesce je predvidena izvedba loCilne
¢rte (5111) sirine 10 cm. Kolesarska steza se poleg vertikalne signalizacije opremi tudi s simbolom
(5609-1) in puscicami v obmocju kolesarskih prehodov.

Oznacbe morajo izpolnjevati minimalne pogoje navedene v spodnji razpredelnici:
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Bela Rumena
Faktor svetlost (B) B3
Drsnost (SRT) S1 S1
Nocna vidnost v suhih pogojih R4 R4
Nocna vidnost v mokrih pogojih RW3 RW3
Dnevna vidnost v suhih pogojih Q4 Q2

Kvaliteta izbranih materialov za oznacevanje horizontalne signalizacije na voziS¢u mora ustrezati
veljavnim standardom (TSC 02.410) in mora biti izbrana glede na pri¢akovano prometno obremenitev.

Na prehodu na obstojece stanje se talna signalizacija smiselno naveze na obstojece oznacbe.

T.1.1.9 UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA

Obmocje obdelave poteka v celoti izven varovanega ali zascitenega obmocja. To pomeni, da kaksnih
posebnih ukrepov za varovanje okolja ni. Za rekonstrukcijo obodnih cest tudi ni potrebno izdelati
elaborata vplivov na okolje, vseeno pa je potrebno zagotoviti minimalni standard varovanja okolja,
Zivali, ljudi in njihovega premozZenija in sicer:

- Varovanje pred emisijami hrupa,

- Varovanje povrsinskih voda in podtalnice,

- Varovanje ljudi in Zivali,

- Ravnanje in deponiranje gradbenih odpadkov.

UKREPI ZA VAROVANJE PRED EMISUAMI HRUPA

Pri gradnji je potrebno dosledno upostevati:
- Uredbo o hrupu v naravnem in Zivljenjskem okolju (Ur. I. RS, st. 45/1995, 66/1996);
- Uredbo o hrupu zaradi cestnega ali Zelezniskega prometa (Ur. |. RS, §t. 45/1995);
- Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. |. RS, $t. 121/2004);
- Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. |. RS, $t. 106/2002);
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Ur. I. RS, $t. 70/1996).

Mejne ravni hrupa za posamezna obmocja naravnega ali Zivljenjskega okolja so podane v tabeli:

Obmocje naravnega ali Mejne ravni (dBA)
Zivljenskega okolja noc¢naravenlL(n) dnevna raven L(d)
IV. obmocje 70 70

Mozni ukrepi pred emisijami hrupa so:
- Dosledno upostevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo ravnanje z emisijami hrupa;
- Dosledno upostevanje dovoljene hitrosti;
- lzvajanje gradnje na nacin in s sredstvi, ki ne presegajo dovoljenih emisij hrupa;
- Monitoring hrupa pred in med gradnjo za ugotavljanje morebitnega povecanja emisije hrupa;
- Upostevanje dnevnega ritma in izvajanje del med dovoljenimi urami dneva.
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UKREPI ZA VAROVANJE PODTALNICE

Pri gradnji je potrebno dosledno upostevati:

vev v

Pravilnik o odvajanju in ¢is¢enju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur. I. RS, st.
105/2002);

Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.
l. RS, §t. 47/2005);

Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov in ukrepih za zavarovanje voda (Ur. I. RS, st.
53/1993);

Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. |. RS, §t 47/2005);
Uredbo o kakovosti podzemne vode (Ur. |. RS, $t. 11/2002);

Pravilnik o monitoringu onesnazenosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi (Ur. |. RS, st.
5/2000);

Uredbo o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur. I. RS,
&t. 43/2015).

Mozni ukrepi pred onesnazenjem podtalnice so:

Dosledno upostevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo varovanje podtalnice;
Izvajanje ukrepov za zascito podtalnice med gradnjo;
Ureditev fekalne in meSane kanalizacije na Cistilno napravo.

UKREPI ZA ZASCITO LJUDI IN ZIVALI

Pri gradnji je potrebno dosledno upostevati:

Zakon o varstvu pred pozarom (Ur. |. RS, s$t. 87/2001, 110/2002);

Zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS, st. 41/2004);

Zakon o zasciti pred naravnimi nesrec¢ami (Ur. |. RS, $t. 33/2000, 87/2001, 41/2004);
Pravilnik o zagotavljanju neoviranega dostopa, vstopa in uporabo objektov v javni rabi in
vecstanovanjskih stavb (Ur. I. RS, §t. 112/2002;

Povrsine predpisane za intervencijo gasilcev (DIN 14090, 1977).

Mozni ukrepi za zas¢ito ljudi in Zivali so:

Dosledno upostevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo varovanje ljudi in Zivali;
Proste evakuacijske poti;
Proste intervencijske poti.

RAVNANJE Z GRADBENI ODPADKI

Pri gradnji je potrebno dosledno upostevati:

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. I. RS, st. 34/08);

Zakon o varstvu okolja (Ur. . RS, $t. 39/06 — uradno precis¢eno besedilo, 49/06 — ZMetD,
66/06 — odl. US, 33/07 — ZPNacrt, 57/08 — ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 — ZPNacrt-A,
48/12,57/12,92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 — GZ in 21/18 — ZNOrg);

Uredba o odlagalis¢ih odpadkov (Ur. I. RS, st. 10/14, 54/15, 36/16 in 37/18);

Uredba o odpadkih (Ur. I. RS, $t. 37/15 in 69/15);

Uredba o odpadnih oljih (Ur. |. RS, $t. 24/12);

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. I. RS, st. 34/08);

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagalis¢ odpadkov (Ur. I. RS, st. 62/08).
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Mozni ukrepi ravnanje z gradbenimi odpadki so:
- Dosledno upostevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo ravnanje z gradbenimi odpadki;
- Dosledno deponiranje gradbenih odpadkov;
- Pazljivo ravnanje z nevarnimi odpadki (odpadna olja, barve, lugi);
- Reciklaza Se uporabljivega materiala.

T.1.1.10 VARNOST PRI DELU

Z namenom uspesnega in ucinkovitega uresnievanja in izvajanja varstvenih ukrepov morajo biti pri
gradnji dosledno upostevani in izvedeni predpisani varstveni ukrepi.

Pred kopanjem jame v globino veéjo od 1,0 m mora vodstvo gradbiS¢a ugotoviti vrsto zemljis¢a oz.
terena, na katerem se bo izvajala gradnja objekta in na osnovi tako dobljenih podatkov izbrati delovno
metodo in sistem izvajanja zemeljskih del.

Pri roénem izkopu je potrebno izvajati le tega z etapnim kopanjem. Pri globinah vedjih od 2,0 m je
obvezna uporaba vmesnih odrov. Na mestih na katerih se izvaja opazen izkop, mora biti konstrukcija
opiranja taksna, da jo je moZno po koncanih delih demontirati brez nevarnosti za delavca. V kolikor pa
bi pri odstranjevanju opaza bilo ogrozeno Zivljenje delavcev, se mora opaz pustiti vizkopu. Po koncéanih
delih se mora jarek oz. kanal takoj zasuti.

Ce je izkop zemlje na kraju, kjer so obstojece plinske, elektri¢ne, vodne in druge napeljave, je potrebno
na teh mestih izkop zavarovati pred mehanskimi poskodbami (13. ¢len Pravilnika o varstvu pri
gradbenem delu). Oznacitev in odkrivanje terena, kjer so obstoje¢e komunalne naprave, se mora
izvesti po navodilih projektanta ter pod vodstvom odgovorne osebe, ki jo je sporazumno dolodita
organizacija, ki ji napeljava pripada, oz. organizacija, ki napeljavo vzdrzuje ter izvajalec del. Komunalne
naprave, ki se nahajajo v izkopu, se morajo v ¢asu izkopa in montaznih del zavarovati tako, da se ne
poskodujejo.

Po vsakokratnih neugodnih vremenskih razmerah je potrebno upostevati, da so takrat vecje moZnosti
rusSenja sten izkopa, zato je toliko bolj potrebno upostevati in izvajati ukrepe ter izvrsiti pri izvajanju
teh ukrepov. Na mestih, kjer izkop poteka preko prometnih komunikacij, se mora urediti ustrezna
rampa ali mosticek, ki mora biti ograjen. Za eventualni kamionski promet pa se mora izvesti posebna
rampa, ki mora biti izdelana iz ustreznih plohov in podpornikov. V izkopu globine nad 1,0 m morajo biti
vedno najmanj trije delavci, pri globinah nad 1,5 m pa je obvezna uporaba varovalnih celad. Pri
morebitni arheoloski najdbi, se mestno najdbe zavaruje in obvesti pristojne sluzbe.

Sestavil:

Davor Suboti¢, univ. dipl. inZ. grad.
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3/1.5 RISBE
Oznaka: Grafika: St. lista: Merilo:
G.101 PREGLEDNA SITUACIJA G.101 1:2000
G.102 GRADBENA SITUACUJA (1/2) G.102.1 1:250
GRADBENA SITUACUJA (2/2) G.102.2 1:250
G.103 SITUACIJA PROMETNE UREDITVE (1/2) G.103.1 1:250
SITUACIJA PROMETNE UREDITVE (2/2) G.103.2 1:250

Tabela prometnih znakov

G.104 ZBIRNA SITUACIJA KOMUNALNIH NAPELUAV (1/2) G.104.1 1:250
ZBIRNA SITUACIJA KOMUNALNIH NAPELJAV (2/2) G.104.2 1:250
G.106 ZAKOLICBENA SITUACUIA (1/2) G.106.1 1:250
ZAKOLICBENA SITUACUIA (2/2) G.106.2 1:250

Podatki za zakoli¢bo

G.121 SITUACIJA METEORNE ODVODNIE (1/2) G.121.1 1:250
SITUACIJA METEORNE ODVODNIJE (2/2) G.121.2 1:250
G.122 SITUACIJA HORIZONTALNE PREGLEDNOSTI G.122 1:500
G.123 SITUACIJA PREVOZNOSTI G.123 1:250
G.131 KARAKTERISTICNI PREREZI G.131 1:50
G.132 PRECNI PREREZI (1/2) G.132.1 1:100
PRECNI PREREZI (2/2) G.132.2 1:100
G.142 VZDOLZNI PROFIL — desna stran G.142.1 1:500/100
VZDOLZNI PROFIL - leva stran G.142.2 1:500/100
VZDOLZNI PROFIL — desni in levi hodnik G.142.23 1:500/100
G.151 DETAIJLNI NACRTI
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