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3. TEHNIČNO POROČILO 
 

3.1. SPLOŠNO-OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
 
DRSI je naročila izvedbeni načrt za ureditev meteornega kanala ob cesti R3-644/1356 (Šmartinska) 
od km 2.250 do km 2.775.  
 
V meteorni kanal se steka voda z državne ceste (obdelano v projektu ureditve Šmartinske ceste) in 
stranskih ulic v naselju Sneberje. S predvidenim meteornim kanalom se zagotovi ustrezno 
odvajanje meteornih vod, ki nastajajo z odvodnjavanjem vozišča na območju rekonstrukcije 
državne ceste R3-644/1356, ki jo predvideva projekt za izvedbo AP021-12 »Ureditev državne 
ceste R3-644 odsek 1356 Ljubljana (Šmartinska)-Šentjakob od km 0.895 do km 2.250«.  
 
 

 
 

Pregledna situacija območja obdelave 

 

R3-644/1356 
Ljubljana (Nove Jarše) 

R3-644/1356 
Šentjakob 

Ureditev meteornega kanala 

Območje ureditve 
državne ceste od km 
0+895 do km 2+250 
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3.2. OPIS PROJEKTNE REŠITVE 
 
V izvedbenem načrtu je obdelan nov meteorni kanal, ki poteka izven vozišča. Nov meteorni kanal 
je dolžine 472 m, z osmimi revizijskimi jaški, naklon kanala je 0,1 %. Revizijski jaški so na razdalji 
80 m. Nov kanal se izvede od vtočega jaška ob Šmartinski cesti (km 2,260) do cevi premera 120 
cm v  AC priključku Šentjakob, ki se steka v zadrževalne baze avtoceste (v upravljanju DARS-a). 
Pred priključitvijo na obstoječo cev, projektirani kanal prečka obstoječi plinovod (premer cevi 
250mm, tlak 15 barov, upravljalec Plinovodi d.o.o.) in obstoječi fekalni kanal (premer cevi 40 cm). 
Podatke o globini plinovoda se je pridobilo s strani upravljalca (izmera na terenu), podatke o globini 
fekalnega kanala in meteornega kanala, se je pridobilo z izkopom in meritvijo geodeta. Izvedbeni 
načrt se navezuje na ureditev Šmartinske ceste (projekt AP021-12, projektant Appia). Cev, ki 
povezuje jašek RJk1 in zadnji revizijski jašek RJ61 (projekt ureditve Šmartinske) se ne izvede v 
celotni dolžini (50 m) ampak samo v dolžini 32 m, cev se na koncu blindira.  
Od jaška RJk7 do RJk8 se meteroni kanal izvede s cevjo premera 80 cm in naklona 2.0% in v 
»sifonu«, zaradi prečkanje plinovoda na odmiku 55 cm. Prečkanje je razvidno v vzdolžnem profilu. 
Priložen je detajl prečkanja plinovoda. 
 
Priložena je tabela odvodnjavanja, v kateri so razvidne vse dimenzije in kote meteorne kanalizacije.  
 
Ob novem meteornem kanalu poteka obstoječi meteorni kanal, v katerega so speljani cestni 
požiralniki na odseku ceste, ki se ne ureja. Zaradi izgradnje novega meteornega kanal bo potrebno 
prestaviti obstoječi cestni požiralnik. 
 
 

3.3. DIMENZIONIRANJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 
 
Na obravnavanem območju geomehanske preiskave tal niso bile izvedene. Predlagana voziščna 
konstrukcija je izbrana glede na projekt ureditve Šmartinske ceste (AP021-12). 
 
Material voziščne konstrukcije Debelina sloja (cm) 
AC 11 surf B50/70, A2, Z2 4 
AC 32 base B50/70, A2, Z2 10 
Tamponski drobljenec GW 0/32 25 
Kamniti nasipni material GP 0/63 30 

Voziščna konstrukcija na cesti 

 
Material hodnik za pešce Debelina sloja (cm) 
AC 8 surf B50/70, A5, Z3 5 
Tamponski drobljenec GW 0/32 20 
Kamniti nasipni material GP 0/10 25 

Konstrukcija hodnika za pešce 

 
Vsi uporabljeni materiali morajo ustrezati zahtevam normativov in veljavne tehnične regulative v 
Republiki Sloveniji, s posebnim poudarkom na odpornost napram vplivom heterogenega 
zmrzovanja. 
Predpisane asfaltne zmesi morajo ustrezati zahtevam kakovosti po SIST 1038-1:2008 in TSC 
06.300/06.410:2009. 
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Tamponski drobljenec mora ustrezati zahtevam kakovosti po SIST EN 13242 in TSC 06.200:2003,  
Nasipni drobir in/ali obstoječa podlaga PSU - posteljice mora ustrezati zahtevam kakovosti po TSC 
06. 100 :2003. 
Izvaja se redna kontrola kakovosti vgrajenih materialov in izvedenih del. Predpisane so robne 
zahteve nosilnosti in zgoščenosti: 
Planum nevezane nosilne plasti - tampona: Ev2  100 MPa, DPR  98% Planum spodnjega ustroja - 
posteljica: Ev2  80 MPa, DPR  98% Temeljna tla: Ev2  15 MPa 
 
Mejna toleranca nosilnosti za posamezno merilno mesto na planumu temeljnih tal se dovoli do Ev2 
10 MPa. 
 

3.4. ODVODNJAVANJE 
 
Nov kanal služi za odvodanjavanje Šmartiske ceste in stranski ulic v naselju Sneberje. Meteorni 
kanal se priključuje na obstoječo cev premera 120 cm v AC priključku Sneberje. 
 
Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, 
signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje je 
potrebno postaviti na mestih, kjer pričakujemo promet pešcev, motornih vozil ter ostalih 
udeležencev v prometu. Sočasno z zakoličbo in projektiranih kanalov je obvezno zakoličiti trase 
ostalih komunalnih vodov, ki tangirajo traso projektiranih kanalov (beri projektne pogoje!). 
Zakoličbo je potrebno izvajati v prisotnosti upravljavcev posameznih komunalnih vodov in 
upravljavca ceste. O zakoličbi je potrebno voditi zapisnik. Vanj navesti tudi ime odgovorne osebe, 
ki bo vršila nadzor varovanja komunalnih naprav. Strojni izkop bo možno izvajati na celotni trasi 
kanala razen v območju križanj z obstoječimi komunalnimi vodi (ročni izkopi). Za izkop gradbene 
jame predlagamo širok izkop pod kotom 50°. V kolikor strojni izkop pod predvidenim nagibom ni 
možen se izvede izkop z varovanjem gradbene jame (razpiranje). Izkop je izvajati po veljavnih 
predpisih iz varstva pri gradbenem delu (SIST EN 1610: Gradnja in preskušanje vodov in 
kanalov za odpadno vodo). Na mestih, kjer bo prišlo do rušenja obstoječih objektov (ograj in 
podobno), je potrebno po končanih delih vzpostaviti v prvotno stanje. Pred zasutjem meteornega 
kanala je potrebno preveriti vzdolžne padce in odtekanje vode po ceveh. 
 

 
Prikaz izkopa jarka za meteorno kanalizacijo (SIST EN 1610) 
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Predvidena dela za izvedbo meteorne kanalizacije obsegajo vsa dela in potrebni material (obsipni 
material cevi, zasipni material cevi, razbremenilne AB obroče LTŽ pokrovov – povozna izvedba, 
fazonski kosi, stični material, izdelava direktnih stikov na terenu, razpiranje, ročni izkop v območju 
obstoječih vodov, začasna zaščita obstoječih komunalnih vodov, usklajevanje z drugimi izvajalci, 
čiščenje, pregled, transporti, …), ki so potrebni za izvedbo predvidene meteorne kanalizacije. 
 
Pred dokončnim zasutjem meteornega kanala je potrebno kontrolirati izvedene kote sistema 
nove meteorne kanalizacije. Za meteorno kanalizacijo smo predvideli uporabo cevi iz poliestra 
(GPR) nazivnega premera 800 do 1200 mm trdnostni razred minimalno SN 8). Spoji se izvršijo s 
pripadajočimi spojkami oziroma fazonskimi kosi. Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca 
cevi. Če se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene s 
projektno dokumentacijo (propustnost, nosilnost, trdnostni razred, …). Vgradnjo cevi morajo izvesti 
usposobljeni delavci pod strokovnim nadzorom in po navodilu proizvajalca cevi. Pri sami vgradnji 
cevi je potrebno upoštevati splošne smernice za polaganje cevovodov, ki so položeni v zemljo in 
so okvirno definirane v standardu SIST EN 1610. Pri vgradnji cevi meteorne kanalizacije je 
potrebno upoštevati tako zasipni material ob kanalizacijski cevi (najmanj dvakrat sejani fini pesek) 
kakor obsip in zasip kanala iz materiala iz trase oziroma ves material, ki je potreben, da se 
meteorno kanalizacijo lahko uspešno vgradi skladno z veljavnimi normami in tehničnimi pogoji. 
Predvidena gradnja meteornega kanala delno poteka po obstoječih prometnih površinah, zato je 
moč sklepati, da je bila obstoječa komunalna infrastruktura pod obstoječimi prometnimi površinami 
vgrajena kot povozna izvedba, ki jo je potrebno predhodno zakoličiti s strani upravljavca voda. 
Izbrane dimenzije kanalizacijskih cevi, ki so izbrane glede na prispevne površine, vzdolžne padce 
in izračunane pretoke, ustrezajo pričakovanim količinam meteorne vode. Cestne požiralnike se 
lahko lokalno prilagaja obstoječemu rezultirajočemu naklonu izvedene vozne površine oziroma 
dovozom preko poglobljenega betonskega robnika. Pred dokončnim asfaltiranjem obrabnega sloja 
hodnika za pešce, je potrebno preveriti smer odtekanja meteorne vode z vozišča ter celotno novo 
meteorno kanalizacijo. 
 
V kolikor se predvideni izbrani materiali in ostali pogoji upoštevani v izdelanem projektu 
spremenijo, je potrebno izdelati izračun. Predvidena meteorna kanalizacija je prikazana v 
grafičnem delu projekta. 
 
PRIČETEK GRADNJE 
 
Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, 
signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje je 
potrebno postaviti na mestih, kjer pričakujemo promet pešcev, kolesarjev, motornih vozil ter ostalih 
udeležencev v prometu. 
Sočasno z zakoličbo projektiraega kanala je obvezno zakoličiti trase ostalih komunalnih vodov, ki 
tangirajo traso projektiranega kanala (plin, fekalni kanal). Zakoličbo je potrebno izvajati v 
prisotnosti upravljavcev posameznih komunalnih vodov in upravljavca ceste.  
O zakoličbi je potrebno voditi zapisnik. Vanj navesti tudi ime odgovorne osebe, ki bo vršila nadzor 
varovanja posameznih komunalnih naprav. 
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IZKOPI 
 
Na delu trase, ki poteka ob strmih vkopnih brežinah (omejen prostor za izkop) bo potrebno izkope 
izvajati kot strojno ročni izkop v vertikalnem izkopu. Široki izkop (pod kotom 60°) gradbene 
jame se uporabi samo na mestih, kjer prostor to dovoljuje (izven območja obstoječih 
komunalnih vodov). Vse brežine vertikalnega izkopa se varujejo z zaščitnim opažem (razprti 
leseni opaž v vodoravni smeri – plohi debeline 5 cm in dolžine do 4.0 m), ki so obojestransko višje 
od terena za cca 20 cm. Pri izvedbi izkopa bo potrebno posebno pozornost nameniti obstoječim 
komunalnim vodom, tako da bodo VSI vodi predhodno zakoličeni. Pri vseh križanjih oziroma 
približevanju komunalnim vodom se izvede ROČNI IZKOP. Način izkopa se bo prilagajal 
vremenskim razmeram in na podlagi navodil geomehanika (nadzor!!). Izkop je izvajati po veljavnih 
predpisih iz varstva pri gradbenem delu. Na mestih, kjer bo prišlo do rušenja obstoječih objektov 
(ograj in podobno), je potrebno po končanih delih vzpostaviti v prvotno stanje. 
 
IZBIRA MATERIALA 
 
Za meteorno kanalizacijo smo predvideli uporabo cevi dimenzij poliesterske  DN800 do 1200 
ustreznega trdnostnega razreda SN 8 (povozna površina) Spoji se izvršijo s fazonskimi kosi. 
Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi. Če se bodo vgrajevale druge vrste cevi, 
morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene (vodotesnost, propustnost, hrapavost, 
nosilnost).. 
 
VGRAJEVANJE CEVI 
 
Vgradnjo cevi morajo izvesti usposobljeni delavci pod strokovnim nadzorom. Pri sami vgradnji cevi 
je potrebno upoštevati splošne smernice za polaganje cevovodov, ki so položeni v zemljo in so 
okvirno definirane v standardu SIST EN 1610 in tudi v standardu DIN 4033. S pravilno pripravo 
posteljice (debeline 15 cm) se cevi obsuje z materialom, ki ga je možno utrjevati in ne vsebuje 
kamenja (zrna da ne pride do zamašitve), dobrim in postopnim utrjevanjem zasipa (stopnja zbitosti 
po Proctorju DPr > 95 %) ob cevi ter vsaj 20 cm nad temenom cevi, je doseženo, da se cevi, ki so 
z zemljino prekrite od 0.60 m pa do 0.80 m, tudi pod najtežjo prometno obremenitvijo SLW 60 
(glede na DIN 1072) ne deformirajo nad dopustno mejo 6%. Dosledno je potrebno upoštevati 
navodila proizvajalca cevi. 
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ZASIP KANALA 
 
Cev moramo zasipati v plasteh maksimalne debeline 30 cm in material nabijati istočasno na obeh 
straneh cevovoda. Pri tem moramo paziti, da se cev ne bi izmaknila s svoje lege. Upoštevati je treba 
tudi Navodila za polaganje cevi. Če ni drugače predpisano, je treba nasutje v območju cevi zbiti na 
najmanj 90% po standardnem Proctorjevem postopku. V primeru prometne obtežbe so vrednosti 
zahtevane zbitosti večje. Posebno moramo paziti, da je material dobro podbit ob obokih cevi. Če se 
v jarku pojavi talna voda, jo moramo črpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take višine, da 
preprečimo dvig cevi zaradi vzgona. Na mestih, kjer je zunanja obtežba večja od dopustne obtežbe 
podane v navodilih proizvajalca cevi, je potrebno cevi obbetonirati.  
Priporočamo, da cevi montiramo in zasipavamo sproti in ne puščamo daljših odsekov cevovoda 
nezasutih. S tem se izognemo neprilikam pri močnejših nenadnih padavinah in morebitnih 
mehanskim poškodbam cevovoda.  
Na mestu, kjer je zunanja obtežba večja od dopustne obtežbe podane v navodilih proizvajalca cevi, 
je potrebno cevi obbetonirati. 
 
REVIZIJSKI JAŠKI, CESTNI POŽIRALNIKI IN POŽIRALNIŠKE ZVEZE 
 
Revizijski jaški se izvedejo iz poliestra (GPR) krožnega prereza  1000-1600 mm. Pokrov jaška je 
iz LTŽ pokrova, ki je vgrajen v betonski venec. Pri vgradnji revizijskih jaškov je potrebno upoštevati 
navodila proizvajalca. 
 

  
Standardni PE revizijski jašek. 

 
Pred dokončnim zasutjem meteornega kanala, je potrebno preveriti odtekanje vode po ceveh. Del 
jaška so tudi vsi pripadajoči kosi za montažo in stikovanje. Vse jaške in kanalizacijske cevi je 
potrebno redno pregledovati in čistiti. Revizijski jaški in cestni požiralniki morajo biti ustrezno 
grajeni (ustrezna nosilnost). 
Revizijski jaški premerea 1000 mm se vgradijo na cevi premera 1200 mm. 
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KRIŽANJE Z OBSTOJEČIMI KOMUNALNIMI VODI 
 
Za križanje s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravljavce le teh, da na terenu 
določijo oz. zaznamujejo točno lego. V nasprotnem primeru investitor in izvajalec nista dolžna 
poravnati nastalo škodo. Križanja je zavarovati v skladu z navodili upravljavca in s predpisi o 
varstvu pri delu. 
 
Investitor je dolžan dodatno zaščititi vse komunalne naprave in objekte, pri katerih ne dosega 
minimalnih odmikov. 
 
 

3.5. POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE 
 
Izbrani izvajalec gradbenih del bo moral pri pripravi gradbišča in izvajanju del upoštevati predvsem 
naslednje pogoje: 
 
 ukrepi za zaščito podtalnice, 
 varovanje okoliških rastlin in živali, 
 stalen dostop intervencijskih vozil in gasilcev do vseh objektov in parcel, 
 minimalno povišanje hrupa na gradbišču; 
 dostopnost vseh stanovalcev do njihovih stanovanjskih objektov in parcel, 
 nemoteno obratovanje državne ceste, 
 ukrepe za izvajanje varstva pri delu (Zakon o varnosti in zdravju pri delu, UL RS 30. 07. 1999; 

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih UL RS 
27. 12. 2001, Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l. RS št. 101/04); 

 ukrepi za zaščito zraka (hrup, prah, dim), 
 zaščita in varovanje gradbišča pred nepooblaščenimi osebami, 

 
 

Izvajalec mora dela izvajati tako, da bo obravnavani odsek glavne ceste v času izvajanja del 
prevozen. V kolikor izvajalec predlaga drugačne rešitve ali uporabi drugačne materiale glede na 
njegovo tehnologijo dela, mora o tem obvestiti vse udeležence pri gradnji. 
 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni projektant:
   
David Lavrič, univ.dipl.inž.grad. Podpis:  
 

 Datum: 03.08.2021 
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4. PREDRAČUN STROŠKOV 
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4.1. PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI 
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4.2. PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV 
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5. TABELA ODVODANJAVANJA 
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6. RISBE-REKONSTRUKCIJA CESTE 
 
Oznaka Risba Del Merilo 
G.1 PREGLEDNA SITUACIJA  M 1:2500
G.2.1 SITUACIJA ODVODNJAVANJA 1/5 M 1:500
G.2.2 SITUACIJA ODVODNJAVANJA 2/5 M 1:500
G.2.3 SITUACIJA ODVODNJAVANJA 3/5 M 1:500
G.2.4 SITUACIJA ODVODNJAVANJA 4/5 M 1:500
G.2.5 SITUACIJA ODVODNJAVANJA 5/5 M 1:500
G.3.1 KATASTRSKA SITUACIJA 1/2 M 1:500
G.3.2 KATASTRSKA SITUACIJA 2/2 M 1:500
G.4.1 VZDOLŽNI PREREZ 1/2 M 1: 1000/100
G.4.2 VZDOLŽNI PREREZ 2/2 M 1: 1000/100
G.8 DETAJLI   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


