S-TEC do.o. Novelacija PZI

Obrtniska cesta 14, 1420 Trbovlje Rekonstrukcija regionalne ceste
internet: www.s-tec.si $t. nacrta R3-744/2346 Store—Svetina
e-posta: info(_@s—tec.si 119/19-A od km 0+870 do km 2+123

T.1. TEHNICNI OPISI IN 1ZRACUNI

T.1.1. ZBIRNO TEHNICNO POROCILO

T.1.1.1. SPLOSNO

Podjetje S-TEC d.o.o. je po narocilu je po naroCilu DRSI dobil v izdelavo NOVELACHO projektne
dokumentacijo PZI rekonstrukcije regionalne ceste R3-744/2346 Store — Svetina — Lagko, od km 0+870
do km 2+123 (po stari stacionazi od km 1+020 do km 2+250).

Osnovni projekt je izdelalo podjetje IBT Nizke gradnje Trbovlje d.o.o. v letu 2010, projekt je bil tudi Ze
bil Ze recenziran s strani DRSI, na projekt pa so tudi bila pridobljena vsa potrebna soglasja.

Zaradi pretecenega Casa in vmesnih sprememb pravilnikov in zakonodaje, ter poteka veljavnosti
soglasij, ter spremembe glede starih in novih stacionaZ ceste, je narocnik DRSI podal projektno
dokumentacijo v novelacijo, s katero so dopustne manjSe spremembe projektnih resitev,
nespremenjene pa ostajajo resitve:

- premostitvenega objekta (prepusta) preko Topliskega potoka,
- posegi v strugo potoka Topliskega potoka (brez povecanja posegov) zaradi Ze pridobljenega
soglasja in usklajenosti resitev z Direkcijo RS za vode.
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Slika 1: Pregledna situacija
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Slika 2: Prikaz obravnavanega obmocja

T.1.1.2. OPIS OBSTOJECEGA STANJA

T.1.1.2.1. Splosno

Regionalna cesta R3-744/2346 Store — Svetina — Lasko povezuje obcinsko sredi$¢e Store in obcinsko
sredi$ce Lasko preko hribovskih vasi Sentjanz, Svetina in Doblatina, ter zaselkov s posameznimi hisami.
Sirina vozisca je 4,0 do 6,0 m. Na obravnavanem pododseku se cesta vseskozi vzpenja do vasi Svetina.
V zacetnem delu poteka cesta skozi naselje Store, kjer so le deloma urejeni plo¢nik za peice in javna
razsvetljava. V tem delu poteka cesta skozi v ozki dolini , vzdolZ potoka, ki ga precka z neustreznim
mostom oz prepustom. Na celotnem odseku se na regionalno cesto prikljucuje vec lokalnih cest in
priklju¢kov do posameznih stanovanjskih in gospodarskih objektov. Vozis¢e je v slabem stanju,
pojavljajo se mreZaste razpoke in posamezne zaplate saniranih poskodb ter razpokan sredinski stik.

Vrsta in pomen ceste:
Regionalna cesta R3-744/2346 Store — Svetina — Lasko je prometna povezava ob¢inskega sredis¢a Store
in obéinskega sredi$¢a Lasko preko hribovskih vasi Sentjani, Svetina in Doblatina, ter zaselkov s
posameznimi hisami.

Vertikalni in horizontalni potek:

Vegji del obravnavanega odseka se nahaja v naselju Store, hitrost je administrativno omejena na 50
km/h. Horizontalni elementi na dolo¢enih delih ne ustrezajo minimalnim kriterijem, krizis¢e v km
14815 ni ustrezno urejeno (ni nakazana glavna smer), na tem mestu pa se nahaja tudi obstojeci
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prepust, ki je dotrajan.
Maksimalni vzdolZni nagib na tem delu je 5,8 %.

T.1.1.2.2. Promet

Prometne obremenitve na obravnavanem odseku so po oceni DRSI v letu 2018 znasale 2.000 vozil
povprecno na dan. Vsega tovornega prometa je cca 8 %.

Tabela 1: PLDP na odseku R3-744/2346 Store—Laska vas
Lah. Sr.| Tei.

Vsa tov.| tov. tov.| Tov.
vozila Osebna <| 3,5- nad S
(PLDP) | Motorji  vozila | Avtobusi| 3,5t 7t 7t | prik. | Vlacilci
2.000 17 1.813 7 105 40 14 2 2
T.1.1.2.3. Vozis¢na konstrukcija

Obstojece vozisce je v slabem stanju, cesta ima vzdolZne in mreZaste razpoke. Zaradi spremembe osi
in niveletnega poteka ceste in tudi zaradi same dotrajanosti zgornjega ustroja, je potrebno obstojeci
zgornji ustroj porusiti in zamenjati z novim zgornjim ustrojem.

Za potrebe dolocitve primernih sanacijskih ukrepov, so bili na obravnavanem odseku izvedeni sondazni
razkopi in meritve z napravo »Panda, ter laboratorijske preiskave na odvzetih vzorcih. Raziskave in
dimenzioniranje nove vozis¢ne konstrukcije je izdelalo podjetje GeoinZenirnig d.o.o. iz Ljubljane.

T.1.1.2.4. Odvodnjavanje

Odvodnjavanje obstojece ceste je neurejeno.
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T.1.1.3. PROJEKTNE OSNOVE

T.1.1.3.1. Projektna naloga

Direkcija RS za ceste je pripravila projektno nalogo (St. zadeve: 37165-61/2007, st. projekta: 08-0129)
za izdelavo projektne dokumentacije rekonstrukcije regionalne ceste R3-744/2346 Store — Svetina —
Lasko, od km 1+020 do km 2+250, v kateri je naveden predlog resitve:

— ureditev vozis¢a v predpisani precni profil,

— predvideti plo¢nik od km 1+020 do km 14500 (odcep za naselje Pecovije),

— izdelava nacrta prepusta v km 1+815,

— ureditev podpornih in opornih konstrukcij,

vvvvv

— ureditev kriZis¢a z lokalno cesto v km 1+315, da se nakaZe prednostna smer.

Prikazati je potrebno obstojece in predvidene komunalne vode, zamenjati dotrajano prometno
opremo.

Z novelacijo, pa je predvideno:

- uskladitev novih stacionaz ceste,

- uskladitev projektnih resitev glede na zahteve novih pravilnikov s podrocja projektiranja cest,
prometne opreme in signalizacije,

- uskladitev Sirin ceste glede na novo projektirane in Ze izvedene odseke R3-744, predvsem
odsek med km 0,000 in km 0,540, ki je Sirine 6,0 m,

- uskladitev katastrskih podatkov,

- uskladitev potekov novo predvidenih in obstojecih komunalnih vodov (predvsem tistih, ki so
se v zadnjih 10 letih Ze izvedli).

StacionaZa projektne meje obdelave regionalne ceste R-744/2346 je po novem od km 0,866 pa do km
2,128 (po starem projektu je bila stacionaza meje obdelave od km 1,020 pa do km 2,250).

Tabela 2: Podatki BCP o Sirinah odseka (nas odsek je med 0,866 in pa 2,128):

ODSEK ODSEK_OPIS CESTA | STAC ZAC [ STAC KON | DOLZINA |VP_SIR
2346 STORE-SVETINA-LASKO 744 0 366 366 6,0
2346 STORE-SVETINA-LASKO 744 366 540 174 6,0
2346 STORE-SVETINA-LASKO 744 540 550 10 5,0
2346 STORE-SVETINA-LASKO 744 550 820 270 6,5
2346 STORE-SVETINA-LASKO 744 820 1150 330 5,0
2346 STORE-SVETINA-LASKO 744 1150 1370 220 55
2346 STORE-SVETINA-LASKO 744 1370 1500 130 48
2346 STORE-SVETINA-LASKO 744 1500 1830 330 4,0
2346 STORE-SVETINA-LASKO 744 1830 1930 100 4,4
2346 STORE-SVETINA-LASKO 744 1930 2225 295 4,0
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T.1.1.3.2. Lokacijska informacija

V osnovnem projektu je bila pridobljena lokacijska informacija, ki jo je izdala Ob¢ina Store.

Obravnavan odsek se nahaja v obmocju katastrskih obcin Teharje, Kompole in ProZinska vas.

Na obmocju rekonstrukcije ceste veljajo:

o prostorske sestavine planskih aktov obcine (Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgorocnega plana Obcine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjerocnega
druzbenega plana Ob¢ine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za obmocje Obcine Store —
dopolnitev v letu 1999 (Ur.l. RS 80/00)),

e prostorski ureditveni pogoji (Odlok o sporemembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za obmocje Obcine Celje izven ureditvenih obmocij lokalnih sredisc in ureditvenega obmocja
Celja za obmod&je Obcine Store (Ur.L. 35/96 in 58/01); Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ),

e prostorski izvedbeni naért (Odlok o sprejetju zazidalnega nacrta Lipa — Store (Ur.l. SRS 2/88 in
Ur.l.RS 49/97, 111/06, 138/06); Odlok o zazidalnem naértu Store I (Ur.l. RS 43/97))

Iz lokacijske informacije je razvidno, da je rekonstrukcija ceste dopustna gradnja.

T.1.1.3.3. Varovana obmocja in varovalni pasovi

Obmocje gradnje se nahaja v naslednjih varovalnih pasovih oz. varovanih obmogjih:

e Varovalni pas regionalne ceste (15 m na vsako stran glede na cestno telo);
e Varovalni pas lokalnih cest in javnih poti;
e Varstveni rezim kulturne dedis¢ine — druga dediscina (perisce, napajalno korito)

TR e

e Zavod za gozdove Slovenije — poZarno ogroZeni gozdovi (velika in srednja ogroZenost)
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e Zivljensko obmocje medveda — obmogje izjemne prisotnosti;

T.1.1.3.4. Projektni pogoji in mnenja (soglasja)

V osnovnem projektu so bili rekonstrukcijo ceste pridobljeni projektni pogoji s strani upravljavcev
komunalnih vodov, ki se nahajajo na obravnavanem obmocju in MOP ARSO.

Z novelacijo projekta se je pristopilo tudi k novelaciji soglasij in uskladitev projektnih resitev z
upravljavci komunalnih vodov in z vsemi ostalimi nosilci urejanja prostora.

T.1.1.3.5. Ostala dokumentacija

—  Projekt IDP Rekonstrukcija regionalne ceste R3-744/2364 Store - Svetina — Lasko, od km 1+020
do km 2+250 in od km 2+850 do km 4+605 (IBT Nizke gradnje Trbovlje d.o.o., §t. proj.
7814/302, november 2007)

— Projekt PZI Izgradnja manjkajoce javne infrastrukture za odvajanje in ¢iscenje odpadnih voda
v aglomeraciji Store — Store-Lipa-Pecovje (Savinjaprojekt d.o.o., §t. proj.: 56/2016, februar
2020).

T.1.1.3.6. Geoloske osnove (povzetek)

Za potrebe idejne faze tega projekta je bilo v novembru 2007 izdelano geolosko geotehnicno porocilo
$t.: 20-8749/07, Geoinzeniring d.o.0., Ljubljana. V tem sklopu je bil odsek pregledan, zabeleZene so bile
teZje poskodbe cestnega telesa in razmocena obmocdja. Evidentirane so bile tudi poskodbe podpornih
konstrukcij ob potoku. lzvedeni sta bili dve sondazni meritvi z roénim dinami¢nim penetrometrom
Panda. Izkopanih je bilo tudi pet (5) sondaznih jaskov, v katerih je bila popisana sestava tal po AC
klasifikaciji, odvzeti so bili tudi vzorci za analizo zemljin v laboratoriju za mehaniko tal in hribin firme
GeoinZeniring d.o.o..
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Ugotovitve so pokazale, da je obstojeca vozis¢na konstrukcija dotrajana, odvodnjavanje ni urejeno,
podporne konstrukcije ob potoku so dotrajane. Obstojeci zgornji ustroj ni zadosten. Vgrajeni materiali,
odporni na zmrzovanje segajo maksimalno do globine 0,5 do 0,65 m in tako ne dosegajo globine
zmrzovanja.

Na opazovanem odseku trase opazujemo pisano serijo sedimentnih in vulkanogeno — sedimentnih
kamnin, ki pa so si po svojih fizikalnih karakteristikah podobne. Razen konglomeratov so vse kamnine
neobstojne pod vplivi vode zaradi visokega deleza glinenih mineralov.

Recentnih nestabilnosti ne opazujemo, razen v strugi potoka, kateri s svojo bo¢no erozijo razdira
breZine. Zato je potrebno posvetiti pozornost pri zas¢iti cestnega telesa prav temu dejstvu. Vedji del
poskodb na cesti pripisujemo poleg neustreznega materiala tudi zatekanju talne vode v cestno telo,
kar kaZe na dosledno izvajanje odvodnjevalnih ukrepov.

T.1.1.3.7. Hidrolosko porocilo (povzetek iz IDP)

Trasa ceste Store — Svetina poteka ob vodotoku le na spodnjem delu skozi Spodnjo Lasko vas pod
Kompolami. Hudi graben in Topliski potok izvirata pod Malim Bojanskim vrhom oziroma Babjim vrhom.
Hudi graben izvira v vec krakih (nekateri so ob normalnih razmerah suhi) in ima v zgornjem toku izrazite
hudourniske znacilnosti. Topliski potok je manj hudourniski. V Spodnji Laski vasi se oba zdruzita. Na
prehodu iz spodnje Laske vasi pod Storami je Hudi graben speljan v prekritje, ki poteka pod staro
Zelezarno proti Voglajni. Na tem delu se zdruZi z Bojanskim potokom.

Na obmocju Spodnje Laske vasi trasa ceste sprva precka Hudi graben v km 1+810. Nato poteka trasa
ceste tik ob Hudem grabnu (po desni strani potoka). Na vecini trase skozi Spodnjo Lasko vas je viSinska
razlika med dnom grabna in regionalno cesto relativno majhna (komaj 1 m). Sele na zgornjem delu
trase na obmocdju sotocja Hudega grabna in Topliskega potoka se viSinska razlika med cesto in dnom
potoka poveca. Zaradi vzporednega poteka ceste in potoka je na vecini trase desna breZina potoka
hkrati rob cestnega telesa. Ve¢inoma je to betonski zid spreminjajoce se kvalitete. Ze na videz je
prevodnost struge potoka majhna in ob visokih vodah (neurjih) Hudi graben preplavi cesto, oziroma
tece proti Storam po njej do prvega prepusta v km 1+810. Sedanja cesta tvori visokovodni profil potoka.
Prevodnost struge Se dodatno zmanjSujejo premostitve, ki so prilagojene predvsem funkcionalnim
pogojem in manj hidrotehni¢nim zakonitostim. Premostitve so vecinoma hisni dovozi in odcep ceste
proti Laski vasi.

Ker potok tece predvsem na spodnjem delu po hribinski podlagi, poglobitve struge niso mozne. Prav
tako se priporoca, da se ohrani poplavnost ceste. Z dvigom ceste bi namrec poplavno ogrozili objekte,
ki so tik ob potoku ali cesti.

Ureditve struge Hudega grabna s hidrotehni¢nega vidika niso potrebne. Zaradi rekonstrukcije ceste pa
je predvidena ureditev desne breZine potoka. Predlagamo, da se na mestih, kjer je mozen poloznejsi
nagib breZine, ta izvede iz lomljenca nad fi 50 cm, na odsekih, kjer je pa razpoloZljivega prostora manj,
pa iz lomljenca v betonu ali kot podporni zid. Vsi objekti naj bodo temeljeni vsaj 1 m pod dno potoka
oz do skalne podlage.
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T.1.1.4. OPIS PROJEKTNIH RESITEV

T.1.1.4.1. Trasirni elementi

Tabela 3: Trasirni elementi regionalne ceste

Uporabljeno v projektu Opomba
- Zbirna cesta (ZC),
Prometna funkcija in vrsta ceste . /
Regionalna cesta (RC)
Vrsta in zahtevnost terena hribovit /
projektna hitrost Vproj = 50 km/h /

min. horizontalni radij
RHmin (50 km/h)= 75m

RHmin,proj =70m

Odsek se nahaja znotraj naselja,
omejitev hitrosti 50 km/h,
prostorske omejitve, izvaja se
preplastitev ceste

imax (RC, hribovit teren) =10% imax,proj = 5,8 % /
Qmax (50 km/h, v naselju) =5 % Omax,proj = 5 % /
Rvkvmin (50 km/h) = 1.000 m Rvkvmin,proj = 800 m Prilagajanje obstojedi trasi
Rvkkmin (50 km/h) =750 m RVKKmin,proj =1.200 m /
Srecanj b i
merodajno vozilo recanje osebnega in /

tovornega vozila

normalni profil:

Od km 0,866 do km 1,340:
vozni pasovi2x3,0m
bankina 1,00 oz. 1,25 m kjer je
predvidena JVO
hodnik za pesce 1,50 m
bankina ob hodniku 0,5 m

Od km 1,340 napre;j:
vozni pasovi 2 x 2,50 m
bankina 1,00
mulda 0,5 m + 0,5 m bankina

Od km 1,340 naprej se obstojece
vozis$ée razsiri na 5,00 m, na tem
delu je pretezen promet osebnih
vozil ter Solskega avtobusa (in
odvoz smeti).

T.1.1.4.2. Opis in utemeljitev horizontalnega poteka

Os rekonstruirane ceste se prilagaja obstojeci trasi ceste in je izbrana optimalno glede na dane pogoje.
V obmocju km 1,680 do km 2,128 je os izbrana optimalno glede na poselitev vtem obmocju ter glede
na teZave pri odkupih zemljis¢ na tem delu odseka ceste.

V obmocju med km 1,920 in km 1,970 je zaradi bliZine potoka in stanovanjskih objektov nemogoce
zagotoviti ustrezno prevoznost za sre¢anje merodajnih vozil — zato je na tem delu ceste izvedena
zozitev (min 5,0 m) in pa izvedba nise ob kamniti zlozbi v obmocju km 1,970, kjer je omogoceno
srecanje dveh merodajnih vozil.

Stran 8 od 44


http://www.projekt.s-tec.si/
mailto:info@s-tec.si

S-TEC do.o. Novelacija PZI

Obrtniska cesta 14, 1420 Trbovlje Rekonstrukcija regionalne ceste

internet: www.s-tec.si St. nacrta R3-744/2346 Store—Svetina

e-posta: info@s-tec.si 119/19-A od km 0+870 do km 2+123
T.1.1.4.3. Opis in utemeljitev vertikalnega poteka

Niveleta ceste je prilagojena obstojeci niveleti ceste saj se na obravnavanem delu nahaja precej hisnih
in nekaj skupinskih prikljuckov.

Prav tako niveleto ceste v obmocju km 1,680 in km 2,128 po nasvetu hidrotehnika ni zaZeleno dvigati
in je potrebno ohraniti poplavnost ceste, saj bi v nasprotnem primeru poplavno ogrozili objekte ob
Hudem grabnu.

T.1.1.4.4. Krizisca, uvozi

Na obravnavani trasi se nahaja vec priklju¢kov lokalnih cest in dovozov do stanovanjskih objektov:
0 Vkm 0,880 desno se nahaja prikljuc¢ek LK 412151, ki vodi do osnovne Sole (Kovinarska ulica).
0 V km 1,178 levo se nahaja priklju¢ek LK 412011, ki se oblikuje tako, da se ustrezno prikaze

vodenje prednostne smeri.

0 Vkm 1,327 desno se nahaja prikljucek lokalne ceste LC 036042, ki vodi na Pecovje. Korigira se

uvozni in izvozni radij, uredi se prehod za pesce.

V obmocju km 1,677 levo se uredi prikljucek javne poti JP 912531.

0 Vobmocjukm 1,809 se nahaja prikljucek LK 412051, ki vodi v Lasko vas, prilagodijo se prikljucni
loki — kolikor je mogoce glede na obstojeci prepust.

0 V obmocju km 2,098 desno se nahaja prikljucek javne poti JP 912391 za Lasko vas. Uredijo se
prikljucni loki.

(@}

T.1.1.4.5. Hodnik za pesce

V obmocju zacetka meje obdelave se uredi obmocje obstojecega prehoda za pesce tako, da se zgradi
dodaten plocnik na levi strani ceste, ki se ga naveZe na obstojeco pespot, ki se nadaljuje pod cestnim
nasipom.

Po desni strani se zgradi nov plocnik Sirine 1,50 m od Ze zgrajenega ploc¢nika na Kovinarski ulici. Ta bo
potekal od km 0,885 pa vse do km 1,385, kjer je konec poseljenega obmocja naselja.

Na levi strani se obnovi plo¢nik med parkiris¢em in regionalno cesto v obmocju med km 1,218 pa do
km 1,318, hkrati pa se ta plo¢nik podalj$a v smer LK 412011, ki vodi v Spodnje Store.

Prehodi za pesce:

Na obravnavanem odseku je predvidena izvedba dveh prehodov za pesce preko regionalne ceste - v
obmocju km 0,866 in pav km 1,251.

Na mestu prehodov za pesce je predvidena izgradnja klancin in pogreznjenih robnikov (v nivo roba

ceste £ 0 cm) — klancine za invalide. Na mestih hiSnih priklju¢kov pa se izvede pogreznjen robnik visine
3 cm.

Na mestu predvidenih prehodov za pesce je zagotovljena ustrezna preglednost iz leve in desne strani
plo¢nika v obe smeri prihoda vozil. Zahtevana zaustavitvena preglednost je za hitrost 50 km/h
(omejitev hitrosti) pri nagibu nivelete ceste med -4 % in 4% znasa 45 m, preverjena preglednost pa je
za 10 km/h vi$ja od omejene hitrosti voznje. Za hitrost 60 km/h tako znasa Pz = 60 m in je na mestu
prehoda za pesce zagotovljena.
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T.1.1.4.6. Taktilno vodenje slepih in slabovidnih

Skladno s tocko (8) 33. ¢lena Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah so vsi
prehodi za pesSce opremljeni s talnimi taktilnimi oznakami.

Pri nacrtovanju talnih taktilnih oznak smo upostevali dolocila Priro¢nika za nacrtovanje talnega
taktilnega vodilnega sistema (izdajatelj Zavod DOSTOP) in predvideli vodenje v obmoc¢ju prehodov za
pesce.

Za vgradnjo so predvidene ¢epaste in rebraste plo$¢e dimenzij 30/30/8,5 cm:

- Cepaste plos¢e (opozorilne oznake) opozarjajo na razli¢ne spremembe v prostoru (krizi$¢a,
prehodi za pesce, nivojske spremembe, spremembe smeri,..);

Plosce se polaga v podlozni beton C12/15 minimalne debeline 10 cm, stiki se fugirajo s trajno elasti¢no
fugirno maso.

Cepasta struktura standardnih taktilnih oznak

IZOMETRICNA RISBA

TLORIS
\
SN
() a
.\\“-7- /
—
PREREZ AA S A S T R
b C b —_—
~ | | ‘l‘g
E@‘:

. -3

=T ‘ ‘ ~
\
\
|

[ Dimenzije v mm (£0,5 mm)
a | Sredis&na razdalja med sosednjimi Eepi 50do 75
b | Sirina oziroma premer ¢epa (na merilnem nivoju) | 20 do 30
¢ | Razdalja med ¢epi (na merilnem nivoju) | 30 do 50
d | Sredi&¢na razdalja med ¢epoma v diagonali 35do 53
h | Visina ¢epa (od osnove do zgomjega roba) | 4do5

Slika 3: Prikaz standardizirane cepaste plosce
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Rebrasta struktura standardnih taktilnih oznak

1ZOMETRICNA RISBA

TLORIS
- b c b
PREREZ AA | _HJ S ‘ ‘_
b c b —
| , ’ a2
F=n —
e | ‘
\‘{‘ ‘ |
| \
\ |
J’%(
Dimenzije v mm (20,5 mm)
a | Srediséna razdalja med rebri 30 do 50
b | Sirina reber (na merilnem nivoju) 5do 15
Razdalja med rebri (na merilnem nivoju) 25do 35
h | Visina reber (od osnove do zgomjega roba) 4do5

Slika 4: Prikaz standardizirane rebraste plosce

T.1.1.4.7. Avtobusna postajalisca

Na obstojeci trasi obravnavane regionalne ceste se nahaja par avtobusnih postajalis¢ na voziscu, ki sta
v obmocju km 1,757 levo in desno.
Zamik med avtobusnima postajaliS¢éema na voziScu ni ustrezen, zato se s projektno resitvijo uredi:
- avtobusno postajalisce na vozisc¢u v obmocju km 1,757 levo (uredi se ¢akalis¢e in nadstresnica),
- novo avtobusno postajalis¢e na vozis¢u v obmocju km 1,800 desno (uredi se ¢akalisce).

Na obmocju avtobusnih postajalis¢ na vozis¢u se vozise regionalne ceste razsiri na 5,50 m, med
avtobusnima postajaliS¢ema se zariSe neprekinjena sredinska ¢rta, urejena pa je tudi nova cestna
razsvetljava.

Prehajanje peScev na obmocju avtobusnih postajaliS¢ se ne ureja, saj zaradi utesnjenosti ceste med
strugo in stanovanjski objekt ni mogoce urediti povrsin za pesca. Predvidoma se bodo vsa prehajanja
pescev dogajala v obmocju km 1,760, kjer je zagotovljena ustrezna preglednost za obse smeri, ter
postavljena tudi svetilka CR.
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T.1.1.4.8. Cestna razsvetljava

Z novelacijo projektne dokumentacije se novelira tudi nacrte cestne razsvetljave, zato je v sklopu tega
nacrta novo urejena cestna razsvetljava na nekoliko SirSem delu odseka ceste kot v osnovni resitvi.

Predvidena je postavitev dveh novih priZigalis¢, in sicer z naslednjimi zahtevami:

Priklju¢no merilni del (R-DES) v omarici PCR-1

V PCR-1 omarici so v locenem polju (R-DES) izvedene meritve porabe elektricne energije. Polje se
zaklepa s tipsko kljucavnico elektrodistribucije.

Objekt bo na distribucijsko omrezje priklju¢en na NN drogu (parc.st. 1261/4, k.o. 1082 Teharje) v NN
razvodu. Zracni nadzemni NN vod je obstojec in napaja okoliske objekte.

Skladno s »Tipizacijo energetskih kablov - Zemeljski kabli nazivne napetosti 0,6/1 kV«, je za dovod
(povezava od NN droga do PCR-2), predviden kabel tipa NA2XY-J/ 4x70 SM+1,5 RE mm2. Kabel bo
poloZen v zascitno cev SFX 110 mm do nove omarice v dolZini cca 15m.

Skupna projektirana priklju¢na moc novogradnje razsvetljave znasa 1,2 kW. Z upoStevanjem obstojece
razsvetljave in eventualnih nadaljnjih Siritev lahko izberemo:

Obracunska mo¢: 5 kw

Jakost omejevalca toka: 1x20A

Moc najvecjega porabnika: 0,25 kw

Nazivna napetost na odjemnem mestu bo: 230V

Potek trase: razviden iz situacije

Prikljuéno merilni del (R-DES) v omarici PCR-2

V PCR-2 omarici so v lo¢enem polju (R-DES) izvedene meritve porabe elektricne energije. Polje se
zaklepa s tipsko kljucavnico elektrodistribucije.

Objekt bo na distribucijsko omreZje prikljuéen na NN drogu (parc.st. 351/2 k.o. 1085 Kompole) v NN
razvodu. Zracni nadzemni NN vod je obstojec in napaja okoliske objekte.

Skladno s »Tipizacijo energetskih kablov - Zemeljski kabli nazivne napetosti 0,6/1 kV«, je za dovod
(povezava od NN droga do PCR-2), predviden kabel tipa NA2XY-J/ 4x70 SM+1,5 RE mm2. Kabel bo
poloZen v zasc¢itno cev SFX 110 mm do nove omarice v dolZini cca 15m.

Skupna projektirana prikljuéna moc novogradnje razsvetljave znasa 0,5 kW. Z upoStevanjem obstojece
razsvetljave in eventualnih nadaljnjih Siritev lahko izberemo:

Obracunska mo¢: 4 kw

Jakost omejevalca toka: 1x16A

Mo¢ najvecjega porabnika: 0,25 kW

Nazivna napetost na odjemnem mestu bo: 230V

Potek trase: razviden iz situacije
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T.1.1.5. OPIS KONSTRUKCISKIH ELEMENTOV

T.1.1.5.1. Preddela

Zajemajo CisCenje terena, geodetska dela, pripravo gradbisca, ruSenje in odvoz obstojecega vozisca,
rezkanje in rezanje vozis¢a, demontazo vseh obstojecih prometnih znakov, odstranitve robnikov. Rusi
se tudi prakti¢no vse obstojece zidove in zlozbe ob Topliskem potoku.

Za izvedbo gradnje je predvideno zavarovanje gradbis¢a v casu gradnje s polovicno zaporo in
semaforskim usmerjanjem (ter ro¢nim usmerjanjem), izvajalec del pa si mora zagotoviti lasten elaborat
za pridobitev zapore na drzavni cesti (glede na predvideno faznost del in dolZine etap).

Pred pricetkom del mora izvajalec del obvestiti vse pristojne upravljavce komunalnih vodov o pric¢etku
del in pri njih narociti mikrozakoli¢bo komunalnih vodov.

T.1.1.5.2. Zemeljska dela

Obravnavajo odkope plodnih, odkope tezkih zemljin ter kamnin, odvoze porusenih asfaltov in betonov
na deponijo, posteljico, pripravo planuma temeljnih tal, locilne plasti geosintetika ter humusiranje.

Zajemajo tudi gradnjo zascite breZin v naklonu 1:1, ki se izvedejo iz lomljenca premera 30-40 cm v
betonu C25/30.

Gradnja kamnitih zloZb in zidov je upostevana v nacrtu podpornih in opornih konstrukcij.

BreZine na nasipih so v nagibu 1 : 1,5 in so humuzirane v debelini 15 cm ter zasejane s travo.

Vsa zemeljska dela, ki se izvajajo v bliZini obstoje¢ih komunalnih vodov, se izvajajo ro¢no in ob
prisotnosti pristojne osebe upravljavca komunalnega voda.

Na obmocdju plinovoda se etape izkopov izvajajo tako, da se Se isti dan izvede zasip le-tega do planuma
tampona, na obmocju prehodov mehanizacije pa se le tega $¢iti z jeklenimi ali AB plos¢ami.

Na obmodju med profili P24 in P52 poteka SN elektrovod v lasti Elektra Celje, ki ga bo potrebno
prestaviti. StroSek prestavitve ni zajet v popisu del, saj je le-ta zgrajen v nasprotju z izdanimi
projektnimi pogoji in soglasjem Direkcije RS za infrastrukturo. Urejanje formalnih zadev se vrsi
neposredno med DRSI in Elektro CE, saj slednji niso bili kooperativni v fazi projektiranja. Predlog
prestavljene trase je prikazan v tem nacrtu (situacija in precni profili).

Prav tako se vsa zemeljska in ostala gradbena dela, ki se izvajajo v blizini napajalnega korita med
profiloma P52 in P53 levo izvajajo ro€no in z ustreznim varovanjem/zascito objekta kulturne
dedis¢ine!

Stran 13 od 44


http://www.projekt.s-tec.si/
mailto:info@s-tec.si

S-TEC do.o. Novelacija PZI

Obrtniska cesta 14, 1420 Trbovlje Rekonstrukcija regionalne ceste

internet: www.s-tec.si St. nacrta R3-744/2346 Store—Svetina

e-posta: info@s-tec.si 119/19-A od km 0+870 do km 2+123
T.1.1.5.3. Zgornji ustroj

Za potrebe novelacije smo izvedli ponovno dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije glede na nove
podatke o prometni obremenitvi odseka regionalne ceste. V fazi projektiranja je ugotovljeno, da na
odseku med km 0,866 in km 1,600 poteka nekaj ve¢ tovornega prometa (obmocja podjetij s tezko
gradbeno mehanizacijo), zato smo predvideli dve (2) razli¢ni sestavi vozis¢ne konstrukcije.

Zgornji ustroj sestavljajo tampon (drobljenec D22), bituminizirana zgornja nosilna plast ter obrabna
plast bitumenskega betona na vozis¢u. Predmet poglavja "zgornji ustroj" so Se robniki in bankine, ter
tlakovane povrsine.

Sestava vozis¢ne konstrukcije R3-744 je od km 0,866 do km 1,662 (do prepusta) sledeca:
- 4 .cm AC8 surf B70/100 A3
- 8cm AC22 base B70/100 A4
- 25cmTD 32
- 50 cm kamnita posteljica 0/64 mm
- lodilni geosintetik natezne trdnosti > 15 kN/m

Sestava vozis¢ne konstrukcije R3-744 je od km 1,662 do km 2,128 (od prepusta dalje) sledeca:
- 4.cm AC8 surf B70/100 A3
- 6cm AC22 base B70/100 A4
- 20cmTD 22
- 50 cm kamnita posteljica 0/64 mm
- lodilni geosintetik natezne trdnosti > 15 kN/m

Sestava vozis¢ne konstrukcije R3-744 na prepustu je sledeca:
- 4 cm AC8 surf B70/100 A3
- 3 cm SMA (zascita hidroizolacije)
- hidroizolacija
- 35cm AB plosca

Sestava plocnika je sledeca:
- 4 cm AC8 surf B70/100, A5
- 20 cm tamponski drobljenec TD 22
- 40 cm kamnita posteljica 0/63 mm
o] na obmodju hisnih prikljuckov preko pogreznjenega robnika se doda nosilni sloj v debelini
5cm AC16 base B70/100 A4

Sestava voziscne konstrukcije javnih poti je sledeca:
- 3 cm obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B70/100 A3
- 6 cm nosilna asfaltna plast iz AC 22 base B70/100 A4
- 20 cm tamponski drobljenec TD 0/32
- 50 cm kamnita posteljica D 0/63

Nevezana nosilna plast (tamponski drobljenec 0/22 mm in 0/32 mm):
Zmes kamnitih zrn za vgrajevanje v nevezane nosilne in obrabne plasti mora biti dobavljena na
gradbisée z ustrezno vlago, ki je potrebna za optimalno vgrajevanje. Ce se pri vgrajevanju ugotovi, da

je vlage v zmesi kamnitih zrn premalo, se lahko zmesi doda vodo pred zgo$cevajem nevezane nosilne
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ali obrabne plasti, vendar samo z roSenjem, da se prepreci izpiranje finih delcev in razmesanje zmesi
(segregacija).

Med vgrajevanjem lahko vlaga odstopa od optimalne do + 2 m.-%.

Zahteve za sestavo in enakomernost zmesi kamnitih zrn morajo biti pri dobavi na gradbisce izpolnjene.
Razprostiranje zmesi kamnitih zrn za nevezano nosilno in obrabno plast mora praviloma potekati s
finiSerjem, le izjemoma lahko tudi z grederjem ali buldozerjem. Ro¢no vgrajevanje je dovoljeno le na
mestih, ki jih ni mogoce doseci s strojem ali ¢e to posebej dovoli inZenir.

V nacrtovani profil razprostrto zmes kamnitih zrn je potrebno zgostiti z ustreznimi zgoscevalnimi
sredstvi po vsej Sirini plasti.

Zgoscenost v nevezano nosilno in obrabno plast vgrajene zmesi kamnitih zrn mora znasati v povprecju
najmanj 98% glede na gostoto zmesi po modificiranem Proctorjevem postopku. Spodnja mejna
vrednost zgos¢enosti lahko od povprecja odstopa najvec 3%.

Nosilnost oziroma vrednosti deformacijskih modulov, doseZzene na planumu tampona, morajo znasati:
Ev, > 100 MN/m?2in Ev, / Evi € 2,2 oziroma
Evg > 40 MN/m?2.

Minimalna doseZena vrednost deformacijskega modula je lahko do 20% manjsa od zahtevane
vrednosti.

ViSina planuma nevezane nosilne in obrabne plasti na poljubnem mestu ne sme odstopati od
nacrtovane kote vec kot + 10 mm oziroma — 15 mm.

Nagib planuma nevezane nosilne in obrabne plasti mora biti praviloma enak pre¢nemu in vzdolZnemu
nagibu vozisc¢a, sme pa odstopati od nac¢rtovanega nagiba najvec + 0,4% absolutne vrednosti nagiba.

Bituminizirane nosilne in obrabne plasti:

Vgrajevanje bituminizirane zmesi mora biti praviloma strojno z razdelilnikom (finiSerjem), ki poleg
razprostiranja izvrsi tudi delno zgostitev bituminizirane zmesi. Z razdelilnikom (finiSerjem) mora biti
zagotovljena enakomerna sestava razprostrte bituminizirane zmesi. Izjemoma je dovoljeno roc¢no
vgrajevanje bituminizirane zmesi, ¢e zaradi omejenega prostora uporaba strojev ni mogoca. Roc¢no

vgrajevanje mora odobriti nadzornik.

Bituminizirano zmes je dovoljeno vgrajevati samo v ustreznih vremenskih razmerah. Primerna
temperatura zraka in podlage za vgrajevanje bituminiziranih zmesi je

- za obrabne plasti najmanj 3° C,

- za vezane nosilne plasti najmanj 0° C.

Ravnost planuma asfaltne vezane nosilne in obrabne plasti je treba ugotoviti — v poljubni smeri na os
ceste — kot odstopanje pod poloZeno 4 m dolgo merilno letvo. Mejne vrednosti odstopanj planuma za
obrabno plast znasa do 6 mm, za vezano nosilno plast pa znasa do 10 mm.
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T.1.1.5.4. Odvodnjavanje

Pri izdelavi projekta odvodnjavanja so upostevana dolocila »Uredba o emisiji snovi pri odvajanju
padavinske vode z javnih cest (Ur. |. RS §t. 47, 13.5.2005)«.

Iz navedenega sledi, da ni potrebno loceno zadrZevanje odpadnih meteornih voda od zalednih vod.
Prav tako mejne vrednosti parametrov za neposredno odvajanje padavinske odpadne vode niso
presezene. Lovilci olja na obravnavanem odseku zato niso potrebni.

Zaradi izgradnje hodnika za pesce in posledi¢nega obrobnicenja vozis¢a je potrebno zgraditi nov sistem
odvajanja meteornih voda iz asfaltnih povrsin. Odvodnjavanje vozis¢a in plo¢nikov je deljeno na vec
sistemov kanalov, ki so opisani v nadaljevanju.

Vse predvidene cevi meteorne kanalizacije so iz PVC materiala razreda nosilnosti SN 8. Na delih, kjer
potekajo preko oz. pod vozis¢em, so polno obbetonirane. Dimenzije, dolZine in padci cevi so razvidne
iz situacij odvodnjavanja.

Vsi predvideni jaski so iz umetnih mas (PE), pokrovi iz nodularne litine (ductile). Jaski s peskolovom
(globine 50 - 60 cm) so iz plasti¢nih mas (PE) premera 50 cm (mestoma 60 cm) in locirani:
- naobmocdju ploc¢nika se vgradijo v liniji robnika z robno kanalsko resetko,
- lokalno, kjer se jaSek zamakne od robnika zaradi obstoje¢ih komunalnih vodov, se izvede z
vtokom pod robnikom (vtok iz vozis$c¢a se izvede preko vto¢nega robnika),
- kjer se nahajajo v povozni muldi z vtokom preko resetke,
- naobmodju podpornih konstrukcij pa se jasek locira kar se da blizu zvrnjenega robnika in prav
tako izvede vtok preko resetke.

Vtoéni jaski, ki so locirani izven povoznih povrsin in za robnikom imajo LTZ pokrov razreda nosilnosti B
125 kN, vtocni jadki s kanalsko redetko in pa v povozni muldi pa imajo LTZ pokrov razreda nosilnosti D
400 kN, vgrajen v AB razbremenilni okvir.

Revizijski jagki so iz plasti¢nih mas (PE) premera 80 cm in 100 cm, locirani v sredini voznega pasu, z LTZ
pokrovi premera 60 cm razreda nosilnosti D 400 kN na zaklep in z gumijasto dusilko, in z AB
razbremenilno plosco.

Opomba:
V obmocdju napajalnega korita, ki spada med objekte kulturne dediscine, je predvidena izvedba jaska

J44, na katerega se veZe izpust vode iz napajalis¢a. Vsa dela je potrebno izvajati ro¢no, obmocje med
robnikom ob cesti in napajalis¢em pa se po koncani gradnji zatravi — za ohranitev pristnega videza.
Pokrov jaska J44 se izvede v betonski izvedbi in ga je dopustno prekriti s travno ruso.

Parametri za dimenzioniranje kanalizacije so:

q= 223 |/s ha (podatki ARSO postaja CE, povratna doba 5 let, trajanje naliva 15 min)
@.=  0,9-asfalt

0, = 0,2 — zaledje

= 1 — zakasniveni koeficient (upoStevamo brez zakasnitve)

n= 5 let (povratna doba)
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Ac=  povrsina ceste in plo¢nikov (utrjene povrsine)
Az = povrsina zaledja (pobocje, travniki)

Qu =0 X (ACX @c+ Az X @) X y

Kanal M1

Kanal M1 je zbirni meteorni kanal, na katerega se navezuje vse jaske na odseku med profilom P2 in
P18, ter je umescen v sredino desnega voznega pasu (prostorske omejitve). Pokrovi jaskov so tako
locirani izven kolesnic vozil. Kanal se v obmocju profila P18 naveZe na obstojeci revizijski jasek O-RJ1,
katerega iztok je speljan v zacevljeno strugo potoka (Bojanski graben).

Pri nacrtovanju meteornega kanala M1 so bili upoStevana krizanja tako z obstoje¢imi komunalnimi vodi
kot tudi s predvidenimi (zamenjava vodovoda, gradnja novega fekalnega kanala).

Ac= 2.780m?
Az=  6.000 m?

Qm1 =223 I/sxha x (0,9 x 0,278 ha + 0,2 x 0,6 ha) = 82,6 I/s (max. dotok)

Izbrana je PVC cev premera 315 mm, ki ima pri minimalnem 2 % projektiranem padcu polnitev 51,6 %
(Q polno = 155,7 I/S).

Kanal M2

Kanal M2 predstavlja kratek odsek kanalizacije, ki odvaja meteorno vodo iz dela lokalne ceste LK
412011, ki se ga ureja v sklopu navedene rekonstrukcije (jaski VJ18 — RJ10 — O-RJ1). Kanalizacija je iz
cevi PVC DN250 SNS8, ki se pod povoznimi povrsinami dodatno obbetonirajo.

Kanal kriZza samo projektirane trase fekalnega kanala, KKS voda in pa cestne razsvetljave.

Dimenzioniranje kanalizacije zaradi majhne prispevne povrsine ni potrebno, cevi so predimenzionirane
glede na pri¢akovan dotok vode.

Kanal M3

Kanal M3 je zbirni meteorni kanal za navezavo vtocnih jaSkov na odseku ceste med P18 in P39+10m.
Pokrovi jaskov so locirani v sredino voznega pasu izven kolesnic vozil, med P18 in P24 v desni vozni pas,
na odseku med P25 in P34 pa v levi vozni pas. Kanal se v obmocju profila P18 naveZe na obstojeci
revizijski jasek O-RJ1, katerega iztok je speljan v zacevljeno strugo potoka (Bojanski graben).

Pri nacrtovanju meteornega kanala M3 so bili upoStevana krizanja tako z obstoje¢imi komunalnimi vodi
kot tudi z vsemi predvidenimi komunalnimi vodi.
Kanal tako kriza:

- kabelsko kanalizacijo v upravljavca PETROL d.d. na odseku PRJ12 — O-RJ1,

- NN (0,4 kV) in SN (35 kV) vod upravljavca PETROL d.d. na odseku PRJ13 — PRJ12,

- SN (35 kV) vod upravljavca PETROL d.d. na odseku PRJ14 — PRJ13,

- projektiran fekalni kanal na odseku RJ15 — PRJ14,

- obstojeci vodovod upravljavca Vodovod kanalizacija Celje na odseku RJ16 — RJ15 — PRJ14,
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- traso obstojecCega (ki se ga prestavi) SN voda 35 kV in optike upravljavca Elektro Celje na
odseku RJ17 —RJ16.
Vsa navedena kriZzanja so bila pri na€rtovanju upoStevana in so prikazana na risbi G.142.6 VzdolzZni
profil meteornega kanala M3.

Ac=  2.960 m?
Az = 3.650 m?

Qums = 223 I/sxha x (0,9 x 0,296 ha + 0,2 x 0,365 ha) = 75,7 |/s (max. dotok)

Izbrana je PVC cev premera 315 mm, ki ima pri minimalnem 1,2 % projektiranem padcu polnitev 57,2
% (Q polno = 120;6 |/S)

Kanal M4

Kanal M4 predstavlja traso kanalizacije od profila P39+10m pa do profila P45, kjer je izveden izpust v
Topliski potok (obmocje pricetka prekritja le-tega). Kanal poteka pod muldo na desni strani, cevi pa so
drenazno kanalizacijske, ki hkrati varujejo ustroj vozis¢ne konstrukcije pred podtalno vodo.

Pri nacrtovanju meteornega kanala M4 so bili uposStevana krizanja tako z obstojecimi komunalnimi vodi
kot tudi z vsemi predvidenimi komunalnimi vodi.

Kanal tako krizZa:
- obstojeci vodovod upravljavca Vodovod kanalizacija Celje na odseku VJ38 —VIJ39,
- obstojeci TK vod upravljavca Telekom d.d. na odseku VJ38 —VJ39,
- predviden KKS vod upravljavca Telemach d.d. na odseku VJ38 —VJ39,
- traso obstojecega (ki se ga prestavi) SN voda 35 kV in optike upravljavca Elektro Celje na
odseku VJ39 —izpust.

Ac= 150 m?
Az = 2.000 m?

Qma = 223 I/sxha x (0,9 x 0,015 ha + 0,2 x 0,2 ha) = 11,9 I/s (max. dotok)

Izbrana je drenazno kanalizacijska cev premera 250 mm, ki ima pri minimalnem 1,8 % projektiranem
padcu polnitev 31,6 % (Q poino = 56,7 I/s).

Kanal M5

Kanal M5 je zbirni meteorni kanal za navezavo vtocnih jaskov na odseku ceste med P50 in P60. Gradnja
le-tega je potrebna zaradi premajhne visinske razlike med strugo potoka in kanalizacijo na vmesnem
delu — zato se vso meteorno vodo tega odseka vodi vse do profila P50, kjer je mogoce urediti izpust v
Topliski potok.
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Na mestu izpusta je potrebno Ze v fazi gradnje zidov (ZID 1) pripraviti odprtino za izpustno cev, na sam
izpust pa se vgradi protipovratno loputo, ki bo preprecevala morebiten povratni tok zaradi narasle
vode v strugi potoka.

Ac= 1.580m?
Az=  4.000 m?

Qms = 223 I/sxha x (0,9 x 0,158 ha + 0,2 x 0,400 ha) = 49,6 |/s (max. dotok)

Izbrana je PVC cev premera 315 mm, ki ima pri minimalnem 2,6 % projektiranem padcu polnitev 36,8
% (Q polno = 177;5 |/S)

Kanalizacija na odseku med P60 in P73

Na odseku med profili P60 in P73 je predvidena ureditev kanalizacije z lokalnimi izpusti v Topliski potok,
zato so odseki kanalizacij relativno kratki. Na vseh izpustih je predvidena vgradnja protipovratne
lopute, ki bo preprecevala morebiten povratni tok zaradi narasle vode v strugi potoka.

Na vseh mestih izpustov je potrebno Ze v fazi izvedbe zidov in kamnitih zlozb vgraditi PVC cevi
ustreznega premera, tako da ne bo potrebno kasnejse vrtanje v podporne konstrukcije.

Trase kanalizacij so na tem odseku kratke, zato racun zanje ni potreben.

Nacin vgrajevanija cevi in jaskov:

Pri sami vgradniji cevi je potrebno upostevati sploSne smernice za polaganje cevovodov, ki so poloZeni
v zemljo in so okvirno definirane v standardu SIST EN 1610, podrobnejsa navodila in napotila pa je
mogoce najti tudi v tehnicnem dodatku o polaganju cevovodov iz polimernih materialov
(proizvajaléeva navodila).

Jarek mora biti dimenzioniran in izkopan tako, da je zagotovljeno strokovno in varno vgrajevanje

cevovoda. Pri izkopu jarka oz. pri izdelavi posteljice je potrebno paziti na ustrezen padec
kanalizacijskega cevovoda, ki mora ustrezati zahtevam projekta. Cevovod mora po vsej dolZini
popolnoma lezati na podlagi iz kamnite posteljice oz. posteljice iz cementnega betona.

Zasipavanje jarka (boc¢ni in glavni zasip) se sme zaceti Sele, ko so spoji cevi in posteljica zmozZni prevzeti
obtezbe. Utrjevanje pokrivnega sloja neposredno nad cevovodom naj se izvaja ro¢no. Mehansko
utrjevanje glavnega zasipa tik nad cevjo naj se ne pri¢ne, dokler debelina sloja nad temenom cevi ne
znasa najmanj 30 cm. Skupna debelina sloja neposredno nad cevjo, predno se priéne z mehanskim
utrjevanjem, je odvisna od vrste opreme za utrjevanje. Utrjevanje glavnega ali stranskega zasipa z
mocenjem je dovoljeno le izjemoma, in to samo v primerih nevezanih zemljinah. Obsipavanje cevovoda
je potrebno izvajati po plasteh z utrjevanjem po visini najvec¢ 40 cm.

Cevi, ki potekajo pod povoznimi povrsinami, se obbetonira v debelini 15 cm, obbetonirana pa mora biti
na celotni dolZini med jaskoma (tudi na delu, ki sega izven povoznih povrsin).
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MontazZa jaskov se izvede po navodilih proizvajalca. Med nosilno plos¢o (AB razbremenilni okvir) in
steno jaska je potrebno zagotoviti dilatacijo, ki zagotavlja, da se vertikalna obtezba ne prenasa s plosce
na steno ampak le na okolisko zemljino oz. obsipni material jaska.

T.1.1.5.5. Gradbena in obrtniska dela

Zajemajo gradnjo dveh tipskih parapetnih zidov na obmocju med:
- P53 in P54 levo (nadomestni parapetni zid dolZzine 23 m) in
- P60 in P63 levo (nadomestni parapetni zid dolzine 32,4 m).

Oba parapetna zidova je potrebno na zacetku in na koncu na zadnjem metru dolZine spustiti v nivo
vozis€a (poSevnina), s katero se prepreci hujSe posledice v primeru trka vozila v fiksno oviro. Drugacéne
resitve ni mogoce izvesti, saj je na obeh delih cesta utesnjena med dvorisce s stanovanjskim objektom
in strugi Topliskega potoka.

V sklopu popisa gradbeno obrtniskih del so zajete tudi vse ograje za pesce ter ograje, ki se montirajo
na podporne in oporne kamnite zlozbe. Predvidena je uporaba stirih (4) razli¢nih tipov ograj:
- Cevna ograja z vertikalnimi polnili (skladno s TSC 07.103) za pesce viSine 120 cm,
- Zi¢na ograja visine 120 cm s stebricki premera 64 mm na medsebojni razdalji 2 m,
- Tipska panelna ograja viSine 154 cm,
- Lovilna palisada iz profilov IPE 100 viSine 2 m na medsebojnem razmaku 3m in z Zi¢nim
pletivom fi 3mm ter zgornjo in spodnjo nosilno jekleno pletenico fi 10 mm.

Gradnja kamnitih zlozb, podpornih zidov in novega prepusta je obdelana v locenih nacrtih, ki so
sestavni del tega projekta.

T.1.1.5.6. Prometna oprema in signalizacija

V fazi projektiranja je preverjena ustreznost obstojece prometne signalizacije in opreme tudi na SirSem
obmocju, na oZjem obmocju urejanja pa je predvidena nova prometna signalizacija in oprema. Vsa
novo predvidena prometna signalizacija je projektirana skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji
in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS $t. 99/2015).

Vertikalna prometna signalizacija:
Postavitev vseh novo predvidenih znakov (spodnji rob znaka), ki se nahajajo ob pohodnih povrsinah, je
na visini 2,25 m, na preostalem delu pa se postavi spodnji rob znaka na visino 1,50 m.

Vodoravna razdalja med robom vozisc¢a in najbliZjo tocko oz. projekcijo najbliZje tocke prometnega
znaka mora biti 0,30 m, ¢e je cesta omejena z robniki 0z. najmanj 0,75 m, e cesta ni omejena z robniki,
vendar ne vec kot 2,0 m.

evee

- £50km/h, najmanj 15 m,
- >50km/h <90 km/h, najmanj 30 m.
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Velikost prometnih znakov:
- ob R3-744 — veliki znaki — razred 3,
- ob javni poti — veliki znaki — razred 3 (pravilnik doloca sicer velikostni razred 2, vendar je le-ta
povsem neustrezen za ceste, na katerih je hitrost omejena na 50 km/h).

Povrsina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odbojnih materialov skladno s standardom
SIST EN 12899-1 — Stalna vertikalna signalizacija. Novi znaki imajo povrsino svetlobne odbojnosti
razreda RA2 in RA3.

Konstrukcija prometnega znaka mora skladno s standardom SIST EN 12899-1 glede mehanske
odpornosti dosegati naslednje minimalne zahteve:

- faktor varnosti za obremenitve — razred PAF1,

- pritisk vetra — razred WL5,

- dinamicni pritisk pri ¢is¢enju snega — razred DSL1,

- najmanjsa dopustna deformacija pri upogibanju — razred TDB4,

- prebadanje znaka —razred P3 in

- robovi plosce znaka —razred E2.

Drogovi prometnih znakov so iz pocinkanih jeklenih cevi premera 64 mm in imajo temelj iz betonske
cevi premera 30 cm in globine 80 cm, minimalna vpetost jeklenega stebri¢ka znaka pa mora biti 50 cm
(v betonu C12/15). Dimenzije znakov, koeficient retrorefleksije, lokacije in pogoji postavitve so
razvidne iz situacij prometne ureditve in iz tabele prometnih znakov.

Horizontalna prometna signalizacija:
Lastnosti materialov za oznacbe morajo ustrezati dolo¢bam standarda SIST EN 1436+A1, Materiali za
oznacevanje vozis€a, Lastnosti oznacb, in dolo¢bam tega pravilnika.

Vse talne oznacbe morajo biti tipa Il — oznacbe z zahtevanimi lastnostmi vidnosti v mokrih razmerah.

Tabela 4: VzdolZne oznacbe na odseku R3-744/2346 od km 0,860 do km 1,360
oznaka Sirina (cm) barva tip uporaba

5111 15 bela neprekinjena Sredinska locilna Crta

Sredinska prekinjena Crta, €rta v

5121 15 bela rekinjena
P J rastru 5/5/5 m

Vodilna ¢rta za vodenje prometnih

vvvvv

5123 15 bela prekinjena tokov v krizis¢ih in na prikljuckih,
raster 1/1/1m

Robna prekinjena ¢rta v rastru 1/1/1

5122-2 15 bela prekinjena o

m na mestu prikljuckov

Siroka neprekinjena preé¢na &rta na
5211 50 bela neprekinjena prikljuckih, opremljenih s STOP

znakom
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Tabela 5: VzdolZne oznacbe na odseku R3-744/2346 od km 1,360 do km 2,130

oznaka Sirina (cm) barva tip uporaba
Robna prekinjena ¢rta v rastru 5/5/5
5122-1 12 bela prekinjena m P y /5
Sredinska locilna ¢rt bmocju BUS
5111 12 bela neprekinjena redinska locilna €rta na obmocju

postajalis¢

Kratka Siroka prekinjena crta Sirine 30
5333-2 30 rumena prekinjena cm v rastru 1/1/1m za oznaditev BUS
postajalis¢

Tabela 6: Vzdolzne oznacbe na prikljuckih lokalnih cest, javnih poti

oznaka Sirina (cm) barva tip uporaba

Sredinska locilna ¢rt bmodj
5111 12 bela neprekinjena r(? mf a foclina crta na obmogu

prikljuckov

Siroka neprekinjena preéna ¢rta na
5211 50 bela neprekinjena prikljuckih, opremljenih s STOP

znakom

Debelina suhe barve na vzdolznih oznaébah je 400 um. Kolic¢ina posipa s steklenimi kroglicami je enotna
in zna$a 0,250 kg/m?2.

Prehoda za pesce (5231) preko regionalne ceste sta Sirine 4,0 m, preko prikljucka javne poti pa Sirine
3,0m.

Prometna oprema:

Oprema za vodenije in usmerjanje prometa

Na vecjem delu rekonstrukcije je predvidena ureditev cestne razsvetljave, cestni smerniki pa se
postavijo v bankino ob vozi$€u regionalne ceste samo na odseku od km 1,980 do km 2,130. Na obmocju
oporne kamnite zloZbe se namesto smernikov vgradijo odsevniki na lice zloZbe.

Oprema za varovanje prometa (varnostne in varovalne ograje)

Na obmodju visjih podpornih konstrukcij in nasipov znotraj naselja in pa na obmocju poteka ceste ob
Topliskem potoku je predvidena postavitev JVO. Nivo zadrZevanja JVO je na obmocju novega prepusta,
podpornih zidov ter podpornih kamnitih zlozb H1-W5, na preostalem delu pa N2-W5. DolZine JVO pred
in za nevarnim mestom na polni viSini je na naletni strani v dolZini 16 m, na zakljucni strani pa na dolZini
12 m. Vkopane zaklju¢nice so dolZine 4 m, na mestih priklju¢kov pa se JVO vodi v sam prikljucek.

Druga obvestilna signalizacija

Obtina Store ima na obravnavanem odseku ceste namen postaviti znake za obve$¢anje o smeri javne
infrastrukture, gospodarskega subjekta, drugega objekta ali naprave (skupina znakov 9600). Za ta
namen so v popisu del predvideni 4 nosilni stebri s temelji in 4 x 4 lamele dimenzij 1600 mm x 250
mm. Natanden tip in opis bodo podane s strani predstavnikov Ob¢ine Store.
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T.1.1.5.7. Zascita in prestavitve komunalnih vodov

V popisu in predracunu je predviden strosek za zakolicbo (natan¢no lociranje) obstojecih komunalnih
vodov pred pri¢etkom gradnje ter zascito oz. morebitno prestavitev komunalnih vodov, ki so zaradi
gradnje ogrozeni.

Vsa zemeljska dela, ki se izvajajo v bliZini obstojecih komunalnih vodov se izvajajo rocno (izkopi,
zasipi) ter ob prisotnosti pristojne osebe upravljavca komunalnega voda!

Plinovod:
Plinovodno omreije, ki je v lasti Adriaplin d.o.o0., bo tangirano na dveh obmogjih:
- v obmocju profilov P1 — P4 levo zaradi izvedbe navezovalnega plocnika na obstojeco pot pod
cestnim nasipom, ter zaradi izvedbe podporne armirane zemljine razsirjenega cestnega telesa,
- v obmocju profilov P24 — P35, kjer bo tangiran zaradi gradnje ploc¢nika in pa drenazne
kanalizacije.

Izvajalec del mora na obmocju poteka plinovodnega omrezja prilagoditi etapnost del tako, da izvede v
delovnem dnevu celoten izkop za cestno telo in pa izvedbo kamnite grede.

Na obmocdju, kjer bo potekala voznja gradbene mehanizacije preko plinovodnega omrezja, je obvezno
varovanje plinovodnega omrezja z jeklenimi plos¢ami dimenzij 1000 mm x 500 mm x 10 mm, ki se jih
postavi precno na plinovod. Plinovodni cevovod mora imeti minimalno 55 cm nadkritja pod
navedenimi plos¢ami.

V obmocdju profilov P28 — P35 je zaradi izkopa za drenazno kanalizacijo predvideno dodatno bocno
varovanje izkopov ob plinovodu z zagatnicami (zabiti jekleni profili), potek drenaze pa mora biti
prilagojen tako, da se zagotavlja minimalen odmik od zunanjih sten plinovoda 40 cm.

Vodovod:
Na dveh odsekih je predvidena prestavitev 0z. zamenjava obstojecega vodovoda s PES80O DN50 PN10
cevmi:
- naodseku P8 — P12 zaradi izvedbe kamnite pete in stopni¢enja nasipa cestnega telesa,
- naodseku P62 — P66 zaradi Siritve ceste in izvedbe oporne kamnite zlozbe.
Minimalna globina vgradnje vodovoda mora biti 1,0 m, maksimalna pa 1,50 m.

Predvidena je tudi zascita vodovoda z dodatno cevjo in obbetoniranjem, krizanja pa so v obmocju med
P24 — P25 in v obmocju P44 in v obmocdju profila P63.

Elektroenergetsko omreZje (Petrol d.d.):
Zaradi gradnje oz rekonstrukcije ceste bo obstojece energetsko/komunikacijsko omrezje, ki je v lasti in

upravljanju druzbe Petrol d.d. tangirano:
- naobmocju med profili P1 in P4 (opticni kabel),
- na obmocju med profiloma P18 in P19, kjer z novo meteorno kanalizacijo pre¢kamo kabelsko
kanalizacijo (kanal M3, med jaskoma O-RJ1 in PRJ12, krizanje izvedeno pod kabelsko
kanalizacijo),
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- naobmocdju med profiloma P19 — P20, kjer z novo meteorno kanalizacijo krizamo 35 kV SN vod
in pa 0,4 kV NN vod. Krizanje je izvedeno pod navedenim elektro omrezjem (med jaskoma
PRJ12 in PRJ 13),

- naobmocju profila P23, kjer z novo meteorno kanalizacijo pre¢kamo 35 kV SN vod. KriZzanje je
izvedeno pod navedenim elektro omreZjem (med jaSkoma PRJ13 in PRJ14).

Elektrovod (Elektro Celje):

Zaradi gradnje ceste in predvidenih ureditev (nov prepust, podporne in oporne konstrukcije) je
potrebna prestavitev obstoje¢ega podzemnega SN (20 kV) kablovoda na odseku med profili P24+10m
pa vse do obmocja BUS postajalis¢a v obmocju profila P51+10m.

Trasa prestavitve SN voda in optike (4 x 110 mm + 2 x 50 mm kabelska kanalizacija) je razvidna iz zbirne
situacije komunalnih vodov, ter prikazana tudi v precnih profilih.

Popis del ne zajema stroskov prestavitve le - tega.
Elektro Celje je namre¢ navedeno omreZje zgradil v_nasprotju z izdanimi _projektnimi pogoji in
soglasjem DRSI (oz takrat se DRSC), zato mora vse stroske v zvezi s prestavitvijo le-teh kriti sam (tako
projektno dokumentacijo kot tudi samo izvedbo).

TK vodi — Telekom:
Zaradi gradnje ceste je predvidena izvedba zascite obstojecih TK vodov na odseku med profili P1 — P7,

na odseku med P24 — P34, v obmocju profila P52 ter v obmocju profilov P65 — P69.
Zascita se izvede z dodatno cevjo in obbetoniranjem oz se prestavi skladno z zahtevami pristojne osebe
Telekoma.

KKS vodi — Telemach:
Zaradi gradnje ceste je predvidena izvedba zascite obstojecih KKS vodov na odseku med profili P24 —

P27 ter v obmocju profila P52.
Zascita se izvede z dodatno cevjo in obbetoniranjem oz se prestavi skladno

T.1.1.5.8. Odkupi zemljis¢

Na osnovi katastrskega elaborata so zajeti vtem poglavju odkupi tangiranih parcel, ki so izdelanilo¢eno
za cesto ter za plocnik.
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T.1.1.6. KOMUNALNI VODI

Pred pricetkom del je potrebno naroéiti mikrozakolicbo vseh obstojecih vodov pri pristojnih
upravljalcih, prav tako se dolocijo tocni ukrepi zascite oziroma prestavitve posameznih vodov v
kolikor je to potrebno.

Vsa gradbena dela se v bliZini obstojecih komunalnih vodov izvajajo roéno ob prisotnosti pristojne
osebe upravljavca komunalnega voda!

Na obmog¢ju obravnavanega dela trase regionalne ceste R3-744/2346 Store — Svetina — Lagko, od km
0,866 do km 2,128 se nahajajo naslednji komunalni vodi:

T.1.1.6.1. Obstojeci komunalni vodi

— Telekomunikacijski vodi (Telekom d.d.):

Na obmocju posega potekajo obstojeci TK vodi v lasti Telekoma (nadzemni in podzemni), ki bodo zaradi
gradnje lokalno ogroZeni. S projektom je predvidena zascita tangiranih vodov z dodatno cevjo in
obbetoniranjem le-te.

Morebitne posebne ukrepe zascite poda upravljalec voda ob zakoli¢bi vodov pred gradnjo.

— Telekomunikacijski vodi (Telemach d.d.):

Na obmocju posega potekajo obstojeci TK vodi v lasti Telemacha (podzemni), ki bodo zaradi gradnje
lokalno ogroZeni. S projektom je predvidena zas¢ita tangiranih vodov z dodatno cevjo in
obbetoniranjem le-te.

Morebitne posebne ukrepe zascite poda upravljalec voda ob zakoli¢bi vodov pred gradnjo.

— Elektroenergetski vodi (Petrol d.d.):
Na obravnavanem delu trase se nahajajo obstojeci elektroenergetski vodi, ki bodo tangirani.

Zaradi gradnje bo tangiran NN 0,4 kV in SN 35 kV vod, kateremu smo se umaknili kolikor je bilo mogoce,
vsa krizanja nove meteorne kanalizacije z navedenim omreZjem pa so izvedena na ustrezni globini.
e Stanje obstojece nadzemne in podzemne energetske infrastrukture je bilo geodetsko posneto
in je prikazano v zbirni situaciji komunalnih vodov (risbe G.104.1 do G.104.3).
e Tako v fazi gradnje, kot tudi po koncani gradnji mora biti zagotovljen dostop za tezko
mehanizacijo za potrebe upravljanja in vzdrZevanja obstojece energetske infrastrukture.
e pred izvajanjem del v bliZini energetskih vodov je potrebno zagotoviti nadzor predstavnika
Petrol d.d., ERI Store.
e Vsa dela je potrebno prilagoditi obratovanju odjemalcev na ZGO Store.

Krizanja z navedenim omrezjem so prikazana tudi v vzdolZznem profilu meteornega kanala M3 (risba
G.142.6).
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— Elektroenergetski vodi (Elektro Celje d.d.):
Na obravnavanem delu trase se nahajajo obstojeci elektroenergetski vodi (NN nadzemni vodi, NN
podzemni vodi, SN podzemni vodi, + optika), ki bodo tangirani.

Za potrebe prestavitve SN voda smo pripravili predlog trase, ki je prikazan v situaciji in v precnih
profilih. Nacrt prestavitve in gradbena dela za prestavitev le-tega zagotovi Elektro Celje.

— Vodovod:

Na 1. delu trase poteka vodovod ob cesti, lokalno pa je tudi nekaj preckanj ceste. Kape ventilov bo
potrebno prilagoditi na nove kote terena, globina vodovoda mora biti najmanj 1 m pod rekonstruirano
cesto.

Na dveh odsekih je predvidena prestavitev 0z. zamenjava obstojecega vodovoda s PES0 DN50 PN10
cevmi:

- naodseku P8 — P12 zaradi izvedbe kamnite pete in stopni¢enja nasipa cestnega telesa,
- naodseku P62 — P66 zaradi Siritve ceste in izvedbe oporne kamnite zlozbe.

Predvidena je tudi zascita vodovoda z dodatno cevjo in obbetoniranjem, krizanja pa so v obmocju med
P24 — P25 in v obmocju P44 in v obmocdju profila P63.

— Plinovod (Adriaplin):

Plinovod bo zaradi rekonstrukcije ceste tangiran v obmocju profilov P1 — P4, ter vobmocju med P24 in
P35.

Pred pricetkom gradbenih del mora izvajalec pri upravljavcu narociti mikrozakolicbo plinovoda, vsa
dela v bliZini plinovodnega omreZja pa mora izvajati pod strokovnim nadzorom pristojne osebe
Adriaplina.

Z novo projektirano drenazno in meteorno kanalizacijo smo se prilagodili oz pozicionirali vse jaske
kolikor je bilo mogoce stran od tras plinovoda. Vsa dela v bliZini plinovoda se izvajajo ro¢no in ob
prisotnosti pristojne osebe upravljavca plinovoda.
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Slika 5: Detajl AB zascitne plosce plinovoda
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Izvajalec del mora etapnost del in dolZine dnevnega gradbisca (izkope in zasipe) na obmodju poteka
plinovoda prilagoditi tako, da se po koncu delovnega dne izvede zasip plinovodne cevi minimalno do
visSine tampona.

Za zascito plinovoda je v fazi gradnje zaradi voznje gradbene mehanizacije potrebno zacasno vgraditi
jeklene plos¢e dimenzij 1000 mm x 500 mm x 10 mm, ali pa AB zascitne plosce (glej sliko 5), ki pa se v
fazi vgradnje tampona odstranijo.
Na obmodju, kjer se izvajajo bocni izkopi glede na plinovodno omrezje, je le tega potrebno varovati z
zagatnicami (obmocje P28 — P35).

T.1.1.6.2. Projektirani komunalni vodi:

— Meteorna kanalizacija:
Projektirana je nova meteorna kanalizacija, ki je detajlneje opisana v poglavju T.1.1.5

— Cestna razsvetljava:

Na obravnavanem delu je predviden nov sistem cestne razsvetljave, ki je predvidena v obmodju
projektiranega plo¢nika. Nacrtu javne razsvetljave je sestavni del tega projekta.

Vsi kandelabri svetilk se morajo postaviti izven povrsin za pesce — v bankino.

— Vodovod:
Na dveh odsekih je predvidena prestavitev 0z. zamenjava obstojecega vodovoda s PES80O DN50 PN10
cevmi:

- naodseku P8 — P12 zaradi izvedbe kamnite pete in stopnicenja nasipa cestnega telesa,

- naodseku P62 — P66 zaradi Siritve ceste in izvedbe oporne kamnite zlozbe.

Vodovodne cevi (PE DN50), ki potekajo pod povoznimi povrSinami in na obmocju podpornih/opornih
konstrukcij so v zascitni cevi PVC DN200, ki je polno obbetonirana.

V projektu je obdelan niveletni potek vodovoda z upostevanjem vseh novih krizanj z meteorno
kanalizacijo in traso cestne razsvetljave.

Minimalen vertikalni odmik med cevmi novega vodovodnega cevovoda in nove meteorne kanalizacije
znasa 20 cm. Vedji odmik je tezko zagotavljati zaradi poteka ostalih obstojecih in novo predvidenih
vodov (fekalni kanal po projektu Savinjaprojekt d.o.o.).

Zaradi navedenega je na obmodjih krizanj predvidena izvedba vodovoda v polno obbetonirani zas¢itni
cevi, ki sega najmanj 1,50 m na vsako stran od zunanjih sten cevi meteorne kanalizacije.

Dela se opravlja pod strokovnim nadzorom upravljavca vodovoda, podjetja Vodovod — Kanalizacija
d.o.o..
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T.1.1.6.3. Ostali predvideni (v projektu graficno upostevani) komunalni vodi:

— Fekalna kanalizacija

Trase projektiranega fekalnega kanala smo pridobili s strani podjetja Savinjaprojekt d.o.o. in vsa
kriZzanja ustrezno obdelali.

Jaske fekalnega kanala bo lokalno potrebno prestaviti tako, da bodo v sredini voznega pasu.

—  Petrol d.d.:

Na obravnavanem obmod¢ju ima upravljalec namen nadgraditi svoje omreZje. Nova (predvidena)
infrastruktura se mora upostevati v fazi rekonstrukcije ceste, novo kanalizacijo financira upravljalec
voda.

V zbirni situaciji komunalnih vodov je tudi vrisana trasa predvidenega koridorja Petrol d.d., ki se nahaja

svev v

na obmogju priklju¢ka lokalne ceste LK 412011 Krizis¢e — Sp. Store.

— Elektro Celje:
Predvidena je prestavitev obstojecega 20 kV podzemnega SN voda, ki poteka v obmocju med profili
P24 in P52.

Navedeni SN vod + optika sta bila izvedena v nasprotju s projektnimi pogoji in izdanim soglasjem
DRSI, zato jih je narocnik (DRSI) opozoril na neustrezno izdane projektne pogoje. Kljub navedenemu
smo v projektu prikazali predlog prestavitve (4 x PVC fi 160 mm cevi + 2 x 50 mm).

Nova (predvidena) infrastruktura se mora upostevati v fazi rekonstrukcije ceste, novo kanalizacijo
financira upravljalec voda.
Obmocja tangiranja preostalih tras elektrovodov se zas¢itijo z AB plos¢o po priloZzenem detajlu.

— KKS omrezje (Telemach):
Trase novega oz predvidenega KKS omrezja smo uskladili neposredno z upravljavcem KKS omreZja, ki
je vrisal svoje predvidene trase nadgradnje omreZja v nas situacijski nacrt.

Predvidena je gradnja nove kabelske kanalizacije iz PVC cevi premera 110 mm (gibljive dvoslojne cevi
Stigmaflex ali Mapitel) in betonskih jaskov premera 80 cm z ustreznim pokrovom glede na predvideno
mesto vgradnje.

Prenesene so bile tudi trase nadgradnje KKS omreZja, ki so predvidene v sklopu gradnje fekalne
kanalizacije po projektu PZI lzgradnja manjkajoce javne infrastrukture za odvajanje in Cis€enje
odpadnih voda v aglomeraciji Store — Store-Lipa-Pecovje (t. proj. 56/2016, februar 2020,
Savinjaprojekt d.o.0.).

Vse trase predvidenega KKS omreZja so prikazane v zbirni situaciji komunalnih vodov (risbe sklopa
G.104).
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T.1.1.7. ZASNOVA OBJEKTA — PREPUST CEZ HUDI GRABEN

Zaradi rekonstrukcije ceste in dotrajanosti obstoje¢ega mosta v km 1+670, je predvidena zamenjava le
tega z novim mostom. Nacrt novega prepusta je izdelalo podjetje Promico d.o.o. iz Ljubljane.

Sirina odprtine novega prepusta zna$a 3 m, visina odprtine pa 2,1 m, kota spodnjega roba prepusta pa
je 50 cm nad koto 100-letne vode Topliskega potoka.

T.1.1.7.1. Obvoz v ¢asu gradnje prepusta

Resitev iz osnovnega projekta:

Za potrebe rusitve obstojeCega prepusta in gradnje novega se v ¢asu gradnje izvede deviacija ceste na
dolvodni strani obstojecega prepusta in se jo naveZze na JP 912531. Topliski potok se na mestu deviacije
zacevi z dvema vzporednima AB cevnima prepustoma premera 150 cm. Strugo potoka se prav tako
deviira in sicer na J strani obstojecega prepusta.

Po koncani gradnji prepusta se deviacijo ceste in struge odstrani in povrne v prvotno stanje.
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Alternativna in cenejSa varianta:

Obstaja moZnost enostavnejse in cenejse izvedbe deviacije regionalne ceste v fazi gradnje — v obmocju
priklju¢ka v km 1,590 levo je mogoce speljati zacasno cesto preko Ze kanaliziranega dela potoka in jo
navezati na JP 912531.

NN« |\ §

Slika 8: Alternativna ureditev obvoza je mogoca preko prikljucka na levi strani (potreben dogovor z
lastnikom zemljisca)

Nacrt prepusta je sestavni del te projektne dokumentacije (projektant Promico d.o.0.) in se nahaja v
zvezku 2/3.
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T.1.1.8. PODPORNE IN OPORNE KONSTRUKCIJE

V nadaljevanju je podan opis predvidenih podpornih in opornih konstrukcij, izdelan pa je tudi locen
nacrt za navedene konstrukcije.

T.1.1.8.1. Podporna armirana zemljina »1« od km 0+893 do km 0+930 levo

Zaradi Siritve ceste in dograditve plocnika je potreben poseg na nasipno stran ceste in posledi¢no
potreba po podporni konstrukciji. Zaradi blizine poteka plinovodnega omreZja upravljavca Adriaplin
d.o.o. smo predvideli resitev z izvedbo armirane zemljine na dolZini 44 m.

Na podlagi terenskih preiskav je ugotovljeno, da se preperina hribinske podlage pojavlja Ze na globini
0,2 m pod asfaltom. Kompaktna kamnita hribina tufa se nahaja na globini priblizno 2,0 m.

Armirano zemljino je potrebno izvesti na ustrezno nosilni podlagi in minimalno 0,5 m pod koto
obstojecega terena na najbolj izpostavljenem delu armirane zemljine.

Stati¢ni izraCuni so bili izdelani s programom DC-Geotex in z upoStevanjem prometne obremenitve
33,3 kN/m? (tezki tovornjaki — SLW 60). Minimalna sidrna dolZina geomreZ zna$a 3,5 m na najnizjem
delu (obmocje profila P3), na preostalem delu pa je minimalna sidrna dolzina 4 m.

T.1.1.8.2. Kamnita peta s kamnito nadzidavo »2« od km 0+970 do km 1,015 levo

Na obmocju med profili P6 in P9 je ugotovljeno, da gre za nestabilen nasip, zato je predvidena gradnja
kamnite pete s kamnito nadzidavo ob vznoZju nasipa in pa stopnicenje cestnega nasipa do nivoja ceste.

Na podlagi terenskih preiskav je ugotovljeno, da se pod niveleto ceste do globine priblizno 3,7 m (ob
levem robu vozis¢a) nahaja umeten nasip, sledi ras¢ena podlaga tezko gnetne do poltrdne gline do
globine 7,5 m do 8,5 m. Sledi srednje penetrabilen lapor. Ker je breZina labilna, je s strani geomehanika
predlagana izvedba kamnite zloZbe v peti breZine in temeljenjem v hribinsko podlago laporija.

Gradnja kamnite zloZzbe naj poteka v kampadah po 3 do max. 4 m. Globina temeljenja kamnite pete
znasa minimalno 1,4 m pod nivo spodnjega roba nasipa, Sirina kamnite pete v dnu pa mora biti
minimalno 2,5 m.

Pri izvedbi kamnite pete in zloZbe je potrebno predvideti tudi vgradnjo vodovodne cevi, ter navezavo
obstojecCega prepusta na nov revizijski jasek (betonska cev premera 100 cm) in navezavo na obstojeci
izpust.

Stabilnostne analize so bile izdelane v sklopu geoloskega porocila (GeoinZeniring d.o.0.) in izkazujejo
minimalen faktor varnosti F = 1,28.
T.1.1.8.3. Kamnita oporna zlozba »3« od km 1,396 do km 1,428 desno

Zaradi Siritve ceste proti vkopni breZini in obstojece dovozne ceste do objekta Cesta na Svetino 2 je
potrebna gradnja oporne kamnite zlozbe dolzine 31,5 m.

Na osnovi preiskav je ugotovljeno, da se pod plastjo humusa in tampona nahaja pusta glina debeline
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1,5 m do 4 m, pod tem pa je sloj polttrdne gline. Sledi sloj preperine laporja debeline 0,5 do 1,8 m, pod
njim pa se nahaja visoko penetrabilen lapor sive barve. Zaradi razmocenosti terena je potrebno urediti
vzdolzno drenaZo, kamnito zloZbo pa temeljiti v glini poltrdne konsistence, to je 1,5 m pod obstojeco
niveleto ceste.

Kamnita zloZba je sestavljena iz 10 kampad, od tega se prvih 9 kampad izdela dolZine max. 3 m, zadnja
kampada, ki je najniZja in ni pod stanovanjskimi objekti, pa je dolZine 4,43 m. Temeljenje je predvideno
2 m pod niveleto rekonstruirane ceste.

Staticna preveritev je bila izdelana s programom Larix, nad zlozbo (dovozna pot) pa je bila uposStevana
lahka prometna obremenitev 5,0 kN/m?2.

T.1.1.8.4. Kamnita podporna zlozba »4« od km 1,400 do km 1,466 levo

Povzeta po projektu podjetja Grading d.o.o. in vnesena v situacijo in precne profile. Zaradi manjse
korekcije nivelete in nagibov ceste je v naSem nacrtu predvidena prilagoditev viSine kamnite zloZbe
(manjsa korekcija).

Naziv projektne dokumentacije:
Sanacija usada na cesti R3-744/2346 Store — Svetina — Lasko od km 1,392 do km 1,477 (Grading d.o.o.,
St. proj.: 908, februar 2018).

T.1.1.8.5. Kamnita podporna zlozba »5« od km 1,526 do km 1,571 levo

Zaradi nestabilnega roba obstojecega cestnega telesa je ob vznoZju brezine (obmocje sp. platoja)
predvidena gradnja podporne kamnite zloZbe na dolzZini 45 m.

Hribinska podlaga laporja se nahaja priblizno na koti 262 m, to je 4 do 5 m pod obstojeco niveleto
ceste, zato se predlaga temeljenje zloZbe v laporju.

Kamnita zloZba je sestavljena iz 14 kampad dolZine 3 m in zadnje kampade dolZine 2 m, maksimalna
svetla viSina zloZbe pa je 2,2 m. Predvidena globina temeljenja znasa 2 m pod nivo spodnjega platoja,
nad zloZbo pa se nasipni del ceste stopnici in uredi v blazjem naklonu.

T.1.1.8.6. Kamnita oporna zlozba »6« od km 1,686 do km 1,744 levo

Zaradi Siritve ceste je potreben poseg v strmo pobocje in posledi¢no gradnja oporne kamnite zlozbe
skupne dolzZine 49,3 m.

Pod humusom in pusto glino se na globini 0,3 m pojavi zameljen grus¢ pescenjaka, ki nizje prehaja v
pesek pescenjaka in se mu z globino povecuje sprijetost. Trdna podlaga apnenca in brece se pojavlja
na globinah 1,1 m do 2,65 m pod koto obstojece nivelete ceste. Kamnito zloZbo je mozno temeljiti v
pescenjaku.

Kamnita zloZba je sestavljena iz 13 kampad, od katerih je 13 kampad dolZine 4 m, ena kampada dolZine
3 m in ena kampada dolZine 2,3 m. Globina temeljenja znasa 1,5 m pod koto nivelete novega levega
roba ceste, svetla visina zloZbe pa je max. 3,5 m.
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V krono zlozbe se za zbiranje zaledne povrsinske vode vgradi kanaleto in jo naveie na muldo v
zaCetnem delu, ter na jasek J46 na stiku med kampadama 8 in 9.

Stati¢na kontrola je bila izvedena s programom Larix.

T.1.1.8.7. Kamnita obloga brezine »7« (obmocje profila P53 desno)

Na obmodju profila P53 je na levi strani struge potrebna izvedba manjse razsiritve struge in posledi¢no
utrditve breZine na nasprotni strani.

Utrditev se izvede z lomljencem premera 30 — 50 cm v betonu, dno struge pa se prav tako utrdi z
lomljencem premera 30 cm v betonu.

T.1.1.8.8. Kamnita podporna zlozba »8« od km 1,795 do km 1,808 desno

Za izvedbo cakalis¢a avtobusnega postajalis¢a se med strugo potoka in novo cesto v nadaljevanju »zidu
1« zgradi kamnito zlozbo dolZine 13 m.

Trdna podlaga pes$c¢enjaka se pojavlja na globinah 1,1 do 2,65 m pod koto nivelete obstojece ceste.
Temeljenje zlozbe se izvede v kompaktnem pescenjaku.

ZloZzba je maksimalne svetle visine 1,1 m, temeljenje zloZbe je 1 m pod koto dna struge. AB krona zloZbe
se izvede tako, da omogoca izvedbo cakalis¢a in postavitev ograje za pesce.

T.1.1.8.9. Kamnita podporna zlozba »9« od km 1,813 do km 1,884 desno

Ob strugi potoka je za varovanje breZine in nadomestitev obstojecih dotrajanih zidov predvidena
izvedba kamnite zloZbe dolZine 73,6 m. Z gradnjo zloZbe se pretocni profil struge nekoliko poveca. Z
zavarovanjem breZine bo povecana erozijska odpornost cestnega telesa, pa tudi struga bo imela urejen
profil.

Trdna podlaga laporja se pojavlja na globini cca 1,8 m pod niveleto obstojece ceste, zato bo zloZzbo
mogoce temeljiti v trdni podlagi.

Zlozba je sestavljena iz 18 kampad dolZzine 4 m in 1 kampade dolzine 1,6 m. Maksimalna svetla visSina
zloZbe je 1,2 m. Temeljenje zlozbe je 1 m pod dno struge, izkop v dnu struge pa je potrebno po izvedbi
kamnite zlozbe obloziti z lomljencem nad fi 30 cm v betonu.

T.1.1.8.10. Kamnita podporna zlozba »10« od km 1,892 do km 1,928 desno

Ob strugi potoka je za varovanje breZine in nadomestitev obstojecih dotrajanih zidov predvidena
kamnita zloZba na dolZini 37,5 m. Z zloZbo se poveca erozijska odpornost cestnega telesa, sama struga

pa ima urejen profil.

Trdna podlaga laporja se pojavlja na globini 2 m do 2,5 m pod obstojeco niveleto ceste, zato je zloZzbo
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mogoce temeljiti v kompaktnem laporju.

Zlozba je sestavljena iz 8 kampad dolZzine 4 m in 1 kampade dolZine 4,5 m. Maksimalna svetla visina
zloZbe je 1,2 m. Temeljenje zlozbe je 1 m pod dno struge, izkop v dnu struge pa je potrebno po izvedbi
kamnite zlozbe obloZiti z lomljencem nad fi 30 cm v betonu.

T.1.1.8.11. Kamnita oporna zlozba »11« od km 1,960 do km 2,055 levo

Na obmocju med km 1,960 in km 2,050 z rekonstrukcije ceste poseZzemo v strmo vkopno brezino, ki se
jo varuje s kamnito zlozbo skupne dolzine 95 m.

Trdna podlaga laporja se na obmocju predvidene zlozbe nahaja plitvo pod preperinskim pokrovom in
humusom, zato je kamnito zloZbo mogoce temeljiti v laporju (na globni 0,7 m pod obstojeco niveleto
ceste).

Zlozba je sestavljena iz 23 kampad dolZine 4 m in 1 kampade dolZine 3 m. Maksimalna svetla visSina
kamnite zloZbe znasa 2,75 m. Temeljenje kamnite zlozZbe je v globini 1,1 m (sprednji del). Na prvih dveh
kampadah se v krono vgradi betonska kanaleta, ki se jo naveZe na jasek za zloZbo (stranski vtok v jasek).

Na obmocju kamnite zloZbe je predvidena tudi prestavitev vodovoda, zato mora izvajalec del v fazi
gradnje to tudi upostevati.

V nadaljevanju te kamnite zloZbe se nahaja obstoje¢a peSpot do stanovanjskega objekta Cesta na
Svetino 5, zato se kamnito zloZbo nadaljuje z izvedbo kamnite obloge breZine pod navedeno potjo.
T.1.1.8.12. Kamnita oporna zlozba »12« od km 2,063 do km 2,128 levo

Na obmocju med km 2,063 in km 2,128 z rekonstrukcije ceste poseZzemo v strmo vkopno brezino, ki se
jo varuje s kamnito zlozbo skupne dolZine 62 m.

Trdna podlaga hribine meljastega pescenjaka (lapor) se nahaja Ze na globini 0,1 m pod povrsinskim
humusom (sondazni jasek J-10/08).

Za preprecevanje propadanja breZine iz laporja, v katero se poseze zaradi Siritve ceste, smo predvideli
gradnjo kamnite zlozbe, v krono pa predvideli vgradnjo lovilne palisade (varovanje pred padanjem
pobocnega materiala, drevje).

ZloZba je sestavljena iz 14 kampad dolZine 4 m in 1 kampade dolZine 5,8 m. Maksimalna svetla viSina
kamnite zlozbe znasa 4,8 m. Temeljenje kamnite zloZbe je v globini 1,1 m (sprednji del).

T.1.1.8.13. Podpornizid 1

Zaradi gradnje novega prepusta, dotrajanosti obstojeCega podpornega zidu in spremembe
horizontalnega poteka ceste je potrebno porusiti obstojeci zid in zgraditi nov podporni zid.

Trdna podlaga pescenjaka se pojavlja na globinah 1,1 do 2,65 m pod niveleto obstojece ceste. Trdna
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podlaga pescenjaka je vidna tudi v dnu struge potoka, zato je nov zid moZno temeljiti v kompaktnem
pescenjaku.

Podporni zid je skupne dolZzine 112,15 m, sestavljen je iz 18 kampad dolZine 6,23 m in je max. svetle
viSine 2,6 m. Na podporni zid se zgradi robni venec (z robnikom viSine 7 cm), nanj pa pritrdi jeklena
varnostna ograja.

Globalna stabilnost breZine in podpornega zidu je zagotovljena s temeljenjem v kompaktni hribini.
Lokalna stabilnost in dimenzioniranje zidu sta bila preverjena v programu Larix. Pri racunu je bila
upoStevana srednja prometna obteZba (16,7 kN/m?) za zidom (na tem mestu poteka preteino le
promet osebnih vozil in Solskega avtobusa).

T.1.1.8.14. Podporni zid 2
Zasnova (prerez) podpornega zidu 2 je enaka zasnovi zidu 1, pogoji temeljenja pa so podobni.

Trdna podlaga pescenjaka se pojavlja na globinah 1,1 do 2,65 m pod niveleto obstojece ceste. Trdna
podlaga pescenjaka je vidna tudi v dnu struge potoka, zato je nov zid mozno temeljiti v kompaktnem
pescenjaku.

Podporni zid je skupne dolZine 24,1 m, sestavljen je iz 6 kampad dolZine 4,02 m in je max. svetle viSine
2 m. Na podporni zid se zgradi robni venec (z robnikom visine 7 cm), nanj pa pritrdi jeklena varnostna
ograja z ro€ajem za pesca.

Globalna stabilnost breZine in podpornega zidu je zagotovljena s temeljenjem v kompaktni hribini.
Lokalna stabilnost in dimenzioniranje zidu sta bila preverjena v programu Larix. Pri racunu je bila
upostevana srednja prometna obtezba (16,7 kN/m?) za zidom (na tem mestu poteka preteino le
promet osebnih vozil in Solskega avtobusa).

T.1.1.8.15. Podporni zid 3
Zasnova (prerez) podpornega zidu 3 je enaka zasnovi zidu 1 (in 2), pogoji temeljenja pa so podobni.

Trdna podlaga pesScenjaka je vidna tudi v dnu struge potoka, zato je nov zid mozno temeljiti v
kompaktnem pescenjaku.

Podporni zid je skupne dolZine 24,1 m, sestavljen je iz 7 kampad dolzine 4,11 m in je max. svetle viSine
3,14 m. Na podporni zid se zgradi robni venec (z robnikom viSine 7 cm), nanj pa pritrdi jeklena
varnostna ograja z roajem za pesca.

Globalna stabilnost breZine in podpornega zidu je zagotovljena s temeljenjem v kompaktni hribini.
Lokalna stabilnost in dimenzioniranje zidu sta bila preverjena v programu Larix. Pri racunu je bila
upostevana srednja prometna obtezba (16,7 kN/m?) za zidom (na tem mestu poteka preteino le
promet osebnih vozil in Solskega avtobusa).
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T.1.1.9. UREDITEV PROMETA MED GRADNJO IN TEHNOLOGIJA GRADNIJE

DEPONIRANIJE

Odstranjeni humus naj se deponira na zacCasne deponije, saj se bo uporabil za humuziranje
novonastalih breZin vkopov in nasipov, ter rekultivacijo povrsin odstranjene glavne in regionalne ceste
ter prikljucka.

Izvajalec del naj prav tako deponira material Sirokega izkopa, ki ga je mogoce vgrajevati v nasipe (tudi
asfalte z reciklaZzo). Material za ponovno vgradnjo mora potrditi zunanja kontrola kakovosti in nadzor.

Tabela 7: Odpadki, ki bodo nastali pri izkopih in rusenju

170101 Beton (rusitve zidov, obbetoniranih vodov, betonskih
jaskov, temelji stebrov prometnih znakov)

170201 Les (drevesa, drogovi)

17 04 05 Zelezo (armatura porusenih zidov, ograje, prometna
oprema)

17 03 02 Asfalt

170504 Zemljina in kamenje

Gradbene odpadke, katere ni mozZno vgrajevati v nasipe, je potrebno oddati zbiralcu gradbenih
odpadkov v njihov zbirni center in o tem voditi evidenco, ki jo predpisuje pravilnik.

STRANSKI ODVZEMI
Za izvedbo kamnite grede in tampona bo potrebno pridobiti material iz stranskega odvzema. Pridobiti
je potrebno kvalitetni material z ustreznimi atesti.

ZASCITA OBJEKTOV

Gradnja se bo lokalno izvajala v bliZini obstojecih stanovanjskih objektov, zato mora izvajalec del na
teh obmodjih izvajati monitoring razpok — evidentiranje pred pri¢etkom gradnje, spremljava med
gradnjo in koncni pregled po gradniji.

V kolikor bi se med gradnjo izkazalo, da prihaja do kakrsnih koli sprememb na razpokah, mora zaustaviti
gradnjo ter pozvati projektanta in nadzor na ogled ter nadaljevati gradnjo po sprejemu odlocitev
strokovnih oseb.

V obmocdju napajalnega korita, ki spada med objekte kulturne dediscine, je predvidena izvedba jaska
J44, na katerega se veZe izpust vode iz napajalis¢a. Vsa dela je potrebno izvajati ro¢no, obmocje med
robnikom ob cesti in napajalis¢em pa se po koncani gradnji zatravi — za ohranitev pristnega videza.
Pokrov jaska J44 se izvede v betonski izvedbi in ga je dopustno prekriti s travno ruso.

UREDITEV PROMETA MED GRADNJO

Na celotnem obravnavanem obmocju rekonstrukcije je predvidena izmeni¢no enosmerna zapora
prometa s semaforskim usmerjanjem, dolZine zapor pa mora izvajalec del uskladiti s predvideno
tehnologijo in etapnostjo gradnje.
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Na obmocju gradnje nadomestnega prepusta je predvidena izvedba deviacije, ki poteka preko
Topliskega potoka. Deviacijo se izvede preko dveh AB cevi premera 150 cm, ter tako omogoci zadostno
pretocnost struge. Hkrati je potrebno izvesti tudi prestavitev struge potoka v ¢asu gradnje prepusta.
Po koncani gradnji se deviacija ceste in struge potoka odstranita (povrnitev v prvotno stanje).

MozZna je tudi alternativna trasa izvedbe zacasne deviacije ceste, kjer ni potrebnih posegov na obmocju
struge Topliskega potoka.

Izvajalec del na si odsek ceste razdeli na etape in gradi tako, da bo mogoce v istem dnevu izvesti celotno
posteljico (do planuma tampona).

Izvajalec del mora med gradnjo zagotoviti prevoznost vozilom prve pomoci in intervencije do vseh
objektov na obmocdju zapore!

TEHNOLOGIJA GRADNIJE

V prvi fazi izvajalec del pristopi k ustrezni oznacitvi gradbis¢a in ureditvi delne zapore - ureditev
prometa v fazi gradnje.

Na odseku med profiloma P1 in P39 predlagamo pricetek gradnje z najniZje tocke — torej obmocja
profila P18, saj se na to obmocje navezuje vsa meteorna kanalizacija tega odseka.

Na obmocju opornih in podpornih konstrukcij je potrebno zagotoviti ustrezne Sirine vozisca v €asu
gradnje in vse izkope ter zasipe izvajati po kampadah predpisanih dolzin.

Na obmodju gradnje prepusta mora izvajalec del najprej pripraviti obvoz (ter deviacijo struge potoka),
nato pa pristopi k rusitvi obstojecega prepusta in gradnji novega. Socasno lahko tudi izvaja del zidu
»l«.

Kjer potekajo hisni prikljucki in prikljucki kategoriziranih obcinskih cest, se krajane obvesti o moZnostih
obvoza (ali popolne zapore na obmocju hisnih prikljuc¢kov).

V zadniji fazi izvajalec del pristopi k izvedbi nove prometne opreme in signalizacije.

Vse izkope v obmocju tangiranih komunalnih vodov je potrebno izvajati ro¢no ob prisotnosti pristojne
osebe upravljalca voda. Prav tako je predhodno potrebno narociti mikrozakolicbo obstojecih
komunalnih vodov.

Zaradi dolZine obravnavanega odseka ceste se lahko dela izvajajo na vec delih hkrati.
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T.1.1.10. ZAKOLICBENI DEL

Podatki za zakoli¢bo so bili pridobljeni iz geodetskega nacérta v merilu 1: 500 in izracunane osi ceste.
Spisek koordinat zakolicbenih tock vsebuje koordinate poligonskih tock ter profilov v glavnih oseh
ceste, izvajalcu del pa bo predan kompleten 3D model ceste in si lahko na ta nacin sam zakolici poljubno
tocko.

Izvajalec del bo prav tako prejel kompletno tabelo jaskov nove meteorne kanalizacije, kjer so podane
tudi koordinate centrov jaskov.

Spisek koordinat zakolicbenih tocke je podan v tabelah, ki se nahaja v zakolicbeni situaciji (Risba G.106),
kjer so tudi razvidne pozicije zakolicbenih tock.

POMEMBNO:

Za potrebe izvedbe ceste in zidov bo izvajalcu del predana digitalna oblika nac¢rta s 3D robovi osi in
vseh cest (regionalna cesta, obcinske ceste in prikljucki) iz kater bo mogoce odcitati in natancno
zakoliciti poljubno tocko na trasi ceste.

......

pa prav tako izvedene ustrezno.

Vse koordinate so podane v ETRS koordinatnem sistemu. Poligonske tocke imajo absolutne nadmorske
visine.

Osnovni geodetski nacrt je izdelalo podjetje IBT Nizke gradnje Trbovlje d.o.o., novelacijo pa podjetje
OZZING d.o.0. iz Trbovelj.

Tabela 8: Poligonske tocke

Poligonske tocke
Oznaka X Y h
6022 | 524801,27 | 119420,88 | 275,60
6023 | 524702,37 | 119488,33 | 271,58
6024 | 524665,98 | 119554,49 | 269,63
6025 | 524582,97 | 119605,07 | 267,02
6026 | 524530,25 | 119660,43 | 266,01
6028 | 524378,03 | 119872,64 | 262,28
6029 | 524404,41 | 119898,05 | 261,19
6030 | 524498,63 | 119958,32 | 257,74
6031 | 524496,06 | 120092,53 | 264,39
6032 | 524519,72 | 120136,63 | 266,90
6033 | 524540,40 | 120194,65 | 270,25
6034 | 524488,71 | 120238,41 | 271,85
6035 | 524469,35 | 120244,89 | 272,38
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Tabela 9: Koordinate osi v profilih
Zakolicba osi v profilih Zakolicba osi v profilih

Profili X Y h Profili X Y h
P1 524469,80 | 120241,84 | 272,26 P38 | 524478,02 | 119748,39 | 268,05
P2 524481,13 | 120237,01 | 272,06 P39 | 524482,13 | 119739,27 | 268,17
P3 524499,50 | 120229,12 | 271,71 P40 | 524490,57 | 119721,14 | 268,17
P4 524516,98 | 120219,40 | 271,23 P41 | 524499,29 | 119703,14 | 267,84
P5 524529,30 | 120203,84 | 270,59 P42 | 524508,53 | 119685,41 | 267,23
P6 524533,73 | 120184,60 | 269,79 P43 | 524519,05 | 119668,40 | 266,60
P7 524529,94 | 120165,23 | 268,84 P44 | 524530,83 | 119652,25 | 266,04
P8 524521,77 | 120147,03 | 267,73 P45 | 524543,59 | 119636,84 | 265,82
P9 524513,24 | 120128,93 | 266,57 P46 | 524558,79 | 119624,05 | 265,97
P10 | 524505,59 | 120110,42 | 265,40 P47 | 524577,83 | 119618,30 | 266,45
P11 | 524499,71 | 120091,25 | 264,23 P48 | 524597,36 | 119614,13 | 267,00
P12 | 524496,57 | 120071,44 | 263,06 P49 | 524615,00 | 119604,85 | 267,55
P13 | 524495,92 | 120051,41 | 261,89 P50 | 524631,03 | 119592,90 | 268,10
P14 | 524496,19 | 120031,41 | 260,72 P51 | 524646,67 | 119580,45 | 268,65
P15 | 524496,50 | 120011,41 | 259,56 P52 | 524658,70 | 119564,62 | 269,20
P16 | 524496,81 | 119991,41 | 258,58 P53 | 524665,93 | 119545,98 | 269,75
P17 | 52449596 | 119971,63 | 258,09 P54 | 524673,68 | 119527,57 | 270,23
P18 | 524486,83 | 119954,50 | 258,09 P55 | 524684,23 | 119510,59 | 270,59
P19 | 524471,30 | 119941,96 | 258,58 P56 | 524695,61 | 119494,14 | 270,93
P20 | 524454,92 | 119930,42 | 259,20 P57 | 524707,11 | 119477,78 | 271,28
P21 | 524437,69 | 119920,23 | 259,83 P58 | 524724,51 | 119468,88 | 271,85
P22 | 524420,21 | 119910,50 | 260,46 P59 | 524742,53 | 119460,67 | 272,69
P23 | 524402,77 | 119900,70 | 261,09 P60 | 524758,77 | 119448,99 | 273,71
P24 | 524388,97 | 119886,38 | 261,72 P61 | 524767,22 | 119443,65 | 274,17
P25 | 524390,06 | 119866,44 | 262,37 P62 | 52477591 | 119438,70 | 274,57
P26 | 524404,01 | 119852,16 | 263,18 P63 | 524787,36 | 119432,12 | 275,01
P27 | 524419,97 | 119840,10 | 264,24 P64 | 524792,61 | 119427,84 | 275,23
P28 | 524427,61 | 119833,66 | 264,76 P65 | 524804,15 | 119411,67 | 275,88
P29 | 524434,81 | 119826,72 | 265,25 P66 | 524808,89 | 119392,32 | 276,60
P30 | 524441,43 | 119819,23 | 265,69 P67 | 524811,22 | 119372,46 | 277,45
P31 | 524447,43 | 119811,24 | 266,09 P68 | 524813,17 | 119352,56 | 278,44
P32 | 524452,78 | 119802,79 | 266,45 P69 | 524814,11 | 119332,58 | 279,55
P33 | 524457,50 | 119793,98 | 266,78 P70 | 524814,94 | 119312,58 | 280,71
P34 | 524461,79 | 119784,95 | 267,06 P71 | 524819,61 | 119293,05 | 281,84
P35 | 524465,87 | 119775,82 | 267,32 P72 | 524829,10 | 119275,55 | 282,81
P36 | 524469,92 | 119766,67 | 267,58 P73 | 524834,25 | 119268,38 | 283,24
P37 | 52447396 | 119757,53 | 267,84
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T.1.1.11.  IZPOLNJEVANIJE BISTVENIH IN DRUGIH ZAHTEV

a) Mehanska odpornost in stabilnost
Ustroji ceste so projektirani glede na izvedeno dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije, vse
oporne in podporne konstrukcije pa na prenos prometne in zaledne obtezbe zemljin z
ustreznim faktorjem varnosti.

b) Varnost pred pozarom
Zagotovljena je prevoznost intervencijskih vozil. Ustroj ceste je dimenzioniran na obtezbo, ki
prenese tudi obtezbo intervencijskih vozil.

c) Zascita okolja
Odvodnjavanje vozisca je v obmocju obrobnicenih povrsin urejeno s prec¢nimi skloni in vtoki v
poziralnike pod robnikom ali z vzdolZzno muldo in kontroliranim odvodom nov kanalizacijski
sistem in z izpustom v obstojeci odvodnik. Lovilci olj na obravnavanem odseku niso potrebni.

d) Varnost pri uporabi
Objekt je projektiran po vseh veljavnih predpisih in pravilnikih, ki dolo¢ajo elemente ceste.
Prikljucki so nacrtovani tako, da je zagotovljena ustrezna zaustavitvena preglednost in so
zadostne Sirine (prevoznost merodajnemu vozilu zagotovljena).
Projektirana je ustrezna horizontalna in vertikalna signalizacija, za peSce predvideni plo¢niki,
na mestih prehodov za pesce pa je omogocen neoviran prehod funkcionalno oviranim osebam
(pogreznjen robnik) in vodenje s taktilnimi oznakami za slepe in slabovidne.

e) Zascita pred hrupom
Hrupna obremenjenost bo zaradi nove vozis¢ne konstrukcije nekoliko nizja.

Pooblasceni inZenir:

David Perme, univ.dipl.inZ.grad., G-2688

DAVID PERME
univ.dipl.inZ.grad.
! 12§ G-2688
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T.2. PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROSKOVNO OCENO

T.2.1. PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI

T.2.1.1. SPLOSNO

Popis del v tem nacrtu zajema vsa dela, ki so vezana na gradnjo ceste in plo¢nikov. Delitev stroskov oz
popisa del je izvedena skladno z 47. ¢clenom Zakona o cestah.

Postavke so skladne s TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest, izjema pa so posebne postavke, ki jih
ta popis ne zajema. Vse nestandarden postavke imajo Sifro »0 O«.

Popis del v tem nacrtu je loc¢en na:
- Rekonstrukcija regionalne ceste s prikljucki in povrSinami za pesce izven naselja,
- Obcinske ceste in ploc¢niki znotraj naselja.

Ostali popisi del v sklopu tega projekta:
- podporne in oporne konstrukcije,
- prepust,
- cestna razsvetljava (Nacrt cestne razsvetljave),
- zagotavljanje varnosti na gradbiscu (Varnostni nacrt)
- promet v fazi gradnje.

POMEMBNO:

e Izvajalec del mora pri vsaki postavki uposStevati stroske nabave, dovoza/odvoza/deponiranja
materiala in vgradnje z vsemi potrebnimi elementi in materialom do zaklju¢ene funkcionalne
celote, tudi ¢e v postavki to ni izrecno navedeno (npr. temelji objektov, okvirji pokrovov jaskov,
pritrdilni material,...).

Do dodatnih zahtevkov v fazi izvedbe namre¢ s tega naslova NI UPRAVICEN!

Veljavnost cen je 1.1.2020.

DAVID PERME Obdelal:
univ.dipl.inZ.grad.
1ZS G-2688

., David Perme, univ.dipl.inz.grad.

A
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T.2.1.1.1. Regionalna cesta, prikljucki in povrSine za pesce izven naselja
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Stran 43 od 44


http://www.projekt.s-tec.si/
mailto:info@s-tec.si

S-TEC do.o. Novelacija PZI

Obrtniska cesta 14, 1420 Trbovlje Rekonstrukcija regionalne ceste

internet: www.s-tec.si St. nacrta R3-744/2346 Store—Svetina
e-posta: info@s-tec.si 119/19-A od km 0+870 do km 2+123

T.2.2. PREDRACUN Z REKAPITULACIJO STROSKOV

Stran 44 od 44


http://www.projekt.s-tec.si/
mailto:info@s-tec.si

