OPIS PROJEKTA

	Številka projekta, ukrep in naziv projekta
	20-0047 KOLE

KOLESARSKE POTI VRANSKO-ROGATEC IN VELENJE-ŠEŠČE

	Cesta / Odsek
	G2-107/1275 Šentjur-Mestinje

	Kilometrski položaj
	od km:
	0
	do km:
	14.255

	Cesta / Odsek
	G2-107/1238 Mestinja-Podplat

	Kilometrski položaj
	od km:
	0
	do km:
	2.060

	Cesta / Odsek
	G2-107/1276 Podplat-Rogatec

	Kilometrski položaj
	od km:
	0
	do km:
	12.498

	Cesta / Odsek
	R1-219/1237 Poljčane-Podplat

	Kilometrski položaj
	od km:
	7.970
	do km:
	9.189

	Cesta / Odsek
	R2-432/1284

	Kilometrski položaj
	od km:
	0
	do km:
	1.900

	Upravni postopek
	VDJK, GD


	OPIS PREDVIDENIH DEL

	Območje izvajanja operacije zajema Občine: Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina in Rogatec. 
Skupna dolžina kolesarske povezave (novogradnja in prometne ureditve) je cca. 23,5 km.

Kolesarska površina  bo potekala na vozišču obstoječih cest po manj prometnih cestah, kjer izbira druge površine za kolesarje ni ekonomična oziroma ni mogoča. Območje bo ustrezno označeno s prometno signalizacijo. Na odsekih je predvidena dvostranska enosmerna površina ali dvosmerna kolesarska steza ob obstoječem cestišču na nekategoriziranih poteh ali kot novogradnja. Predvidena so počivališča, ki so locirana na atraktivnih razglednih točkah ali na odsekih z večjim nagibom nivelete zaradi zagotavljanja počitka kolesarjem. Predmetna kolesarska povezava je razdeljena na 4 odseke, in sicer odsek Šentjur-Grobelno z dolžino 3.078 m, odsek Šmarje-Belo-Mestinje-Podplat dolžine 2.378 m, odsek Tekačevo-Podplat-Gabernik dolžine 3.581 m, odsek Brezovec-Rogatec-Muzej na prostem dolžine 7.003 m.
Odsek Šentjur-Grobelno:

Območje obdelave je  v območju občine Šentjur in je razdeljeno na 3 pododseke. Kolesarska trasa je predvidena ob glavni cesti, po obstoječih lokalnih cestah, javnih poteh in poljskih poteh. Dolžina celotne kolesarske trase znaša cca. 3.078 m.
Pododsek 1 je predviden v izdelavi enostranske dvosmerne kolesarske steze v dolžini 213 m, kolesarske steze po obstoječi cesti v dolžini 449 m, enostranska dvosmerna skupna površina za pešce in kolesarje v dolžini 510 m. Pododsek 2 je novogradnja dvosmerne kolesarske poti po makadamski poti dolžine 800 m. Pododsek 3 dolžine 1100 m je novogradnja dvosmerne enostranske kolesarske poti in po obstoječi cesti v dolžini 260 m.

Odsek Šmarje-Belo-Mestinje-Podplat:

Območje obdelave je v občini Šmarje pri Jelšah in je razdeljen na dva pododseka. Pododsek 11 vključuje enostransko dvosmerno kolesarsko pot in novogradnjo za kolesarski promet in je dolžine 848 m. Pododsek 12 je dolžine 1.530 m in vključuje dvostransko enosmerno površino na razširjenem pločniku skozi naselje Mestinje in novogradnjo enostranske dvosmerne kolesarske poti ter rekonstrukcijo in razširitev glavne ceste G2-107/1238 Mestinje-Podplat. Kolesarska povezava prečka potok Mestinjščica. 
Odsek Tekačevo-Podplat-Gabernik:

Območje obdelave je v območju Občine Rogaška Slatina in je razdeljeno na 3 pododseke:

Odsek 5 v dolžini 357 m poteka ob regionalni cesti R1-219/1237 Poljčane – Podplat. Na odseku sta dva obstoječa premostitvena objekta ceste (M2, M3), individualni priključki, priključek lokalne ceste in avtobusno postajališče. Odsek 6 v dolžini 209 m poteka ob regionalni cesti R1-219/1237 Poljčane – Podplat, v celoti v naselju Podplat, predvidena je nova kolesarska površina na razširjenem pločniku. V naselju poteka že obstoječa površina za pešce, stanovanjski in gospodarsko poslovni objekti. Odsek 7 v dolžini 2.153 m poteka v celoti ob glavni cesti G2-107/1276 kot nova dvosmerna kolesarska steza. Na odseku se nahajajo individualni priključki, priključki kategoriziranih občinskih cest, premostitveni objekt most M4 ter podporne konstrukcije v obliki kamnitih zložb.

Odsek Brezovec-Rogatec-Muzej na prostem:
Celotna ureditev kolesarske povezave znaša 7.003 m, od tega je gradbene ureditve 3.970 m, prometne ureditve po obstoječih površinah pa v dolžini 3.033 m. Predvidenih je sedem odsekov, prvi in drugi odsek sta v občini Rogaška Slatina, preostali odseki so v občini Rogatec.

Odsek 1: od R3-685/7450 do LC 356072. Celotna dolžina odseka 1, kjer je predvidena prometna ureditev obstoječih prometnih površin znaša 2.230 m. 

Odsek 2 je predviden po LC 356072 kot novogradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze (ob levi strani lokalne ceste) do križišča z G2, kjer je predviden prehod za kolesarje. Dolžina odseka 2 znaša 1020 m.

Pričetek odseka 3 je na meji med Občinama Rog. Slatina in Rogatec, pri brvi čez potok Teršnico. Trasa poteka ob desni strani glavne ceste, ločeno od vozišča. Dolžina enostranske dvosmerne kolesarske steze znaša 560 m.

Odsek 4 se začne s prehodom, od koder poteka kolesarska povezava po obeh straneh. Pa levi strani se obstoječi pločnik razširi na širno 2,0 m. Ob desni strani se zgradi nova kolesarska povezava v širini 2,0 m. V km 12.00 glavne ceste G2 je predvidena umestitev prehoda za pešce in kolesarje. Trasa nato poteka po levi strani proti Rogatcu. Predvidena je razširitev obstoječega pločnika na širino 3,0 m za umestitev kolesarske povezave. Dolžina odseka 4 znaša 1.601 m.

Odsek 5 poteka po naselju Rogatec, kjer je predvidena prometna ureditev z novo horizontalno in vertikalno signalizacijo kot enostranska dvosmerna kolesarska povezava ali po sistemu vodenja kolesarjev in motornega prometa skupaj na vozišču »Sharow«. Dolžina odseka znaša 803 m.

V odseku 6 je predvidena razširitev obstoječe pešpoti v skupno površino za pešce in kolesarje, do muzeja na prostem in do prehoda za pešce preko R2-432 za dostop do OŠ Rogatec. Neposredno pred prehodom za pešce skupna površina za pešce in kolesarje prečka potok Draganja z novo brvjo. Dolžina odseka znaša 627 m.

Odsek 7 se konča pri coni S5 (zazidalni načrt za območje cone S5 v Rogatcu). Predvidena je izgradnja enostranske dvosmerne kolesarske poti, ločen z zelenico od vozišča. Na parih mestih pa je zaradi nedovoljenega posega na zemljišče predvidena izgradnja površin za kolesarje na pločniku. Dolžina odseka 7 znaša 702 m.


	VREDNOST GRADBENIH DEL (z DDV) v EUR


	Deleži / Leto
	2021
	2022
	2023
	2024
	Skupaj

	DRSI
	1.628.393
	4.970.646
	4.502.281
	0
	11.101.319

	Skupaj
	
	
	
	 
	


	IZPOLNITVENI ROKI

	Predviden pričetek inženirskih storitev
	julij 2021

	Predviden zaključek inženirskih storitev
	november 2023


	INŽENIRSKE STORITVE*
	ZADOLŽITVE INŽENIRJA

	Priprava razpisne dokumentacije za gradnjo
	DA

	Priprava razpisne dokumentacije za zunanjo kontrolo
	DA

	Uvedba izvajalca v posel
	DA

	Nadzor nad gradnjo
	DA

	Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
	DA

	Program preiskav zunanje kontrole kakovosti
	DA

	Pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del
	DA

	Sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje
	DA

	Druga administrativno tehnična in ostala opravila 
	DA


*Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila


	ZAGOTAVLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA**

	Nadzor nad gradnjo cest*
	DA

	Nadzor nad gradnjo cestnih objektov*
	DA

	Nadzor nad gradnjo električnih inštalacij in električne opreme*
	DA

	Nadzor nad gradnjo strojnih inštalacij in strojne opreme*
	DA


*   Podrobnejša vsebina posameznih storitev je opredeljena v Opisu naročila

**  En strokovnjak lahko izvaja le en nadzor iz zgornje tabele
