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1. PROJEKTNE OSNOVE 

1.1 Splošno  

 
Po naročilu Ministrstva za infrastrukturo smo izdelali PZI  št. 122-2018 za  Ureditev DKP D3 – 
DRAVSKA KOLESARSKA POVEZAVA v območju občine Muta – odsek št. 22 do odsek št. 
24.   Celotna ureditev kolesarske povezave v skupni dolžini  znaša  1.790 m. 
 
Pogodba 
 
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je s pogodbo št. 2431-17-401320/0 z dne 
21.08.2018 naročila izdelavo projektne dokumentacije za  ureditev DKP D3 - Dravska 
kolesarska povezava  v območju občine Muta – odsek št. 18 do odsek št. 24. V tem načrtu je 
obdelan odsek od št. 22 do odseka 24. 
 
Projekt je bil izdelan v podjetju Andrejc d.o.o. iz Topolšice in je označen s številko 122-2018, 
april 2019. 
 
 
Projektna naloga 
 
Osnova za izdelavo projektne dokumentacije je bila projektna naloga št. 08-0016 z dne 
10.7.2017 in je sestavni del projekta.  
Projektna naloga predvideva izdelavo  PGD in PZI za  ureditev DKP D3 - Dravska kolesarska 
povezava v območju Občine Muta – odsek št. 18 do odsek št.24.  
 
V sklopu izdelave projektne dokumentacije je bilo potrebno narediti naslednje: 

- projektno obdelati kolesarsko pot, vključno s smiselno navezavo kolesarske poti na 
elemente obstoječih cest in obstoječe pešpoti 

- preveriti stabilnost brežin 
- preveriti geomehanske lastnosti tal predvidene trase kolesarske poti  
- preveriti potrebne geomehanske  lastnosti  temeljnih tal na mestih novih gradbeno 

inženirskih objektov  na trasi kolesarske poti 
- izdelati elaborat voziščne konstrukcije kolesarske poti na območju obdelave  
- celovito urediti odvodnjavanje 
- urediti vse prisotne  komunalne vode v skladu z zahtevami pristojnih  upravljavcev 
- celovito urediti prometno signalizacijo in prometno opremo 

 
Vse projektne rešitve morajo zagotavljati ustrezno varnost vseh udeležencev v prometu. 
 
Projektni pogoji 
 
V skladu z 30. členom GZ so bili pridobljeni naslednji projektni pogoji: 
 
Javno komunalno podjetje  Radlje ob Dravi d.o.o. - VODOVOD: 

- Predvidena gradnja DKP D3 – Dravska kolesarska povezava v območju občine Muta  
poteka v varovalnih pasovih  javnega vodovoda. 

- Potek javnega vodovoda je razviden iz priložene situacije in v zbirnem katastru GJI. 
- Morebitne dodatne tehnične podatke o vodovodnem omrežju lahko naročite na sedežu 

JKP Radlje ob Dravi d.o.o. 
- Prejemnik  pogojev je dolžan pred pričetkom gradnje zakoličiti  zemeljske komunalne 

vode.  
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- Zakoličbo je potrebno vpisati v gradbeni dnevnik, s čimer se predstavnik izvajalca 
zaveže, da so mu bili podatki o zakoličbi predani. 

- V sklopu izvajanja del na DKP D3 je potrebno zagotoviti stalno funkcioniranje  javnih 
komunalnih vodov. 

- Izkop na mestu križanja s komunalnimi vodi je potrebno izvesti ročno. Posebna 
pozornost pri izkopu  je potrebna na križanjih ali v bližini vodovodnega cevovoda.  V 
bližini zemeljskih vodov ni dovoljeno miniranje. 

- Križanje s komunalnimi vodi je  potrebno urediti  skladno z veljavnimi tehničnimi 
predpisi. 

- Pred zasutjem je potrebno obvestiti pooblaščenega predstavnika upravljalca 
vodovoda, da pregleda mesta križanj, kakor tudi upoštevati njegovo morebitno dodatno 
zahtevo. Vsa križanja se morajo izvesti v skladu s tehničnim pravilnikom in normami, 
ki veljajo za tovrstne objekte. 

- Investitor je v skladu s predpisi dolžan zagotoviti evidentiranje sprememb na 
gospodarski javni infrastrukturi in vnos podatkov sprememb na obstoječem javnem 
vodovodnem omrežju v občinski kataster javnega vodovoda ter vpis novozgrajene 
oziroma rekonstruirane infrastrukture v javne evidence. Ob vsaki novogradnji ali 
menjavi cevovoda, armatur, priključkov ali drugih delov vodovoda, se obvezno pred 
zasipom na stroške investitorja izdela geodetski posnetek poteka cevi, križanj, armatur, 
lokov, priključkov in izriše sheme vozlišč (lokov, jaškov). Investitor je dolžan upravljalcu 
javnega vodovoda dostaviti PID, v katerem morajo biti prikazana vsa križanja z 
vodovodom 

- Upošteva se tudi vsa druga določila Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Radlje ob 
Dravi ter Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi javnega vodovoda. 

 
Na odseku 22  je  predvidena prestavitev nadzemnega hidranta, kar je obdelano v načrtu 
Zavarovanja in prestavitve komunalnik vodov. 
 
Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. – JAVNA KANALIZACIJA: 

- na območju gradnje predmetnega objekta ni javnega kanalizacijskega omrežja 
 
 
Elektro Celje d.d.: 

- Predvidena izgradnja DKP D3 bo bo na svoji trasi posegla v varnostni pas 
srednjenapetostnih  in nizkonapetostnih nadzemnih  in podzemnih  električnih  vodov. 

- V projektno dokumentacijo je potrebno vrisati obstoječe elektroenergetske vode in 
naprave. Potek trase naših vodov in naprav je razviden v priloženem situacijskem 
načrtu. 

- Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti 
zakoličbe elektro vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini 
elektroenergetskh vodov in naprav. 

- Vso elektroenergetsko infrastrukturo je potrebno projektno obdelati v skladu s temi 
projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi 
predpisi in standardi, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska 
infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi. 

- Električne vode in naprave je potrebno preurediti pred začetkom gradnje. 
- Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na elektro vodih in napravah, kot posledica 

predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10.členom 
Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti 
v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010). 

- Vsa dela, ki bodo posegala v obstoječe električne vode in naprave je potrebno vnesti 
v gradbeni dnevnik in isto mora biti podpisano s strani pooblaščenega predstavnika 
Elektro Celje d.d.. 
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- Najmanj osem dni pred začetkom del je izvajalec ali investitor dolžan pisno sporočiti 
Elektru Celje d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka gradnje. 

- Pri delih v bližini elektro vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in 
tehnične predpise. Zaradi tega je treba omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov 
tako, da ni možno približevanje istih v bližini tokovodnikov na razdaljo manjšo od 3m. 
Prav tako bo Elektro Celje d.d. pri delih v bližini električnih vodov in naprav izvajalo 
strokovni nadzor nad istim. 

- Na podlagi predmetnih projektnih pogojev si je potrebno od Elektra Celje d.d. pridobiti 
mnenje k projektu.  

      Vse zaščite in prestavitve vodov so obdelane v posebnem načrtu. 
Občina Muta: 

- Projektna dokumentacija mora biti v skladu z vsemi tehničnimi smernicami, veljavno 
zakonodajo 

- Pri projektiranju površin za kolesarje  se upoštevajo določila navedena v 78.členu 
OPN Muta 

- Pri umeščanju trase se upoštevajo v odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Muta navedeni prostorsko izvedbeni pogoji za enote urejanja prostora  in namensko 
rabo prostora po kateri se bo projektirala kolesarska pot 

- Na lokacijah, kjer bo kolesarska pot potekala po obstoječih javnih poteh, lokalnih 
cestah in gozdnih poteh  je potrebno poti načrtovati tako,  da bo po kolesarski stezi 
dovoljen promet lokalnega prebivalstva  in kolesarska steza primerno utrjena za  
mešani promet. 

- Vse premoženjsko pravne zadeve , ki so povezane s temi projektnimi pogoji je 
imetnik dolžan predhodno urediti  na lastne stroške in s tem prevzema nase 
odškodninsko odgovornost  za morebitno nastalo škodo , ki bi nastala  pri izvedbi po 
teh projektnih pogojih, bodisi na objektih infrastrukture, na zdravju in premoženju 
fizičnih ali pravnih oseb. 

- Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno dosledno upoštevati umestitev in 
določila  izvedbenega akta za obravnavano območje posega. 

- V projektni dokumentaciji je potrebno grafično in tekstualno prikazati območje 
obdelave, kjer kolesarska steza poteka ob javnih poteh in lokalnih cestah z vsemi 
potrebnimi označitvami. 

- V območju občinske ceste, pasa ceste ni dovoljeno nobeno zasajevanje visokega 
okrasnega grmičevja , postavljanja ograj ali kakršnekoli fizične ovire, ki bi lahko 
ovirala vključevanje v promet na občinski cesti. 

- Gradnja in rekonstrukcija  gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih 
objektov  in naprav v varovalnem pasu obravnavane občinske ceste so dovoljene le s 
soglasjem pristojne občinske uprave. 

- Dovoz mora biti urejen, da v nobenem primeru ni  ovirana priključitev na občinsko 
cesto.  Pri vključevanju v promet mora biti zagotovljena takšna preglednost , da v 
nobenem trenutku ne bo predstavljala nevarnosti udeležencev na občinski cesti in na 
cesti priključka, kot tudi ne kolesarja. 

- Lokacije, kjer lokalne ceste ali kolovoz prevozi kolesarsko stezo morajo biti primerno 
utrjene  za promet tovornih ali kmetijskih vozil, da se s tem prepreči posedanje roba 
vozišča. 

- Potrebno je ustrezno urediti odvodnjavanje , ki ne sme prosto po površini pritekati na 
občinsko cesto, oziroma kakorkoli s tem poškodovati cestišče. 

- Mejniki, ki se v času gradnje odstranijo ali poškodujejo se morajo postaviti v prvotno 
stanje s strani za to pooblaščene institucije na stroške investitorja. 

- V primeru poškodb ceste se mora cesta nemudoma usposobiti na stroške izvajalca 
del oz. investitorja. 
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- V primeru oviranja prometa na cesti mora investitor ali izvajalec 15 dni pred 
predvidenim oviranjem prometa pri občinskem  upravnem organu podati vlogo o 
popolni ali delni zapori ceste. 

- Projektant naj v okviru projekta predvidi počivališča z urbano opremo  ( koši za smeti 
in klopi). 

           
Telekom Slovenije d.d.: 

- Na območju posega potekajo obstoječe  TK instalacije, ki bodo zaradi predvidene 
gradnje ogrožene. 

- Pred začetkom del je potrebno TK instalacije na terenu locirati, po potrebi prestaviti in 
ustrezno zaščititi. 

- Za zaščito  obstoječega TK omrežja bo po potrebi  izdelana  tehnična  rešitev na terenu. 
- Za to tehnično rešitev je potrebno skleniti pogodbe o ureditvi služnosti s telekom 

Slovenija d.d. 
- V kolikor se izkaže, da objekt sega v traso obstoječih TK vodov, ga je investitor dolžan 

zamakniti  v skladu z dogovorom na terenu ali naročiti prestavitev obstoječega TK voda. 
- najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora  glede zakoličbe, zaščite 

in prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, 
investitor oziroma izvajalec je  o tem dolžan obvestiti skrbniško družbo Telekom 
Slovenije d.d.. 
Vse zaščite in prestavitve TK vodov so obdelane v posebnem načrtu. 

Petrol  d.d.: 
- Lokacija predvidene DKP D3 posega v varnostni pas plinovoda. 
- Pri projektiranju je potrebno upoštevati  določila Pravilnika o tehničnih pogojih za 

graditev obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do 
vključno 16 barov. 

- Nižanje nivelete 1m levo in desno od osi obstoječih vodov ni dovoljeno. 
- Nasipavanje terena nad osjo plinovoda v pasu 1m  levo in desno je dopustno do max. 

0,5 m. 
- Projektna dokumentacija mora vsebovati določilo o obvezni zakoličbi  obstoječih 

vodov v varovalnem pasu ( 2m levo in desno) in o ročnem izvajanju del v pasu vodov 
( 2m levo in desno), ob  prisotnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. 

- Vse stroške prestavitve in sanacije  morebitnih poškodb plinovoda nosi stranka. 
 
Na mestih križanja plinovoda s cevnimi prepusti je predvidena zaščita 
plinovodnega omrežja  z  cevmi  PEHD PE 80 SDR17 DN 300. 

  
Dravske elektrarne Maribor   d.d.: 

- Posegi na parcelah ob brežinah reke Drave ne smejo biti v nasprotju z njegovimi 
koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja in intervencijskih poti na njem ter ne 
smejo vplivati na obratovalni režim  DEM. 

- Za del trase, ki poteka po priobalnem pasu je potrebno pridobiti vodno soglasje. 
- DEM mora biti zagotovljen dostop do brežin za potrebe  vzdrževanja 
- DEM imajo pravico kadarkoli onemogočiti uporabo oz. zapreti kolesarsko pot čez 

območje He ali čez zemljišča v njeni bližini v izrednih okoliščinah, zaradi del na 
območju HE. 

- Med gradnjo v strugo in obrežje reke Drave ni dovoljeno odlaganje nobenega 
materiala. 

- Po gradnji je potrebno vzpostaviti prejšnje stanje – urediti zemljišče kot je bilo pred 
posegom in odstraniti ves odvečni material. 

- Investitor mora za parcele v lasti DEM , po katerih poteka trasa skleniti pogodbo o 
služnosti in upoštevati obveze, ki sledijo iz služnostne pogodbe ali pa parcele, kjer je 
to mogoče odkupiti. 
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Agencija RS za okolje – vodno: 

- v projektni dokumentaciji mora biti tekstualno in grafično ustrezno obdelana in 
prikazana zunanja ureditev na pregledni situaciji, iz kater bo razvidna dispozicija 
kolesarske poti, novih  premostitev, prepustov, morebitnih podpornih konstrukcij, 
ureditev okolice ter vsa obstoječa  in morebitna nova komunalna infrastruktura, rešitev 
in prikaz odvoda padavinskih odpadnih voda s kolesarke poti in iz območja morebitnih 
podpornih konstrukcij 

- vsi posegi v prostor morajo biti v skladu 5.členom ZV-1 načrtovani tako, da ne pride do 
poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstvo pred škodljivim delovanjem 
voda, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano. 

- ker gre za gradnjo objektov javne gospodarske infrastrukture je gradnja kolesarske poti 
na vodnem (priobalnem) zemljišču Drave in  neimenovanih manjših vodotokov po 37.čl. 
ZV-1 dovoljena. 

- projektna rešitev odvodnjavanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda 
z javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode (Ur.l.RS, št. 98/15 in 76/17) in Uredbo o emisiji snovi  in toplote pri odvajanju  
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ( Ur.l.RS, št.64/12, 64/14, 98/15). 

- projektna rešitev odvodnjavanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest 
mora biti usklajena z Uredbo o emisiji  snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih 
cest (Ur.l.RS, št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi  in toplote pri odvajanju  odpadnih 
voda v vode in javno kanalizacijo ( Ur.l.RS, št.64/12, 64/14, 98/15). 

- v primeru izpusta  padavinskih vod v  Dravo ali manjše neimenovane vodotoke, mora 
biti le-ta v skladu s 5. in 84. členom ZV-1 predviden in izveden tako, da bo  izpustna 
glava oblikovana pod naklonom brežine vodotoka in ne bo segala v njegov svetli profil. 
Po potrebi mora biti opremljena s protipoplavno zaklopko. Na območju iztoka mora biti 
struga vodotoka ustrezno zavarovana pred vodno erozijo.  detajl iztoka mora biti v 
projektni dokumentaciji tekstualno in grafično ustrezno obdelan in prikazan. 

- na odsekih, kjer je trasa kolesarske poti predvidena po brežini, vzporedno z vodotokom 
je potrebno zagotoviti minimalen odmik od zgornjega roba brežine vodotoka , 15 m pri 
vodotokih 1. reda ( Drava). Manjši odmiki so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih, 
kjer so prostorske možnosti  omejene, vendar zaradi potrebe izvajanja del javne 
vodnogospodarske službe ne v manjšem odmiku kot 5 m od zgornjega roba  brežine 
Drave. 

- Investitor mora upoštevati dejstvo, da je lahko območje gradnje kolesarske poti 
občasno poplavljeno.  Zato mora ob izgradnji in  obratovanju objekta izvesti vse ukrepe, 
da v primeru poplave ne bo prišlo do  škodljivih vplivov  na vode in vodni režim, da se 
ne bo  poslabšala poplavna varnost  območja in da ne bo prišlo do drugih škodljivih 
vplivov na okolje. 

- odmik od  zgornjega roba  brežine vodotoka Drave je treba kotirati in prikazati na 
celotnem odseku predmetne trase kolesarske poti. Prikazati je treba tudi linijo stoletnih 
vod Drave ( Q100). 

- v kolikor se izkaže, da bo trasa kolesarske poti potekala po poplavnem  območju, mora 
biti sestavni del projektne dokumentacije  hidrološko hidravlična študija vodnega 
režima, iz katere bo razvidna poplavna varnost  območja( določitev razredov  poplavne 
nevarnosti-obstoječe stanje) pred izgradnjo kolesarske poti in po njej( predvideno 
stanje v primeru nadvišanja terena zaradi gradnje kolesarske poti in zmanjšanje 
pretočnega profila zaradi izgradnje podpornih konstrukcij). V  projektni dokumentaciji 
morajo biti obdelani in ustrezno prikazani vsi ukrepi s katerimi bodo preprečeni škodljivi 
vplivi na vode in vodni režim, na poplavno varnost območja, na predvideni objekt in 
okolje nasploh. Hidrološko hidravljična študija  vodnega režima mora biti izdelana  v 
skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje  dejavnosti in posegov v prostor  
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na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Ur.l. RS, št. 89/08). 

- v primeru, da študija  v skladu z  zgoraj omenjeno poplavo uredbo pokaže, da se 
omenjen poseg  nahaja v majhnem razredu poplavne nevarnosti  je gradnja kolesarske 
poti dovoljena, ob upoštevanju pogojev  iz vodnega soglasja ( mnenja) v  srednjem ali 
velikem razredu poplavne nevarnosti pa je gradnja  kolesarske steze prepovedana. 
Dovoljena je le, če  ugotovitev presoje vplivov na okolje ( z vidika upravljanja v vodami) 
niso ocenjene kot uničujoče ali bistvene, in je mogoče s predhodno izvedbo omilitvenih 
ukrepov  v skladu z vodnim soglasjem zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven. 

- skladno z 88.členom ZV-1 so na poplavnem območju prepovedane vse dejavnosti in 
vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode , vodna ali priobalna 
zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. 

- Izsledke izdelane študije s predvidenimi individualnimi  omilitvenimi ukrepi ter 
morebitne presoje vplivov na okolje bo potrebno upoštevati pri izdelavi projektne 
dokumentacije. 

- vsi ukrepi na morebitnih križanjih vodotokov morajo biti načrtovani tako, da pretočna 
sposobnost struge le-teh ne bo zmanjšana. 

- vsa morebitna križanja vodotokov morajo biti v projektni dokumentaciji jasno označena 
in obdelana. 

- v projektu za pridobitev mnenja morajo biti predviden takšne rešitve za gradnjo 
kolesarske steze, ki ne bodo vplivale na stanje strug vodotokov in ne bodo zmanjševale  
njihove pretočne sposobnosti, da ne bo oviran pretok visokih voda in da ne bodo 
povzročeni negativni vplivi na vodni režim, stanje voda in poplavno varnost območja. 

- mostne odprtine oz. prepusti na vodotokih morajo biti določeni na podlagi hidrološko 
hidravličnega izračuna tako, da bo zagotovljeno prevajanje visokih voda  Q100 ob 
upoštevanju varnostne višine 0,50 m.  Hidrološko hidravlični izračun in tehnična rešitev 
izvedbe mostov  oz. prepustov morata biti sestavni del projektne dokumentacije.  

- na prehodih konstrukcije premostitve v strugo vodotoka je treba načrtovati obrežno 
zavarovanje. 

- obrežna zavarovanja morajo biti dimenzionirana glede na pričakovane vlečne sile v 
strugi in predvidena v ustrezni dolžini brez lokalnih zožitev ali razširitev oziroma tako, 
da bo zagotovljena postopna navezava na obstoječe brežine. Na prehodih ne sme biti 
ostrih lomov, da ne bo moten pretok vode in posledično ne bodo povzročene erozijske 
poškodbe v pretočnem profilu. Obrežno zavarovanje mora biti načrtovano tako, da ne 
bo posegalo v obstoječi profil vodotoka in da se ne bo zmanjšala pretočna sposobnost 
struge le-tega. 

- ureditve morajo biti načrtovane z upoštevanjem danes veljavnih ekološko naravnanih 
zahtev, povezanih s posegi v površinske vodotoke.  Pri obrežnih zavarovanjih morajo 
biti v čim večji možni meri uporabljeni naravni materiali  ( kamen, les, vegetativna 
zvarovanja). Na koncu zavarovanja na dolvodni in gorvodni strani  je treba izvesti talni 
prag iz kamna v betonu v preprečitev izpodjedanja temelja zavarovanja. 
Dimenzioniranje in način izvedbe obrežnih zavarovanj mora biti v projektni 
dokumentaciji  tekstualno in grafično ustrezno prikazati. 

- po podatkih iz javno dostopnih portalov je razvidno da se obravnavan poseg  gradnje 
kolesarske poti nahaja na erozijsko ogroženem območju, zato mora vloga za pridobitev 
mnenja v skladu s 4. točko 7. člena Pravilnika o vsebini vlog za  pridobitev projektnih 
pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega 
soglasja ( Ur.l.RS št. 25/09) vsebovati projektno dokumentacijo in druge podatke o 
predvideni gradnji, ki smiselno vključujejo geološko poročilo  s poudarkom na 
erodibilnosti in stabilnosti terena, s katerim se ugotovi stopnja tveganja za načrtovane 
posege in ki lahko vključujejo določitev območja nevarnosti pojava erozije in geoloških 
nevarnosti, ter projektne rešitve omilitvenih ukrepov. V geološkem poročilu mora biti 
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določen način dimenzioniranja voziščne konstrukcije  in podpornih konstrukcij, ter 
najustreznejši način odvodnje padavinskih voda iz kolesarske poti. 

- v času izvedbe nameravanega posega je potrebno načrtovati varnostne ukrepe za 
primer nastopa visokih voda. 

- skladno s 68.čl.ZV-1 je na vodnem in priobalnem zemljišču vodotoka  prepovedano 
odlaganje  ali odmetavanje odkopanih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi 
in odlaganja odpadkov. 

- začasne deponije je potrebno predvideti  izven struge vodotokov ter območja 
potencialno ogroženega z visokimi vodami vodotokov, območja pod vplivom zalednih 
vod ali erozijsko in plazljivo ogroženega območja. 

- morebitne  varnostne ograje na vodnem in priobalnem zemljišču morajo biti 
demontažne in snemljive na način, da bo omogočeno izvajanje vodnogospodarskih del 
v strugi vodotoka. 

- dela na vodnem in priobalnem zemljišču Drave ( izven vplivnega območja  koncesije 
za energetsko izkoriščanje reke Drave) in neimenovanih manjših vodotokov se lahko 
izvajajo le v sodelovanju in pod nadzorom  koncesionarja  vodnogospodarske javne 
službe- VGP Drava Ptuj d.o.o., ki ga je treba obvestiti vsaj tri dni pred začetkom del. 

- za gradnjo kolesarske poti v vplivnem območju koncesije za energetsko  izkoriščanje 
reke Drave ( in morebiti  po zemljiščih v lasti DEM)  je treba pridobiti in priložiti 
tudi soglasje koncesionarja, Dravskih elektrarn Maribor d.o.o. 

- v času gradnje je investitorka dolžna zagotoviti geomehanski nadzor, ter vse potrebne  
varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje 
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in 
drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to 
usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča  in pretakališča goriv, olj in maziv ter 
drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in v vodotoke. 

- po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za gradnjo potrebne postavljene 
provizorije  in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine 
je potrebno krajinsko ustrezno urediti. 

Trasa kolesarske povezave  se nahaja izven območja zelo redkih poplav. Izdelana je 
bila študija poplavne nevarnosti in ogroženosti, ki je sestavni del projektne 
dokumentacije. 
Rezultati študije so pokazali, da načrtovana kolesarska pot poteka po  poplavno 
varnem območju. Obstaja pa posredna nevarnost negativnega erozijskega delovanja 
na stabilnost nasutja načrtovane kolesarske poti ob Pritoku A, natančneje na odseku 
23 med stacionažo 3+320 in 3+340. Zato je na tem delu predvideno varovanje brežine ( 
kamnita obloga). 
 
Zavod za gozdove Slovenije: 
 

- Vsa drevesa, ki jih bo potrebno zaradi predvidenega posega posekati, morajo 
predhodno označiti in evidentirati strokovni delavci  Zavoda za gozdove Slovenije. 

- Po izvedbenem posegu se ne smejo poslabšati pogoji za gospodarjenje s sosednjimi 
gozdnimi sestoji ( Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega območja Slovenj 
Gradec 2011-2020, UR l. RS št. 87/2012). 

- Zagotoviti je potrebno izgradnjo nadomestnih gozdnih vlak ali utrditi traso kolesarske 
steze tako, da bo možen izvoz posekanega lesa. 

- Uporabnike kolesarske poti je potrebno s primerno signalizacijo opozoriti, da lastniki 
gozdov na obravnavanem odseku občasno izvajajo spravilo lesa. 

 
Zavod za varstvo narave: 
 

- Lokacija obravnavanega posega se deloma nahaja: 
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    -  na varovanem območju Natura 2000  pod imenom » Zgornja Drava s pritoki«. 
    - na naravnih vrednotah » Spodnja Gortina-lipovec« 
    -  na ekološko pomembnem območju » zgornja Drava« 

- Na odseku 23 je bila izbrana varianta izven strmih brežin reke Drave.  
- Načrtovani poseg je  ob upoštevanju omilitvenih ukrepov ( izbiro variante izven strmih 

brežin reke Drave) sprejemljiv.   
 
Zavod za ribištvo: 

- Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vod in vodni režim, se mora načrtovati in opraviti 
izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor Drave ter v  koordinaciji z  
Ribiško družino Radlje ob Dravi. 

- Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le-teh ne sme zajemati vode iz vodotokov. 
- Načrtovana mora  biti odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala in kakršnih koli 

odpadkov na primerno deponijo. Med gradnjo in po njej se na območju vodnega 
zemljišča ali v sami strugi vodotoka ne sme  odlagati nobena vrsta materiala, ki se 
uporablja pri gradnji. 

- Z gradbenimi stroji se v omočeni del struge vodotokov ne sme posegati. Gradbeni stroji 
morajo do struge dostopati s kopnega, vožnja z gradbeno mehanizacijo po strugi 
vodotokov ni dopustna. zemeljska dela je potrebno tehnično izpeljati tako, da se v čim 
manjši možni meri zmanjša vpliv kaljenja vode. 

- Gradbena dela se izvajajo tako, da je preprečeno onesnaževanje površinskih in 
podtalnih voda s strupenimi snovmi, ki se  uporabljajo v gradbeništvu. Med gradnjo 
mora biti  preprečeno izcejanje  goriva, olj, zaščitnih premazov in drugih škodljivih ali 
strupenih snovi v vodotoke, podzemni vodonosnik ali na območje vodnega zemljišča. 

- Ob betoniranju je treba preprečiti izcejanje strupenih betonskih odplak v vodo. Vsa  
predvidena betoniranja se izvajajo v suhem, kar pomeni vodotesno opaženje prostorov, 
kje se bo vgrajeval beton. 

- Gradnja mora biti načrtovana tako, da se ne poslabšuje stanja vodotokov oziroma ne 
preprečuje izboljšanja njihovega stanja. Ohranja se zgradba in delovanje vodnega in 
obvodnega ekosistema. 

- Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji možni 
meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in  
številčnosti tako da se struge, obrežja in dno vodotokov ohranjajo v čim bolj naravnem 
stanju, da se ohranja obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost 
vodotokov, da se objekti gradijo na način, ki ribam omogoča prehod ter da se ohranja 
naravna osenčenost oz. osončenost struge in brežin. 

- Gradbena dela na vodnih in priobalnih zemljiščih naj se izvedejo po principih 
sonaravnega sonaravnega urejanja voda.  Dela naj bodo načrtovana in izvedena tako, 
da se ohranja povezanost oziroma celovitost vodnega prostora. Investitor oz. izvajalec 
mora na lokacijah posegov v vodotok zagotoviti dolgoročno prehodnost vodotoka za 
ribe, ki bo ribam omogočala prehajanje in prosto razporejanje. 

- Dela se zaradi  drsti rib ne izvajajo med 1.2 in 30.6.  Prav tako so v tem obdobju 
prepovedana dela na območju vodnih in priobalih zemljišč, ki lahko negativno vplivajo 
na kakovost vode in vodni režim. V tem obdobju so dovoljena dela v okviru izvedbe 
načrtovanih objektov le, v kolikor to ne bo vplivalo na kakovost vode in vodni režim v 
reki Dravi. ( dela na kopnem ki ne povzročajo kaljenja vodotoka). 

- V kolikor je predvideno utrjevanje brežin Drave, naj se  utrjevanje izvaja v suho, brez 
uporabe betona, z lesenimi piloti, oblicami in bruni. Za utrjevanje naj se v čim večji meri 
uporabi tudi vrbove poplete, ki z razvojem koreninskega sistema naravno utrjujejo 
brežino, hkrati pa ne ovirajo vodnega toka, saj jih visoke vode lahko poležejo. 

- Zemeljska dela, izkopavanja v brežino ali strugo je treba tehnično izpeljati tako, da se 
v čim večji možni meri zmanjša vpliv kaljenja vode ( 19.člen ZSRib); npr. z 
zagotavljanjem ustreznega ekološko sprejemljivega pretoka. V času izvajanja 
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načrtovanih  posegov je potrebno kontinuirano spremljati  povečanje kalnosti  oz. 
motnosti vode na območju  vodotoka, kjer se bodo posegi izvajali. kaljenje potoka mora 
biti omejeno na čim krajše časovno obdobje  in ne sme neprekinjeno trajati več kot tri 
dni. V kolikor je vizualno  ugotovljena velika  kalnost, se dela začasno prekine  za toliko 
časa, da se kalnost zmanjša. 

- Popolna odstranitev obstoječe obrežne vegetacije ni dovoljena.  Obstoječa obrežna 
vegetacija se mora ohranjati v največji možni meri; sečnja vegetacije naj bo selektivna.. 
V primeru odstranjevanja zarasti ob vodotoku za potrebe dostopa, naj se vegetacija še 
v isti rastni sezoni nadomesti z avtohtono drevesno in grmovnato obrežno zarastjo po 
celotni brežini ( npr. vrbovi in jelševi potaknjenci). Zgolj zatravitev z avtohtonimi vrstami  
trave na območju brežin ne zadostuje. 

- Ribiški družini Radlje ob Dravi mora biti ob predhodnem dogovoru omogočen dostop 
do lokacij izvajanja del in prisotnost pri izvajanju načrtovanih posegov, potrebnih za 
novogradnjo kolesarske poti na obravnavanem območju. 

Izbrana varianta ne posega v vodni prostor reke Drave. 
 
Zavod za varstvo kulturne dediščine: 
Izbrana varianta ne posega v območje  kulturnega spomenika.  
 

1.2 Prometni podatki 

Za območja lokalnih cest, kjer poteka trasa predvidene kolesarske steze ni podatkov o 
prometnih obremenitvah in strukturi prometa.  
 

Za območje kjer kolesarska povezava poteka po obstoječih prometnih površinah ni 
podatkov o številu vozil, zato smo obremenitve in dimenzioniranje predpostavili glede na 
praktične vidike in izkušnje. Na teh delih trase bodo poleg kolesarjev prevladovale 
lokalne ceste in dovozi do stanovanjskih objektov in kmetijskih površin. Predpostavili 
smo zelo lahko obremenitev do največ Tn ≈ 105 prehodov NOO 100 kN. 

1.3 Obstoječe stanje 

 
Državna kolesarska povezava D3 je del mreže državnih  kolesarskih povezav, ki se bo 
gradila na pododseku Dravograd-Radlje ob Dravi. 
Obravnavana kolesarska povezava predstavlja nadaljevanje že obstoječe kolesarske steze 
iz smeri Dravograda, ki se  konča ob državni cesti G1-1/0241 Dravograd-Radlje v km 8,180.  
 
 
Predvideno stanje 
 
Predmet projekta je ureditev državne kolesarske povezave DKP - D3 v območju občine Muta  
od odseka št. 22 do odseka št. 24. 
Osnova za izdelavo projekta je  bila s strani DRSI potrjena IZP. 
 
Potek trase: 
Odsek 22 –  ( od P144 do  P159) 
kolesarska steza poteka ob pločniku ob LC 774072 tovarna Hypos-odlagališče 
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Slika5:  izgradnja kolesarske steze ob pločniku 

 
Odsek 23 –  ( od P160 do  P175) 
Na tem delu se trasa odcepi proti JV na obstoječo travniško pot ob robu gozda in se naveže 
na servisno pot ob reki Dravi. 
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Odsek 24 –  ( od P176 do  P233) 
Je predvidena izgradnja kolesarske poti po obstoječi servisni poti ob reki Dravi, do navezave 
na lokalno cesto LC 273071 Pokopališče-Vuzenica. 
Od P202 +3,0 m dalje trasa poteka po obstoječi lokalni cesti mimo pokopališča do 
semaforiziranega križišča.  Na tem delu je predvidena prometna ureditev. 
 

 
Slika6:  po obstoječi servisni cesti – prometna ureditev 

 
 
 
 

 
Slika7:  po obstoječi servisni cesti – prometna ureditev 

 

1.4 Geodetske podloge 

 
Pri izdelavi PZI smo uporabili obstoječi kartni material TTN 1:5000, obstoječe katastrske 
podloge v M 1:2500 in posnetek terena, v merilu 1: 500. Na terenu smo izvedli tudi dodatni 
posnetek, kateri je navezani na obstoječe poligonske točke in ga je izdelalo Komunalno 
podjetje Velenje d.o.o.. 
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1.5 Konfiguracija terena in geološki pogoji 

 
Trasa ceste poteka v ravninskem, rahlo gričevnatem terenu. Obstoječe cesta so v makadamski 
izvedbi in se bodo  v celoti obnovile. Izvedba rekonstrukcije ceste se v celoti izvede kot 
novogradnja,  zamenja se tudi obstoječ tampon.  
 
Izkopan material se odvaža v deponijo materiala, ali pa se uporabi za zasip bližnjih depresij. 

 

1.6 Geologija in dimenzioniranje voziščne konstrukcije ( povzetek elaborata) 

 
Za predložen načrt so bile izvedene terenska raziskave in izdelani geološki pogoji gradnje, ter 
dimenzioniranje vozišča z geološkim elaboratom, ki je priložen projektu. Izdelovalec elaborata 
je Blan d.o.o., št.: GM 67/2019, marec 2019. 
 
Predvidena kolesarska pot je speljana po kmetijskih površinah, lokalnih ter gozdnih cestah, ki 
so deloma makadamske deloma asfaltirane. Prečni nakloni trase so mestoma ravni mestoma 
pa so vkopane in nasipne brežine strmejše. Zadnji del trase poteka ob servisni poti ob reki 
Dravi nato se naveže na že predvideno kolesarsko pot ob križišču državne ceste odseka 
0241 ter 6314.  
Predvidena kolesarska pot deloma poteka po travnatih površinah nato po makadamskih ter 
asfaltiranih lokalnih cestah oziroma gozdnih poteh. 
Sestava obstoječih makadamskih cest / poti:  
- Nasutje peščenega proda + mestoma kamnitega drobljenca: 10 - 30 cm  
Raščen na območju predvidene kolesarske povezave izmenjaje predstavljata zameljen prod 
ter glinen melj s prodom. V delu začetka trase – kmetijske površine lahko pričakujemo v 
temeljnih tleh glinen melj, ob koncu trase – servisna pot pa kvalitetnejši peščen prod.  
 
Voziščna konstrukcija  je dimenzionirana  za 2 različna tipa:  
-  Kolesarska steza  
- kolesarska pot po obstoječih voziščih (kolesarska steza, osebna vozila, kmetijska 
mehanizacija,…)  
 
Dimenzioniranje je izvedeno na podlagi geološko-geotehničnih pogojev in določene 
prometne obremenitve. Predpostavljena je bila lahka  prometna obremenitev. 
 
Na kolesarski stezi je predviden naslednji zgornji ustroj:  

- ločilni sloj iz geotekstila z natezno trdnostjo 12 kn/m2 
- 45cm posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala D125 
- 20 cm drobljenec D32 
- 5 cm obrabna plast bitumenskega betona AC 11 surf B 70/100, A5 

 
Na površinah kjer poteka povezava po obstoječih poteh je predviden naslednji zgornji 
ustroj: 

- ločilni sloj iz geotekstila z natezno trdnostjo 12 kn/m2 
- 45cm posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala D125 
- 20 cm drobljenec D32 
- 5 cm nosilna plast bituminiziranega drobljenca AC 16 base B 50/70, A4 
- 3 cm obrabna plast bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100, A4 

Geomehanik med gradnjo določi  lokacije, kjer je potrebna vgradnja ločilnega sloja – 
geotekstil ( na območju glinenega melja).
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TEHNIČNI PODATKI 

2.1 Vrsta in pomen  lokalnih cest in gozdnih poti 

       Pravilnik o projektiranju cest UR.l.RS št.91/2005, 26/2006, 109/2010; 

Prometna funkcija cest Malo prometne ceste  PLDP<500 

Vrsta terena Gričevnat teren 

Vrsta ceste Lokalne ceste 

Planska doba za dimenzioniranje vozišče 

konstrukcije ( 10. člen Pravilnika) 

20 let 

Projektna hitrost (16.člen Pravilnika) 30 km/h  

NPP (39.člen Pravilnika) – širina NPP 1 x 3,50 m+ 2x0,75 m 

Prečni nagib ( 17. Člen pravilnika) Za R>75 m je dopusten  

nasprotnosmerni prečni nagib 

Horizontalni elementi osi (19. Člen 

pravilnika ) 

R min=25 

Utemeljitev odstopanj od 19. Člena 

pravilnika: 

- na cestah za projektno hitrost do 

50 km/h ni obvezna uporaba 

prehodnic 

 

 Uporabljeni horizontalni elementi; 

 R min=12 

Niveleta osi ceste ( 21. Člen pravilnika) 

 

Max. vzdolžni nagib 15% 

Rmin. konveksni = 400 

Rmin. konkavni = 300 

Utemeljitev odstopanj od 21. Člena 

pravilnika: 

- Zaradi prilagajanja obstoječemu 

terenu, ter poteku obstoječe 

nivelete radiji vertikalne 

zaokrožitve  odstopajo od 

predpisanih 

Uporabljeni radiji vertikalne 

zaokrožitve: 

 

Rmin. konveksni = 400 

Rmin. konkavni = 200 

 

 
        Kolesarska  pot in kolesarska steza 
        Pravilnik o kolesarskih površinah UR.l.RS št.117 /2018; 

 

Kolesarska pot  (12.člen Pravilnika) – 

širina za dvosmerni kolesarski promet 

2,50 – 3,50 m + 2 x 0,50 m (bankina) 

Kolesarska steza ( 13. člen Pravilnika)- 

enostranska dvosmerna kolesarska steza  

min. 2,50 m 

Projektna hitrost (17.člen Pravilnika) 40 km/h pri vzdolžnem nagibu > 5% 

30 km/h pri vzdolžnem nagibu 3-5% 

20 km/h pri vzdolžnem nagibu ≤ 3% 

Prečni nagib ( 17. člen pravilnika) min. 2,50 %, na pločniku 2,0 % 

Horizontalni elementi osi (18. člen 

pravilnika ) 

R min=5 m  

R min=1 m – v križišču 

Vertikalni elementi  ( 19.člen pravilnika) 10% na dolžini max. 20 m 

6 % na dolžini max.  65 m 
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5% na  dolžini max. 120 m 

4% na dolžini max. 250 m 

3% na dolžini > 250 m 

Utemeljitev odstopanj od 19. Člena 

pravilnika:uporabljeni vzdolžni skloni so  v 

mejah dopustnih ( odsek 18) 

 

10% ,    L=20,0 m 

 8,07%, L=15,43 m 

 7,58%, L=16,34 m 

 6%,      L=35,17 m  

4,88%,  L=19,16 m  

Vertikalni elementi  (19. člen pravilnika) 

Pri daljšem vzponu se širina kol. steze 

poveča za 1,0 m  

Na delu od P164 do P175 ( odsek 23) 

je zaradi vzdolžnega sklona večjega od 

dopustnega širina kolesarske steze 

povečana za 1,0 m 

Vertikalna zaokrožitev ( 20. člen 

pravilnika) 

Za vP=20 km/h 

Rmin. KV= 40 

Rmin. KK= 25 

 

Za vP=30 km/h 

Rmin. KV= 80 

Rmin. KK= 50 

 

Za vP=40 km/h 

Rmin. KV= 150 

Rmin. KK= 100 

 

Utemeljitev odstopanj od 20. Člena 

pravilnika:uporabljeni radiji vertikalne 

zaokrožitve so v mejah dopustnih 

 

Uporabljeni radiji vertikalne 

zaokrožitve: 

Rmin. KV= 100 

Rmin. KK= 100 

 

 

2.2 Trasirni elementi 

 
Predvideni tehnični elementi cest po katerih bo potekal promet kolesarjev in motornega 
prometa  so privzeti za projektno hitrost 30 km/h – malo prometne ceste s PLDP < 500 
vozil/dan. 
 
Tehnični elementi kolesarske steze (odsek 22 in odsek 23) pa ustrezajo Pravilniku o 
kolesarskih površinah ( Ur.l. RS št. 117 /2018) 

1.3 Horizontalni elementi 

 
Horizontalni elementi trase so v večji meri  prilagojeni obstoječim elementom. Na delu nove 
trase kolesarske steze  (odsek 22 in odsek 23)  so vsi horizontalni elementi večji od 
predpisanih. 
Na lokalnih cestah  je os sestavljena iz prem in krožnih lokov. 
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1.4 Vertikalni elementi 

 
Na delu trase, kjer kolesarske površine potekajo po obstoječih lokalnih cestah in gozdnih 
cestah se niveleta  prilagaja obstoječemu  stanju. Na določenih delih je predviden  dvig 
nivelete, vendar  do max. 0,50 m ( kar je bil pogoj upravljavcev komunalnih vodov). 

 
Na odseku 23, kjer kolesarska steza poteka po novi trasi so zaradi strmega terena vzdolžni 
nagibi večji od predpisanih s pravilnikom.  Zato se je na tem odseku širina kolesarske steze 
povečala za 1,0 m na širino 3,50 m. 
 

1.5 Karakteristični prerezi 

 
Odsek 22  – po pločniku ob  LC : 
 

- obstoječe vozišče  lokalne ceste                      
- varnosti pas                                                                       0,50 m 
- enostranska dvosmerna kol. steza                                    2,50 m 
- pločnik                                                                               1,20 m 
- bankina                                                  0,30 m 

      -    SKUPAJ              4,50 m 
 
Odsek 23 – kolesarska steza : 
 

- berma                                               0.50 m  
- dvosmerna kolesarska steza                                            3,50 m              
- bankina                                                  0,50 m  

      -    SKUPAJ                                   4,50 m 
 
Odsek 24  – po  servisni cesti in LC: 
 

- bankina                                   0,75 m 
- vozišče                                                                              3,50 m 
- bankina                                                 0,75 m 

      -    SKUPAJ             5,00 m 
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KONSTRUKCIJSKI  ELEMENTI 
 

3.1 Preddela 

 
Od preddel je predvidena zakoličba trase, postavitev prečnih profilov osi ceste, zakoličba 
obstoječih komunalnih vodov.  Del trase poteka po gozdnih   površinah, zato bo potreben 
posek dreves in odstranitev panjev,  posek grmovja in ( čiščenje terena).  
Na odseku 22 trasa poteka po obstoječem pločniku. Tu je predvideno rušenje asfalta na  
obstoječem pločniku, rušenje vrtnih robnikov, ter odtrsanitev ograje iz  žične mreže. 

  

3.2 Rušitve 

Rušitve objektov niso predvidene. 

 

3.3 Zemeljska dela 

 
Na odsekih, kjer trasa poteka po kmetijskih zemljiščih je  predviden izkop humusa v debelini 
20 cm,  ki se jo deponira na gradbiščni deponij za kasnejše  humuziranje brežin. 
Na odsekih, kjer trasa poteka po obstoječih lokalni cestah v makadamski izvedbi je predvidena 
komplatna izvedba novega ustroja.  
Po podatkih iz geomehanskega poročila izkopani materiali iz makadamskih cest  niso primerni 
za ponovno vgradnjo. 
Izvede se široki izkop do planuma temeljnih tal v predpisanem nagibu.  Na tako pripravljeno 
podlago se vgradi  posteljica v debelini 45 cm iz tamponskega drobljenca TD125. 

Nasipe in ukopne  in brežine je potrebno urediti v razmerju 1:1.5. 
V času izkopov, zemeljskih del ter  izvedbe voziščne konstrukcije je  potrebno zagotoviti 
geomehanski nadzor . 
Na območju glinenega melja je potrebna vgradnja ločilnega sloja iz geotekstila, kar določi 
geomehanih ob geomehanske nadzoru med gradnjo. 
 
Neustrezen material (asfalt, beton, drogovi, ograje, zemeljski izkop ) se odpelje na deponijo – 
odlagališče gradbenega materiala. 
 
Brežine se humisirajo in posejejo s travnim semenom. 
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3.4 Zgornji ustroj 

 
Izdelan je bil elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije, ki je sestavni del projekta. 
 
Na območju poteka povezave po obstoječih poteh  je predviden zgornji  ustroj v 
naslednjem sestavu: 
 

Debelina 

cm 

Oznaka Opomba 

3cm AC 8 surf  B70/100, A4 Obrabno  plast 

5 cm AC 22 base B50/70, A4 Nosilna plast 

20 cm TD 32 Tamponski drobljenec 

45 cm TD 125 Tamponski drobljenec (posteljica) 

   

73cm  Minimalna skupna debelina 
konstrukcije  

 
Na območju kolesarske steze je predviden zgornji ustroj iz: 
 

Debelina 

cm 

Oznaka Opomba 

5cm AC 11 surf  B70/100, A5 Obrabno  plast 

20 cm TD 32 Tamponski drobljenec 

45 cm TD 125 Tamponski drobljenec (posteljica) 

   

70cm  Minimalna skupna debelina 
konstrukcije  

 
 

Izvajalec mora dosegati zahtevano kvaliteto proizvedenih in vgrajenih materialov ter 
izpolnjevati zahtevane pogoje delovnih in tehnoloških postopkov, predpisane z zadevnimi 
standardi in TSC za voziščne konstrukcije.  
 

V nadaljevanju so podane zahteve po nosilnosti na posameznih slojih, ki jih je potrebno doseči 
med gradnjo za pločnike in kolesarske steze: 
 

• TTMU:                                  Nosilnost TTMU Ev2 = 20  MN/m2 
 

• Planum PSI:                         Nosilnost hodnik Ev2 = 60  MN/m2   
 

• NNP-Tampon:                      Nosilnost hodnik Ev2 = 80  MN/m2 
    

Za vozišče pa naslednje vrednosti: 
 

• TTMU:                                  Nosilnost TTMU Ev2 = 20  MN/m2 
 

• Planum PSI:                         Nosilnost vozišče Ev2 = 80  MN/m2   
 

• NNP-Tampon:                      Nosilnost  vozišče Ev2 = 100  MN/m2 
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3.5 Odvodnjavanje 

 
Odvodnjavanje meteornih vod  je predvideno disperzijsko preko bankin na teren.  
Pobočna voda iz zaledja in cestišča se odvaja preko asfaltnih muld in drenaž preko jaškov v 
prepuste in točkovno preko izpustov na teren.  Območje iztoka se zaščiti z  betonsko iztočno 
glavo ter  tlakovanjem z lomljence položenim v beton v obsegu 2,0 m2/iztok, da se prepreči 
izpiranje brežine. 
 
Na celotni trasi sta dva obstoječa cestna prepusta, ki sta predvidena za rušenje. 
Novi cevni  prepusti so predvideni : 
      

- v km 3,4+15,70 – novi cevni prepust iz BC fi 40, l=7+4 m 
- v km  3,4+43,00 – novi cevni prepust iz BC fi 40, l=10 m 

 
Za odvodnjavanje planuma spodnjega ustroja je predvidena drenaža. 
 
Zaradi konfiguracije terena in lege plinovoda v obstoječem vozišču  ni možno izvesti drenaže 
za odvodnjavanje planuma po celotnem odseku. 
Drenaža za odvodnjavanje planuma je predvidena : 

- od km 3,3+40 do km 3,4+43,00 v dolžini 103 m 
 
Drenaže se izvedejo s trdimi plastičnimi cevmi Φ 160 mm položenimi na betonsko podlago C 
12/16 in  perforiranimi    cevmi ∅250mm - kot lukenj 120° in zasutih z drenažnim polnilom  iz 
drobljenca deb. 16-22mm.  
 

3.6 Križišča in priključki 

 
Na celotni  dolžini trase so individualni priključki – hišni dovozi,  poljski priključki, ter križišča 
lokalnih cest. 
 

3.7 Prometna oprema in signalizacija 

 
V sklopu ureditve je predvidena odstranitev obstoječe ter postavitev nove prometne 
signalizacije in opreme.  
 

Vsa predvidena vertikalna in horizontalna prometna oprema je razvidna iz izdelane situacije in 
popisa prometne opreme (v prilogi) in je skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji in 
prometni opremi na cestah (Ur.l.RS, št. 99/2015). Prometna oprema je določena za rang 
lokalne ceste za pričakovano in računsko hitrost Vr<50 km/h.  
 
Vertikalna signalizacija: 
Vertikalna signalizacija je skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah (Ur.l.RS, št.99/2015). 
 
Oblika in barva znakov je določena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi 
na cestah. Uporabljeni znaki morajo imeti razred svetlobne odbojnosti RA2, razen znakov za 
prepovedi in omejitve, znakov za obvestila, turistične in druge obvestilne signalizacije, kjer 
mora biti razred RA1. Točne lastnosti prometnih znakov so podane v tabeli prometne opreme 
in signalizacije, ki je priloga temu poročilu.  
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Velikost znakov je razvidna iz tabelaričnega prikaza, ki je priloga temu tehničnemu poročilu. 
 
Temelje se izvede iz cementnega betona C 20/25 in uporabo cementnih cevi dolžine 1,0 m iz 
cevi fi 30 cm.  
 
Barva ozadja prometnih znakov kot tudi elementov za pritrjevanje, mora biti siva, brez sijaja 
(bleska). 
Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali.: 

• aluminjska pločevina za podlago znaka, na katero se lepi svetlobno odbojna folija in 

• jeklo, antikorozivno zaščiteno z vročim cinkanjem za nosilne cevi in ogrodja, objemke, 

portale, ter spodnje in vezne materiale. 

 

Za vse znake, nosilna ogrodja in konstrukcije, mora biti zagotovljena nosilnost pri obremenitvi 

z vetrom v I.coni vetra in obremenitvi s snegom. 

Predviden spodnji rob prometnih znakov je glede na prisotnost pešcev in kolesarjev na višini 
2.25m, na mestih kjer ni površin za pešce in kolesarje pa na višini 1,50m od višine roba asfalta 
ter do spodnjega roba prometnega znaka.  
 
Dimenzije prometnih znakov  na površinah obstoječih poti so sledeče: 

- za nevarnost; trikotni, stranica                  a= 60 cm 
- za izrecne odredbe;     okrogli - premera  D=40 cm 
- za obvestila;         pravokotni 40/40 cm (40/60) cm 

 
Dimenzije prometnih znakov  na kolesarskih  površinah so sledeče: 

- za nevarnost; trikotni, stranica                  a= 45 cm 
- za izrecne odredbe;     okrogli - premera  D=30 cm 
- za obvestila;         pravokotni 30/30 cm (30/45) cm 

 

Lokacije prometnih znakov so točno določene v situaciji v merilu 1:500, ter navedene v 

tabelaričnem pregledu vertikalne signalizacije. 

 

Horizontalna signalizacija: 

Horizontalna signalizacija posreduje udeležencem v cestnem prometu kompletne informacije 

in zahteve za pravilno vožnjo in ukrepanje. Tvorijo jo vse barvane označbe na vozišču.  
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Minimalne inicialne vrednosti karakteristik novih označb na vozišču morajo ustrezati 

vrednostim, ki so podane v spodnji preglednici. 

 

Lastnosti označb na vozišču Barva Minimalna vrednost 

(mcd/luxm2) razred 

Koeficient odbojne svetlosti (RL) – nočna 

vidnost v suhih pogojih 

bela ≥ 300 R5 

Koeficient odbojne svetlosti (RL) – nočna 

vidnost v mokrih pogojih 

bela ≥ 50 R4 

Koeficient odbojne svetlosti (RL) – dnevna 

vidnost v suhih pogojih 

bela ≥ 160 Q4 

Drsnost (SRT) bela ≥ 45 S1 

Faktor svetlosti (β) bela ≥ 0,4 B3 
Tabela 1: Minimalne inicialne vrednosti karakteristik novih označb na vozišču 

 

Uporabljeni so naslednji elementi horizontalne signalizacije: 

- talne črte –prekinjene š=10 cm v rastru 1-1-1; 5121-4 
- talne črte – neprekinjene š=10 cm ,5111 
-  opozorilni trikotniki; 5604 
- označbe kolesarskih povezav; 5502 
- souporaba prometnga pasu; 5607 
- prehod za kolesarje, 5232-1 
-  

Vzdolžne označbe pa so iz eno komponentne tankoslojne bele barve, kjer je debelina suhe 
plasti 250gm, posuta z odsevnimi kroglicami 0,25 kg/m2. 
 
Lokacija in izvedba vseh talnih označb je razvidna iz priloženih situacij M 1: 500. 

 
Varnostne in varovalne  ograje: 
Na odseku 18 je predvidena postavitev varovalne ograje za  zaščito kolesarjev, v leseni 
izvedbi, višine 1,20 m 
 
Na odseku 21 je   predvidena  postavitev  jeklenih varnostnih ograj  N1, W5. Od km 1.9+82 do 
km  2,1+60  v dolžini 178 m. 

 

3.8 Zidovi in objekti 

Na obravnavanem območju so predvidene podporne konstrukcije, ki so obdelane v posebnem 
načrtu, ki so sestavni del tega projekta in sicer: 

- podporna konstrukcija – PK2 ( odsek 23)  od km 3,3+30 do km  3,4+13,75 
 

3.9 Robniki 

Na odseku 22 je kolesarska steza predvidena na pločniku.  Robniki, ki ločijo obstoječi pločnik 
od vozišča so obstoječi. Na mestih prehodov za kolesarje se predvidijo  izdelave ramp, ter 
pogreznjeni robniki. Kot obroba kolesarske steze so  predvideni  robnike dimenzij 8/20/100 
cm.  

Na vseh prehodih za kolesarje smo predvideni  pogreznjene robnike, ∆H = 0.0m.  
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3.10 Brežine 

Nasipne in vkopne brežine cest in priključkov se izvedejo v nagibu 1:1.5. Brežine je potrebno 
takoj po izgradnji humusirati in zatraviti.  Na odseku 23 je kot omilitveni ukrep za zaščito 
brežine pred negativnimi vplivi erozije brežine predvidena obloga brežine z kamnom v 
betonu. 
 
3.11 Počivališče za kolesarje  
 
Na celotnem sklopu  kolesarske povezave D3 je predvideno eno počivališče za kolesarje. 
Počivališče je locirano na začetku odseka 21 med P74 in P75. 
Predviden je makadamski plato dimenzij 4,0 x 5,0 m. počivališče je opremljeno z urbano 
opremo: 

- 1 x miza » DravaBike« 
- 2 x klop » DravaBike« 
- 4 x naslon za kolo »DravaBike« 
- 1 x koš za smet » DravaBike« 

 

 
4.  KOMUNALNI VODI 

 
Podatke o obstoječih komunalnih vodov smo pridobili s strani upravljalcev komunalnih vodov.  
 
Na obravnavanem območju se nahajajo sledeči komunalni vodi: 

- Telekom vod 
- Vodovod 
- Elektro vod 
- Plinovod 

 

4.1 Kanalizacija 
Na obravnavanem odseku ni javnega kanalizacijskega omrežja. 
 
4.2 Cestna razsvetljava 
Na obravnavanem območju ( odsek 22) je  cestna razsvetljava, ki jo bo zaradi izgradnje 
kolesarske steze potrebno preurediti. V okviru projekta je izdelan načrt cestne razsvetljave, ki 
je priložen projektu v posebni mapi . 
 
4.3 NN in SN enektrovodi 
Na obravnavanem odseku se nahajajo obstoječi NN in SN podzemni elektro vodi, ki jih je 
potrebno ustrezno zaščititi ali po potrebi prestaviti. Detajlneje so prestavitve in zaščite 
obdelane v posebni mapi tega projekta.  
 
4.4 TK vodi 
Na obravnavanem odseku se nahajajo obstoječi TK vodi, ki cesto na določenih odsekih 
prečkajo, zato bo potrebna zaščita le teh oziroma po potrebi tudi prestavitev. Prestavitve 
oziroma zaščite so detajlneje obdelane v posebni mapi tega projekta. 
 
4.5 Vodovod 
Na obravnavanem odseku se nahajajo obstoječi vodovod. Zaradi izgradnje kolesarske steze  
bo potrebna prestavitev nadzemnih hidrantov, kar je  obdelano v posebni mapi tega projekta. 
 



 
 

Projekt št. 122-2018-K  Stran 27 od 38 
 

4.5 Plinovod 
Na obravnavanem območju je plinovodno omrežje. 
Na mestih križanja plinovoda s cevnimi prepusti je predvidena zaščita plinovodnega omrežja  
s  cevmi  PEHD PE 80 SDR17 DN 300 v dolžini 3 m na vsako stran.  
Vsa dela v območju  2,0 m levo in desno od osi plinovoda je potrebno izvajati ročno in pod 
nadzorom upravljalca plinovodnega omrežja. 
Pred pričetkom del  je potrebno naročiti zakoličbo  plinovodnega omrežja s strani upravljalca.  
 
 

5. OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

5.1 Posegi na zemljišče 

Poleg gradnje na parcalah obstoječih  cest je predviden tudi poseg na tuje parcele (izven 
obstoječega cestnega sveta). V spodnji tabeli so navedeni posegi na parcele izven obstoječe 
ceste. Za odkup so upoštevani posegi zaradi gradnje ceste, hodnika vključno z brežinami in 
obcestnimi jarki. Posegi zaradi vgradnje komunalnih vodov (vključno s cevnimi prepusti) niso 
upoštevani. Smatramo namreč, da se bodo površine na območju vgrajevanja komunalnih 
vodov po končanih delih povrnile v prvotno stanje in odkup ne bo potreben, ampak bodo 
zadostovale služnostne pogodbe. 
 
Parcelno stanje je staro in izvira merila 1:2880. Odstopanja od stanja v naravi so velika, zato 
smo prilagodili parcelne meje obstoječemu stanju. Kljub temu so posegi le informativni. Za 
dejanske posege in odvzem parcel je nujno potrebna nova izmera, na podlagi katere bodo 
določeni točni odkupi parcel. 
 
Detajlneje so posegi prikazani in obdelani v Katastrskem elaboratu, ki je sestavni del tega 
projekta.  

5.2 Varovana območja 

 
Zavod za gozdove Slovenije: 
Projekt je zasnovan tako, da bo tudi po izvedbi načrtovanih ureditev omogočiti neovirano 
gospodarjenje z  gozdom in zagotoviti dostop do gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji kot doslej 
(5. Čl. ZG). 
Vsa drevesa, ki jih bo potrebno zaradi predvidenega posega posekati, morajo predhodno 
označiti in evidentirati strokovni delavci  Zavoda za gozdove Slovenije. 
Z izgradnjo kolesarske povezave je potrebno urediti priključke gozdnih vlak vključno z prostori 
za skladiščenje.  
Po končani gradnji je potrebno sanirati morebitne poškodbe nastale zaradi gradnje na 
okoliškem gozdnem drevju  in na gozdnih poteh ter začasnih gradbenih površinah. 
 
Zavod za varstvo kulturne dediščine: 
Izbrana varianta ne posega v varovano območje ZVKD.  
 
Direkcija RS za vode: 
Trasa kolesarske povezave  se nahaja izven območja zelo redkih poplav. Izdelana je bila 
študija poplavne nevarnosti in ogroženosti, ki je sestavni del projektne dokumentacije. 
Rezultati študije so pokazali, da načrtovana kolesarska pot poteka po  poplavno varnem 
območju. Obstaja pa posredna nevarnost negativnega erozijskega delovanja na stabilnost 
nasutja načrtovane kolesarske poti ob Pritoku A, natančneje na odseku 23 med stacionažo 
3+320 in 3+340. Zato je na tem delu predvideno varovanje brežine ( kamnita obloga). 
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih voda je usklajena z Uredbo o emisiji snovi 
pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, kar je prikazano v poglavju Odvodnjavanje. 
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Odvod vseh padavinskih voda je načrtovana na tak način, da ne bo ogrožena stabilnost 
zemljišča in poslabšano stanje voda.  
Gradnja jaškov v strugah, brežinah in visokovodnih nasipih vodotokov ni predvidena. 
Viške materialov ni dovoljeno nekontrolirano odlagati v struge, na brežine, priobalna in 
poplavna zemljišča vodotokov, odvodnih jarkov in nekontrolirano po terenu. 
Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in vse 
ostanke začasnih deponij, vse z gradnjo prizadete površine pa krajinsko urediti. 
 

5.3 Čas za gradnjo 

 
Ocenjujemo da bo izvedba gradbenih del na glede na izbor variante trajala 180 dni. 
 

5.4 Promet med gradnjo 

 
Ocenjujemo da  se bo gradnja izvajala po posameznih odsekih.  Na delih, kjer trasa poteka po 
obstoječih lokalnih cestah bo predvidena popolna zapora.  Zaradi izvedbe del bodo predvideni 
obvozi.  
 
 
 
 

6 STROŠEK IZVEDBE (PROJEKTANTSKI PREDRAČUN) 
 
Projektantski predračun je izdelan na podlagi popisa del in grafičnih prilog predmetnega 
projekta. V tem načrtu je zajeta samo ocena stroška izvedbe cestnega dela, ni pa zajetega 
stroška izvedbe podpornih in opornih konstrukcij, javne razsvetljave in ostalih ureditev, ki so 
predvideni v sklopu tega projekta in so obdelane v posebnih načrtih. 
 
Skupni predračun pa je prikazan v predračunskem elaboratu, ki je sestavni del tega projekta. 
 

A SKLOP3 ( odseki od 22 do 24) 696.988,44 

   

 SKUPAJ brez DDV 696.988,44 

  DDV 22% 153.337,45 

  VSE SKUPAJ z DDV evro: 850.325,89 
Cene v predračunu so aproksimativne, določene na osnovi povprečne cene za enoto del podobnih objektov v mesecu letu 2017. 
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7 ZAKOLIČBENI ELABORAT  
 

Splošno 

Uporabljen je absolutni koordinatni sistem in absolutne višine. 

Poligonske točke 

Geodetska izmera je navezana na poligonske točke točke ob trasi.  

Koordinate  

Koordinate prečnih profilov  
 
 
 
 
Odsek 22 
 

ODSEK 22    

    
511.869.098 161.327.669 363.984 P161D 

511.868.488 161.330.607 364.00 P161L 

511.846.529 161.326.544 365.12 P160D 

511.846.424 161.329.250 365.17 P160L 

511.825.286 161.329.333 363.21 P159D 

511.825.429 161.331.834 363.26 P159L 

511.806.501 161.346.054 365.19 P158L 

511.787.075 161.349.927 365.30 P157L 

511.767.557 161.354.328 365.49 P156L 

511.728.534 161.363.116 365.88 P154L 

511.689.499 161.371.847 366.32 P152L 

511.669.974 161.376.180 366.61 P151L 

511.650.449 161.380.514 366.92 P150L 

511.630.924 161.384.847 367.14 P149L 

511.611.399 161.389.180 367.39 P148L 

511.591.121 161.391.943 367.69 P147L 

511.574.189 161.397.085 367.94 P146L 

511.562.446 161.412.305 367.54 P145L 
 
 
 
Odsek 23 
# OS_1 
*!   Oddaljenost    Vzhod          Sever              Z 
& 
P162  3+180.000  113d19'57" 
   -1.75   511880.71662   161329.34366         363.98 
    0.00   511880.02350   161327.73678         363.94 
    1.75   511879.33038   161326.12989         363.90 
& 
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P163  3+200.000  113d19'57" 
   -1.75   511899.08105   161321.42232         363.72 
    0.00   511898.38793   161319.81543         363.68 
    1.75   511897.69481   161318.20854         363.64 
& 
P164  3+220.000  113d19'57" 
   -1.75   511917.44548   161313.50097         362.60 
    0.00   511916.75236   161311.89409         362.56 
    1.75   511916.05924   161310.28720         362.51 
& 
P165  3+240.000  113d19'57" 
   -1.75   511935.80991   161305.57963         360.29 
    0.00   511935.11679   161303.97274         360.25 
    1.75   511934.42367   161302.36585         360.21 
& 
P166  3+260.000  102d52'53" 
   -1.75   511954.04066   161298.22634         357.49 
    0.00   511953.65052   161296.52039         357.45 
    1.75   511953.26039   161294.81443         357.40 
& 
P167  3+280.000  112d52'8" 
   -1.75   511974.01107   161295.42436         354.72 
    0.00   511973.33098   161293.81191         354.63 
    1.75   511972.65089   161292.19947         354.54 
& 
P168  3+300.000  128d56'49" 
   -1.75   511990.52895   161283.41907         351.94 
    0.00   511989.42890   161282.05805         351.90 
    1.75   511988.32884   161280.69702         351.85 
& 
P169  3+320.000  118d13'31" 
   -1.75   512006.36803   161271.81239         350.20 
    0.00   512005.54039   161270.27047         350.16 
    1.75   512004.71275   161268.72856         350.11 
& 
P170  3+340.000  99d18'56" 
   -1.75   512024.75600   161265.88386         347.67 
    0.00   512024.47272   161264.15694         347.63 
    1.75   512024.18945   161262.43002         347.59 
& 
P171  3+360.000  102d57'2" 
   -1.75   512044.55928   161262.40669         345.00 
    0.00   512044.16708   161260.70120         344.96 
    1.75   512043.77489   161258.99571         344.92 
& 
P172  3+380.000  102d57'2" 
   -1.75   512064.05055   161257.92450         341.40 
    0.00   512063.65836   161256.21901         341.36 
    1.75   512063.26617   161254.51352         341.32 
& 
P173  3+400.000  115d13'51" 
   -1.75   512083.36827   161251.73357         337.80 
    0.00   512082.62231   161250.15052         337.76 
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    1.75   512081.87635   161248.56747         337.72 
& 
P174  3+420.000  82d53'28" 
   -1.75   512101.71939   161248.66255         334.20 
    0.00   512101.93596   161246.92601         334.16 
    1.75   512102.15254   161245.18946         334.12 
& 
P175  3+440.000  82d53'28" 
   -1.75   512121.56564   161251.13770         331.50 
    0.00   512121.78221   161249.40115         331.46 
    1.75   512121.99879   161247.66461         331.41 
 
Odsek 24 
 
# OS_1 
*!   Oddaljenost    Vzhod          Sever              Z 
& 
P162  3+180.000  113d19'57" 
   -1.75   511880.71662   161329.34366         363.98 
    0.00   511880.02350   161327.73678         363.94 
    1.75   511879.33038   161326.12989         363.90 
& 
P163  3+200.000  113d19'57" 
   -1.75   511899.08105   161321.42232         363.72 
    0.00   511898.38793   161319.81543         363.68 
    1.75   511897.69481   161318.20854         363.64 
& 
P164  3+220.000  113d19'57" 
   -1.75   511917.44548   161313.50097         362.60 
    0.00   511916.75236   161311.89409         362.56 
    1.75   511916.05924   161310.28720         362.51 
& 
P165  3+240.000  113d19'57" 
   -1.75   511935.80991   161305.57963         360.29 
    0.00   511935.11679   161303.97274         360.25 
    1.75   511934.42367   161302.36585         360.21 
& 
P166  3+260.000  102d52'53" 
   -1.75   511954.04066   161298.22634         357.49 
    0.00   511953.65052   161296.52039         357.45 
    1.75   511953.26039   161294.81443         357.40 
& 
P167  3+280.000  112d52'8" 
   -1.75   511974.01107   161295.42436         354.72 
    0.00   511973.33098   161293.81191         354.63 
    1.75   511972.65089   161292.19947         354.54 
& 
P168  3+300.000  128d56'49" 
   -1.75   511990.52895   161283.41907         351.94 
    0.00   511989.42890   161282.05805         351.90 
    1.75   511988.32884   161280.69702         351.85 
& 
P169  3+320.000  118d13'31" 
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   -1.75   512006.36803   161271.81239         350.20 
    0.00   512005.54039   161270.27047         350.16 
    1.75   512004.71275   161268.72856         350.11 
& 
P170  3+340.000  99d18'56" 
   -1.75   512024.75600   161265.88386         347.67 
    0.00   512024.47272   161264.15694         347.63 
    1.75   512024.18945   161262.43002         347.59 
& 
P171  3+360.000  102d57'2" 
   -1.75   512044.55928   161262.40669         345.00 
    0.00   512044.16708   161260.70120         344.96 
    1.75   512043.77489   161258.99571         344.92 
& 
P172  3+380.000  102d57'2" 
   -1.75   512064.05055   161257.92450         341.40 
    0.00   512063.65836   161256.21901         341.36 
    1.75   512063.26617   161254.51352         341.32 
& 
P173  3+400.000  115d13'51" 
   -1.75   512083.36827   161251.73357         337.80 
    0.00   512082.62231   161250.15052         337.76 
    1.75   512081.87635   161248.56747         337.72 
& 
P174  3+420.000  82d53'28" 
   -1.75   512101.71939   161248.66255         334.20 
    0.00   512101.93596   161246.92601         334.16 
    1.75   512102.15254   161245.18946         334.12 
& 
P175  3+440.000  82d53'28" 
   -1.75   512121.56564   161251.13770         331.50 
    0.00   512121.78221   161249.40115         331.46 
    1.75   512121.99879   161247.66461         331.41 
& 
P176  3+460.000  57d40'16" 
   -1.75   512139.25399   161257.99759         331.25 
    0.00   512140.18985   161256.51885         331.21 
    1.75   512141.12571   161255.04012         331.17 
& 
P177  3+480.000  57d40'16" 
   -1.75   512156.15384   161268.69315         331.56 
    0.00   512157.08970   161267.21441         331.51 
    1.75   512158.02556   161265.73568         331.47 
& 
P178  3+500.000  57d40'16" 
   -1.75   512173.05369   161279.38871         331.86 
    0.00   512173.98955   161277.90998         331.82 
    1.75   512174.92541   161276.43124         331.78 
& 
P179  3+520.000  57d40'16" 
   -1.75   512189.95354   161290.08427         332.17 
    0.00   512190.88940   161288.60554         332.12 
    1.75   512191.82527   161287.12680         332.08 
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& 
P180  3+540.000  59d55'28" 
   -1.75   512206.95274   161300.74961         332.47 
    0.00   512207.82974   161299.23522         332.43 
    1.75   512208.70674   161297.72083         332.39 
& 
P181  3+560.000  60d9'29" 
   -1.75   512224.75614   161309.85910         332.78 
    0.00   512225.62695   161308.34114         332.73 
    1.75   512226.49777   161306.82319         332.69 
& 
P182  3+580.000  56d18'13" 
   -1.75   512241.41705   161320.70207         333.08 
    0.00   512242.38793   161319.24608         333.04 
    1.75   512243.35881   161317.79010         333.00 
& 
P183  3+600.000  56d18'13" 
   -1.75   512258.05685   161331.79788         333.39 
    0.00   512259.02773   161330.34190         333.34 
    1.75   512259.99861   161328.88591         333.30 
& 
P184  3+620.000  56d18'13" 
   -1.75   512274.69665   161342.89369         333.69 
    0.00   512275.66753   161341.43771         333.65 
    1.75   512276.63841   161339.98173         333.61 
& 
P185  3+640.000  56d18'13" 
   -1.75   512291.33645   161353.98950         334.00 
    0.00   512292.30733   161352.53352         333.95 
    1.75   512293.27821   161351.07754         333.91 
& 
P186  3+660.000  56d14'28" 
   -1.75   512307.97456   161365.08440         334.30 
    0.00   512308.94703   161363.62948         334.26 
    1.75   512309.91951   161362.17456         334.22 
& 
P187  3+680.000  52d25'43" 
   -1.75   512324.12574   161376.67531         334.61 
    0.00   512325.19280   161375.28828         334.56 
    1.75   512326.25986   161373.90124         334.52 
& 
P188  3+700.000  50d1'43" 
   -1.75   512339.56243   161389.27311         334.91 
    0.00   512340.68664   161387.93198         334.87 
    1.75   512341.81085   161386.59084         334.83 
& 
P189  3+720.000  50d1'43" 
   -1.75   512354.88971   161402.12125         335.22 
    0.00   512356.01392   161400.78011         335.17 
    1.75   512357.13813   161399.43897         335.13 
& 
P190  3+740.000  50d1'43" 
   -1.75   512370.21699   161414.96938         335.52 
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    0.00   512371.34120   161413.62824         335.48 
    1.75   512372.46541   161412.28710         335.44 
& 
P191  3+760.000  50d1'43" 
   -1.75   512385.54427   161427.81751         335.83 
    0.00   512386.66848   161426.47637         335.78 
    1.75   512387.79269   161425.13523         335.74 
& 
P192  3+780.000  50d1'43" 
   -1.75   512400.87155   161440.66564         336.13 
    0.00   512401.99576   161439.32450         336.09 
    1.75   512403.11997   161437.98337         336.05 
& 
P193  3+800.000  50d1'43" 
   -1.75   512416.19883   161453.51377         336.44 
    0.00   512417.32304   161452.17263         336.39 
    1.75   512418.44725   161450.83150         336.35 
& 
P194  3+820.000  49d17'28" 
   -1.75   512431.42206   161466.44975         336.71 
    0.00   512432.56344   161465.12319         336.67 
    1.75   512433.70482   161463.79663         336.62 
& 
P195  3+840.000  49d17'28" 
   -1.75   512446.58270   161479.49410         336.98 
    0.00   512447.72408   161478.16754         336.94 
    1.75   512448.86546   161476.84099         336.90 
& 
P196  3+860.000  49d17'28" 
   -1.75   512461.74333   161492.53845         337.26 
    0.00   512462.88471   161491.21190         337.21 
    1.75   512464.02609   161489.88534         337.17 
& 
P197  3+880.000  49d17'28" 
   -1.75   512476.90396   161505.58281         337.53 
    0.00   512478.04534   161504.25625         337.49 
    1.75   512479.18673   161502.92970         337.44 
& 
P198  3+900.000  47d8'39" 
   -1.75   512491.94600   161518.66247         337.80 
    0.00   512493.13627   161517.37960         337.76 
    1.75   512494.32654   161516.09673         337.71 
& 
P199  3+920.000  39d30'37" 
   -1.75   512505.49929   161533.03113         338.04 
    0.00   512506.84943   161531.91775         337.99 
    1.75   512508.19958   161530.80437         337.95 
& 
P200  3+940.000  31d52'35" 
   -1.75   512517.02368   161549.07291         338.24 
    0.00   512518.50976   161548.14875         338.19 
    1.75   512519.99585   161547.22460         338.15 
& 
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P201  3+960.000  24d14'33" 
   -1.75   512526.31490   161566.50344         338.44 
    0.00   512527.91058   161565.78489         338.39 
    1.75   512529.50625   161565.06634         338.35 
& 
P202  3+980.000  22d40'47" 
   -1.75   512534.05863   161584.89122         338.64 
    0.00   512535.67331   161584.21646         338.60 
    1.75   512537.28799   161583.54170         338.55 
 
 
 
 
 

8. ZAKLJUČEK  
 
Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehnično pravilno ter v skladu s 
predpisi in standardi. Morebitna odstopanja od projekta se morajo reševati v dogovoru z 
geomehanikom, projektantom in nadzornim organom investitorja. 
 
 
 
Topolšica, maj 2019                  Pooblaščeni inženir: 

Iztok Černoša, univ.dipl.inž.grad. 
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