OPIS NAROCILA

Naroc¢nik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Predmet naroéila: Sanacija ceste R2-404/1379 Podgrad - llirska Bistrica, od km 2,192
do km 2,860

St. pogodbe: 2431-21-000295/0

Predmet javnega naroCila je sanacija ceste in gradnja nadomestnega zidu na cesti R2-
404/1379 Podgrad - llirska Bistrica na obmocju od km 2,192 do km 2,860, v skupni dolZini 668
m.

Obravnavani pododsek regionalne ceste Podgrad — llirska Bistrica poteka ¢ez Brkine po dolini
potoka Molja in sicer ob vznozju gozdnega pobocja gria Dolgi rt. OkoliSko obmocje ni
poseljeno. Prec¢ni profil ceste je mesan, z plitvim vkopom na levi in nizkim nasipom na desni
strani. Cesta precka potok Molja v km 2,280. Potok teCe v nadaljevanju cca. 60 m od desne
strani ceste, v km 2,5 pa se cesti povsem pribliza. Tam je bil leta 2018 izdelan nov podporni
obrezni zid dolZzine 32 m. Trasa se zaklju€i z navezavo na preplaséen del.

Poskodovani obcestni zid v km 2.550 se izvede z nadomestno novo oporno konstrukcijo v
dolZini 50 m. Zid se izvede skladno s priloZzenim projektom »Gradnja hadomestnega zidu na
drzavni cesti R2-404/1379 od km 2.550 do km 2.610 Podgrad — llirska Bistrica«, PZI, §t. CS
1405-21, marec 2021, City Studio d.o.o., Ljubljana.

Stanje voziS¢ne konstrukcije na celothnem obravnavanem odseku je zelo slabo. Splosne
neravnosti so v vzdolzni in pre¢ni smeri zelo moc¢no izrazene. Deformacije se pojavljajo v obliki
kolesnic in posedkov na mreznih razpokah, na krpah in na mestih, kjer prihaja do izmeta
asfaltne obloge. Razpoke so zelo razsirjene in nastopajo v obliki mreznih razpok. Krpe so
pogoste, izvedene tudi provizori¢no. Od povrsinskih poskodb, ki so prav tako zelo razSirjene,
so prisotni izmet asfaltne obloge, opustelost in izguba drobirja. Plasti¢nih kolesnic ni opaziti.

Za dolgotrajno ureditev stanja je potrebno izvesti menjavo vozis¢ne konstrukcije v celoti,
prepreciti dotok vode s pobocja v voziSEno konstrukcijo in podlago ter prepreciti meSanje
preperine z nevezanimi nosilnimi plastmi voziS¢ne konstrukcije. Vzdolz vkopne strani se uredi
odvodnjavanje z drenazami. Pred vgradnjo voziS&ne konstrukcije se na temeljna tla polozi
loCevalni geosintetik.

Na osnovi ugotovitev o stanju in sestavi obstojeCe vozis€ne konstrukcije, prometne
obremenitve ter izvedenega dimenzioniranja, se izvede naslednji ukrep za izboljSanje stanja
voziS¢ne konstrukcije:
- izvesti je izkop in zamenjavo obstojeCe voziScne konstrukcije z novo v sestavi:

e 4 cm obrabna asfaltna plast iz AC 11 surf PmB 45/80-65 A2

e 11 cm nosilna asfaltna plast iz AC 32 base B 50/70 A3

e 25 cm tamponski drobljenec TD 0/32 mm

e *45 cm kamnita posteljica iz meSanice asfaltnega rezkanca in drobljenca D 0/63 ali

D 0/125 v razmerju 1:2
e geosintetik natezne trdnosti vsaj 14 kN/m

*Debelina posteljice se lahko zmanjSa na 30 cm, v kolikor se ob izkopu naleti na kompaktne
flisnate kamnine, kar potrdi geomehanik na osnovi pregleda in meritev.
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Material iz izkopa obstojeCega vozis€a spada v 3. kategorijo in ni primeren za ponovno
vgradnjo. Asfaltni rezkanec se ponovno uporabi kot material za izdelavo posteljice — pripravi
se meSanica z drobljencem D 0/63 ali D 0/125 v razmerju rezkanec : drobljenec = 1:2.

Zahtevana nosilnost in zbitost posameznih plasti:

- na planumu temeljnih tal nosilnost Ev2 = 20 MPa, zbitost 95 % glede na SPP,

- na planumu kamnite posteljice nosilnost Ev2 = 80 MPa, zbitost 98 % glede na MPP,
- na planumu tamponske plasti nosilnost Ev2 = 100 MPa, zbitost 98 % glede na MPP.

V kolikor nosilnost temeljnih tal ne dosega zgoraj zahtevane vrednosti, geomehanik na osnovi
izmerjene nosilnosti dolo¢i potrebno poglobitev temeljnih tal in s tem pove€ano debelino
kamnite posteljice.

Sirina ceste in ostale dimenzije ceste po obnovi ostanejo enake kot obstojede.
Na avtobusnih postajalis€ih se vgradi enaka vozi§¢na konstrukcija kot na trasi ceste.

Odvodnjavanje vozis€a je urejeno preko bankin in obcestnih jarkov preko prepustov na
nasprotno stran ceste. Prepusti so delno poSkodovani, zamaseni, bankine zatravele. V sklopu
sanacije se izvede drenazo, polozZi betonske kanalete za zajem povrSinske vode in uredi
koritnico z robniki, bankine se zniza in jih dosipa. V sklopu izvedbe del se sanirajo tudi dotrajani
propusti in obcestni zid.

Potrebno je izdelati varnostni nacért. V cenah na enoto je upostevati fizicno zavarovanje
gradbi$€a in deponij ter gradbiScnih kontejnerjev z varovalnimi ograjami in dostopnimi vrati,
gradbi$€e mora biti ograjeno in varno pred dostopom tretjih oseb na gradbisce.

V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti stroske:

- vseh pomoznih del in materialov,

- ureditve gradbis€a (kontejnerji, deponije, ograje),

- dobav, nakladanj, odstranitev, prevozov in deponiranja materiala na zaasni in stalni deponiji
s placgilom takse.

Ponudbena cena mora vsebovati tudi vse stroSke izvedbe in vzdrZzevanja dostopnih in
gradbiS&nih poti (vklju€no s stroski pridobitve vseh potrebnih soglasij in dovoljenj) ter stroske
zaCasne uporabe zemljiS€ za dostopne poti, vklju¢no s stroski povrnitve zemljiS¢€ in obstojecih
poti oziroma cest v prvotno stanje po koncani gradniji.

StroSek zapore je ocenjen in se obracuna po dejanskih stroskih koncesionarja rednega
vzdrzevanja (ponudnik pri postavki ne sme spreminjati ocenjene vrednosti). Dela je potrebno
izvajati v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, normativi in standardi ob upostevanju zahtev
iz varstva pri delu.

V cenah v popishih postavkah mora ponudnik zajeti vrednosti vseh potrebnih del vkljuéno z
izdelavo tehnoloSkega elaborata, varnostnega nacrta, tekoCimi in koncnimi porogili
posameznih strokovnjakov tekoCe kontrole — prevzemanje plasti pri zemeljskih delih in
zgornjem ustroju, asfaltih, izolacijah, betonih, geoloskih pregledih, vodotesnost kanalizacije in
jaskov, itd. vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del.
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Slika 2: Znacilne poSkodbe.
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Slika 5: Propus é. 2v km 2.286, ki predvide za anacijo.
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Slika 7:Propus t.4 v km 2.503, ki je predviden za sanacijo.
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Slika 10: Prost t. 8 vkm 2.764, ki je predviden za sanacijo.
Pri gradnji je potrebno upostevati projektne pogoje Telekoma Slovenije d.d.:

Na omenjenem odseku se nahaja kabelska kanalizacija s kabli visokih kapacitet v lasti
Telekoma Slovenije d. d.. Najmanj 30 dni pred priCetkom del je potrebno obvestiti skrbnisko
sluzbo Telekoma Slovenije d. d.. To¢no je potrebno dogovoriti trasiranje, zakoli¢bo, zasc€ito TK
omreZja in terminsko uskladiti z njihovim nadzorom. Krizanja s TK omrezjem Telekoma
Slovenije je potrebno izvesti v skladu z veljavnimi tehni€nimi predpisi. Pred zasutjem gradbene
jame je potrebno obvestiti skrbnisko sluzbo Telekoma Slovenije d.d. Zemeljska dela v bliZini
obstojecih TK vodov je potrebno izvajati ro¢no.
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Slika 11: Detajl prereza TK kabelskega jarka v drzavni cesti.

Prometna signalizacija in prometna oprema:

Sredinska loCilna ¢rta ostane, kot je sedaj (neprekinjena, s kratko prekinitvijo rastra
1/1/1 v priklju€ku z ob&insko cesto).

Robni Crti se izvedeta v rastru 5/5/5, Sirina ¢rte 12 cm. V obmocdju priklju¢ka ob&inske
ceste na stacionazi 2310 m se robna ¢€rta izvede v prikljuek v dolZini 5 m.

V priklju¢ku obcinske ceste na stacionazi 2310 m se oznaci HS 5211 »Neprekinjena
Siroka pre¢na Crta«.

AP se ne oznadi na terenu.

JVO, tip N2W4 light, zavarovanje 32 m pred in 26 m za nevarnim mestom v smeri
voznje (po TSC), zakljuciti z vkopanimi 12 m zaklju¢nimi elementi s smernimi odmiki
od vozis€a oziroma v radijih v prikljuek (v priklju¢ku se uporabi polkrozno zaklju€nico)
na naslednjih lokacijah:

a. od stac. 2250 m do 2306 m, lega desno

b. od stac. 2266 m zakljuciti v prikljucek, lega levo

c. od stac. 2423 do 2535 m, lega desno

Na celotnem obmocju obravnave je potrebno cesto opremiti s cestnimi smerniki.

Zavarovanje gradbi$€a v Casu gradnje se izvede z delno zaporo, z usmerjanjem prometa s
semaforji in ro€nim usmerjanjem (potrebna predhodna izdelava elaborata zapore ter pridobitev
dovoljenja).

Vse postavke iz popisa del je potrebno izvesti z vsemi pomoznimi deli.

Pripravil:
DRI upravljanje investicij, d.o.o.
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