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1. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

Obravnavano območje se nahaja na odseku: »RT-912/7302 Zali Log – Davča v km 6,360«. 

Na vozišču so se izoblikovale vzdolžne razpoke v širini do nekaj cm, ki tvorijo značilen 

školjkast lom. V osrednjem delu usada se je izoblikoval posedek do globine cca. 2.0 m, ki je v 

dolžini 8.0 m močno poškodoval voziščno konstrukcijo.  

Na obravnavanem delu je nasipna brežina močno erodirana (vidne sledi zatekanja meteornih 

voda v nasip), neutrjena in nestabilna. Na nasipni brežini so vidne številne odlomne razpoke in 

manjši površinski usadi. Nestabilne narivne mase gravitirajo po strmi brežini (ocenjen naklon 

brežine 50°) proti strugi vodotoka Davče. Velika verjetnost za razlog zatekanja meteornih voda 

v nasipno brežino je sprememba prečnega naklona ceste, ki je prilagojen radiju vozišča na 

obravnavanem odseku. Odvodnjavanje na obravnavanem cestnem odseku je urejeno z dvema 

cestnima prepustoma in sicer v km 6,333 in v km 6,405 v katera se prek asfaltne mulde na 

vkopni strani precejajo površinske vode. Na območju prepustov ni zaznati poškodb na vozišču. 

Neugodne geološke razmere in zatekanje vode v cestni nasip sta glavna razloga za plazenje 

terena oziroma destabilizacijo nasipne brežine. 

2. IZBIRA SANACIJE 

Za stabilizacijo ceste predlagamo izvedbo pilotne stene. Glede na konfiguracijo/naklon terena 

ter globino trdne podlage, smatramo pilotno steno kot najprimernejšo podporno konstrukcijo 

tako z izvedbenega kot cenovnega vidika. 

3. DOSTOPNA CESTA, DELOVNI PLATO 

Dostopna cesta 

Posebna dostopna pot do lokacije podpornih konstrukcij ni potrebna, saj se bodo dela izvajala 

neposredno z regionalne ceste (polovična zapora). Se pa na spodnji strani regionalne ceste 

izvede dodatni delovni plato za izvedbo vrtanja pilotov. 

Delovni plato za vrtanje pilotov 

Širina delovnega platoja je odvisna od dimenzij delovnih strojev in naj znaša najmanj 4.5 m. 

Delovni plato je potrebno na zunanji strani dodatno nasuti z izkopom kamnitega materiala iz 

obstoječe VK in ga na končni višini oziroma na območju neutrjenega terena po potrebi nasuti 

s kamnitim drobljencem D32 v debelini 15 cm in ga ustrezno utrditi. 
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Delovni plato za izvedbo pilotov se na zunanji strani zavaruje z jeklenimi profili min. HEA 

140, S235. Dolžine jeklenih profilov HEA znašajo 4 m, na spodnjem koncu so priostreni in 

zabiti v podlago v rastrih 1.0 m. Med jeklene profile HEA se založijo leseni plohi debeline 5 

cm, kvaliteta min. C20. Zaščita z jeklenimi profili HEA in lesenimi plohi se izvede v dolžini 

pilotne stene oziroma cca. 45 m.  

Delovni plato za izvedbo pilotov se na zaledni strani zavaruje z jeklenimi profili min. HEA 100, 

S235. Dolžine jeklenih profilov HEA znašajo 2 m, na spodnjem koncu so priostreni in zabiti v 

podlago v rastrih 1.5 m. Med jeklene profile HEA se založijo leseni plohi debeline 5 cm, 

kvaliteta min. C20. Zaščita z jeklenimi profili HEA in lesenimi plohi se izvede v dolžini pilotne 

stene oziroma cca. 45 m.  

Najprej se izvede 1. delovni plato za izvedbo uvrtanih AB pilotov. Vrhnja kota delovnega 

platoja se izvede cca. 70 cm pod nivojem obstoječega vozišča regionalne ceste. 

Nato se izvede 2. delovni plato za izvedbo vezne AB grede. Vrhnja kota delovnega platoja se 

izvede na višini spodnje kote vezne AB grede. 

4. PILOTNA STENA 

Uvrtani AB piloti  

Po dolžini pilotne stene se na vzdolžnih medsebojnih razdaljah 1.5 m izvedejo vrtine premera 

50 cm globine 7, 9 m (in po potrebi 3 m), katere se podaljšajo za ≈ 0.8 m, zaradi »slepega« 

vrtanja skozi delovni plato. Vrtine se nato zalijejo ≈ 0.3-0.5 m nad zgornjo projektirano koto 

pilotov, zaradi kasnejšega odbijanja »glave« AB pilota.  

Pri izvedbi uvrtanih AB pilotov se uporabi beton C25/30, XC2, PV-I, D32, S3. Armaturni koš 

je izveden iz 12 vzdolžnih palic premera Φ22 mm, armaturnih obročev premera Φ14 mm v 

rastrih 1.5 m, ki povezujejo vzdolžne palice ter spiralne strižne armature premera Φ8 mm v 

rastrih 0.20 m. Zaščitni sloj armature znaša 8 cm, sidrna dolžina vzdolžnih palic v vezno AB 

gredo pa 100 cm.  

Pilote se izvede tako, da se zaporedoma izdela vsak drugi pilot, nato pa se izdela še vmesni. Pri 

betonaži je pomembno, da je kontraktorska cev vedno potopljena v beton najmanj 1 m, saj na 

takšen način preprečimo segregacijo betona.  

Pred izvedbo vezne AB grede je potrebno odbiti »glavo« AB pilota v zgornji višini 0.3-0.4 m, 

pusti se le 0.1 m »glave« pilota, ki služi kot strižni zob.  
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V izbrane pilote (1x) se vgradi inklinometrska cev, ki služi spremljavi pomikov pilotne stene. 

Inklinometrske meritve se izvajajo v časovnih obdobjih cca. 6 mesecev.  

Po končani izvedbi pilotov je potrebno izvesti test zveznosti AB pilotov. Test zveznosti se 

izvede na cca. 1/4 pilotov. 

Število uvrtanih AB pilotov znaša 24, piloti so uvrtani v trdno podlago min. ¼ dolžine pilota. 

OPOMBA: Piloti dolžine 3 m so predvideni v primeru, da se globina trdne podlage – kamnine 

pojavi na večjih globinah od pričakovane iz geomehanskih preiskav. Sicer je predvideno, da se 

vezna AB greda na tem delu izvede direktno na kamnino. 

Vezna AB greda  

Osnova za izgradnjo vezne AB grede na predvideni lokaciji so predhodno izvedeni uvrtani AB 

piloti ter stabilna betonska podlaga – podložni beton C12/15 v debelini 10 cm. 

Pri izvedbi vezne AB grede se uporabi beton C30/37, XD3/XF4, PV-II, D32, S3. Armaturni 

koš je izveden iz vzdolžne in stremenske armature premera Φ12 in Φ14 mm ter Φ 8 mm 

(sidrišča). Zaščitni sloj armature znaša 5 cm, prekrivanje vzdolžnih armaturnih palic pa znaša 

najmanj 70 cm. Pri izvedbi vezne AB grede je potrebno zgornje robove ustrezno pobrati 

oziroma jih urediti s trikotnimi letvami 2x2 cm. Na polovici vezne AB grede (≈ 21 m) se 

izvedejo dilatacijske rege, pri tem je potrebno paziti, da se le-te izvedejo na območju med 

pilotoma. 

Dimenzije vezne AB grede: dolžina 42 m (os), širina 0.7 m, višina 1.5 m. 

Na vezno AB gredo se vgradi JVO. 

Na vezno AB gredo se dodajo reperske točke, ki služijo spremljavi pomikov pilotne stene. 

V vezno AB gredo se dodajo sidrišča (PVC cevi pod naklonom 20°in sidrišče v vezni gredi 

dimenzij 30x30 cm, pod naklonom 20° od vertikale) v rastrih 3 – 5 m, ki služijo morebitnemu 

naknadnemu sidranju. 

Odvodnjavanje 

Na zaledni strani vezne AB grede se izdela drenažni zasip D16/32 v višini cca. 60 cm (oziroma 

do voziščne konstrukcije), širine 30 - 40 cm, na dnu zasipa pa se vgradi drenažna cev DN 200 

(perforirana 1/3 ali 2/3), ki je položena na betonsko posteljico. Drenažna cev se izvede pod 

naklonom (min. 1 %) proti betonskemu jašku.  
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Betonski jašek je premera DN 800 in višine 2 m, nanj se postavi betonski pokrov. Iz betonskega 

jaška se voda spelje v kanalizacijskih ceveh DN 250 do iztoka v obstoječi potok, kjer se izvede 

kamnita iztočna glava. 

5. REKONSTRUKCIJA VOZIŠČA 

Širina vozišča se prilagaja obstoječi širini vozišča. Predvideno je, da se na poškodovani polovici 

vozišča izvede nova voziščna konstrukcija, na nepoškodovani polovici vozišča pa preplastitev. 

Voziščna konstrukcija in cestišče se rekonstruirata v dolžini 47 m. 

Voziščna konstrukcija  

Voziščna konstrukcija se izvede skladno z PZI načrtom: Ozzing d.o.o., Mestni trg 5a, 1420 

Trbovlje, št. projekta 829/09, februar 2010: 

- Ločilni geotekstil (min. 12 kN/m) 

- Zmrzlinsko odporna posteljica kamnitega drobljenca D125 

* in obstoječega kamnitega nasutja (drobljenec) in drobljenega asfalta 50 cm   

- Nevezana nosilna plast kamnitega drobljenca D32    25 cm  

- Nosilna plast bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70, A3  7 cm 

- Obrabna plast bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100, A4  4 cm  

Preplastitev: 

- Predhodno rezkanje asfaltne plasti v debelini 4 cm 

- Obrabna plast bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100, A4  4 cm  

Kamnita posteljica  

Za kamnito posteljico se vgradi kamniti drobljenec D125.  

* V kamnito posteljico se lahko vgradi tudi kamniti material (drobljenec) iz obstoječe voziščne 

konstrukcije. Debelina takšnega nasutja v obstoječi voziščni konstrukciji načeloma znaša cca. 

75 cm. V kamnito posteljico se lahko vgradi tudi odstranjeni drobljeni asfalt iz obstoječe 

voziščne konstrukcije. Takšne ukrepe potrdi geomehanski nadzor z ogledom izkopa oziroma 

materiala v izkopu. 

Zgoščenost v kamnito posteljico vgrajene zmesi zrn mora znašati v povprečju najmanj 98% 

glede na največjo gostoto zmesi zrn po modificiranem postopku po Proctorju. Spodnja mejna 



 
Storitve v gradbeništvu in rudarstvu 

Špeglova ulica 47, 3320 Velenje 

stran12 

vrednost zgoščenosti lahko od povprečja odstopa največ 3%. Na planumu kamnite posteljice 

mora biti zagotovljena nosilnost Evd > 40 MPa, Ev2 > 80 MPa.  

Nevezana nosilna plast  

Za nevezano nosilno plast se vgradi kamniti drobljenec D32. Zgoščenost v nevezano nosilno 

plast vgrajene zmesi zrn mora znašati v povprečju najmanj 98% glede na največjo gostoto zmesi 

zrn po modificiranem postopku po Proctorju. Spodnja mejna vrednost zgoščenosti lahko od 

povprečja odstopa največ 3%. Na planumu nevezane nosilne plasti mora biti zagotovljena 

nosilnost Evd > 45 MPa,  Ev2 > 100 MPa. 

Asfaltna koritnica 

Vzdolž zunanjega roba cestišča je predvidena asfaltna koritnica. Asfaltna koritnica je širine 50 

cm, prečnega naklona 15 % in je izvedena iz enake sestave asfalta kot vozišče. Namenjena je 

zajemanju meteorne vode iz vozišča. Meteorne vode iz asfaltne koritnice se na končni točki 

iztekajo v betonski jašek.  

Betonski jašek je premera DN 800 in višine 2 m, nanj se postavi betonski pokrov. Iz betonskega 

jaška se voda spelje v kanalizacijskih ceveh DN 250 do iztoka v obstoječi potok, kjer se izvede 

kamnita iztočna glava. 

Betonski robniki 

Ob vezni AB gredi in asfaltni koritnici se vgradijo prefabricirani betonski dvignjeni robniki 

dimenzij 15/25/100 cm, ki se obbetonirajo. Robniki se postavijo na višino ∆H = 0.12m. 

Jeklena varnostna ograja (JVO) 

JVO se vgradi na vezno gredo. Na končnih delih oziroma na območju povezave z obstoječo 

JVO se nova JVO vgradi v bankino. 

6. UREDITEV BREŽIN IN KONČNA DELA 

Obstoječe poškodovane brežine in poškodovane brežine tekom izvedbe del se po končanih 

delih splanirajo, uredijo pod primernimi nakloni ter povrnejo v prvotno stanje. 

 

 

https://www.google.com/search?q=prefabricirani&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjs7tCt4P_fAhXIzoUKHQ70D0kQkeECCCkoAA


 
Storitve v gradbeništvu in rudarstvu 

Špeglova ulica 47, 3320 Velenje 

stran13 

7. FAZE IZVAJANJA DEL 

Dela se izvajajo v naslednjih fazah: 

1. Skupna dela 

- Preddela (ureditev gradbišča, gradbiščna ograja, gradbiščne table, kontejnerji, zakoličba, 

odstranitev dreves in grmovja,…). 

2. Pilotna stena 

- Izvedba 1. delovnega platoja za izvedbo pilotov (zavarovanje z jeklenimi profili HEA in 

lesenimi plohi – zunanja in zaledna stran). 

- Izvedba uvrtanih AB pilotov (vrtanje, armatura, betoniranje, vgradnja inklinometra, 

odbijanje glave, test zveznosti…). 

3. Vezna AB greda 

- Izkop (poglobitev 1. delovnega platoja) in izvedba 2. delovnega platoja. 

- Izvedba vezne AB grede (podložni beton, opaževanje, armatura, betoniranje,…). 

4. Odvodnjavanje  

- Izvedba odvodnjavanja ob pilotni steni (drenažne cevi, kanalizacijske cevi, betonski 

jaški,…). 

- Drenažni zasip in sočasni zasip preostalega zalednega prostora v vertikalnih fazah. 

5. Rekonstrukcija cestišča 

- Izvedba nove voziščne konstrukcije in nivelete cestišča (izkopi, robniki,  kamnita posteljica, 

nevezana nosilna plast, asfaltiranje, bankine, JVO,…).  

6. Ureditev brežin in zaključna dela 

- Planiranje in ureditev poškodovanih brežin (in povrnitev v prvotno stanje). 

7. Zaključna dela 

- Odstranitev začasnih objektov. 

- Izvedba inklinometrskih meritev v časovnih obdobjih cca. 6 mesecev.  

- Izvedba geodetskih meritev reperskih točk v časovnih obdobjih cca. 6 mesecev.  

 

Dela se izvajajo ob polovični zapori ceste. 
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8. NOTRANJA KONTROLA KAKOVOSTI 

Za gradbene proizvode ali polproizvode je proizvajalec (izvajalec) dolžan zagotoviti izjave o 

skladnosti (po zakonu o gradbenih proizvodih in TSC 04.100 za prevzemanje gradbenih 

proizvodov). 

Predvideli smo program notranje kontrole betonskih del: 

Uvrtani AB piloti: 

CEMENTNI BETON  Notranja kontrola 

 Veljavna 

regulativa 

Predvidena količina preiskav 

Sveži beton 

Odvzem vzorca  SIST EN 12350-1 1 / dobavljeno količino 

Konsistenca s posedom stožca SIST EN 12350-2 1 / dobavljeno količino 

Strjeni beton 

Tlačna trdnost in prostorninska 

masa betona 

SIST EN 12390-3 

SIST EN 12390-7 

1 / dobavljeno količino 

Neprepustnost za vodo PV SIST EN 12390-8 1 / objekt 

Izdelava poročila preiskav svežih in strjenih betonov 

Betonska dela  1 / objekt 

 

Dobavljena količina: predpostavljena prostornina avtomešalca znaša ≈ 8 m3, kar pomeni, da se 

z vsako dobavljeno količino betonira do ≈ 4 pilote. 
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Vezna AB greda: 

CEMENTNI BETON  Notranja kontrola 

 Veljavna 

regulativa 

Predvidena količina preiskav 

Sveži beton 

Odvzem vzorca  SIST EN 12350-1 1 / dobavljeno količino 

Konsistenca s posedom stožca SIST EN 12350-2 1 / dobavljeno količino 

Vsebnost por pri aeriranih 

betonih OPZT-S 

SIST EN 12350-7 1 / dobavljeno količino 

Strjeni beton 

Tlačna trdnost in prostorninska 

masa betona 

SIST EN 12390-3 

SIST EN 12390-7 

1 / dobavljeno količino 

Neprepustnost za vodo PV SIST EN 12390-8 1 / objekt 

Odpornost proti zmrzovanju v 

prisotnosti talilnih soli OPZT-S 

SIST EN 1026 1 / objekt 

Izdelava poročila preiskav svežih in strjenih betonov 

Betonska dela  1 / objekt 

 

Dobavljena količina: predpostavljena prostornina avtomešalca znaša ≈ 8 m3. 
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Voziščna konstrukcija: 

KAMNITA POSTELJICA IN NEVEZANA 

NOSILNA PLAST (NNP) 

Notranja kontrola 

 Veljavna 

regulativa 

Predvidena količina preiskav 

Predhodni preizkusi (deponija) 

Zrnavost zmesi zrn SIST EN 932-1 1 – posteljica, 1 – NNP 

Kakovost finih delcev  SIST EN 933-8 / 

Oblika grobih zrn SIST EN 933-4 / 

Delež humoznih primesi SIST EN 1744-1, 

T15.1 

1 – posteljica, 1 – NNP 

Preizkus po Proctorju MPP SIST EN 13286-2 1 – posteljica, 1 – NNP 

Odpornost proti drobljenju (LA) SIST EN 1097-2 / 

Odpornost proti obrabi (mocro 

Deval) 

SIST EN 1097-1 / 

Pri vgrajevanju in vgrajeni kamniti material 

Zrnavost zmesi zrn SIST EN 933-1 1 – posteljica, 1 – NNP 

Preizkus po Proctorju MPP SIST EN 13286-2 1 – posteljica, 1 – NNP 

Gostota in vlažnost (z izotopsko 

sondo) 

TSC 06.711 2 – posteljica, 2 – NNP 

Dinamični deformacijski modul Evd  TSC 06.720 4 – posteljica, 4 – NNP  

Izdelava poročila preiskav 

Predhodni preizkusi (deponija)  1 / objekt 

Vgrajeni kamniti material  1 / objekt 
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LOČILNI GEOSINTETIK Notranja kontrola 

 Veljavna 

regulativa 

Predvidena količina preiskav 

Natezne karakteristike EN ISO 10319 Izjava o lastnostih 

Prebodna trdnost EN ISO 12236 Izjava o lastnostih 

Dinamični prebod EN ISO 13433 Izjava o lastnostih 

Karakteristična velikost por EN ISO 12956 Izjava o lastnostih 

Vodoprepustnost EN ISO 11058 Izjava o lastnostih 
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T.1.2 STATIČNA ANALIZA KONSTRUKCIJ 

1. PROJEKTNE OSNOVE ZA STATIČNE IN STABILNOSTNE IZRAČUNE 

Osnova za izvedbo načrta podpornih konstrukcij je predhodno izdelano geološko-geomehansko 

poročilo. Geotehnične karakteristike zemljin, globine posameznih slojev zemljin, nivoje talne 

vode ter ostale podatke smo privzeli iz navedenega poročila ter situacije obstoječega stanja. 

Stabilnostno-statične izračune ter dimenzioniranja smo izvedli z računalniškimi programi 

oziroma analitičnimi metodami. Vsi izračuni in dimenzioniranja so bili izvedeni v skladu s: 

- SIST EN 1992 Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij 

- SIST EN 1997 Evrokod 7: Geotehnično projektiranje 

- Priročnik za projektiranje gradbenih konstrukcij po Evrokod standardih 

- TSC 07.201: Splošne tehniške specifikacije za podporne konstrukcije 

- TSC 07.205: Pilotne stene 

2. VHODNI PODATKI 

Komentar rezultatov - izračun pilotne stene  

Pri izračunu smo brežino pod pilotno steno znižali na nivo predvidene drsine (pridobljena v  

povratni analizi  Geološko-geomehansko poročilo). Posledično do nivoja drsine ne 

upoštevamo »ugodnih« pasivnih pritiskov, saj se na tem delu nahaja splazeli material, ki ne 

nudi pasivnih pritiskov. 

Opomba: V prerezu P2 smo namesto vmesnega sloja apnenca predpostavili sloj skrilavec – 

preperina 1. Posledično smo na varni strani. 

Izračun smo izvedli prerezih P1 in P2. 

Pilotna stena 

Za izračun smo uporabili programsko opremo Geo5 – Anti-Slide Pile. 

Izbrali smo pilotno steno: Uvrtani piloti premera D=50 cm, rastri 1.5 m, dolžine 7 in 9 m  + 

1.5 m – vključena vezna AB greda.  

Prometno obtežbo smo upoštevali skladno s tabelo 4.6 SIST EN 1991-2:2004 - UDL – obtežni 

primer LM1: q = 9 kPa 

 



 
Storitve v gradbeništvu in rudarstvu 

Špeglova ulica 47, 3320 Velenje 

stran19 

Karakteristike zemeljskih slojev 

Mehanske in fizikalne karakteristike slojev smo povzeli po geološko-geomehanskem elaboratu, 

kjer smo upoštevali: 

Sloj 

 

Kohezija 

(kPa) 

Strižni 

kot (º) 

Prostorninska 

teža 

(kN/m3) 

Modul 

elastičnosti E 

(MPa) 

Kamniti drobljenec 1 35 20 50   

Grušč* 1 33 – 35  20 30 

Skrilavec - preperina 1** 8  

16 

35.0 

31.5 

20 50  

Skrilavec - preperina 2*** 10 38 21 100 

Apnenec/peščenjak**** 100 44 23 > 1000 

 

** Strižna preiskava (potopljena):  c=8 kPa   φ=35.0º   prerez P1 

     c=16 kPa   φ=31.5º   prerez P2 
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3. PRERAČUN PILOTNE STENE  

Uvrtani piloti – izračuni in dimenzioniranje – prerez P1  
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Uvrtani piloti – izračuni in dimenzioniranje – prerez P2  
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Vezna greda - dimenzioniranje  

Skladno s TSC-ji mora znašati širina vezne AB grede na vsaki strani 15-25 cm več od premera 

pilota, višina pa 10 cm več od sidranja armature pilota. Izberemo vezno AB gredo dimenzij 

70x150 cm. 

Največji in najmanjši prerez vzdolžne armature: 

As,max = 0.04 Ac = 280.0 𝑐𝑚2  

As,min = 0.26 ·  
fctm

fyk
 · b · d ≥ 0.0013 · b · d = 9.80 𝑐𝑚2  ≥ 8.45 𝑐𝑚2 

Izberemo armaturne palice Φ14/15 cm, kar znaša 10.26 cm2/m (enostransko) ali 0.15 % 

betonskega prereza. 

Maksimalni razmik med stremeni: 

Smax = 0.75 · d · (1 + cotα) = 48.75 cm 

Izberemo dvostrižno streme Φ12/20 cm. 
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4. STABILNOSTNA ANALIZA PILOTNE STENE – po sanaciji 

Mehanske in fizikalne karakteristike slojev smo povzeli iz geološko-geomehanskega poročila 

(224-2020-GG), geometrijo terena in nivo talne vode pa v skladu s predvideno ureditvijo – 

sanacijo. Pri izračunu je tako upoštevano (PP 3): 

Sloj Kohezija c 

(kPa) 

Kohezija c’ 

(kPa) 

Strižni kot φ 

(º) 

Strižni kot 

φ’ (º) 

Kamniti drobljenec 1 0.8 35 29.3 

Grušč* 1 0.8 33 – 35   27.5 – 29.3 

Skrilavec - preperina 1** 8  

16 

6.4 

12.8 

35.0 

31.5 

29.3 

26.1 

Skrilavec - preperina 2*** 10 8 38 32 

Apnenec/peščenjak**** 100 80 44 37.7 

 

Prometno obtežbo smo upoštevali skladno s tabelo 4.6 SIST EN 1991-2:2004 - UDL – obtežni 

primer LM1:  

MSN – PP3: q = 9 · 1.3 = 11.7 kPa 
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Rezultati stabilnostne analize – prerez P1: 

Pri stabilnostni analizi je dosežen faktor varnosti F=1.142 (Janbu corrected) in F=1.126 

(Bishop), ki sta višja od faktorja varnosti F=1.00 (prikazane drsine). 
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Rezultati stabilnostne analize – prerez P2: 

Pri stabilnostni analizi je dosežen faktor varnosti F=1.034 (Janbu corrected) in F=1.020 

(Bishop), ki sta višja od faktorja varnosti F=1.00 (prikazane drsine). 
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Rezultati stabilnostne analize – prerez P3: 

Pri stabilnostni analizi je dosežen faktor varnosti F=1.003 (Janbu corrected) in F=1.022 

(Bishop), ki sta višja od faktorja varnosti F=1.00 (prikazane drsine). 
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5. PRERAČUN DELOVNEGA PLATOJA s stabilnostno analizo 

Mehanske in fizikalne karakteristike slojev smo povzeli iz tabele iz poglavja T.1.2 – 2. Vhodni 

podatki, geometrijo terena in nivo talne vode pa v skladu s predvideno ureditvijo – sanacijo.  

Za izračun smo uporabili programsko opremo Geo5 – Sheeting Check. 

Izbrali smo: Jekleni profili HEA 140, S235, rastri 1.0 m, dolžine 4 m; leseni plohi debeline 5 

cm, kvalitete C20. 

Obtežba strojev: q = 25 kPa (obtežbo cca. 400 kN smo prerazporedili na površino 3.5 x 5.0 m) 

Prometno obtežbo smo upoštevali skladno s tabelo 4.6 SIST EN 1991-2:2004 - UDL – obtežni 

primer LM1: q = 9 kPa 
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T.2 POPISI DEL Z OCENO INVESTICIJE 

1. Načrt podporne konstrukcije in ceste 

 

2. Varnostni načrt 

 

 

  

1.0 SKUPNA DELA IN TUJE STORITVE 0,00

2.0 PILOTNA STENA Z ODVODNJAVANJEM 0,00

3.0 VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA 0,00

0,00

0,00

0,00

Opomba 1:  V ponudbenih cenah  morajo biti vključeni vsi stroški za izvedbo del (dobave, delo, pomožna dela, 

stroški ureditve gradbišča, transporti, stroški deponij), stroški organizacije in ureditve gradbišča, ravnanje z 

odpadki v skladu z veljavno zakonodaj, redno čiščenje gradbišča med izvedbo in po končanju del ter izdelavo 

dokazil o zanesljivosti objekta. 

Opomba 2: Ponudnik mora v cenah v popisnih postavkah zajeti vrednosti vseh potrebnih del, vključno z 

izdelavo tehnološko ekonomskega elaborata, tekočimi in končnimi poročili posameznih strokovnjakov, notranjo 

kontrolo kakovosti betona, vodotesnost kanalizacije in jaškov, itd. vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih 

del. Upoštevati priložene smernice notranje kontrole kakovosti.

Opomba 3: Strošek gradbenega nadzora ni zajet v popisu - zagotovi investitor.

Sanacija usada na nasipni brežini na cesti RT-912/7302 

Zali Log – Davča v km 6,360

SKUPNA REKAPITULACIJA  

SKUPAJ :

DDV 22%

VSE SKUPAJ :
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G RISBE 

1 Gradbena situacija 

2 Zakoličbena situacija 

3 Prečni prerezi 

4 Vzdolžni prerez 

5 Armaturni načrt - piloti 

6 Armaturni načrt - vezna greda 

7 Opažni načrt - vezna greda 

8 Detajli 

 8.1 Detajl vključevanja v obstoječe vozišče 

 8.2 Detajl asfaltne koritnice 

 8.3 Detajl betonskega jaška 

 8.4 Detajl jeklene varnostne ograje JVO 

 8.5 Detajl kamnitega iztoka 

 8.6 Detajl dilatacijske rege 
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DETAJLI 


