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S.3.1 VSEBINA PROJEKTA
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S.3.2 VSEBINA NACRTA

S. SPLOSNI DEL

S.1 Osnovni podatki o projektu/nacrtu
S.2 Podatki o projektantih

S.3.1 Vsebina projekta

S.3.2 Vsebina nacrta

S.4 Projektna naloga

S.5 Izjava, porocilo in odgovori o pregledu izvedbenega nacrta

T. TEHNICNI DEL

T.1.1 Tehni¢no porocilo

T.1.2 Staticna analiza konstrukcij
T.2 Popis del z oceno investicije
G Risbe

7302 007.2162 |S.3.2

stran4




BLAN d.9.0.

Storitve v gradbeniStvu in rudarstvu
Speglova ulica 47, 3320 Velenje
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T.1.1 TEHNICNO POROCILO

Kazalo vsebine tehni¢nega porocila
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1. OPIS OBSTOJECEGA STANJA
Obravnavano obmo¢je se nahaja na odseku: »RT-912/7302 Zali Log — Davca v km 6,360«.

Na voziscu so se izoblikovale vzdolzne razpoke v Sirini do nekaj cm, ki tvorijo znacilen
Skoljkast lom. V osrednjem delu usada se je izoblikoval posedek do globine cca. 2.0 m, ki je v

dolzini 8.0 m moc¢no poskodoval vozis¢no konstrukeijo.

Na obravnavanem delu je nasipna breZina mo¢no erodirana (vidne sledi zatekanja meteornih
voda v nasip), neutrjena in nestabilna. Na nasipni brezini so vidne Stevilne odlomne razpoke in
manj$i povrsinski usadi. Nestabilne narivne mase gravitirajo po strmi brezini (ocenjen naklon
brezine 50°) proti strugi vodotoka Davée. Velika verjetnost za razlog zatekanja meteornih voda
v nasipno brezino je sprememba pre¢nega naklona ceste, ki je prilagojen radiju vozisca na
obravnavanem odseku. Odvodnjavanje na obravnavanem cestnem odseku je urejeno z dvema
cestnima prepustoma in sicer v km 6,333 in v km 6,405 v katera se prek asfaltne mulde na

vkopni strani precejajo povrSinske vode. Na obmocju prepustov ni zaznati poskodb na voziscu.

Neugodne geoloske razmere in zatekanje vode v cestni nasip sta glavna razloga za plazenje

terena oziroma destabilizacijo nasipne brezine.

2. 1ZBIRA SANACIJE

Za stabilizacijo ceste predlagamo izvedbo pilotne stene. Glede na konfiguracijo/naklon terena
ter globino trdne podlage, smatramo pilotno steno kot najprimernej$o podporno konstrukcijo

tako z izvedbenega kot cenovnega vidika.

3. DOSTOPNA CESTA, DELOVNI PLATO

Dostopna cesta

Posebna dostopna pot do lokacije podpornih konstrukcij ni potrebna, saj se bodo dela izvajala
neposredno z regionalne ceste (polovi¢na zapora). Se pa na spodnji strani regionalne ceste

izvede dodatni delovni plato za izvedbo vrtanja pilotov.

Delovni plato za vrtanje pilotov

Sirina delovnega platoja je odvisna od dimenzij delovnih strojev in naj znasa najmanj 4.5 m.
Delovni plato je potrebno na zunanji strani dodatno nasuti z izkopom kamnitega materiala iz
obstoje¢e VK in ga na kon¢ni visini oziroma na obmoc¢ju neutrjenega terena po potrebi nasuti

s kamnitim drobljencem D32 v debelini 15 cm in ga ustrezno utrditi.
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Delovni plato za izvedbo pilotov se na zunanji strani zavaruje z jeklenimi profili min. HEA
140, S235. Dolzine jeklenih profilov HEA znasajo 4 m, na spodnjem koncu so priostreni in
zabiti v podlago v rastrih 1.0 m. Med jeklene profile HEA se zalozijo leseni plohi debeline 5
cm, kvaliteta min. C20. Zascita z jeklenimi profili HEA in lesenimi plohi se izvede v dolzini

pilotne stene oziroma cca. 45 m.

Delovni plato za izvedbo pilotov se na zaledni strani zavaruje z jeklenimi profili min. HEA 100,
S235. Dolzine jeklenih profilov HEA znaSajo 2 m, na spodnjem koncu so priostreni in zabiti v
podlago v rastrih 1.5 m. Med jeklene profile HEA se zalozijo leseni plohi debeline 5 cm,
kvaliteta min. C20. Zasc¢ita z jeklenimi profili HEA in lesenimi plohi se izvede v dolzini pilotne

stene oziroma cca. 45 m.

Najprej se izvede 1. delovni plato za izvedbo uvrtanih AB pilotov. Vrhnja kota delovnega

platoja se izvede cca. 70 cm pod nivojem obstojecega vozisca regionalne ceste.

Nato se izvede 2. delovni plato za izvedbo vezne AB grede. Vrhnja kota delovnega platoja se

izvede na visini spodnje kote vezne AB grede.

4. PILOTNA STENA

Uvrtani AB piloti

Po dolzini pilotne stene se na vzdolznih medsebojnih razdaljah 1.5 m izvedejo vrtine premera
50 cm globine 7, 9 m (in po potrebi 3 m), katere se podalj$ajo za =~ 0.8 m, zaradi »slepega«
vrtanja skozi delovni plato. Vrtine se nato zalijejo =~ 0.3-0.5 m nad zgornjo projektirano koto

pilotov, zaradi kasnejSega odbijanja »glave« AB pilota.

Pri izvedbi uvrtanih AB pilotov se uporabi beton C25/30, XC2, PV-1, D32, S3. Armaturni ko$
je izveden iz 12 vzdolznih palic premera @22 mm, armaturnih obro¢ev premera ®14 mm v
rastrih 1.5 m, ki povezujejo vzdolZzne palice ter spiralne strizne armature premera ®8 mm v
rastrin 0.20 m. Zascitni sloj armature znasa 8 cm, sidrna dolzina vzdolznih palic v vezno AB

gredo pa 100 cm.

Pilote se izvede tako, da se zaporedoma izdela vsak drugi pilot, nato pa se izdela Se vmesni. Pri
betonazi je pomembno, da je kontraktorska cev vedno potopljena v beton najmanj 1 m, saj na

takSen nacin prepreimo segregacijo betona.

Pred izvedbo vezne AB grede je potrebno odbiti »glavo« AB pilota v zgornji viSini 0.3-0.4 m,

pusti se le 0.1 m »glave« pilota, ki sluzi kot strizni zob.
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V izbrane pilote (1x) se vgradi inklinometrska cev, ki sluzi spremljavi pomikov pilotne stene.

Inklinometrske meritve se izvajajo v ¢asovnih obdobjih cca. 6 mesecev.

Po koncani izvedbi pilotov je potrebno izvesti test zveznosti AB pilotov. Test zveznosti se

izvede na cca. 1/4 pilotov.
Stevilo uvrtanih AB pilotov znasa 24, piloti so uvrtani v trdno podlago min. % dolzine pilota.

OPOMBA: Piloti dolzine 3 m so predvideni v primeru, da se globina trdne podlage — kamnine
pojavi na ve¢jih globinah od pri¢akovane iz geomehanskih preiskav. Sicer je predvideno, da se

vezna AB greda na tem delu izvede direktno na kamnino.

Vezna AB greda
Osnova za izgradnjo vezne AB grede na predvideni lokaciji so predhodno izvedeni uvrtani AB

piloti ter stabilna betonska podlaga — podlozni beton C12/15 v debelini 10 cm.

Pri izvedbi vezne AB grede se uporabi beton C30/37, XD3/XF4, PV-Il, D32, S3. Armaturni
ko§ je izveden iz vzdolzne in stremenske armature premera ®12 in ®14 mm ter ® 8§ mm
(sidri$¢a). Zascitni sloj armature znasa 5 cm, prekrivanje vzdolznih armaturnih palic pa znasa
najmanj 70 cm. Pri izvedbi vezne AB grede je potrebno zgornje robove ustrezno pobrati
oziroma jih urediti s trikotnimi letvami 2x2 cm. Na polovici vezne AB grede (= 21 m) se
izvedejo dilatacijske rege, pri tem je potrebno paziti, da se le-te izvedejo na obmocju med

pilotoma.

Dimenzije vezne AB grede: dolzina 42 m (0s), Sirina 0.7 m, vi§ina 1.5 m.

Na vezno AB gredo se vgradi JVO.

Na vezno AB gredo se dodajo reperske tocke, ki sluzijo spremljavi pomikov pilotne stene.

V vezno AB gredo se dodajo sidriséa (PVC cevi pod naklonom 20°in sidris¢e v vezni gredi
dimenzij 30x30 cm, pod naklonom 20° od vertikale) v rastrih 3 — 5 m, ki sluzijo morebitnemu

naknadnemu sidranju.

Odvodnjavanje

Na zaledni strani vezne AB grede se izdela drenazni zasip D16/32 v viSini cca. 60 cm (oziroma
do voziséne konstrukcije), Sirine 30 - 40 cm, na dnu zasipa pa se vgradi drenazna cev DN 200
(perforirana 1/3 ali 2/3), ki je poloZzena na betonsko posteljico. Drenazna cev se izvede pod

naklonom (min. 1 %) proti betonskemu jasku.
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Betonski jasek je premera DN 800 in visine 2 m, nanj se postavi betonski pokrov. Iz betonskega
jaSka se voda spelje v kanalizacijskih ceveh DN 250 do iztoka v obstoje¢i potok, kjer se izvede

kamnita izto¢na glava.

5. REKONSTRUKCIJA VOZISCA

Sirina vozisca se prilagaja obstojeci Sirini vozisca. Predvideno je, da se na poSkodovani polovici
vozi$¢a izvede nova voziscna konstrukcija, na neposkodovani polovici vozisca pa preplastitev.

Vozis¢na konstrukcija in cestiS¢e se rekonstruirata v dolzini 47 m.

Voziséna konstrukcija

Vozis$¢na konstrukcija se izvede skladno z PZI nac¢rtom: Ozzing d.o.0., Mestni trg 5a, 1420
Trbovlje, sz. projekta 829/09, februar 2010:

- Locilni geotekstil (min. 12 kN/m)
- Zmrzlinsko odporna posteljica kamnitega drobljenca D125

* in obstojecega kamnitega nasutja (drobljenec) in drobljenega asfalta 50 cm

- Nevezana nosilna plast kamnitega drobljenca D32 25 cm
- Nosilna plast bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70, A3 7cm
- Obrabna plast bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100, A4 4cm

Preplastitev:
- Predhodno rezkanje asfaltne plasti v debelini 4 cm
- Obrabna plast bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100, A4 4cm

Kamnita posteljica

Za kamnito posteljico se vgradi kamniti drobljenec D125.

*V kamnito posteljico se lahko vgradi tudi kamniti material (drobljenec) iz obstojece voziscne
konstrukcije. Debelina takSnega nasutja v obstojeci vozi$¢ni konstrukciji naceloma znasa cca.
75 cm. V kamnito posteljico se lahko vgradi tudi odstranjeni drobljeni asfalt iz obstojece
vozi$éne konstrukcije. Taksne ukrepe potrdi geomehanski nadzor z ogledom izkopa oziroma

materiala v izkopu.

Zgoscenost v kamnito posteljico vgrajene zmesi zrn mora znasati v povprecju najmanj 98%

glede na najvecjo gostoto zmesi zrn po modificiranem postopku po Proctorju. Spodnja mejna
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vrednost zgosc¢enosti lahko od povprecja odstopa najve¢ 3%. Na planumu kamnite posteljice

mora biti zagotovljena nosilnost Evq > 40 MPa, Ev2 > 80 MPa.

Nevezana nosilna plast

Za nevezano nosilno plast se vgradi kamniti drobljenec D32. Zgoscenost v nevezano nosilno
plast vgrajene zmesi zrn mora znasati v povpreéju najmanj 98% glede na najvecjo gostoto zmesi
zrn po modificiranem postopku po Proctorju. Spodnja mejna vrednost zgos$¢enosti lahko od
povpre¢ja odstopa najve¢ 3%. Na planumu nevezane nosilne plasti mora biti zagotovljena
nosilnost Evg > 45 MPa, E.. > 100 MPa.

Asfaltna koritnica

Vzdolz zunanjega roba cestisca je predvidena asfaltna koritnica. Asfaltna koritnica je Sirine 50
cm, precnega naklona 15 % in je izvedena iz enake sestave asfalta kot vozisc¢e. Namenjena je
zajemanju meteorne vode iz vozi$¢a. Meteorne vode iz asfaltne koritnice se na koné¢ni tocki

iztekajo v betonski jasek.

Betonski jasek je premera DN 800 in visine 2 m, nanj se postavi betonski pokrov. Iz betonskega
jaska se voda spelje v kanalizacijskih ceveh DN 250 do iztoka v obstojeci potok, kjer se izvede

kamnita izto¢na glava.

Betonski robniki
Ob vezni AB gredi in asfaltni koritnici se vgradijo prefabricirani betonski dvignjeni robniki

dimenzij 15/25/100 cm, ki se obbetonirajo. Robniki se postavijo na vis§ino AH = 0.12m.

Jeklena varnostna ograja (JVO)
JVO se vgradi na vezno gredo. Na kon¢nih delih oziroma na obmocju povezave z obstojeco

JVO se nova JVO vgradi v bankino.

6. UREDITEV BREZIN IN KONCNA DELA

Obstojece poSkodovane brezine in poSkodovane brezine tekom izvedbe del se po koncanih

delih splanirajo, uredijo pod primernimi nakloni ter povrnejo v prvotno stanje.
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7.

FAZE 1ZVAJANJA DEL

Dela se izvajajo v naslednjih fazah:

1.

Skupna dela

Preddela (ureditev gradbisca, gradbis¢na ograja, gradbiséne table, kontejnerji, zakolicba,
odstranitev dreves in grmovija,...).

Pilotna stena

Izvedba 1. delovnega platoja za izvedbo pilotov (zavarovanje z jeklenimi profili HEA in
lesenimi plohi — zunanja in zaledna stran).

Izvedba uvrtanih AB pilotov (vrtanje, armatura, betoniranje, vgradnja inklinometra,
odbijanje glave, test zveznosti...).

Vezna AB greda

Izkop (poglobitev 1. delovnega platoja) in izvedba 2. delovnega platoja.
Izvedba vezne AB grede (podlozni beton, opaZzevanje, armatura, betoniranje,...).

Odvodnjavanije

Izvedba odvodnjavanja ob pilotni steni (drenazne cevi, kanalizacijske cevi, betonski
jaski,...).
Drenazni zasip in soCasni zasip preostalega zalednega prostora v vertikalnih fazah.

Rekonstrukcija cestis¢a

Izvedba nove vozis¢ne konstrukcije in nivelete cestisca (izkopi, robniki, kamnita posteljica,
nevezana nosilna plast, asfaltiranje, bankine, JVO,...).

Ureditev brezin in zaklju¢na dela

Planiranje in ureditev poskodovanih brezin (in povrnitev v prvotno stanje).
Zakljucna dela

Odstranitev zacasnih objektov.

Izvedba inklinometrskih meritev v ¢asovnih obdobjih cca. 6 mesecev.

Izvedba geodetskih meritev reperskih tock v ¢asovnih obdobjih cca. 6 mesecev.

Dela se izvajajo ob polovicni zapori ceste.
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8. NOTRANJA KONTROLA KAKOVOSTI

Za gradbene proizvode ali polproizvode je proizvajalec (izvajalec) dolzan zagotoviti izjave o
skladnosti (po zakonu o gradbenih proizvodih in TSC 04.100 za prevzemanje gradbenih

proizvodov).
Predvideli smo program notranje kontrole betonskih del:

Uvrtani AB piloti:

CEMENTNI BETON Notranja kontrola

Veljavna Predvidena koli¢ina preiskav

regulativa

Svezi beton

Odvzem vzorca SIST EN 12350-1 1/ dobavljeno koli¢ino

Konsistenca s posedom stozca SIST EN 12350-2 1/ dobavljeno koli¢ino

Strjeni beton

Tla¢na trdnost in prostorninska | SIST EN 12390-3 1/ dobavljeno koli¢ino
masa betona SIST EN 12390-7
Neprepustnost za vodo PV SIST EN 12390-8 1/ objekt

Izdelava porocila preiskav svezih in strjenih betonov

Betonska dela 1/ objekt

Dobavljena kolicina: predpostavljena prostornina avtomesalca znasa ~ 8 m*, kar pomeni, da se

z vsako dobavljeno koli¢ino betonira do ~ 4 pilote.
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Vezna AB greda:

CEMENTNI BETON

Notranja kontrola

Veljavna

regulativa

Predvidena koli¢ina preiskav

Svezi beton

Odvzem vzorca

SIST EN 12350-1

1 / dobavljeno koli¢ino

Konsistenca s posedom stozca

SIST EN 12350-2

1 / dobavljeno koli¢ino

Vsebnost por pri aeriranih
betonih OPZT-S

SIST EN 12350-7

1 / dobavljeno koli¢ino

Strjeni beton

Tla¢na trdnost in prostorninska

masa betona

SIST EN 12390-3
SIST EN 12390-7

1 / dobavljeno koli¢ino

Neprepustnost za vodo PV SIST EN 12390-8 1/ objekt
Odpornost proti zmrzovanju Vv | SIST EN 1026 1/ objekt
prisotnosti talilnih soli OPZT-S

Izdelava porodila preiskav svezih in strjenih betonov

Betonska dela 1/ objekt

Dobavljena koli¢ina: predpostavljena prostornina avtomesalca znasa = 8 m®,
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Vozis¢na konstrukcija:

KAMNITA POSTELJICA
NOSILNA PLAST (NNP)

IN NEVEZANA

Notranja kontrola

Veljavna Predvidena koli¢ina preiskav
regulativa
Predhodni preizkusi (deponija)
Zrnavost zmesi zrn SIST EN 932-1 1 — posteljica, 1 — NNP
Kakovost finih delcev SIST EN 933-8 /
Oblika grobih zrn SIST EN 933-4 /

Delez humoznih primesi

SIST EN 1744-1,
T15.1

1 — posteljica, 1 — NNP

Preizkus po Proctorju MPP

SIST EN 13286-2

1 — posteljica, 1 — NNP

Odpornost proti drobljenju (LA)

SIST EN 1097-2

/

Odpornost  proti  obrabi

Deval)

(mocro

SIST EN 1097-1

/

Pri vgrajevanju in vgrajeni kamniti material

Zrnavost zmesi zrn

SIST EN 933-1

1 — posteljica, 1 — NNP

Preizkus po Proctorju MPP

SIST EN 13286-2

1 — posteljica, 1 — NNP

Gostota in vlaznost (z izotopsko | TSC 06.711 2 — posteljica, 2 — NNP
sondo)
Dinamiéni deformacijski modul Evd | TSC 06.720 4 — posteljica, 4 — NNP

Izdelava porocila preiskav

Predhodni preizkusi (deponija)

1/ objekt

Vgrajeni kamniti material

1/ objekt
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LOCILNI GEOSINTETIK Notranja kontrola
Veljavna Predvidena koli¢ina preiskav
regulativa

Natezne karakteristike EN 1SO 10319 Izjava o lastnostih

Prebodna trdnost EN 1SO 12236 Izjava o lastnostih

Dinami¢ni prebod EN 1SO 13433 Izjava o lastnostih

Karakteristi¢na velikost por EN ISO 12956 Izjava o lastnostih

Vodoprepustnost EN 1SO 11058 Izjava o lastnostih
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T.1.2 STATICNA ANALIZA KONSTRUKCIJ

1. PROJEKTNE OSNOVE ZA STATICNE IN STABILNOSTNE IZRACUNE

Osnova za izvedbo naérta podpornih konstrukeij je predhodno izdelano geolosko-geomehansko
porocilo. Geotehni¢ne karakteristike zemljin, globine posameznih slojev zemljin, nivoje talne

vode ter ostale podatke smo privzeli iz navedenega porocila ter situacije obstojecega stanja.

Stabilnostno-stati¢ne izraune ter dimenzioniranja smo izvedli z racunalni$kimi programi

oziroma analitiénimi metodami. Vsi izraCuni in dimenzioniranja so bili izvedeni v skladu s:

- SIST EN 1992 Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij
- SIST EN 1997 Evrokod 7: Geotehni¢no projektiranje
- Priro¢nik za projektiranje gradbenih konstrukcij po Evrokod standardih

- TSC 07.201: Splosne tehniske specifikacije za podporne konstrukcije
- TSC 07.205: Pilotne stene

2. VHODNI PODATKI

Komentar rezultatov - izradun pilotne stene

Pri izraCunu smo brezino pod pilotno steno zniZali na nivo predvidene drsine (pridobljena v
povratni analizi - Geolosko-geomehansko porocilo). Poslediéno do nivoja drsine ne
upostevamo »ugodnih« pasivnih pritiskov, saj se na tem delu nahaja splazeli material, ki ne

nudi pasivnih pritiskov.

Opomba: V prerezu P2 smo namesto vmesnega sloja apnenca predpostavili sloj skrilavec —

preperina 1. Posledi¢no smo na varni strani.
Izra¢un smo izvedli prerezih P1 in P2.

Pilotna stena

Za izracun sSmo uporabili programsko opremo Geo5 — Anti-Slide Pile.

Izbrali smo pilotno steno: Uvrtani piloti premera D=50 cm, rastri 1.5 m, dolzine 7in9 m - +

1.5 m — vkljucena vezna AB greda.

Prometno obtezbo smo upostevali skladno s tabelo 4.6 SIST EN 1991-2:2004 - UDL — obtezni
primer LM1: g =9 kPa
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Karakteristike zemeljskih slojev

Mehanske in fizikalne karakteristike slojev smo povzeli po geoloSko-geomehanskem elaboratu,

kjer smo upostevali:

Sloj Kohezija | Strizni | Prostorninska Modul
(kPa) kot (°) teza elasti¢nosti E
(kN/m?®) (MPa)
Kamniti drobljenec 1 35 20 50
Grusc* 1 33-35 20 30
Skrilavec - preperina 1** 8 35.0 20 50
16 315
Skrilavec - preperina 2*** 10 38 21 100
Apnenec/pescenjak™#** 100 44 23 > 1000
** Strizna preiskava (potopljena): ¢=8 kPa p=35.0° > prerez P1
c=16 kPa p=31.5° > prerez P2
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3. PRERACUN PILOTNE STENE

Uvrtani piloti — izracuni in dimenzioniranje — prerez P1
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Uvrtani piloti — izracuni in dimenzioniranje — prerez P2
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Vezna greda - dimenzioniranje

Skladno s TSC-ji mora znasati Sirina vezne AB grede na vsaki strani 15-25 cm ve¢ od premera

pilota, vi$ina pa 10 cm ve¢ od sidranja armature pilota. Izberemo vezno AB gredo dimenzij
70x150 cm.

Najvedji in najmanjs$i prerez vzdolzne armature:

Asmax = 0.04 A, = 280.0 cm?

fctm

Agmin = 0.26 - b-d >0.0013-b-d = 9.80 cm? > 8.45 cm?

f
yk
Izberemo armaturne palice ®14/15 cm, kar znasa 10.26 cm?/m (enostransko) ali 0.15 %

betonskega prereza.

Maksimalni razmik med stremeni:
Smax = 0.75-d - (1 + cota) = 48.75 cm

Izberemo dvostrizno streme ®12/20 cm.
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4. STABILNOSTNA ANALIZA PILOTNE STENE - po sanaciji

Mehanske in fizikalne karakteristike slojev smo povzeli iz geoloSko-geomehanskega porocila

(224-2020-GG), geometrijo terena in nivo talne vode pa v skladu s predvideno ureditvijo —

sanacijo. Pri izracunu je tako upostevano (PP 3):

Sloj Kohezija ¢ Kohezijac’ | Strizni kot @ | Strizni kot
(kPa) (kPa) ©) ¢ ()
Kamniti drobljenec 1 0.8 35 29.3
Grusc* 1 0.8 33-35 27.5-29.3
Skrilavec - preperina 1** 8 6.4 35.0 29.3
16 12.8 315 26.1
Skrilavec - preperina 2*** 10 8 38 32
Apnenec/pescenjak®*** 100 80 44 37.7

Prometno obtezbo smo upostevali skladno s tabelo 4.6 SIST EN 1991-2:2004 - UDL — obtezni

primer LML1:

MSN -PP3:q=9-13=11.7 kPa
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Rezultati stabilnostne analize — prerez P1:

Pri stabilnostni analizi je dosezen faktor varnosti F=1.142 (Janbu corrected) in F=1.126

(Bishop), ki sta visja od faktorja varnosti F=1.00 (prikazane drsine).
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Rezultati stabilnostne analize — prerez P2:

Pri stabilnostni analizi je dosezen faktor varnosti F=1.034 (Janbu corrected) in F=1.020
(Bishop), ki sta vi§ja od faktorja varnosti F=1.00 (prikazane drsine).
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Rezultati stabilnostne analize — prerez P3:

Pri stabilnostni analizi je dosezen faktor varnosti F=1.003 (Janbu corrected) in F=1.022

(Bishop), ki sta vi§ja od faktorja varnosti F=1.00 (prikazane drsine).
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5. PRERACUN DELOVNEGA PLATOJA s stabilnostno analizo

Mehanske in fizikalne karakteristike slojev smo povzeli iz tabele iz poglavja T.1.2 — 2. Vhodni

podatki, geometrijo terena in nivo talne vode pa v skladu s predvideno ureditvijo — sanacijo.
Za izrac¢un Smo uporabili programsko opremo Geo5 — Sheeting Check.

Izbrali smo: Jekleni profili HEA 140, S235, rastri 1.0 m, dolzine 4 m; leseni plohi debeline 5
cm, kvalitete C20.

Obtezba strojev: g = 25 kPa (obtezbo cca. 400 kN smo prerazporedili na povrsino 3.5 x 5.0 m)

Prometno obtezbo smo upostevali skladno s tabelo 4.6 SIST EN 1991-2:2004 - UDL — obtezni
primer LM1: g =9 kPa
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T.2 POPISI DEL Z OCENO INVESTICIJE

1. Naért podporne konstrukcije in ceste

Sanacija usada na nasipni brezini na cesti RT-912/7302
Zali Log — Davéa v km 6,360

SKUPNA REKAPITULACIJA
1.0 SKUPNA DELA IN TUJE STORITVE 0,00
2.0 PILOTNA STENA Z ODVODNJAVANJEM 0,00
3.0 VOZISCNA KONSTRUKCIJA 0,00
SKUPAJ : 0,00
DDV 22% 0,00
VSE SKUPAJ : 0,00

Opomba 1: V ponudbenih cenah morajo biti vkljuéeni vsi stroski za izvedbo del (dobave, delo, pomozna dela,
stroski ureditve gradbisca, transporti, stroski deponij), stroski organizacije in ureditve gradbisc¢a, ravnanje z

odpadki v skladu z veljavno zakonodaj, redno ¢is€enje gradbiséa med izvedbo in po kon€anju del ter izdelavo
dokazil o zanesljivosti objekta.

Opomba 2: Ponudnik mora v cenah v popisnih postavkah zajeti vrednosti vseh potrebnih del, vkljuéno z
izdelavo tehnolosko ekonomskega elaborata, teko€imi in konénimi porocili posameznih strokovnjakov, notranjo
kontrolo kakovosti betona, vodotesnost kanalizacije in jaskov, itd. vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih
del. Upostevati prilozene smernice notranje kontrole kakovosti.

|Opomba 3: Strosek gradbenega nadzora ni zajet v popisu - zagotovi investitor.

2. Varnostni naért

POPIS DEL Z OCENO STROSKOV UREDITVE GRADBISCA IN IZVAJANJA SKUPNIH UKREPOV
ZA ZAGOTAVLIANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA NA GRADBISCU

SKUPAJ BREZ DDV
22% DDV
SKUPAJ Z DDV

Opomba: Vsa dela, ki so zajeta v osnovnih postavkah pogodbenega popisa del se v
pripravljalnih delih ne upostevajo.

stran28



BLAN d.9.0.

Storitve v gradbenistvu in rudarstvu
Speglova ulica 47, 3320 Velenje

G RISBE

1 Gradbena situacija

2 Zakolicbena situacija

3 Precni prerezi

4 Vzdolzni prerez

5 Armaturni nacrt - piloti

6 Armaturni nacrt - vezna greda

7 Opazni naért - vezna greda

8 Detajli
8.1 Detajl vklju€evanja v obstojece vozisce
8.2 Detajl asfaltne koritnice
8.3 Detajl betonskega jaska
8.4 Detajl jeklene varnostne ograje JVO
8.5 Detajl kamnitega iztoka
8.6 Detajl dilatacijske rege
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DETAJLI
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