
766.04

Peščenjak

Skrilavec - preperina 1

Grušč

765.94

Koritnica

Betonski robnik 15/25

Δh=12 cm

765.98

15%

765.06

Odlomni rob

Vozišče Vozišče

766.15

765.18

Preplastitev

4 cm

Asf. mulda

se ohrani

Apnenec

764.48

Nova VK

50+25+7+4=86 cm

ločilni geotekstil

Ureditev brežine

Prečni nakloni vozišča

se prilagajajo obstoječim

Izkop 1:1

Uvrtani AB piloti Φ50 cm

- dolžina 7 m

- rastri 1.5 m (os)

Vezna greda

70 x 150 cm

Drenažni zasip

Drenažna cev DN 200

na betonski posteljici

JVO

N2, W6

Podložni beton

Globina vpetja 

1

4

 pilota

Peščenjak

Skrilavec - preperina 1

Grušč

Skrilavec - preperina 2

Odlomni rob

767.18
767.19

767.17

Preplastitev

4 cm

Asf. mulda

se ohrani

Koritnica

Betonski robnik 15/25

Δh=12 cm

767.24

15%

Vozišče Vozišče

766.32
766.33

765.74

Nova VK

50+25+7+4=86 cm

ločilni geotekstil

Ureditev brežine

Prečni nakloni vozišča

se prilagajajo obstoječim

Izkop 1:1

Uvrtani AB piloti Φ50 cm

- dolžina 9 m

- rastri 1.5 m (os)

Vezna greda

70 x 150 cm

Drenažni zasip

Drenažna cev DN 200

na betonski posteljici

JVO

N2, W6

Podložni beton

Globina vpetja 

1

4

 pilota

Grušč

Koritnica

Betonski robnik 15/25

Δh=12 cm

765.08

15%

765.40

Preplastitev

4 cm

Asf. mulda

se ohrani

Apnenec

Odlomni rob

763.58

765.22

764.36

765.04

764.15

Vozišče Vozišče

Nova VK

50+25+7+4=86 cm

ločilni geotekstil

Ureditev brežine

Prečni nakloni vozišča

se prilagajajo obstoječim

Izkop 1:1

Uvrtani AB piloti Φ50 cm

- dolžina 3 m

- rastri 2.5 m (os)

- po potrebi

Vezna greda

70 x 150 cm

Drenažni zasip

Drenažna cev DN 200

na betonski posteljici

JVO

N2, W6

Podložni beton

Ureditev vidnih

robov

2x2 cm

15%

Inklinometrska cev

- zunanja stran arm. koša

30 x 30 cm

20° od vertikale

PVC cev

DN160

Skrilavec - preperina 1

Grušč

1. delovni plato

- izdelava pilotov iz

poglobitve

2. delovni plato

- vezna greda

Polovična zapora

HEA 140 z lesenimi plohi

- dolžina 4 m

- rastri 1.0 m

- leseni plohi d=5 cm

Zasutje z materialom

iz VK

1:1

HEA 100 z

lesenimi plohi

- dolžina 2 m

- rastri 1.5 m

- leseni plohi d=5 cm

Skrilavec - preperina 1

Grušč

Apnenec

Polovična zapora

1. delovni plato

- izdelava pilotov iz

poglobitve

2. delovni plato

- vezna greda

Zasutje z materialom

iz VK

1:1

HEA 140 z lesenimi plohi

- dolžina 4 m

- rastri 1.0 m

- leseni plohi d=5 cm

HEA 100 z

lesenimi plohi

- dolžina 2 m

- rastri 1.5 m

- leseni plohi d=5 cm

Prečni prerezi

NAZIV IME IN PRIIMEK IDENT.ŠT.

IZS

PODPIS

objekt:

faza:

opis risbe:

merilo: datum:

Št.načrta:

Šifra CC:

del risbe:

obdelal:

št. odseka:

št. priloge:

arhivska št.:
faza/objekt:

šifra risbe:

avtor risbe:

ident.št.risbe:

DGD, PZI

VP:

3

1:50

Št.proj.:

PI:Storitve v gradbeništvu in rudarstvu

Špeglova ulica 47

3320 Velenje

Andrej BLAŽIČ

Jernej REMIC

RG 0119

Oktober 2020

224-2020-K

Andrej BLAŽIČ RG 0119

224-2020

Sanacija usada na nasipni brežini na cesti

RT-912/7302  Zali Log – Davča v km 6,360

007.2162 G.232.17302

Blan d.o.o.

Prerez P1 Prerez P2

Prerez P3

Vezna greda; M 1:40

Delovni plato - "nesplazelo" območje 

Delovni plato - "splazelo" območje 

Izvedba pilotne stene - faze (ob polovični zapori ceste)

Faze izvedbe 1. delovnega platoja:

- Zabijanje jeklenih profilov HEA in dodajanje lesenih plohov

- Poglobitev nivoja regionalne ceste in sočasno nasipanje zrnate kamnine na

zunanji strani

- Izvedba pilotov (vrtanje, armatura, betoniranje, odbijanje glave, test

zveznosti,...)

Faze izvedbe 2. delovnega platoja:

- Izkop (poglobitev 1. delovnega platoja)

- Izvedba vezne AB grede (podložni beton, opaževanje, armatura, betoniranje,…)

- Izvedba odvodnjavanja (drenažne in kanalizacijske cevi, bet. jaški, drenažni in

preostali zaledni zasip,...)

- Odstranitev delovnega platoja (jeklenih profilov HEA in lesenih plohov, nasute

zemljine,...)

Dodatna sidrišča
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