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POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Ureditev ceste R2-448/1514 Dolenje Kronovo-Dobrava, od km 0+300 do km 1+200




JN001364/2021-B01 - A-52/21; datum objave: 10.03.2021
Datum prejema: 22.03.2021   07:36
Vprašanje:

3. FAZA, SKLOP 2 CESTA
V preddelih imate postavki št. 13 111 Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji (60 dni) in št 13 112 Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in ročnim usmerjanjem (60 dni), katerima bi moral ponudnik določiti ceno.

Istočasno imeta pri tujih storitvah postavko Izvedba cestne zapore (v ceni zajeta izdelava elaborata, pridobitev zapore za celotno III. fazo del), kjer je cena že fiksno določena za vse ponudnike.

Prosim za odpravo napake, saj je naročnik povsod določil fiksne cene za zaporo, tu pa se je očitno spregledalo.
Hvala.


Odgovor:

[bookmark: _GoBack]V preddelih 
postavka 13 111 Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji (60 dni)-se popravi količina dni iz 60 dni na 1 dan po ceni na enoto 150EUR/dan
postavka 13 11213 112 Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in ročnim usmerjanjem (60 dni) -se popravi količina iz 60 dni na 1 dan po ceni na enoto 205 EUR/dan
Hvala za opozorilo.
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