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T.1.1  TEHNIČNO POROČILO 
 
T.1.1.1 SPLOŠNO 
 
Predmet novelacije PGD dokumentacije je izgradnja kanalizacijskega sistema v 
naselju Družinska vas, v sklopu katere se predvidi tudi rekonstrukcija odseka 
regionalne ceste R2-448/1514 Dolenje Kronovo – Gorenja Gomila in sicer od km 
0+300 do km 1+210 skozi naselje Družinska vas v dolžini cca 910.  
 
Občina Šmarješke Toplice ni pridobila zemljišč, zato   ni pristopila h gradnji. Na 
projektno dokumentacijo so bila pridobljena vsa soglasja in opravljena recenzija.  
Veljavnost soglasij je potekla, zato je občina naročila pridobitev soglasij z 
novelacijo. 

Odsek regionalne ceste R2-448/1514 Dolenje Kronovo – Gorenja Gomila v dolžini cca 
910 se ureja v sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema za Družinsko vas. 

Naselje Družinska vas leži na desni strani avtoceste A2 Karavanke – Obrežje odsek 
0026 Kronovo - Dobruška vas. Skozi naselje poteka regionalna cesta R2/448 odsek 
1514 Dol. Kronovo – Gorenja Gomila. Predvidena je obnova voziščne konstrukcije in 
izgradnja hodnika za pešce ob regionalni cesti skozi Družinsko vas. V sklopu ureditve 
kanalizacijskega sistema je potrebno upoštevati projektne rešitve ureditve ceste s 
hodnikom za pešce.  

V letu 2004 je bila izdelana PZI dokumentacija z naslovom Izgradnja hodnika za pešce in 
obnova lokalne ceste št. 295350 skozi Družinsko vas v dolžini 450 m. V tem času je bila 
cesta prekategorizirana v regionalno cesto  R2/448 odsek 1514 Dol. Kronovo – Gorenja 
Gomila. Prav tako se je izkazalo, da je smiselno hodnik za pešce podaljšati do nadvoza 
za Belo cerkev, obstoječ hodnik za pešce, ki je širok komaj 1,0 m in razpokan, pa 
rekonstruirati. V sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema je potrebno predvideti obnovo 
voziščne konstrukcije in hodnik za pešce na odseku od km 0+300 do km 1+210 v skupni 
dolžini 910 m.  

Obravnavani odsek regionalne ceste  R2/448 odsek 1514 Dol. Kronovo – Gorenja 
Gomila v dolžini 910 m poteka na prvem delu odseka med obojestransko pozidavo, na 
drugem pa med enostransko pozidavo in kmetijskimi površinami. Začetek predmetne 
obdelave regionalne ceste  R2/448 je na priključku lokalne ceste št. 295351, konec pa 
prav tako na priključku lokalne ceste št. 295361. Ureditev ceste s peš površinami je 
predvidena na celotni obravnavani trasi. Na svoji trasi cesta prečka neimenovan potok. 

Na krajšem odseku je že zgrajen hodnik za pešce, ki je neustrezne širine. Cesta je široka 
5,0 m in sledi naravnim terenskim oblikam. Na cestišču ni rešeno odvodnjavanje, zato je 
v slabem stanju. Poleg neustreznega vozišča je pereča tudi prisotnost pešcev na 
vozišču, še posebej, ker obravnavan odsek koristi veliko število turistov iz Šmarjeških 
Toplic. 

Glede na obstoječe razmere ob upoštevanju obstoječe širine vozišča (5,00 m) in delno 
urejenih križišč ter priključkov, brez površin za pešce, prehodov za pešce ter cestne 
razsvetljave prometna varnost močno zmanjšana. Izboljšanje prometne varnosti je 
možno doseči le z ustrezno ureditvijo cestne in spremljajoče komunalne infrastrukture, ki 
se bo izvajala fazno. 

Poleg neustreznega vozišča je pereča tudi prisotnost pešcev na vozišču. Na 
obravnavanem odseku skozi Družinsko vas v km 0+710 sta delno urejeni avtobusni 
postajališči.  



 
 

Gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. 
Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto 

2/41 

GP

Izdelan je projekt rekonstrukcije ceste z ustreznim prečnim profilom in hodnikom za 
pešce po obstoječi trasi vozišča brez prestavitve vozišča in le delna korekcija 
horizontalnih elementov. Ureditev omenjenega odseka regionalne ceste poteka brez 
večjih posegov v prostor.  

 

 
 

Slika 1: Prikaz obravnavanega odseka na regionalni cesti  
R2-448/1514 Dol. Kronovo – Gorenja Gomila 

 

 
 

Slika 2: Prikaz obravnavanega odseka na regionalni cesti na DOF (vir:PISO) 
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T.1.1.2 PROJEKTNE OSNOVE 
 
Projektne osnove so podane v : 
- projektna naloga investitorja in  
- projektnih pogojih nosilcev urejanja prostora. 
 
T.1.1.2.1 Predhodno izdelana projektna dokumentacija 
 
Za ureditev obravnavanega odseka je bila predhodno izdelana sledeča dokumentacija: 
• IZGRADNJA HODNIKA ZA PEŠCE IN OBNOVA LOKALNE CESTE ŠT. 295350 

SKOZI DRUŽINSKO VAS V DOLŽINI 450 m, ki ga je izdelalo podjetje GPI d.o.o., 
pod številko C-10/2004, april 2004 

• IDEJNA ZASNOVA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VOD V 
OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE, ki ga je izdelalo podjetje KOMUNALA NOVO 
MESTO d.o.o., januar 2011 

 
T.1.1.2.2 Upoštevana projektna dokumentacija v PGD dokumentaciji 
 

Kot sestavni del te PGD, dokumentacije je izdelana še naslednja dokumentacija: 
• Načrt gradbenih konstrukcij – kanalizacija, ki ga je izdelalo podjetje GPI d.o.o. pod 

številko K-2012/09, Novo mesto 
• Načrt gradbenih konstrukcij – vodovod, ki ga je izdelalo podjetje GPI d.o.o. pod 

številko VO-2012/09, Novo mesto 
• Načrt gradbenih konstrukcij – razširitev prepusta, ki ga je izdelalo podjetje Mozaik 

s.p. pod št. 020312, Golek; 
• Načrt električnih inštalacij in električne opreme – cestna razsvetljava, ki ga je 

izdelalo podjetje Studio Razvoj d.o.o. pod številko SR12037-4, Novo mesto 
• Načrt telekomunikacij – TK omrežje zaščita in prestavitev, ki ga je izdelalo podjetje 

Studio Razvoj d.o.o. pod številko SR12037-6, Novo mesto 
• Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, ki ga je izdelalo podjetje GPI d.o.o. pod 

številko GO-2012/09, Novo mesto 
• Varnostni načrt , ki ga je izdelalo podjetje Lero d.o.o. pod št. 28207/12, Šentjernej; 
• Zapora ceste – Začasna prometna ureditev, ki ga je izdelalo podjetje GPI d.o.o. pod 

številko Z-2012/09, Novo mesto 
• Elaborat Geološko-geotehnično poročilo z dimenzioniranjem voziščne konstrukcije, 

ki ga je izdelalo podjetje MK Marko Klokočovnik s.p. pod številko št. D-1263, 
Ljubljana 

 
 
T.1.1.2.3 Vodnogospodarski in naravovarstveni pogoji ter kulturnovarstveni  

pogoji in ureditve 
 
T.1.1.2.3.1 Vodnogospodarski pogoji 

I. Pogoji tehnične narave:  

Na odsekih, kjer je trasa kanalizacije in ostale infrastrukture z objekti predvidena v bližini 
vodotokov, je potrebno zagotoviti minimalen odmik 5 m od meje vodnega zemljišča za 
potrebe izvajanja vzdrževalnih del.  

Na odsekih, kjer trasa poteka po priobalnem zemljišču, je potrebno upoštevati prometno 
obremenitev in predvideti ustrezno zaščito cevi za čas uporabe strojne mehanizacije za 
potrebe vodnogospodarske javne službe.  
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Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora 
biti usklajena z Uredbo o odvajanju in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
(Ur. 1. RS, št. 88/2011 in 8/2012), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. 1. RS, št. 47/2005, 45/2007 in 79/2009) 
in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. 
list RS št. 45/2007).  

Brežini in dno prečkanega vodotoka je potrebno urediti tako, da je ob nastopu visokih 
voda preprečeno rušenje, spodjedanje brežine ali poglabljanja dna. Za utrditev dna in 
brežin se morajo uporabljati naravni materiali.  

Prečkanja vodotokov je možno izvesti s podvrtavanjem oziroma s prekopom ob 
upoštevanju:  
- teme kanala mora potekati min. 1,50 m pod obstoječim dnom neregulirane struge, oz. 

min. 1,20 m pod dnom reguliranega potoka ali projektirane nivelete dna vodotoka,  
- prečkanja morajo potekati na razdalji med spodnjima robovoma brežin in še 

minimalno 3 do 5 m na vsako stran pri urejenih vodotokih, oz. na razdalji med 
zgornjima robovoma brežin ter še 3 do 5 m na vsako stran pri neurejenih vodotokih,  

- na območju križanja morajo biti dno struge in brežine vodotoka ustrezno zavarovane.  

Prečkanje vodotoka je možno izvesti po premostitveni konstrukciji:  
- pod pogojem, da cevovod s pritrdilno podkonstrukcijo ne posega v svetli - pretočni 

profil pod premostitveno konstrukcijo,  
- izvajanje mora biti organizirano tako, da ne bo oviran pretočni profil pod premostitvijo,  
- v projektu PGD morajo biti obdelani: opis prečkanja, pregledna situacija z vrisano 

traso na  
- obeh brežinah s prikazom prehoda na premostitveno konstrukcijo ter potekom po 

premostitveni konstrukciji, vzdolžni in prečni prerezi z vrisanim potekom trase ter 
detajli pritrditve na premostitveno konstrukcijo v ustreznem merilu.  

Nova premostitev vodotoka mora prevajati minimalno 100-letne računske visoke vode z 
varnostnim nadvišanjem minimalno 50 cm.  

Iz projekta morajo biti razvidne ureditve struge potoka na odseku prečkanja in v dolžini 
minimalno 3,00 m gorvodno in dolvodno od konstrukcije mostu, kjer se ureditev zaključi z 
talnima pragoma. Pod premostitvijo in med talnima pragovoma se brežini in dno struge 
zavarujeta s kamnometom debeline 20 - 30 cm položenim v beton na gramozni podlagi. 
TaIna pragova se zgradita iz kamna debeline 30 - 50 cm v betonu. Pragova morata biti 
temeljena (sidrana) v tla in brežini vsaj 1,00 m.  

Vsa križanja vodotokov morajo biti v projektni dokumentaciji jasno označena in obdelana 
na ravni PGD. Projekt mora vsebovati: 
- opis križanja,  
- pregledno situacijo M = 1 :5000 z vsemi objekti,  
- geodetski posnetek struge vodotoka v območju križanja z vri san im cevovodom v 

ustreznem merilu (M = 1 :500, 250, ... ),  
- prečni profil vodotoka na območju križanja z vrisanim cevovodom v ustreznem merilu,  
- detajl zavarovanja struge v območju križanja.  

Vsa prečkanja vodotokov morajo biti izvedena pravokotno na smer struge vodotoka.  

Vsi ukrepi na križanjih vodotokov morajo biti načrtovani tako, da se prevodna sposobnost 
strug vodotokov na bo zmanjšala.  

Gradnja jaškov v strugah, brežinah in visokovodnih nasipih vodotokov ni dovoljena.  

Vsi kanali, jaški in ostali objekti morajo biti izvedeni v vodotesni izvedbi.  
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V projektni dokumentaciji je potrebno predvideti tudi ustrezna trajna točkovna obeležja na 
območjih križanj z vodotoki.  

Za vso škodo, ki bi nastala na vodnem režimu zaradi neustrezne ali nekvalitetne izvedbe 
gradbenih del ali projekta, je v celoti odgovoren investitor.  

V času gradnje je stranka dolžna zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako 
organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje voda, izlitje nevarnih 
tekočin na prosto, ali v zemljo.  

V PGD je potrebno navesti in prikazati mesta odlaganja viškov izkopanega in drugega 
gradbenega materiala. Viške materialov ni dovoljeno nekontrolirano odlagati na teren in 
zasipavati poplavnega območja reke Save in njenih pritokov. 
 
Ugotovitve: Vsi pogoji upoštevani in prejeto soglasje   
 
T.1.1.2.3.2 Zavod za ribištvo Slovenije 

Neimenovani potok po Uredbi o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev v 
Republiki Sloveniji (UL RS, št. 52/2007) sodita v Novomeški ribiški okoliš. 
 
• Prehodnost struge  
Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji mogoči 
meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti. 
Zaradi prehajanja rib čez grajene objekte v vodah mora investitor zagotoviti ustrezen 
prehod za ribe (19. člen ZSRib). Funkcionalnost prehoda zagotavlja lastnik oziroma 
najemnik objekta.  
 
• Zaščita drstišč  
Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib, med drstenjem in v 
varstvenih revirjih (25. člen ZSRib). 
 
• Obveščanje izvajalca ribiškega upravljanja  
Izvajalec ribiškega upravljanja izvaja ribiško upravljanje v ribiškem okolišu na podlagi 
letnega programa, izdelanega na podlagi ribiškogojitvenega načrta (13. člen ZSRib). 
Izvajalec ribiškega upravljanja mora organizirati ribiškočuvajsko službo tako, da so vse 
vode nadzorovane (60. člen ZSRib). 
 
Naloge ribiško čuvajske službe so med drugim tudi: obveščanje centra za obveščanje ob 
poginih rib, spremljanje posegov iz 19. člena tega zakona, evidentiranje in obveščanje 
izvajalca ribiškega upravljanja o nenapovedanih posegih na vodnih in priobalnih 
zemljiščih ribiškega okoliša (61. člen ZSRib). 
 
• Povračilo škode  
Za škodo na ribah, povzročeno zaradi zastrupljanja, onesnaževanja oziroma 
čezmernega obremenjevanja voda in nezakonitega poseganja v vode, je do odškodnine 
upravičen izvajalec ribiškega upravljanja (58. člen ZSRib).  
 
• Gradnjo je treba načrtovati na sledeč način:  

- Z gradbenimi stroji se posega v vodni prostor le kolikor je to nujno potrebno; 
izkopavanja v brežino ali strugo je treba tehnično izpeljati tako, da se v čim večji 
možni meri zmanjša vpliv kaljenja vode (19. člen ZSRib). V primeru betoniranja, je 
treba preprečiti, da bi se betonske odplake izcejale v vodo, ker so za ribe strupene.  
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- Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se mora načrtovati in opraviti 
izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor (25. člen ZSRib). Dela naj 
bodo opravljena od začetka julija do konca februarja.  

- Vsa predvidena dela betoniranja se izvajajo »v suhem«, kar pomeni vodotesno 
opaženje prostorov, kjer se bo vgrajeval beton. Obrežna vegetacija se ohrani v 
največjem možnem obsegu.  

- Pri ureditvi brežine gorvodno in dolvodno se pri kamnometu zunanjih razpok ne zalije 
z betonom. Skale, ki so v vodi, naj bodo večjih dimenzij. Gladek betonski zid ni 
sprejemljiv.  

- Ob predvidenih delih ob ali v vodi, je potrebno vsaj 7 dni pred začetkom gradnje 
obvestiti Ribiško družino Novo mesto o začetku gradnje, da izvede ali organizira 
izvedbo intervencijskega odlova rib (6. in 28. člen ZSRib) na predvidenem delu 
posega oziroma predelu, kjer je ta vpliv še lahko prisoten. Če bodo dela potekala 
etapno in daljše časovno obdobje, mora izvajalec obvestiti Ribiško družino Novo 
mesto ob vsakem novem posegu v strugo tako, da se lahko intervencijski odlovi po 
potrebi opravijo pred vsakim novim posegom v strugo vodotoka (4. in 61. člen 
ZSRib).  

 
Ugotovitve: Vsi pogoji upoštevani in prejeto soglasje   
 
T.1.1.2.3.3 Naravovarstveni pogoji - soglasje 

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja naravovarstveno soglasje na podlagi 
petega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 
58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52105, 82/05,17106,76/06,132/06,41/07, 64/08-
ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11 in 17112) v zadevi izdaje naravovarstvenega soglasja 
po 105. in 105a. členu Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - ZON-
UPB2, 61/06 - ZDru-1, 32/08 - OdlUS in 8/10 - ZSKZ-B) in na podlagi mnenja Zavoda RS 
za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva 2, 8000 Novo mesto, št. 611-198/2-0-
12/AH z dne 21.5.2012 na zahtevo stranke Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 
8220 Šmarješke Toplice, ki jo zastopa GPI d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo 
mesto. 
 
Ugotovitve: Vsi pogoji upoštevani in prejeto soglasje   
 
T.1.1.2.3.4  Kulturnovarstveni pogoji 
 
I. Investitor mora v zvezi z izvedbo projekta »kanalizacijskega sistema s spremljajočo 

infrastrukturo v Družinski vasi«, ki predstavlja poseg v registrirani enoti nepremične 
kulturne dediščine Družinska vas – Arheološko najdišče Požarnice, št. EŠD 15535 in 
Družinska vas – Arheološko najdišče Leke, št. EŠD 15517, izpolniti naslednje 
kulturnovarstvene pogoje: 

1. Na delu projekta, ki zadeva »rekonstrukcijo odseka regionalne ceste R2-448/1514 
Dolenje Kronovo – Gorenja Gomila« in  sicer od km 0+300 do km 1+210 je potrebno 
na delu, ki poteka znotraj zgoraj naštetih enot nepremične kulturne dediščine, v dolžini 
cca 910 metrov opraviti invazivno arheološko raziskavo za določitev vsebine in 
sestave najdišča, tj. arheološko dokumentiranje ob gradnji s stalno prisotnostjo 
arheološke ekipe (v sestavi 1 arheolog 1 delavec), ob čemer se v medsebojni razdalji 
na 20 m dokumentira najbolj izpovedni profil po potrebi tudi tloris. 

2. Na delu projekta, ki zadeva »novogradnjo kanalizacijskega sistema« na parc. št. 
676/2, 676/3, 677, 682/2, 682/3, 682/4, 682/5, 682/18, 682/19, 682/20, 682/9, 682/10, 
682/11, 688/1 vse k. o. Družinska vas, je potrebno opraviti invazivno arheološko 
raziskavo za določitev vsebine in sestave najdišča, tj. v medsebojni razdalji 20 m je 
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potrebno ročno skopati cca 37 testnih jam. Lokacijo posamezne testne jame se 
uskladi z odgovornim konservatorjem na terenu. Pred določitvijo mora biti predvidena 
trasa kanalizacijskega sistema geodetsko zakoličena po projektni dokumentaciji. 

3. Pri dokumentiranju ob gradnji mora investitor zagotoviti, da se strojni izkop zemljine 
izvaja z ravno bagrsko žlico t.i. planirko, izkop mora biti širok najmanj 1 m, da se še 
lahko zagotovi strokovnim standardom ustrezno dokumentiranje! 

4. Posamezne ugotovljene plasti je potrebno ročno počistiti in dokumentirati v tlorisu in 
profilu v skladu z metodologijo in standardi stroke ter v skladu s Pravilnikom o 
arheoloških raziskavah (Ur. l. RS 3/2013). 

5. V primeru odkritja arheoloških plasti, struktur je dovoljeno le te izkopati le v tolikšni 
meri, da se določijo gabariti za nadaljnje usmeritve varstva arheološke dediščine, ki 
bodo konkretizirane po pridobitvi preliminarnega poročila o opravljeni predhodni 
arheološki raziskavi v dopolnitvi kulturnovarstvenih pogojev. 

6. V ponudbo arheoloških raziskav je potrebno vključiti postizkopavalno analizo arhiva 
najdišča. 

7. Rezultate arheološke raziskave je potrebno upoštevati pri tukaj predlagani gradnji. 
8. Ob vseh zemeljskih posegih in ob arheološki raziskavi je potrebno zagotoviti strokovni 

konservatorski nadzor, ki ga opravi odgovorni konservator iz ZVKDS. 
9. Zaradi organizacije strokovnega nadzora je investitor in izbrani izvajalec arheološke 

raziskave pisno informacijo o pričetku arheološke raziskave in o pričetku zemeljskih 
del dolžan posredovati na ZVKDS, OE Novo mesto, Skalickega 1, 8000 Novo mesto, 
vsaj 14 dni prej. 

10. Investitor si mora za izvedbo zgoraj predpisanih arheoloških raziskav pridobiti 
izvajalca arheoloških del in posebno kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in 
odstranitev arheološke ostaline, ki ga izda Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, 
Maistrova 10, 1000 Ljubljana. 

 
II. Če na območju ali predmetu posega obstaja ali se najde arheološka ostalina, mora  

investitor od Ministrstva za kulturo RS pridobiti kulturnovarstveno soglasje za 
raziskavo in odstranitev dediščine, ki je pogoj za pridobitev kulturnovarstvenega  
soglasja za poseg.  

 
III.V skladu s I. odstavkom 30.a člena ZVKD-1- kulturnovarstveni pogoji prenehajo veljati 

po poteku dveh let od njihove pravnomočnosti. 
 
Ugotovitve: Vsi pogoji upoštevani v pridobivanju soglasje    
 
T.1.1.2.4 Pogoji upravljavca ceste DRSI 
 
Pogoji DRSC 
MP, DRSC, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo mesto 
Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto 
št.: 3767-2041//2012/6 (1512) 
 
1. Pri pripravi projektne dokumentacije naj se uporablja naslednja zakonodaja, predpisi 

in tehnične specifikacije: 
-Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012) 
-Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010-ZCes-1) 
-Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/2005, 
34/2008, 109/2009, 62/ 2010) 
-Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, 33/1998, 48/1999, 102/1999, 
69/2000, 79/2000, 97/2000, 62/2001, 82/2001, 52/2002, 95/2002, 18/2003, 65/2003, 
119/2003, 131/2004 odl.US: U-I-96/02-20, 86/2005, 118/2005, 71/2006, 98/2006, 
116/2007, 23/2009, 30/2010, 109/2010-ZCes-1) 
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-Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/2009, 109/2010-
ZCes-1) 
-Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005, 26/2006, 109/2010-ZCes-1) 
-Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/2008) 
-Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/2005) 
-Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, 
št. 46/2000, 110/2006, 49/2008, 64/2008 (65/2008 popr.), 109/2010-ZCes-1) 
-Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/2011) 
-Tehnični normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin 
-Ostale tehnične normative, standarde in predpise s področja javnih cest. 

 
Ugotovitve: Upoštevana zakonodaja in smernice  

2. Upoštevati je potrjeno projektno nalogo.  
 
Ugotovitve: Upoštevana projektna naloga 
 
3. Pri nadaljnji projektni obdelavi je upoštevati vse prostorske akte na obravnavanem 

območju .  
 
Ugotovitve: Upoštevano. 
 
4. Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o projektni 

dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/2008). 
 

Ugotovitve: Upoštevan Pravilnik 
 
5. Usposobljena, registrirana in pooblaščena organizacija za izvedbo recenzijskih 

postopkov mora opraviti celoten recenzijski postopek pregleda projektne 
dokumentacije (cestni del, prometni del, načrt cestne razsvetljave, načrt 
dimenzioniranja voziščne konstrukcije ...). Dostaviti je celotno potrdilo o opravljeni 
recenziji projektne dokumentacije.  

 

Ugotovitve: Recenzija je izvedena 
 
6. Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o projektni 

dokumentaciji (Uradni list RS, It. 5512008). V skladu z njim so obvezne sestavine 
projekta:  

- Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki", izdelan na način, kot to določa Pravilnik 
o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, It. 3103, 41/04, 
50/04 in 62104) ter 25. člen Pravilnika o projektiranju cest  

- Geodetski načrt, izdelan po predpisih o geodetskem načrtu  
- Varnostni načrt, izdelan po predpisih o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.  
- Elaborat zapore.. 
 
Ugotovitve: Upoštevano 
 
7. V primeru odstranitve objektov mora biti sestavni del projektne dokumentacije 

elaborat rušitvenih del s poudarkom na ureditvi gradbišča (dostop, organizacija peš 
prometa, deponija materiala ...), zaščiti državne ceste in njenih udeležencev in 
dostopnosti do objekta v času odstranitve objekta.  
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Ugotovitve: Ni predvidene rušitve objekta. 
 
8. Rekonstrukcijo državne ceste na predmetnem odseku je predvideti tako, da se 

niveletno in situativno  naveže na stranske ceste. Obrazložiti in prikazati je potrebno 
navezavo na obstoječe stanje.  
 

9. Voziščno konstrukcijo in pločnik je dimenzionirati na podlagi veljavnih tehničnih 
specifikacijah v skladu z 42. členom Pravilnika o projektiranju cest (izvesti je 
laboratorijske raziskave kot sestavni del projektne dokumentacije).  

 
10. S projektom je potrebno rekonstruirati vse neustrezne dostopne poti in ceste ter 

individualne priključke z upoštevanjem Pravilnika o cestnih priključkih na javne ceste.  

11. Tehnični elementi cestnih priključkov morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo in 
tehničnimi normativi z upoštevanjem merodajnega vozila in prometa na 
funkcionalnem zemljišču.  

12. Zagotoviti je preglednost iz vseh priključkov na regionalno cesto in obratno, skladno z 
18. členom Pravilnika o projektiranju cest. 

 
13. V krivinah se ne dovoljuje lokalnega zoženja regionalne ceste R3-677/2202 zaradi 

izgradnje pločnika. Predvideti je možnost srečanja dveh tovornih vozil ali avtobusov v 
skladu s 24. in 28. členom Pravilnika o projektiranju cest. 
 

14. Horizontalna in vertikalna prometna signalizacija ter prometna oprema mora biti 
izvedena v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih 
cestah. Preveriti je ustreznost obstoječe ter dotrajano zamenjati. Cestno prometna 
signalizacija in prometna oprema mora izpolnjevati privzete evropske standarde SIST 
EN.  

 
15. Postavitev prometnih znakov ob cesti in pločniku se prikaže v karakterističnem 

prečnem prerezu, pri čemer se upošteva Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni 
opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 99/2015).  

 
16. Avtobusna postajališča morajo biti urejena v skladu s Pravilnikom o avtobusnih 

postajališčih (Ur.l.. RS, št. 106/2011).  
 
17. V skladu s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih 

cestah in objektih na njih (Uradni list RS, št. 49/97, 2/04 in 109/10 - ZCes-1) je 
izvajalec del dolžan predati poročilo o izvedenih delih (SCP obrazci za vpis v 
evidenco) za vsa izvedena dela na glavnih in regionalnih cestah na Direkcijo RS za 
infrastrukturo takoj po končani gradnji. Način predaje in podrobnejša navodila v zvezi 
z izpolnjevanjem poročila, ki ga mora' izvajalec del upoštevati, so objavljena na 
spletnih straneh Direkcije (www.di.gov.si/).  
 

18. Pri projektiranju prehodov za pešce je ob upoštevanju kriterijev o upravičenosti 
ureditve prehoda za pešce potrebno v skladu z veljavno zakonodajo upoštevati še 
naslednje:  

- V območju prehodov za pešce zagotoviti ustrezno preglednost. Vrisati je potrebno 
pregledne trikotnike na prehodih za pešce. Prehod za pešce mora biti lociran na 
mestu, kjer je zagotovljena ustrezna preglednost pešcem in vozilom, ki se približujejo 
prehodu.  
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- Na območju prehoda za pešce je potrebno urediti cestno razsvetljavo tako, da bo 
prehod za pešce ustrezno osvetljen.  

- Obstoječo ter predvideno prometno signalizacijo in prometno opremo je predvideti 
tako, da ne bo ovirala pešcev ter bo pravočasno in dobro vidna.  
 

19. Obcestni svet je oblikovati po sledečih pogojih:  

- Zasaditev drevnin in zatravitev ob cesti se predvidi zaradi protierozijske zaščite 
rušljivih in porušenih brežin, zaradi dušenja hrupa, zmanjšanja vpliva vetra in snega 
oziroma nadomestitve vegetacije naravnega okolja zaradi gradnje, uporaba ali 
vzdrževanja ceste. 

- V območju površin, potrebnih za preglednost ceste, je dopustna zatravitev in 
zasaditev grmovnic, katerih višina rasti ne presega 0,75 m. 

- Vzorec zasaditve površin ob cesti je treba prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, 
preglednosti ceste in priključevanja, namestitev prometne signalizacije in opreme. 

- Zasaditev v območju komunalnih vodov znotraj cestnega telesa ni dovoljena. 
 

19. V projektni dokumentaciji je prikazati vso obstoječo in novo predvideno javno 
komunalno infrastrukturo.  
 

20. Iz projektne dokumentacije mora biti razviden potek, prestavitev oz. zaščita 
komunalnih vodov v območju lokalne ceste in cestnega priključka.  
 

21. Vsi pokrovi jaškov in naprave komunalnih vodov morajo biti locirani izven vozišča 
državnih cest (v ustreznem odmiku - načeloma minimalno 2,00 m od roba cestišča 
ceste; odmike utemeljiti v projektu), izjemoma v pločniku. 

 
22. Odvodnjavanje ceste in hodnikov za pešce je izvesti v skladu s 43. točko Pravilnika o 

projektiranju cest ter v tehničnem poročilu utemeljiti rešitve. Ureditev odvodnjavanja 
ne sme povzročiti spremembe/poslabšanja obstoječega odvodnjavanja državne 
ceste. 

 
23. V primeru postavitve kakršnih koli ograj je največja dovoljena višina ograje 0,75 m 

glede na niveleto vozišča državne ceste. Postavljena ograja ne sme ovirati 
preglednosti pri vključevanju vozil v promet na državni cesti, zaradi česar mora biti 
prikazan pregledni trikotnik cestnega priključka z upoštevanjem višine ograje. 

 
Ugotovitve: Upoštevani pogoji tehnične narave  
 
24. V PGD za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti navedeno, da so bili upoštevani 

projektni pogoji Direkcije RSI in da bodo upoštevani pogoji glede izvedbe del ter 
obveznosti investitorja in izvajalca del. 

 
Ugotovitve: Upoštevano 
 
25. Pred začetkom izvajanja del so dolžni investitorji oz. upravljavci komunalnih vodov, 

za vse komunalne vode, ki se bodo prestavljali ali na novo polagali v cestni svet, 
cestno telo, zračni prostor in parcelo državne ceste, z Direkcijo RS za infrastrukturo 
skleniti pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice skladno s 3. členom Zakona o 
cestah, 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni 
list RS, št. 14/2007, 55/2009 OdI.US: U-I-294/07-16, 86/2010-ZSPDSLS) ter 63. 
členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 
84/2007, 94/2007, 55/2009 OdI.US: U-I-294/07-16, 100/2009, 49/2010). Vlogo za 
sklenitev pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice so dolžni investitorji oz. 
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upravljavci komunalnih vodov vložiti na Direkcijo RS za infrastrukturo, Službo za 
pravne in splošne zadeve, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, v roku treh delovnih dni od 
prejema soglasja Direkcije RS infrastrukturo. 

 
Ugotovitve: Pogoj zadeva investitorja 

a) Investitor si je dolžan v skladu s 50. členom in 14. točko prvega odstavka 206. 
člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004 - uradno 
prečiščeno besedilo, 14/2005 popr., 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 
OdI.US: U-I-150-04-19, 120/2006 OdI.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 
Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 57/2012) ter 27., 
35., 55., 66., 67., 68. in 70. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 
48/2012) pridobiti soglasje na podlagi projektne dokumentacije, pri čemer 
morajo biti upoštevani vsi zgoraj navedeni projektni pogoji. Projektna 
dokumentacija mora biti izdelana v skladu z 48. členom Zakona o graditvi 
objektov. 

 
Ugotovitve: Upoštevano 

b) Po izdaji soglasja s strani Direkcije RSI, Območja Novo mesto je investitor dolžan 
skleniti z Direkcijo RS za ceste Pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z 
ureditvijo priključka na državno cesto in ustanovitvi služnostne pravice, ki jo pripravi 
Direkcija RS za ceste, Služba za splošne in pravne zadeve, Tržaška 19, 1000 
Ljubljana.  

 
Ugotovitve: Pogoj pravne narave : 

c) Za gospodarski objekt javne infrastrukture mora investitor najpozneje v 15 dneh po 
dnevu pravnomočnosti uporabnega dovoljenja poskrbeti, da se takšen objekt vpiše v 
kataster gospodarske javne infrastrukture. 

 
Ugotovitve: Pogoj zadeva investitorja 

d) Pri izvedbi je potrebno upoštevati naslednje pogoje:  
 
a) Dela lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje. 
 
b) Pri zakoličbi trase komunalne napeljave mora obvezno sodelovati predstavnik 

usposobljenega, registriranega in pooblaščenega podjetja za redno vzdrževanje 
državnih cest. Stroške ogleda in zakoličbe krije izvajalec del oziroma investitor.  

 
c) Za varnost prometa na državni cesti in zavarovanje delovnega mesta v skladu s 

soglasjem za gradnjo in predpisi o varstvu pri delu je odgovoren vsakokrat investitor 
oz. izvajalec del. Investitor oz. izvajalec del mora pri izvajanju del upoštevati Zakon o 
pravilih cestnega prometa.  

 
d) Morebitni dodatni pogoji za izvedbo del ter obveznosti investitorja, upravljavca in 

izvajalca del bodo podani v soglasju Direkcije RSI glede na tehnologijo izvedbe.  
 
e) V primeru oviranja prometa na cesti vsled tehnologije izvajanja del si mora investitor 

oziroma izvajalec del v smislu 74. člena Zakona o cestah pridobiti dovoljenje za delno 
zaporo ceste od Direkcije RS za ceste, na osnovi vloge in elaborata začasne 
prometne ureditve za čas izvajanja del. Promet na cesti je dolžan odgovorni izvajalec 
del v času izvedbe zavarovati z ustrezno cestno - prometno signalizacijo v smislu 
določil Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni 
list RS, št. 99/2015 in Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 
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109/2010). Prometno signalizacijo postavi usposobljeno, registrirano in pooblaščeno 
podjetje na stroške investitorja. Izvajalec del je dolžan vršiti stalno kontrolo nad 
postavljeno prometno signalizacijo in le - to odstraniti takoj po zaključku del, zaradi 
katerih je bila postavljena 

 
f) Investitor oziroma posamezni upravljavci komunalnih vodov so dolžni vgrajene 

naprave oziroma napeljave redno vzdrževati na svoje stroške. 
 
g) Za vso morebitno povzročeno škodo na napravah ali napeljavah, vgrajenih v cestno 

telo, cestni svet, varovalni pas in zračni prostor državne ceste, ki bi nastala zaradi 
prometa ali izvajanja investicijskih in vzdrževalnih del na državni cesti, investitor ni 
upravičen uveljavljati odškodnine.  

 
h) Investitor oz. izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh 

del pri gradnji ter je materialno in kazensko odgovoren za vso morebitno škodo, ki bi 
nastala na državni cesti, in za škodo, ki bi bila povzročene uporabnikom te ceste na 
predmetnem odseku zaradi neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del.  

 
i) V kolikor bo v času gradnje prišlo do onesnaženja ostalega dela prometnih površin, 

jih je redno čistiti že med delom posebno pa tudi po končanju del.  
 
j) Če bi zaradi del prišlo do uničenja mejnikov, je le-te investitor dolžan na svoje stroške 

po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje.  
 
k) Začetek in zaključek del je potrebno prijaviti Direkciji RSI- Območje Novo mesto.  
 
l) Po končanju del je upravni organ dolžan v smislu 90. člena Zakona o graditvi 

objektov k tehničnemu pregledu pismeno povabiti tudi predstavnika Direkcije RSI 
Območje Novo mesto.  
 

m) Če bodo na tehničnem pregledu odkrite pomanjkljivosti, si je investitor po njihovi 
odpravi in dokončanju del oziroma pred izdajo uporabnega dovoljenja dolžan pridobiti 
pisno izjavo Direkcije RSI o ustreznosti izvedenih del. Na tehničnem pregledu je treba 
predložiti geodetski posnetek novega stanja.  
 

n) Za gospodarski objekt javne infrastrukture mora investitor najpozneje v 15 dneh po 
dnevu pravnomočnosti uporabnega dovoljenja poskrbeti, da se takšen objekt vpiše v 
kataster gospodarske javne infrastrukture.  
 

 
o) Direkcija RS za ceste odklanja vsako odgovornost za škodo, ki bi nastala na objektu 

v varovalnem pasu oz. cestnem telesu državne ceste, zaradi ceste, izvajanja 
investicijskih in vzdrževalnih del ali pometa na njej.  
 

p) Investitorja in odgovornega projektanta opominjamo, da eventuelna potreba po 
izvedbi protihrupne zaščite objekta in funkcionalnega zemljišča objekta zaradi hrupa, 
ki ga bo povzročal promet na državni cesti ne sme biti v breme upravljavca ceste. 
Zaradi navedenega je potrebno v strokovnih podlagah v izhodišču navesti stopnjo 
varovanja pred hrupom in opredeliti aktivne ukrepe za zaščito bivalnega okolja, ob 
upoštevanju Uredba o mejnih vrednostih kazalcih hrupa (Ur.1. RS, št. 
105/2005,34/2008). 
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q) Direkcija RSI ne bo zagotavljala nobenih dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za 
tangirani objekt, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki bodo posledica 
obratovanja državne ceste na tangiranem odseku. 

 
r) Investitor oziroma upravni organ mora en izvod odločbe upravnega organa takoj 

dostaviti Direkciji RSI - Območje Novo mesto 
 
s) Investitor mora en izvod vsakršne tehnične spremembe ali dopolnitve tehničnih 

rešitev takoj dostaviti Direkciji RSI, Območje Novo mesto, vendar najpozneje sedem 
dni pred začetkom del. 

 
t) Investitor je dolžan za vse posege in objekte, ki se bodo izvajali v cestnem svetu in 

cestnem telesu državne ceste zagotoviti S-letno garancijsko dobo za vse izvedene 
posege in objekte, in sicer od dneva prevzema posegov in objektov s strani Direkcije 
RSI, ter v tem 5-letnem obdobju zagotavljati odpravo vseh pomanjkljivosti na svoje 
stroške. 

 
u) Investitor je dolžan takoj oziroma najkasneje v roku 60 dni od dneva prejema 

obvestila Direkcije RSI odstraniti vgrajene naprave iz varovalnega pasu ceste oz. 
cestnega telesa in vzpostaviti prvotno stanje brez odškodnine, če je to potrebno iz 
cestno - varnostnih interesov, zaradi varnosti prometa na cesti oziroma, če to 
zahtevajo gradbeni ukrepi pri izvajanju del v zvezi z izboljšanjem stanja ceste. 

 

Ugotovitve: Pogoji se upoštevajo med gradnjo 
 
26. Gradbena dela na predmetnem objektu se morajo začeti v treh letih od datuma 

pravnomočnosti soglasja, temelječega na teh projektnih pogojih 
 
27. Ti projektni pogoji ne nadomeščajo soglasja lastnikov ostalih zemljišč oziroma parcel. 

 
28. Ti projektni pogoji ne nadomeščajo odločbe pristojnega upravnega organa  
 
29. Veljavnost teh projektnih pogojev je 2 leti od izdaje.  
 
Ugotovitve: Pogoji zadevajo investitorja 
 
T.1.1.2.5 Ostali pogoji 
 
T.1.1.2.5.1  Komunalni pogoji – KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o. 

I. VODOVOD  

Vzdolž celotnega ureditvenega območja projektirati obnovo obstoječega vodovoda, z 
navezavami do že obnovljenega cevovoda ON 100.  

Projektirati cevovod iz nodularne litine (NL) DN 100, sistem BAlO, tlačnega razreda 
skladno z veljavnim standardom, ki je enakovreden "K9".  

Projektirati armaturo min PN 16, kjer je možno brez vijačnih spojev.  

V projektu definirati, da bo sočasno z gradnjo upravljavec javnega vodovoda na lastne 
stroške obnovil vse tangirane vodovodne priključke.  

Definirati tudi, da se izvede tlačni preizkus cevovoda (SIST), min. 15 bar, izvajalec 
laboratorij z ustrezno akreditacijo ali upravljavec.  

Vodovod po IDZ od profila P24 do P26, prestaviti v pločnik.  
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Na cevovodu projektirati NH, ZR, PH (BL), na potrebnih mestih za ustrezno obratovanje.  

 

II. KANALIZACIJA  

Kanalizacijsko omrežje in čistilna naprava (ČN) mora biti zasnovano za naselje Dolenje 
Kronovo, Obrtno cono Dolenje Kronovo, del naselja Družinska vas, naselje spodnja 
Družinska vas in Bela Cerkev.  

Kanalizacija mora biti sprojektirana v takšni smeri, da omogoča navezavo vseh 
omenjenih naselij.  

Pred izdajo soglasja na projektno dokumentacijo PGD, mora projektant izdelati projekt 
vzdrževanja in obratovanja nove ČN, ki bo potrjen s strani investitorja (naročnik projekta) 
in upravljavca javne kanalizacije. 

Pri projektiranju upoštevati poplavna območja pri postavitvi nove ČN, kar je potrebno v 
projektu posebej opredeliti.  

Dostopna pot in obračališče do nove ČN mora biti zasnovana v takih veličinah, da bo 
omogočen nemoten dostop s kamionom upravljavca javne kanalizacije.  

ČN mora biti zasnovana po vseh merilih sodobne tehnologije.  

V sklopu objektov morajo biti prostori za upravljavca javne kanalizacije (sanitarni prostor, 
garde roba, tekoča voda, ... ). 

 

III. SPLOŠNO  

Pri projektiranju upoštevati tudi:  
- določila Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Šmarješke Toplice (Ur. l. 

RS, št. 14/2010 z dne 26.02.2010),  
- določila Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na 

območju občine Šmarješke Toplice (Ur. 1. RS, št. 09/2010 z dne 09.02.2010),  
- Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v občini Šmarješke Toplice (Ur. 1. RS, št. 

43/2008 z dne 05.05.2008),  
- Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Ur. 1. RS, št. 77/2006 z dne 21.07.2006),  
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji (Ur. 

1. RS, št. 21/2008 z dne 29.02.2008).  

Geodetski načrt novega stanja je potrebno izdelati skladno s Pravilnikom o geodetskem 
načrtu.  

Pri izvajanju geodetskih meritev novega omrežja in izdelavi geodetskega načrta novega 
stanja je potrebno upoštevati tudi navodila upravljavca omrežja - Navodila o izvajanju 
terenskih meritev in vsebini elaborata geodetskega načrta izvedenih del.  

Tako za vodovod kakor kanalizacijo izdelati dokumentacijo PGO/PZI ter od upravljavca 
pridobiti ustrezno soglasje.  

Opomba: podatki o obstoječem vodovodnem omrežju poslani v digitalni obliki.  

Kontaktna oseba za vodovod (g. Muhič, tel. 073932458) in za kanalizacijo (g. Jakše, tel. 
07 3932566).  

Ti projektni pogoji so podlaga za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
predvidena gradnja bo pa mogoča le, če bo na projektne rešitve iz projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja pridobljeno soglasje.  
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Vlogo za soglasje je treba vložiti na isti organ, ki je določil projektne pogoje, to se bo pa 
lahko izdalo le, če bo projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga je treba priložiti k 
vlogi za izdajo soglasja, izdelan skladno s temi pogoji.  

Veljavnost projektnih pogojev je dve (2) leti od datuma izdaje.  
 
T.1.1.2.4.2  Elektro pogoji – soglasje za priključitev 

I. ELEKTROENERGETSKI POGOJI  
- številka merilnega mesta je: 412280  
- priključna moč: 1 x 14 kW,  
- skupina končnih odjemalcev: Ost. odj. na NN brez merjenja moči,  
- jakost omejevalnika toka: 3 x 20 A  
- moč največjega porabnika: 4 kW  
- predvideno leto priključitve: 2012  
- namen porabe električne energije: stanovanjsko-komunalne dejavnosti in urejanje 

naselja in prostora  
- jalova energija mora biti kompenzirana na cosφ=0,95 
- nazivna napetost na odjemnem mestu bo 400 V  
- objekt bo priključen na: transformatorska postaja TP KRONOVO 2  
- 20/0,4 kV transformatorska postaja TP KRONOVO 2 se napaja z električno energijo 

iz razdeliIne transformatorske postaje RTP 110/20 kV BRŠLJIN. Kratkostična moč na 
zbiralkah 20 kV znaša 250 MVA, velikost toka enopolnega zemeljskega kratkega 
stika pa je 150 A  

- v primeru, da nastane zemeljski kratki stik na 20 kV omrežju, deluje naprava za 
dvostopenjski avtomatski ponovni vklop, ki izvede ponovni vklop omrežja s časovno 
zakasnitvijo 0,3 s (prva stopnja) in časovno zakasnitvijo 30 s (druga stopnja).  
 

II. TEHNIČNI POGOJI  

Na parceli št. 620/3 je potrebno postaviti nov NN drog  
- za izvedbo napajanja bo potrebno zgraditi priključni nizkonapetostni podzemni vod, 

dolžine 30 m, prereza Al 4x70+2,5 mm2, ki bo potekal od novega NN droga na 
parceli št. 620/3, v kabelskem kanalu, v PVC zaščitno cevi Ø100 mm, do priključne 
omare, ki bo nameščena na isti parceli, na vedno dostopnem mestu  

- omejevalec električnega toka: varovalke v prostostoječi omarici - PMO-4  
- merilne naprave za merjenje el. energije bodo vgrajene v prostostoječi omarici in 

morajo obsegati:  
- Direktni trifazni univerzalni števec delovne energije kl.2 (1EC) ali A (MID) s krmilnim 

tarifnim vhodom tip ZMF120ACD4,  
- krmilni rele RCMI312-3/3  
- vrsta prenapetostne zaščite: Raz. zun. vgrad.,Uc320V,Up2kV pri Inl5kA, Imax40kA 

oblike 8/20 us  
- električna inštalacija v objektu mora izpolnjevati pogoje za TN sistem napajanja  
- način ozemljitve objekta: z ozemljilom izven zgradbe  
- v objektu mora biti izvedeno glavno izenačevanje potencialov 
 
Ugotovitve: Vsi pogoji upoštevani in prejeto soglasje   
 

III. OSTALI POGOJI  

Elektro Ljubljana, d.d. izjavlja v primeru izpolnjevanja vseh pogojev navedenih v tem 
soglasju, da bo kakovost električne napetosti na merilnem mestu skladna z določili 
Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja 
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električne energije (Ur. 1. RS, št. 126/07) s pogojem, da uporabnik uporablja aparate, ki 
imajo certifikat o elektromagnetni združljivosti (ECM) in standardom SIST 50160.  

V primeru pomanjkanja električne energije se je uporabnik dolžan ravnati po določilih 
uredbe o omejevanju obtežb in porabe električne energije v elektroenergetskem sistemu 
(Ur. 1. RS št. 42/95 in 64/95).  

V primeru, ko sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo ugotovi, 
da uporabnik s svojim odjemom električne energije povzroča motnje (nemiren odjem 
električne energije) ostalim uporabnikom električne energije, si sistemski operater 
distribucijskega omrežja z električno energijo pridržuje pravico naknadno predpisati 
dodatne pogoje, v katerih od uporabnika zahteva odpravo teh motenj.  

Uporabnik mora po dokončnosti tega soglasja skleniti z Elektro Ljubljana d.d. pogodbo o 
priključitvi, v kateri bodo urejena vsa medsebojna razmerja v zvezi z plačilom priključka, 
njegovo izvedbo, premoženjskimi vprašanji v zvezi z priključkom, vzdrževanjem 
priključka in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek in priključitev.  

Uporabnik si mora v primeru izgradnje novega priključka ali spremembe obstoječega 
pred pričetkom izvajanja del pridobiti ustrezno projektno dokumentacijo za priključek in 
od upravljavca pridobiti izjavo o ustreznosti projektne rešitve. Novo traso elektro 
priključka je potrebno vrisati v vodilno mapo projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Projektna dokumentacija mora biti izvedena v skladu s pravilnikom o projektni 
dokumentaciji ter v skladu s tipizacij o omrežnih priključkov, tipizacij o merilnih mest in 
naborom merilne opreme Elektro Ljubljana, d.d.  

V izogib naknadnim spremembam projektne dokumentacije priporočamo, da investitor že 
pred pričetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici gradnje elektroenergetske 
infrastrukture, kar pomeni, da morajo biti pridobljene overjene tripartitne služnostne 
pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima lastnik in vzdrževalec infrastrukture 
pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v 
zemljiško knjigo.  

To soglasje za priključitev preneha veljati, če uporabnik v dveh letih ne izpolni vseh 
zahtev iz tega soglasja ali v tem roku izdajatelju soglasja ne predloži dokončnega 
gradbenega dovoljenja. Na predlog uporabnika, ki mora biti vložen najkasneje 30 dni 
pred potekom veljavnosti soglasja, se veljavnost tega soglasja za priključitev lahko 
podaljša največ dvakrat, vendar vsakič največ za eno leto, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki 
so ob izteku soglasja predpisani za njegovo pridobitev.  

Če gre za spremembo gradbenega dovoljenja iz razloga spremembe investitorja ali 
pravni promet z objektom v času med izdajo soglasja in priključitvijo, se soglasje za 
priključitev lahko prenese na pravnega naslednika, ki je pravna ali fizična oseba, ki 
dejavnost opravlja z istimi objekti, napravami ali z napeljavami. Novi uporabnik oz. 
investitor mora najkasneje v tridesetih dneh po prejemu sodne ali upravne odločbe ali 
sklenitve pogodbe, o nastali spremembi obvestiti sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja in o tem predložiti ustrezna dokazila ter soglasje za priključitev objekta, sicer 
mora zaprositi za novo soglasje za priključitev.  

Na uporabnikove elektroenergetske naprave ni dovoljeno brez soglasja sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja priključevati elektroenergetskih naprav drugih 
uporabnikov.  

Zaradi priključitve vlagateljevega objekta na električno omrežje ne smejo biti prizadete 
pravice in pravne koristi tretjih oseb. Škodo, ki bi nastala zaradi kršitev pravic in pravnih 
koristi teh oseb, nosi uporabnik.  

Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja si mora investitor pridobiti soglasje k projektnim 
rešitvam.  
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Uporabnik mora pred začetkom odjema električne energije z izbranim prodajalcem 
električne energije skleniti pogodbo za nakup električne energije in z ELEKTRO 
LJUBLJANA d.d. kot pristojnim sistemskim operaterjem skleniti pogodbo o dostopu do 
distribucijskega omrežja.  

V primeru napovedanih odklopov ali nenapovedanih izpadov je potrebno zagotoviti lasten 
rezervni vir napajanja 

 
T.1.1.2.4.3  Telekomunikacijski pogoji 
 
Projektni pogoji  
Z izgradnjo kanalizacijskega sistema in spremljajoče infrastrukture bo tangirano 
obstoječe TK omrežje. V projektni dokumentaciji je potrebno označiti in opisati vsa 
križanja in vzporedne poteke, predvideti ustrezno zaščito in zagotoviti predpisane 
odmike:  
- kot križanja ne sme biti manjši od 45 stopinj  
- vertikalni odmik najmanj 0,5m  
- horizontalni odmik najmanj 1 m oziroma sorazmerno večji glede na globino izkopa 
kanala. Na območju vzporednega poteka ob regionalni cesti med profili P8 in P12 je 
potrebno zagotoviti predpisane odmike, v nasprotnem primeru izdelati načrt zaščite in 
prestavitve TK kabla. Za dodatne informacije in izhodišča pri načrtovanju zaščite se 
obrnite na sektor za kabelska omrežja (g. Gabrijel, 041 622 769).  
 
Splošni pogoji:  

Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite 
in prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor 
oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije na 
telefonsko številko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti 
vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč.  

Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z 
ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak 
konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja. Nasip ali 
odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaških ne 
smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora pridobiti Soglasje k 
projektnim rešitvam.  

Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom 
Slovenije, d.d. (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in 
dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naročila investitorja ali izvajalca del 
in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije. 

Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in 
prestavitve TK omrežja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako 
bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem 
objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.  

Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na tel. št. 080 1000.  

Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo 
uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri upravljalcu TK omrežja naročiti 
kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. zaščite tangiranega TK omrežja in si 
pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.  
 
Ugotovitve: Vsi pogoji upoštevani in prejeto soglasje   
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T.1.1.2.4.4  Plinovodi d.o.o. pogoji 
 
Predvidena za rekonstrukcija prečka obstoječi prenosni plinovod M4, MRP Krško - MRP 
Novo mesto (premer 400 mm, tlak 50 bar, stacionaža cca. 45 m, Občina ŠMARJEŠKE 
TOPLICE), ki je v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o., kot sistemskega operaterja 
prenosnega omrežja zemeljskega plina. 
 
Potrebno je upoštevati naslednje pogoje, ki jih je podal operater omrežja zemeljskega 
plina: 
- izdelati je potrebno PGD/PZI s posegi v varovalni pas (2 x 100 m) prenosnega 

omrežja zemeljskega plina kot del projektne dokumentacije, kjer se uskladijo in 
obdelajo vsa tangiranja plinovoda in pripadajočega varovalnega pasu s komunalno 
infrastrukturo in drugimi posegi. Vsebovati mora situacijski načrt z vrisanim 
plinovodom, podolžni profil v smeri plinovoda ali prereze križanj s kotiranimi 
medsebojnimi prostimi odmiki in tehnično poročilo. Vse projektne rešitve morajo biti 
obdelane ob upoštevanju veljavne zakonodaje in predpisov za plinovode. Pri obdelavi 
prečkanja plinovoda s kanalizacijo se upošteva najmanj 0.5 m prostega odmika. Pri 
približevanju jaškov oz. vzporednem poteku se upošteva najmanj 5 m prostega 
odmika od plinovoda. Za del plinovoda pod novimi prometnimi površinami je potrebno 
izdelati statični izračun prenosa obremenitev v smeri proti plinovodu glede na 
prometno obremenitev in obremenitev v fazi izvedbe v sodelovanju z geološkim 
strokovnjakom in obdelati ustrezno dimenzionirano zaščito plinovoda, pri čemer 
morebitno nižanje terena nad plinovodom in s tem zmanjševanje globine vkopa 
plinovoda ni dovoljeno. Vse projektne rešitve morajo biti obdelane skladno z veljavno 
zakonodajo in predpisi za plinovode.  

 
Splošni pogoji:  
- pred projektiranjem se na križanju z lokatorjem ali sondažnim izkopom preveri položaj 

in globino prenosnega plinovoda, pri čemer zakoličenje plinovoda za potrebe 
projektiranja izvede pooblaščeni predstavnik družbe Plinovodi d.o.o. (Služba 
vzdrževanja);  

- v primeru poteka kanalizacije nad plinovodom se med revizijskimi jaški predvidi 
plinotesna izvedba kanalizacije (npr. obbetonirane plastične cevi s tesnili) in 
perforirani pokrovi. V primeru poteka pod plinovodom mora biti obdelana zaščita 
plinovoda (posedanje materiala, zaščita izolacije plinovoda s povit jem, opiranje sten 
jarka). Pri vzdrževanju kanalizacije se mora upoštevati požarno varnostne predpise in 
ukrepe;  

- na križanju katodno ščitenega plinovoda s kovinsko instalacijo je potrebno obdelati 
morebitne negativne vplive ter njihovo odpravo (npr. postavitev merilnega mesta za 
merjenje interference ter izvedbo meritev po končanih delih) oz. navesti, zakaj 
zaščitni ukrepi niso potrebni. Morebitni ozemljitveni sistem mora biti odmaknjen od 
plinovoda najmanj 3 m;  

- na mestu križanja se 40 cm nad temenom plinovoda položi opozorilni trak za 
zemeljski plin v dolžini 3 m na vsako stran;  

- podatki o obstoječih plinovodih so dostopni v Zbirnem katastru gospodarske javne 
infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava RS v skladu z 9. členom Pravilnika o 
vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora oz. 27. členom 
Zakona o geodetski dejavnosti (ZGeoD-l, Ur. list RS št. 77/2010) in v družbi Plinovodi 
d.o.o. (Služba za inženiring). Podatki o načrtovanih plinovodih so dostopni v družbi 
Plinovodi d.o.o. (Razvojna služba);  

- poseganje v varovalni oz. varnostni pas plinovoda brez soglasja družbe Plinovodi 
d.o.o. ni dovoljeno;  

- družbi Plinovodi d.o.o. se najmanj 10 dni pred pričetkom del predloži pisno prijavo del 
z naročilom za nadzor in zakoličenje plinovoda, projekt za izvedbo, gradbeno 
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dovoljenje, podatke o izvajalcu in odgovornem vodji del ter načrt organizacije 
gradbišča s transportnimi potmi ob in preko plinovoda;  

- pred pričetkom aktivnosti se s strani pooblaščenega predstavnika družbe Plinovodi 
d.o.o. z lokatorjem zakoliči plinovod, zakoličena trasa pa mora ostati vidna v času 
trajanja del;  

- dela v varnostnem pasu plinovoda mora po potrebi spremljati geološki strokovnjak in 
spremeniti oz. prilagoditi način izvajanja del, da se preprečijo vplivi na plinovod;  

- zemeljska dela v 2 x 5 m pasu plinovoda se izvaja ročno pod nadzorom 
pooblaščenega predstavnika družbe Plinovodi d.o.o. ter ob upoštevanju njegovih 
navodil. V tem pasu niso dovoljene deponije gradbenega ali drugega materiala niti 
postavljanje začasnih gradbenih objektov. Začetek del v tem pasu je potrebno najaviti 
Službi vzdrževanja najmanj 5 dni prej. Morebitno utrjevanje nasipnega materiala 
nad plinovodom (5 m na vsako stran) je dovoljeno le statično brez vibracij;  

- preko plinovoda izven javnih poti ni dovoljeno voziti s težko gradbeno mehanizacijo, 
razen po predhodno zavarovanih prehodih, urejenih v dogovoru s pooblaščenim 
predstavnikom družbe Plinovodi d.o.o.;  

- zaščito plinovoda in vsa ostala dela v varnostnem pasu plinovoda se izvede po 
predloženem in s strani družbe Plinovodi d.o.o. potrjenem projektu. Morebitno 
problematiko, ki bi se pojavila pri izvajanju zadevnih ali morebitnih novih posegov 
mora reševati projektant v sodelovanju z geologom;  

- zasipanje morebiti odkopanega plinovoda se sme vršiti potem, ko je s strani 
pooblaščenca družbe Plinovodi d.o.o. pisno potrjeno, da je izolacija nepoškodovana, 
oz. da je morebitna poškodba sanirana, če se z meritvijo ugotovi, da je bila pri delih 
poškodovana. Zasipni material ne sme vsebovati agresivnih sestavin;  

- po končanih delih se družbi Plinovodi d.o.o. dostavi načrt in opis izvedenega stanja s 
prošnjo za izdajo pisne izjave oz. soglasja na izvedeno stanje, ki potrjuje izpolnitev 
njegovih pogojev in zahtev njegovega nadzora med gradnjo ter skladnost izvedenih 
del z veljavnimi tehničnimi pogoji, predpisi in standardi.  

 
Ugotovitve: Vsi pogoji upoštevani in prejeto soglasje   
 
T.1.1.2.4.5  DARS d.d pogoji 
 
Projektni pogoji so naslednji:  
1. Projektna dokumentacija se mora izvesti na osnovi priloženega idejnega projekta, 

proj. št. P2012/09, Kanalizacijski sistem s spremljajočo infrastrukturo v Družinski 
vasi, ki ga je v aprilu 2012 izdelal GPI d.o.o. iz Novega mesta.  

2. posegi v varovalnem pasu in cestnem svetu avtoceste ne smejo biti v nasprotju z 
njenimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste in prometa na njej, 
njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.  

3. upoštevati je potrebno širitev avtoceste za en vozni pas, to je minimalno 7m od roba 
cestnega sveta. 

4. Gradnja kabelske kanalizacije ne sme vplivati na avtocesto.  
5. Izvajalec del je dolžan zavarovati delovišče.  
6. Potek kabelske kanalizacije v varovalnem pasu in cestnem svetu avtoceste morajo 

biti ustrezno obdelani v projektni dokumentaciji PGD, PZI.  
7. Če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnih kamnov, je le-te investitor dolžan na 

svoje stroške po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno 
stanje.  

8. Z načrtovano gradnjo se ne sme onemogočati ali ovirati izvajanje rednih 
vzdrževalnih del na avtocesti in na njenih spremljajočih objektih.  

9. Investitor mora en izvod vsakršne spremembe ali dopolnitve tehničnih rešitev takoj 
dostaviti DARS d.d ..  
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10. Investitor je dolžan, da takoj odstrani vgrajene naprave in vzpostavi cestišče v 
prvotno stanje brez odškodnine, če pristojni upravni organ meni, da je to potrebno iz 
cestno-varstvenih interesov ali zaradi varnosti prometa na cesti.  

11. Investitor ni upravičen do povrnitve škode, ki bi nastala na kablovodu zaradi vpliva 
avtoceste, prometa na njej, zaradi opravljanja del v zvezi z vzdrževanjem cestnega 
sveta ali zaradi razširitve in rekonstrukcije.  

12. Začetek in zaključek del je potrebno prijaviti.  
13. Po končanju del je investitor dolžan v smislu 90. člena Zakona o graditvi objektov k 

tehničnemu pregledu pisno povabiti tudi našega predstavnika.  
14. Soglasje k gradnji bomo izdali investitorju na osnovi projekta za pridobitev 

gradbenega dovoljenja (PGD-PZI).  
 
Ugotovitve: Vsi pogoji upoštevani in prejeto soglasje   
 
T.1.1.2.5 Geologija in geomehanika (povzetek iz spremljajočih elaboratov) 
 
T.1.1.2.5.1  Geološka zgradba obravnavanega območja 

Obravnavano območje gradijo na severu tortonski skladi srednjega miocena, sestavljeni 
iz plasti sivega mehkega laporja in svetlo rjavega peščenega laporja, ki se med seboj 
menjavajo. Debelina tortonskih skladov, ki leže erozijsko-diskordantno na triadnih, jurskih 
in krednih skladih, znaša do 200 metrov. Zahodno in južno gradijo tla naplavljeni 
pliocensko –pleistocenski sedimenti iz svetlosive in temno sive gline z vmesnimi drobnimi 
lečami roženčevega proda. Glina je na površini rjavo preperela. Preperela plast doseže 
debelino od 0,5 do 5 metrov. Ob rekah in potokih so aluvialne naplavine. Sestoje se iz 
glinastega preperelega materiala z redkimi manjšimi prodniki. 

V pobočjih je zaradi menjavanja različnih plasti laporja mestoma možen dotok hribinskih 
precednih vod. Pliocensko-pleistocenski sedimenti so slabše prepustni. Vodni režim 
podtalnice v aluvialnih nanosih je povezan z nihanjem gladine vodotokov.  
 
T.1.1.2.5.2  Geotehnični opis področja 

Obravnavani odsek državne ceste se na svojem začetnem delu (do km 0+500) v ovinkih 
vzpenja skozi strnjeno naselje. Cesta se nato zravna in spušča po blago nagnjenem 
vznožju pobočja proti potoku, ki ga prečka. Pozidava na tem delu je bolj razpršena, 
objekti so večinoma na levi strani ceste. Prečni profil je mešan, na levi strani v plitvem 
vkopu ali višini terena, na desni strani v nizkem nasipu. Po prečkanju neimenovanega 
potoka cesta kmalu zapusti naselje in poteka v višini terena preko blago nagnjene 
travnate ravnice. Na levi strani ceste je izveden odprti jarek za odvodnjavanje. Na zadnjih 
100 metrih obravnavanega odseka se cesta dvigne v obojestranski nasip. Temeljna tla 
sestavlja siva glina, ki je na površini rjavo preperela.  

Področje je stabilno, brez vidnih plazovitih oziroma labilnih con.  

Cesta poteka v vznožju blagega pobočja, ki izteka v naplavinsko teraso reke Krke. 
Zamočvirjen teren in izcejanje hribinske vode smo evidentirali na levi strani ceste med 
km 0+500 in 0+600. V km 0+810 cesta prečka potok. Zaradi slabo prepustne gline, ki 
sestavlja temeljna tla, nihanje vodostaja vpliva le na ozek pas tik ob potoku. Od km 
0+900 dalje je na levi strani ceste v jarku opaziti zastajanje vode. Jarek je brez 
ustreznega padca, mestoma zasut zaradi posegov lastnikov kmetijskih površin ob cesti, 
mestoma pa zaraščen. Struga reke Krke je od ceste oddaljena ca. 200 metrov zato njen 
vodni režim ne vpliva na cestno telo.   
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T.1.1.2.5.3  Inženirsko geološke karakteristike 

Projekt predvideva razširitev obstoječega ploščatega prepusta. Za potrebe temeljenja je 
upoštevati naslednje geomehanske karakteristike temeljnih tal in zemljine s katero bo 
izveden zasip za zidovi: 

Glinena temeljna tla:  φ = 21o, c = 10 kN/m2, γ' = 10 kN/m3  
Zasip za zidovi iz kamnitega materiala: φ = 36o, c = 0 kN/m2, γ = 22 kN/m3  
 
T.1.1.2.5.4  Pogoji za izvedbo vkopov 

Izkopi obstoječega vozišča in temeljnih tal spadajo v 3. kategorijo. Trajne vkopne brežine 
v glinenih zemljinah se izvede v naklonu 1:2, humusira in zatravi. 

Izkop gradbene jame za prepust bo potekal v glinah. Za varen izkop in izvedbo 
temeljenja bo potreben široki izkop ali varovanje gradbene jame. Zaradi glinene sestave 
izkopnih brežin in prisotnosti vode naj se široki začasni izkop izvede v naklonu 2:3. V 
primeru izkopa z večjim naklonom, močnejših padavin ali daljšega časa izvajanja del je 
potrebno izvesti začasno varovanje gradbene jame. V vsakem primeru je potrebno v dnu 
gradbene jame predvideti črpanje vode. Izvajanje izkopov za temeljenje objekta naj 
poteka pod strokovnim geomehanskim nadzorom.   

 
T.1.1.2.5.5  Pogoji za izvedbo nasipov in zasipov 

Trajne nasipne brežine se izvede iz kamnitega materiala v naklonu 2:3, humuzira in 
zatravi. Pred izgradnjo nasipov je v peti nasipa odstraniti plast humusne zemljine v 
debelini ca 30 cm. Priključitev novih nasipov (višjih od enega metra) na obstoječi cestni 
nasip je izvesti s stopničenjem. 

Zasipi klinov za zidovi propusta naj se izvajajo v plasteh debeline do 30 cm. Za zasip naj 
se uporabi kamniti material. Zasipne plasti je potrebno zgostiti na 95% glede na 
laboratorijsko določeno gostoto po MPP. Zaključna plast zasipa se izvede iz kamnitega 
materiala, ki ustreza kvaliteti za kamnito posteljico voziščnih konstrukcij. Zahtevana 
zbitost je 98% glede na MPP. 

 
T.1.1.2.5.6  Pogoji temeljenja objektov 

Temeljenje podaljšanega dela prepusta se izvede plitvo vsaj 1,2 m pod koto končne 
struge vodotoka in hkrati vsaj na globini temeljenja obstoječega objekta. Temelji bodo 
segali v  glinaste zemljine težko gnetne konsistence. Ob izvedbi je obvezno ugotoviti 
globino temeljenja obstoječega objekta in v primeru, da bo podaljšani del prepusta 
temeljen globlje, obstoječe temelje na stiku podbetonirati do globine temeljenja 
podaljšanega dela konstrukcije. V kolikor bi se pod temelji razširitve pojavili vložki mehkih 
glin se le ti odstranijo in nadomestijo s pustim betonom ali gramozno blazino. 

Nosilnost tal je izračunana po standardu SIST EN 1997-1, dodatek D. Projektne 
obremenitve na temelje in točne dimenzije temeljev v fazi izdelave elaborata niso znane. 
Izračun je izveden za dve varianti oblike temeljev: 

- temeljna plošča dimenzij 5 x 3 m, 
- pasovni temelj 2 x 3 m. 

Delež horizontalne obremenitve in ekscentričnosti rezultante na temelj so ocenjene in 
vidne na priloženih izračunih. V kolikor bodo dimenzije temeljev, delež horizontalne 
obremenitve in ekscentričnosti rezultante za najbolj neugodno kombinacijo obtežb 
bistveno drugačne, se izračuni ponovijo po točnih podatkih iz statičnih računov.  
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Projektna nosilnost tal je podana kot napetost (Rvd/A) in kot odpor (Rvd) z upoštevanim 
faktorjem na odpor tal γR = 1,4 in se mora v statičnem računu primerjati s projektno 
obremenitvijo z upoštevanjem ustreznih faktorjev za zunanje obtežbe. 

 

V primeru, da nosilnost tal ne zadošča projektnim obremenitvam, se del glinastih zemljin 
odstrani in nadomesti s prodno blazino ali temelje podbetonira. Izvrednotili smo projektno 
nosilnost tal za primer 0,5 m debele prodne blazine pod temeljem. Rezultati so zbrani v 
spodnjih razpredelnicah, izračuni pa so podani v prilogi G4, kjer so razvidni vsi 
upoštevani vhodni podatki in rezultati. 
Projektna nosilnost tal – temeljenje na temeljni plošči dimenzij 5 x 3 m 

Globina temeljenja Brez sanacije tal Pod temeljem 0,5 m debela prodna blazina 

Rvd / A Rvd Rvd / A Rvd 

1,2 m 231 kPa 3230 kN 291 kPa 4076 kN 

1,5 m 248 kPa 3466 kN 313 kPa 4376 kN 

 
Projektna nosilnost tal – temeljenje na pasovnih temeljih širine 2 m in dolžine 3 m 

Globina temeljenja Brez sanacije tal Pod temeljem 0,5 m debela prodna blazina 

Rvd / A Rvd Rvd / A Rvd 

1,2 m 226 kPa 1220 kN 314 kPa 1700 kN 

1,5 m 242 kPa 1306 kN 337 kPa 1817 kN 

 
Pričakovani posedki samo dograjenega dela prepusta zaradi obremenitve glinenih 
temeljnih tal s kontaktnim tlakom q0 = 110 kPa znašajo ca. 5 cm. V izogib razvoju takih 
posedkov je potrebno razširitev in obstoječi prepust konstrukcijsko povezati, da bo 
prepust deloval kot celota. V tem primeru bistvenih posedkov ni pričakovati oziroma bodo 
zanemarljivi. 
 
Izkop in temeljenje naj poteka pod strokovnim geomehanskim nadzorom. 
 
 
T.1.1.6 DIMENZIONIRANJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE (povzetek elaborata) 

Na osnovi ugotovitev o stanju in sestavi obstoječe voziščne konstrukcije, prometne 
obremenitve ter izvedenega dimenzioniranja predlagamo naslednje: 
 
Regionalna cesta in AP 

Izvede se izkop in vgradnja nove voziščne konstrukcije v sestavi: 

  4 cm   obrabna asfaltna plast iz AC 11 surf B 70/100 A3 
10 cm   nosilna asfaltna plast iz AC 32 base B50/70 A3 
20 cm   tamponski drobljenec 
45 cm   kamnita posteljica 
 
Debelinski indeks projektiranega zgornjega ustroja (Dproj) znaša: 
Dproj = (4 x 0,42) + (10 x 0,35) + (20 x 0,14) = 7,98 cm > Dpo 
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Hodniki za pešce 

Hodniki za pešce se izvedejo v sestavi: 

  4 cm    obrabna  asfaltna plast iz AC 8 surf B70/100 A5 
20 cm    tamponski drobljenec 
30 cm    kamnita posteljica 

Proizvedeni in vgrajeni cestogradbeni materiali in delovni postopki morajo ustrezati 
zahtevam kakovosti po Tehničnih specifikacijah za ceste in Posebnih tehničnih pogojih 
Direkcije Republike Slovenije za ceste ter njihovim dopolnilom. 

Zahtevana nosilnost in zbitost posameznih plasti: 
- na planumu temeljnih tal nosilnost 20 MPa, zbitost 95 % glede na SPP, 
- na planumu kamnite posteljice nosilnost 80 MPa, zbitost 98 % glede na MPP, 
- na planumu tamponske plasti nosilnost 100 MPa, zbitost 98 % glede na MPP. 

Projekt predvideva obnovo voziščne konstrukcije regionalne ceste, dograditev hodnika 
za pešce, ureditev avtobusnih postajališč in širitev obstoječega ploščatega prepusta. 
Temeljna tla sestavljajo težkognetne gline. Objekt je možno temeljiti plitvo. Projektna 
nosilnost glinenih temeljnih tal pri globini temeljenja 1,2 m znaša qf,d = 230 kPa. Izkop 
gradbene jame mora pred nadaljevanjem del prevzeti geomehanik.  Vozišče je v slabem 
stanju. Plasti obstoječe voziščne konstrukcije niso ustrezne kvalitete in ne zagotavljajo 
zmrzlinske odpornosti. Izvesti je izkop in vgradnjo nove voziščne konstrukcije. Zaradi 
dotoka zalednih vod je na levi strani ceste vzdolž cele trase urediti odvodnjavanje  
 
 
T.1.1.5 TEHNIČNI PODATKI 
 
T.1.1.5.1 Trasirni elementi 
 
Promet in planska doba 

Regionalna cesta R2-448 ima predvsem povezovalno funkcijo, saj predstavlja 
pomembno prometno povezavo šentjernejskega polja z Novim mestom. Obremenjena je 
predvsem v jutranjih in popoldanskih konicah, ki nastajajo zaradi dnevnih migracij 
prebivalcev iz razvijajočih se vasi. 

Za obravnavan projekt ni bila narejena prometna študija.  
 
Obrazložitev: 
Glede na osnutek smernic TSC 03.344 se na vseh cestah, kjer je PLDP 3500 vozil/dan 
izdela prometna analiza, ki je osnova za določitev ureditve in izbiro tehničnih elementov.  
 
Analiza nesreč: 

V obdobju od leta 2002 do 2011 je bilo na obravnavanem območju 6 nesreč. 

V obdobju od leta 2010 do 2011 so bile na obravnavanih odsekih od km 0,000 do km 
2000 šest nesreč. Vse nesreče so se zgodile na začetku odseka – od km 0,000 do km 
0,020 (območje križišča), torej izven obravnavanega območja te projektne 
dokumentacije. Iz podatkov je razbrati, da je med vzroki za nastanek prometnih nesreč 
na tem odseku prevladovalo neupoštevanje pravil o prednosti, nepravilna stran/smer 
vožnje ter nepravilno prehitevanje. Med tipi nesreč je prevladovalo oplazenje vozila 33% 
ter bočno trčenje 33%, sledi trčenje v objekt 17% in prevrnitev vozila 17%. Stanje vozišča 
v času nesreče ni poznano. 
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Za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo regionalne ceste R2-448/1514 
Dolenje Kronovo – Gorenja Gomila in sicer od km 0+300 do km 1+210 skozi naselje 
Družinsko vas so iz publikacije Promet 2015 (izdala DRSI) povzeti naslednji podatki: 
 
R2-448/1514 Dolenje Kronovo – Gorenja Gomila 
Vrsta vozil Št. vozil %
motorji 34 1,18
osebna vozila 2627 91,28
avtobusi 13 0,45
tovorna vozila do 3t 146 5,07
tovorna vozila do 3t-7t 18 0,63
tovorna vozila nad 7t 23 0,80
tovorna vozila s priklopnikom 11 0,38
vlačilci 6 0,21

SKUPAJ 2878 100,00

 
Na obravnavanem odseku v zadnjem obdobju prometna obremenitev upada oziroma 
stagnira. Upoštevaje daljše časovno obdobje za katerega se vozišče dimenzionira 
privzamemo za izračun zmerno 2%-no letno rast prometne obremenitve. 
 
Pri računu prometnega volumna je upoštevana planska doba 20 let s 2% letno rastjo 
prometa. 
 

2878
rast v % 2
obdobje - let 20

4277

PLDP11

PLDP10*1.0220

PLDP po preteku planskega obdobja =

Opomba: plansko obdobje pri novih gradnjah je 20 let, 
pri izboljšavah obstoječih cest 5-20 let

PLDP po preteku planskega obdobja (izračun) =

 

Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l.RS št.91/2005) navaja v 10. členu (planska doba), da 
se za rekonstrukcije obstoječih cest uporabi prometna obremenitev, ki je napovedana za 
desetletno obdobje po zaključku gradnje, za voziščne konstrukcije pa 20 let. Neskladnost 
in nesmiselnost členov se pokaže čez 10 let, ko voziščna konstrukcija ustreza, profil pa 
ne, da ne omenjamo ponovnih odkupov zemljišč zaradi širitve ceste. Zaradi zgoraj 
navedenega je  upoštevana planska doba 20 let. 

 
PRAVILNIK O PROJEKTIRANJU CEST 
(Ur.l.RS 91/14.10.2005)  
  
Funkcija ceste  povezovalna 
PLDP    
obstoječi PLDP  2878 

planska doba-let:  20 
faktor rasti v planski dobi  1,486 

PLDP po pretečeni planski dobi 4277 
vrsta terena  ravninski 
projektna hitrost  50, izven naselja: 90 
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Projektna hitrost 

V smislu pravilnika o projektiranju cest se cesta uvrsti med povezovalne ceste PC. 
Teren je ravninski. Upoštevana je omejitev hitrosti za vožnjo skozi naselje, zato 
privzamemo, da je projektna hitrost vproj = 50 km/h. V odseku od km 0+945 do konca 
predmetne obdelave pa je projektna hitrost vproj = 90 km/h. 

Nekateri  tehnični elementi so manjši od predpisanih zaradi utesnjenosti ceste v naselju, 
kjer je možna le delna korekcija horizontalnih elementov. Os je postavljena po obstoječi 
trasi vozišča brez večjih prestavitev. 
 
Normalni profil 

Za navedena odseka regionalne ceste je upoštevan naslednji NPP: 
 
bankina = 1 x 1,00 = 1,00  m 
vozni pas   = 2 x 2,75 = 5,50  m 
pločnik :  1 x 1,70 = 1,70 .m 
bankina = 1 x 0,50 = 0,50  m 

        
skupaj:      8,70  m 

        
 

Razširitev vozišča je za srečanje tovornega vozila s tovornim vozilom. Širina 
avtobusnega postajališča je 3,60 m, čakališča pa 2,0 m.  
 
T.1.1.5.2 Tabelarični prikaz dopustnih in dejansko uporabljenih tehničnih 
elementov  
 

 Pravilnik o 
projektiranju cest 

Uporabljeno v 
projektu 

Projektna hitrost  Vproj=50km/h Vproj=50km/h 
Minimalni horizontalni 
radij 

RHmin = 75 m RHmin = 75m 

Dolžina prehodnic Lmin = 40m  Lmin=13,31m 
Nagib nivelete Smax =  5,0% Smax = 3,30% 

Smin =  0,5% Smin = 0,50% 
Polmer vertikalne 
zaokrožitve 

R min konveksni =  1000 m R min konveksni = 1000 m 
R min konkavni =  750 m R min konkavni = 750 m 

Razširitve v krivinah 
 

srečanje tovornega vozila 
s tovornim vozilom 

srečanje tovornega vozila 
s tovornim vozilom 

 
 
 Pravilnik o 

projektiranju cest 
Uporabljeno v 

projektu 
Projektna hitrost  Vproj=90km/h Vproj=90km/h 
Minimalni horizontalni 
radij 

RHmin = 350 m RHmin = 200m 

Dolžina prehodnic Lmin = 90m  Lmin= 40m 
Nagib nivelete Smax =  5,0 % Smax = 0,5 % 

Smin =  0,5 % Smin = 0,5 % 
Polmer vertikalne 
zaokrožitve 

R min konveksni =  6000 m R min konveksni = ni uporabljen 
R min konkavni =  4000 m R min konkavni = 5000 m 

Razširitve v krivinah 
 

srečanje tovornega vozila 
s tovornim vozilom 

srečanje tovornega vozila 
s tovornim vozilom 
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T.1.1.5.3 Opis konstrukcijskih elementov 
 
Preddela 

Pred začetkom gradnje bo potrebno pripraviti in zavarovati zakoličbo trase, zakoličiti osi 
odvodnjavanja ceste z oznako revizijskih jaškov ter cestne požiralnike, odstraniti 
prometno opremo in signalizacijo. Zakoličba se izvede s pomočjo GK koordinat.  

Preddela zajemajo rušenje ograj in obstoječega vozišča, rušenje dostopnih poti in 
tlakovanih površin na uvozih. Preddela zajemajo tudi identifikacijo obstoječih podzemnih 
instalacij s strani pooblaščenih upravljavcev. Podrobnosti so razvidne iz popisa del in 
grafičnih prilog. 
 
Zemeljska dela 

Zemeljska dela obsegajo izkope, izdelavo posteljice, tampona in nasipov. Nasipi, 
posteljica in tampon se izvajajo iz kvalitetnega kamnitega materiala. 

Na mestih, kjer se posega v travnik se vrhnja plast humusa v debelini 30 cm odstrani, 
začasno deponira in uporabi za humusiranje brežin. Izkopi se izvajajo v 3 ktg zemljine po 
SCS normah. Kamnina 4. ktg se lahko pojavi le mestoma. 

Pogoji izvedbe vkopov in nasipov so podani v Elaboratu Geološko-geotehnično poročilo 
z dimenzioniranjem voziščne konstrukcije. Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete 
materialov in vgrajevanja je potrebno smiselno upoštevati PTP, Posebne tehnične pogoje 
za voziščne konstrukcije in ostalo veljavno tehnično regulativo – TSC, Tehnične 
specifikacije za javne ceste. 
 
Spodnji ustroj 

Glede na zahteve debelinskega indeksa voziščne konstrukcije, vrsto prometne 
obremenitve, pogoje vgrajevanja in minimalno debelino celotne konstrukcije glede na 
pogoj zmrzlinske odpornosti, predlagana debelina kamnite grede - posteljice (zmrzlinsko 
odporen material) v debelini 45 cm.  

Na območju avtobusnih postajališč se kamnita greda-posteljica (zmrzlinsko odporen 
material)  izvede v debelini 45 cm, na območju pločnikov pa v debelini 30 cm. 

Na ravninskem delu (od km 0+930 do km 1+040), zaradi neugodnih hidroloških razmer, 
se predlaga vgradnjo ločitvenega geosintetika pod kamnito posteljico.  
 
Zgornji ustroj 
 
Regionalna cesta 

-   4 cm   obrabna asfaltna plast iz AC 11 surf B 70/100 A3 
- 10 cm   nosilna asfaltna plast iz AC 32 base B50/70 A3 
- 20 cm   tamponski drobljenec 
- 45 cm   kamnita posteljica 
 
Avtobusno postajališče  

-   4 cm   obrabna asfaltna plast iz AC 11 surf B 70/100 A3 
- 10 cm   nosilna asfaltna plast iz AC 32 base B50/70 A3 
- 20 cm   tamponski drobljenec 
- 45 cm   kamnita posteljica 
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Hodniki za pešce 

-   4 cm    obrabna  asfaltna plast iz AC 8 surf B70/100 A5 
- 20 cm    tamponski drobljenec 
- 30 cm    kamnita posteljica 
 
Odvodnjavanje 

Pri načrtovanju odvodnjavanja ceste smo upoštevali Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju 
padavinske vode z javnih cest (Ur. l. RS 47/05). Ker je na obravnavani cesti po planski 
dobi PLDP manjši od 12000 vozil na iztoku ni predvidenih lovilcev olj. 

Odvodnjavanje vozišča je zagotovljeno preko vzdolžnih in prečnih sklonov vozišča.  

V sklopu rekonstrukcije ceste je predvidena ureditev odvodnjavanja cestnih površin. 
Odpadne padavinske vode z območja ceste se zbirajo v novih drenažno kanalizacijskih 
ceveh in odvodnjavajo v vodotok.  

Trenutno se vse padavinske vode s ceste na predmetnem območju odvodnjavajo preko 
bankin in obcestnih jarkov po terenu. 

Objekti za zajem padavinskih voda - vtočni jaški se izvedejo po detajlih in so premera 50 
cm ali 80 cm ter so tudi v funkciji peskolovov globine 90 cm. Vtočni jaški so iz umetnih 
mas. 

Pokrovi novih vtočnih jaškov se morajo pri izvedbi prilagoditi naklonu oziroma vzdolžnim 
in prečnim padcem nove zunanje ureditve (vozišča,  pločnika). 
 

Črpanje 

Če se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno črpati, dokler cevi niso montirane in zasute 
do take višine, da preprečimo dvig zaradi vzgona. Med izvajanjem del za namestitev 
cevovodov je treba vzdrževati dovolj obsežno črpalno opremo v odličnem operativnem 
stanju, da bi tako zagotovili popolno izsušitev izkopov. Zmogljivost črpalne opreme mora 
biti dovolj velika, da je zagotovljeno izvajanje dela z normalno hitrostjo, v razmerah, ki 
omogočajo doseganje najboljših rezultatov. 
 
Zasip cevi 

Zasip drenažno kanalizacijskih cevi se vrši z drenažnim zasipom ovitim v geotekstil.  

Tudi za zasipavanje v območju cevi, to je do 30 cm nad temenom cevi, moramo uporabiti 
granuliran material, ki ne sme vsebovati zrn velikosti nad 30 mm. Cev moramo zasipati v 
plasteh max. debeline 20 cm in material nabijati istočasno na obeh straneh cevovoda. Pri 
tem je potrebno paziti, da se cev ne izmakne s svoje lege. V primeru prometne obtežbe 
so vrednosti zahtevane zbitosti večje. Posebno je treba paziti, da je material dobro 
podprt ob bokih cevi. Posebno skrb je treba posvetiti preprečevanju ekscentrične sile ali 
obremenitve na strukturah in preprečitvi tega, da bi oprema, uporabljena za 
kompaktiranje, s preveliko težo pritiskala na cevi pri prehodu preko nasipov. 

Zasipanje je treba izvesti tako, da so obremenitve porazdeljene simetrično. Vse jarke je 
treba nato zasuti do končne višine tal in sicer z zaporednimi plastmi katerih debelina 
lahko znaša največ 20 cm; vsako plast je treba pred namestitvijo naslednje plasti skrbno 
skompaktirati. Materiali, ki se uporabljajo za zasipanje cevi ne smejo vsebovati velikih 
kamnov, ali drugih materialov, ki bi utegnili povzročiti poškodbe. 

Če ni drugačnih napotkov geomehanika, je treba stopnjo kompaktiranja in gostoto 
določati po Proctorjevi metodi. 
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Vsako nasipno plast je potrebno skompaktirati do najmanj 92% gostote pri optimalni 
vsebnosti vode, ki se določi z uporabo zgoraj omenjene metode. Zgornjo plast pod 
povoznimi površinami je treba skompaktirati do najmanj 95% te največje gostote. 

 
Revizijski jaški 

Na lomih trase so postavljeni revizijski jaški premera Φ 80 cm. Jaške opremimo z 
litoželeznim pokrovom. Predvideni so vodotesni prefabricirani jaški iz poliestra, katerih 
dokazane karakteristike morajo zagotavljati ustrezno nosilnost in funkcionalnost ob 
maksimalni globini jaška. Temeljna tla in ležišče kanalizacijske cevi na mestu 
revizijskega jaška je potrebno dovolj utrditi in obbetonirati. 

Možno je vgraditi tudi druge tipe jaškov, ki pa morajo ustrezati vsem predpisom in 
standardom glede nosilnosti in tesnosti, kar je potrebno dokazovati z ustreznimi atesti, 
potrebno pa je pridobiti predhodno potrditev projektanta in naročnika del. 

Razdalja med revizijskimi jaški je približno 30m oziroma po potrebi tudi manjša, na ravnih 
odsekih kanalov kjer zajema samo zaledno vodo pa je lahko tudi večja. 

Pokrov jaška je LTŽ DN 600 art. 603 nosilnosti 250 kN na travnatih površinah, v bankini, 
pločniku in na povoznih površinah pa LTŽ pokrov DN 600 art. 604 nosilnosti 400kN. Oba 
tipa pokrova sta opremljena s protihrupnim vložkom in zaklepom. Na vrhu jaška se 
naredi betonski venec. Tip pokrova posameznega jaška je razviden iz zakoličbe 
revizijskih jaškov. 

Za račun je upoštevan 15 min naliv z intenziteto 220 l/s in povratno dobo 10 let za 
povezovalne ceste. 

Cestni jarek 

Od km 0+930 do km 1+210 je potrebno urediti obstoječi odprti jarek za odvodnjavanje. V 
jarku je opaziti zastajanje vode. Jarek je brez ustreznega padca, mestoma zasut zaradi 
posegov lastnikov kmetijskih površin ob cesti, mestoma pa zaraščen.  

Predvidena je izvedba poglobitve jarka, vzpostavitev enakomernega padca po celotni 
dolžini do obstoječega prepusta v km 1+136,30 pod regionalno cesto. 
 
HIDRAVLIKA  
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HIDRAVLIKA – DRUŽINSKA VAS 

Oznaka Cesta Zaledje
Cesta 
S[ha]

Zaledje 
S[ha]

Cesta    
Q[l/s]

Cesta 
skupaj 
Q[l/s]

Zaledje 
Q[l/s]

Zaledje 
Q[l/s]

Skupaj 
Q[l/s]

Vrsta  
cevi

Cev DN 
[mm]

Padec 
cevi              
I [%]       

HITROS

T v 

[m/s] 

PRETOK 

Q [l/s] 
Polnitev

Z-01
VJ8 145,00 290,00 0,0145 0,0290 3,8853 3,89 0,86 0,86 4,75 DK 200 0,81 1,2590 24,73 19,20%
VJ7 140,00 280,00 0,0140 0,0280 3,7514 7,64 0,83 1,70 9,33 DK 200 0,81 1,2590 24,73 37,74%
VJ6 160,00 320,00 0,0160 0,0320 4,2873 11,92 0,95 2,65 14,57 DK 200 3,57 2,7131 53,30 27,34%
VJ5 180,00 360,00 0,0180 0,0360 4,8232 16,75 1,07 3,72 20,47 DK 200 3,57 2,7131 53,30 38,40%
VJ4 155,00 310,00 0,0155 0,0310 4,1533 20,90 0,92 4,64 25,54 DK 250 1,62 2,2565 89,44 28,56%
RJ3 0,00 300,00 0,0000 0,0300 0,0000 20,90 0,89 5,54 26,44 DK 250 2,70 2,9333 116,27 22,74%
RJ2 0,00 300,00 0,0000 0,0300 0,0000 20,90 0,89 6,43 27,33 DK 250 2,39 2,7556 109,22 25,02%
RJ1 0,00 400,00 0,0000 0,0400 0,0000 20,90 1,19 7,62 28,52 DK 250 1,06 1,8128 71,85 39,70%

izpust v jarek 28,52

Z-02
VJ9 135,00 270,00 0,0135 0,0270 3,6174 3,62 0,80 0,80 4,42 DK 200 0,50 0,9775 19,20 23,03%
VJ10 135,00 270,00 0,0135 0,0270 3,6174 7,23 0,80 1,61 8,84 DK 200 0,50 0,9775 19,20 46,05%
VJ11 160,00 320,00 0,0160 0,0320 4,2873 11,52 0,95 2,56 14,08 DK 200 1,03 1,4272 28,04 50,23%
VJ12 150,00 300,00 0,0150 0,0300 4,0193 15,54 0,89 3,45 18,99 DK 200 1,05 1,4415 28,32 67,08%
VJ13 150,00 300,00 0,0150 0,0300 4,0193 19,56 0,89 4,35 23,91 DK 250 1,45 2,1312 84,47 28,30%
VJ14 145,00 300,00 0,0145 0,0300 3,8853 23,45 0,89 5,24 28,69 DK 250 2,35 2,7318 108,28 26,49%
VJ15 145,00 300,00 0,0145 0,0300 3,8853 27,33 0,89 6,13 33,46 DK 250 2,20 2,6409 104,68 31,97%
VJ16 150,00 300,00 0,0150 0,0300 4,0193 31,35 0,89 7,03 38,38 DK 250 2,14 2,6037 103,20 37,19%
VJ17 165,00 330,00 0,0165 0,0330 4,4212 35,77 0,98 8,01 43,78 DK 250 2,18 2,6286 104,19 42,02%
VJ18 205,00 410,00 0,0205 0,0410 5,4931 41,26 1,22 9,23 50,49 DK 250 1,88 2,4361 96,56 52,29%
VJ19 205,00 300,00 0,0205 0,0300 5,4931 46,76 0,89 10,12 56,88 DK 250 1,24 1,9659 77,92 73,00%
VJ20 140,00 300,00 0,0140 0,0300 3,7514 50,51 0,89 11,02 61,53 DK 300 0,50 1,3779 78,65 78,23%
RJ23 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 54,80 0,00 11,02 65,81 KC 300 1,21 2,2153 126,11 52,19%
RJ24 0,00 200,00 0,0000 0,0200 0,0000 54,80 0,60 11,61 66,41 DK 300 0,60 1,5150 86,47 76,79%
RJ25 0,00 200,00 0,0000 0,0200 0,0000 54,80 0,60 12,21 67,00 DK 300 0,60 1,5150 86,47 77,48%

izpust v vodotok 67,00

Površina [m2] Površina [ha] Pretočna količina
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Oznaka Cesta Zaledje
Cesta 
S[ha]

Zaledje 
S[ha]

Cesta    
Q[l/s]

Cesta 
skupaj 
Q[l/s]

Zaledje 
Q[l/s]

Zaledje 
Q[l/s]

Skupaj 
Q[l/s]

Vrsta  
cevi

Cev DN 
[mm]

Padec 
cevi              
I [%]       

HITROS

T v 

[m/s] 

PRETOK 

Q [l/s] 
Polnitev

Površina [m2] Površina [ha] Pretočna količina

 
Z-03
VJ21 75,00 0,00 0,0075 0,0000 2,0097 2,01 0,00 0,00 2,01 DK 200 1,88 1,9501 38,31 5,25%
VJ22 85,00 0,00 0,0085 0,0000 2,2776 4,29 0,00 0,00 4,29 DK 200 1,29 1,6044 31,52 13,60%

iztok v RJ23 4,29

Z-04
RJ26 0,00 200,00 0,0000 0,0200 0,0000 0,00 0,60 0,60 0,60 DK 200 0,87 1,3069 25,67 2,32%
VJ27 0,00 200,00 0,0000 0,0200 0,0000 0,00 0,60 1,19 1,19 DK 200 0,87 1,3069 25,67 4,64%
VJ28 130,00 260,00 0,0130 0,0260 3,4834 3,48 0,77 1,96 5,45 DK 200 0,69 1,1577 22,74 23,96%
VJ29 105,00 210,00 0,0105 0,0210 2,8135 6,30 0,63 2,59 8,89 DK 200 0,92 1,3456 26,43 33,62%
VJ30 115,00 230,00 0,0115 0,0230 3,0815 9,38 0,68 3,27 12,65 DK 200 0,50 0,9775 19,20 65,90%
VJ31 120,00 300,00 0,0120 0,0300 3,2154 12,59 0,89 4,17 16,76 DK 250 0,50 1,2264 48,61 34,48%
VJ32 100,00 300,00 0,0100 0,0300 2,6795 15,27 0,89 5,06 20,33 DK 250 0,50 1,2264 48,61 41,83%
VJ33 125,00 250,00 0,0125 0,0250 3,3494 18,62 0,74 5,81 24,43 DK 250 0,50 1,2264 48,61 50,25%
VJ34 110,00 220,00 0,0110 0,0220 2,9475 21,57 0,65 6,46 28,03 DK 250 0,50 1,2264 48,61 57,67%

izpust v cestni jarek 28,03

VJ35 100,00 50,00 0,0100 0,0050 2,6795 2,68 0,15 0,15 2,83 DK 200 0,50 0,9775 19,20 14,73%
VJ36 125,00 50,00 0,0125 0,0050 3,3494 6,03 0,15 0,30 6,33 DK 200 0,50 0,9775 19,20 32,95%
VJ37 110,00 50,00 0,0110 0,0050 2,9475 8,98 0,15 0,45 9,42 DK 200 0,50 0,9775 19,20 49,07%

izpust v cestni jarek 9,42

VJ38 110,00 50,00 0,0110 0,0050 2,9475 2,95 0,15 0,15 3,10 DK 200 0,50 0,9775 19,20 16,13%
VJ39 110,00 50,00 0,0110 0,0050 2,9475 5,89 0,15 0,30 6,19 DK 200 0,50 0,9775 19,20 32,25%
VJ40 115,00 50,00 0,0115 0,0050 3,0815 8,98 0,15 0,45 9,42 DK 200 0,50 0,9775 19,20 49,07%
VJ41 200,00 50,00 0,0200 0,0050 5,3591 14,34 0,15 0,60 14,93 DK 200 0,50 0,9775 19,20 77,76%

izpust v cestni jarek 14,93

VJ42 120,00 50,00 0,0120 0,0050 3,2154 3,22 0,15 0,15 3,36 DK 200 0,50 0,9775 19,20 17,52%
VJ43 120,00 50,00 0,0120 0,0050 3,2154 6,43 0,15 0,30 6,73 DK 200 0,50 0,9775 19,20 35,04%
VJ44 125,00 50,00 0,0125 0,0050 3,3494 9,78 0,15 0,45 10,23 DK 200 0,50 0,9775 19,20 53,26%

izpust v cestni jarek 10,23  
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Oznaka Cesta Zaledje
Cesta 
S[ha]

Zaledje 
S[ha]

Cesta    
Q[l/s]

Cesta 
skupaj 
Q[l/s]

Zaledje 
Q[l/s]

Zaledje 
Q[l/s]

Skupaj 
Q[l/s]

Vrsta  
cevi

Cev DN 
[mm]

Padec 
cevi              
I [%]       

HITROS

T v 

[m/s] 

PRETOK 

Q [l/s] 
Polnitev

Površina [m2] Površina [ha] Pretočna količina

 
 

VJ45 115,00 50,00 0,0115 0,0050 3,0815 3,08 0,15 0,15 3,23 DK 200 1,12 1,4908 29,29 11,03%
VJ44 120,00 50,00 0,0120 0,0050 3,2154 6,30 0,15 0,30 6,59 DK 200 2,45 2,2356 43,92 15,02%

izpust v cestni jarek 6,59

VJ49 125,00 50,00 0,0125 0,0050 3,3494 3,35 0,15 0,15 3,50 DK 200 0,50 0,9775 19,20 18,22%
VJ48 110,00 50,00 0,0110 0,0050 2,9475 6,30 0,15 0,30 6,59 DK 200 0,50 0,9775 19,20 34,34%
VJ47 115,00 50,00 0,0115 0,0050 3,0815 9,38 0,15 0,45 9,82 DK 200 0,50 0,9775 19,20 51,17%
VJ46 110,00 50,00 0,0110 0,0050 2,9475 12,33 0,15 0,60 12,92 DK 200 0,69 1,1577 22,74 56,82%

izpust v cestni jarek 12,92  
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Objekti in zidovi 

Spremljajoči objekti, ki jih bo potrebno izvesti v sklopu rekonstrukcije obravnavanega 
odseka regionalne ceste so:  

- manjši parapetni zidovi, od h= 0,30 do h= 0,80 m, 
- razširitev prepusta, 
- prestavitev ograj,  
- zasaditev novih živih mej.  

Predvideni so naslednji parapetni zidovi: 
- Parapetni zid 3 od km 0+386, desno, dolžine L= 6,0 m,  
- Parapetni zid 4 od km 0+398, desno, dolžine L= 16,0 m,  
- oporni zid 1 od km 0+448, levo, dolžine L= 10, 0 m,  
- oporni zid 2 od km 0+466, levo, dolžine L= 7,50 m, 
- Parapetni zid z žičnato ograjo od km 0+915, levo, dolžine L= 18,0 m, 
- Parapetni zid od km 0+598, desno, dolžine L= 33,0 m. 

Predvidena je naslednja razširitev prepusta: 
- Prepust v km 0+810 razširitev na dolvodni strani.  

Dimenzioniranje posameznih konstrukcij je obdelano v posameznih načrtih, ki so 
sestavina te projektne dokumentacije. 
 
Hortikultura 

Predvidi se zasaditev novih živih mej, ki se ob urejanju regionalne ceste prestavljajo. 
 
Zaščita brežin 

Nasipi se izvedejo iz gruščnatega materiala z naklonom brežin 2 : 3. Vkopne brežine se v 
zemljini izvedejo v naklonu 1 : 2. Robovi  se blago zaoblijo.  

Brežine vodotokov v območju izpustov morajo biti ustrezno zavarovane pred erozijo vode. 
Brežina okoli novih izpustov in kamnite obloge se zasadijo z avtohtonim drevjem in 
grmovjem. 
 
Protihrupna zaščita 

Posebni ukrepi pasivne protihrupne zaščite niso predvideni. 
 
 
T.1.1.6 OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 
 
T.1.1.6.1 Opis in utemeljitev horizontalnega poteka 

Horizontalni potek novo urejenega cestnega odseka je prilagojen obstoječi regionalni 
cesti. Rekonstruirana cesta v začetnem delu poteka po obstoječi trasi ceste skozi 
obojestransko strnjeno pozidavo. Od km 0+610 poteka ob enostranski pozidavi ob levi 
strani in kmetijskimi površinami ob desni strani. Ob levi strani ceste se predvidi izgradnja 
pločnika. V km 0+710 se predvidi ureditev para avtobusnih postajališč. V km 0+810 se 
predvidi razširitev prepusta preko neimenovanega vodotoka na dolvodni strani. 

Obravnavani odsek se situativno navezuje na obstoječ odsek na začetku in na koncu 
obravnavanega posega.  
 
T.1.1.6.2 Opis in utemeljitev vertikalnega poteka 

Vertikalni potek trase je prilagojen trasi obstoječe regionalne ceste in konfiguraciji terena, 
zato niveleta ceste menja nagibe. Glede na razmeroma ravninski teren so nagibi blagi, saj 
dosegajo vrednosti od 0,500% do 3,30%.  
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Obravnavan odsek se niveletno navezuje na obstoječ odsek na začetku in na koncu 
obravnavanega posega.  
 
T.1.1.6.3 Križišča in priključki 

Na obravnavanem odseku se na vozišče državne ceste priključujejo številni hišni priključki 
in  javne poti do skupine objektov oziroma naselij. 

Na mestu uvozov in izvozov k več objektom se priključki urejajo z ustreznimi priključnimi 
radiji. Hišni uvozi  so v enotni širini 4,0 (enojni) oz. 6,0 m (dvojni). Dostopi se višinsko 
prilagodijo niveleti rekonstruirane ceste.   
 

Na obravnavani trasi so predvideni naslednji priključki: 
 

PRIKLJUČEK POZICIJA KM UREDITEV 

DOLŽINA 

POGREZNJENEGA 

ROBNIKA OZ. RADIJI 

ROBA PRIKLJUČKA 

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+321,0 
POGREZNJEN 
ROBNIK L=5,0m 

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+349,4 
POGREZNJEN 
ROBNIK L=5,0m 

DOSTOP DO OBJEKTA DESNO 0+369,3 BANKINA  

DOSTOP DO KMETIJSKIH 
POVRŠIN 

LEVO 0+379,2 
POGREZNJEN 
ROBNIK L=5,0m 

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+400,1 
POGREZNJEN 
ROBNIK L=4,0m 

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+413,3 
POGREZNJEN 
ROBNIK L=4,0m 

DOSTOP DO OBJEKTA DESNO 0+423,5 BANKINA  

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+424,9 
POGREZNJEN 
ROBNIK L=4,0m 

DOSTOP DO OBJEKTA DESNO 0+444,6 BANKINA  

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+461,5 
POGREZNJEN 
ROBNIK L=4,0m 

DOSTOP DO OBJEKTA DESNO 0+465,0 BANKINA  

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+480,10 
POGREZNJEN 
ROBNIK L=4,0m 

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+488,8 
POGREZNJEN 
ROBNIK L=5,0m 

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+500,0 
POGREZNJEN 
ROBNIK L=5,0m 

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+506,3 
POGREZNJEN 
ROBNIK L=4,0m 

DOSTOP DO OBJEKTA DESNO 0+538,0 BANKINA  

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+538,6 
POGREZNJEN 
ROBNIK L=4,0m 

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+552,1 
POGREZNJEN 
ROBNIK L=4,0m 

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+565,5 
POGREZNJEN 
ROBNIK L=4,0m 

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+581,0 
POGREZNJEN 
ROBNIK L=4,0m 

DOSTOP DO OBJEKTA DESNO 0+594,3 BANKINA  
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DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+625,6 
POGREZNJEN 
ROBNIK L=5,0m 

DOSTOP DO KMETIJSKIH 
POVRŠIN 

DESNO 0+677,5 BANKINA  

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+697,2 
POGREZNJEN 
ROBNIK L=4,0m 

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+703,0 
POGREZNJEN 
ROBNIK L=4,0m 

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+718,5 
POGREZNJEN 
ROBNIK L=4,0m 

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+740,5 
POGREZNJEN 
ROBNIK L=4,0m 

DOSTOP DO KMETIJSKIH 
POVRŠIN 

LEVO 0+769,9 
POGREZNJEN 
ROBNIK L=4,0m 

PRIKLJUČEK JAVNE POTI   
JP 797881 

LEVO 0+815,1 
UREDITEV 
PRIKLJUČKA 

R=12,4,8m 
R=12,4,8m 

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+865,1 
POGREZNJEN 
ROBNIK L=4,0m 

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+885,0 
POGREZNJEN 
ROBNIK L=4,0m 

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+907,8 
POGREZNJEN 
ROBNIK L=4,0m 

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+912,8 
POGREZNJEN 
ROBNIK L=4,0m 

DOSTOP DO KMETIJSKIH 
POVRŠIN 

DESNO 0+931,0 BANKINA  

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+937,0 
POGREZNJEN 
ROBNIK L=4,0m 

DOSTOP DO KMETIJSKIH 
POVRŠIN 

LEVO 0+947,3 
POGREZNJEN 
ROBNIK L=5,0m 

DOSTOP DO KMETIJSKIH 
POVRŠIN 

LEVO 0+968,8 
POGREZNJEN 
ROBNIK L=5,0m 

DOSTOP DO KMETIJSKIH 
POVRŠIN 

DESNO 0+978,0 BANKINA  

DOSTOP DO KMETIJSKIH 
POVRŠIN 

LEVO 0+992,6 
POGREZNJEN 
ROBNIK L=5,0m 

DOSTOP DO KMETIJSKIH 
POVRŠIN 

LEVO 1+026,4 
POGREZNJEN 
ROBNIK L=5,0m 

DOSTOP DO KMETIJSKIH 
POVRŠIN 

DESNO 1+060,0 BANKINA  

DOSTOP DO KMETIJSKIH 
POVRŠIN 

LEVO 1+088,8 
POGREZNJEN 
ROBNIK L=5,0m 

DOSTOP DO KMETIJSKIH 
POVRŠIN 

LEVO 1+140,8 
POGREZNJEN 
ROBNIK L=5,0m 

DOSTOP DO KMETIJSKIH 
POVRŠIN 

DESNO 1+141,4 BANKINA  

PRIKLJUČEK JAVNE POTI  
LC 295361 

LEVO 1+192,0 / / 

 
T.1.1.6.4 Peš in kolesarski promet 

Peš promet bo potekal po hodniku za pešce na levi strani od km 0+310 do km 1+210 ter 
na desni strani na območju avtobusnih postaj od km 0+680 do km 0+720 obravnavanega 
odseka.  

Hodnik za pešce je od vozišča ločen z dvignjenim robnikom 15/25/100 cm in asfaltiran.  
 
V obeh naseljih ni predvideno urejanje kolesarskega prometa. 
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T.1.1.6.5 Avtobusna postajališča 

Avtobusna postajališča so locirana glede na razpoložljivi prostor. 

Predviden je par avtobusnih postajališč: 
-  ob levem robu regionalne ceste v km 0+710 in 
-  ob desnem robu regionalne ceste v km 0+710. 

Uvozni radiji avtobusnih postajališč so projektirani na uvozno hitrost 30 km/h (največja 
dovoljena hitrost na obravnavanem odseku je manjša ali enaka od 50 km/h) – 15. člen 
Pravilnika o avtobusnih postajališčih ( UL RS št. 106/2011). 

Ob platojih avtobusnih postajališč so izvedena nivojsko ločena čakališča, v širini 2,00 m 
ter platoji za postavitev tipskega nadstreška.  

Lokacija prehoda za pešce je skladna z 22. členom Pravilnika o avtobusnih postajališčih 
(UL RS št. 106/2011) in sicer je zagotovljena predpisani preglednost na prehodu za pešce 
ter je enaka zaustavitveni razdalji, ki znaša 45 m. 
 
T.1.1.6.6 Ukrepi za umirjanje 

V projektu ni predvidenih ukrepov namenjenih umiritvi prometa.  
 
 
T.1.1.7 ZAŠČITA IN PREUREDITEV KOMUNALNIH VODOV 

Na območju projektne obdelave regionalne ceste so obstoječi komunalni vodi. Ob 
predvideni rekonstrukciji ceste in gradnji hodnika za pešce ter cestne razsvetljave je 
predvidena tudi izvedba kanalizacije za odvod odpadnih komunalnih vod ter vodovod. 

Razpored vseh komunalnih vodov je razviden iz Zbirne situacije komunalnih vodov. 
Njihovi medsebojni odmiki so usklajeni.  
 
TK vodi 

Po podatkih Telekoma Slovenije d.d. so v naselju Družinska vas na območju urejanja 
obstoječi TK vodi. Povsod, kjer je TK kabel tangiran s hodnikom za pešce oziroma 
voziščem ali avtobusnim postajališčem je predvidena položitev zaščitne PVC cevi 
premera 125 mm. 

Tehnične rešitve prestavitev in zaščita omenjenih vodov so obdelane v načrtu 
telekomunikacij – TK omrežje: zaščita in prestavitev, ki ga je izdelalo podjetje Studio 
Razvoj d.o.o. pod številko SR12037-6, Novo mesto v sklopu te projektne dokumentacije. 
 
Elektro vodi 

Po podatkih Elektra Ljubljana d.d. so na obravnavanem območju obstoječi elektro vodi. 
Povsod, kjer je elektro kabel tangiran s hodnikom za pešce oziroma voziščem ali 
avtobusnim postajališčem je predvidena položitev zaščitne cevi premera 160 mm. 

Poseg v elektro omrežje je predviden zaradi izgradnje cestne razsvetljave in sicer 
predvidena je postavitev novega elektro droga na parc. št. 620/3 k.o. Družinska vas. 

Tehnične rešitve so obdelane v načrtu električnih inštalacij in električne opreme – cestna 
razsvetljava, ki ga je izdelalo podjetje Studio Razvoj d.o.o. pod številko SR12037-4, Novo 
mesto v sklopu te projektne dokumentacije. 
 
Cestna razsvetljava 

V projektu je zajeta novogradnja cestne razsvetljave pri gradnji hodnika za pešce, 
avtobusnih postajališč in rekonstrukciji ceste skozi naselje Družinska vas. Predvidena je 
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cestna razsvetljava celotnega odseka z novimi svetilkami, ki so montirane na stebre višine 
h=9 m in 8m. Predvidene so svetilke 110 W, katerih delež svetlobnega toka navzgor je 
enako 0 % in so v zaščiti IP 66.  Stojišče stebrov je pozicionirano za hodnika za pešce, pri 
čemer je potrebno paziti na obstoječe komunalne vode. Med stebri oz. svetilkami se po 
ceveh polaga zemeljski kabel. Napajanje cestne razsvetljave je predvideno iz novo 
predvidenega elektro droga do novo predvidene omarice javne razsvetljave E-JR  iz 
katere se cestna razsvetljava napaja s tremi vejami do posameznih odsekov svetilk.  

Pred začetkom del je potrebno zaradi križanj trase cestne razsvetljave obstoječih 
podzemnih instalacij izvesti označbe s strani posameznih komunalnih upravljavcev. V 
bližini ostalih podzemnih instalacij bo potreben ročni izkop zaradi manjše možnosti 
povzročitve morebitnih poškodb.  

Tehnične rešitve so obdelane v načrtu električnih inštalacij in električne opreme – cestna 
razsvetljava, ki ga je izdelalo podjetje Studio Razvoj d.o.o. pod številko SR12037-4, Novo 
mesto v sklopu te projektne dokumentacije. 
 
Vodovod 

Obstoječe vodovodno omrežje poteka ob levem robu hodnika za pešce ter deloma pod 
utrjenimi površinami novih ureditev. Pod urejenimi – utrjenimi površinami je predvidena 
zaščita vodovoda in sicer položitev v zaščitne cevi PVC-PE.   

Tehnične rešitve so obdelane v načrtu gradbenih konstrukcij – vodovod, ki ga je izdelalo 
podjetje GPI d.o.o. pod številko V-2012/09, Novo mesto v sklopu te projektne 
dokumentacije. 
 
Kanalizacija za odvod odpadnih komunalnih voda  

Na obravnavanem območju projektne obdelave regionalne ceste je predvidena izgradnja  
kanalizacije za odvod odpadnih komunalnih voda. Tehnične rešitve so obdelane v načrtu 
gradbenih konstrukcij – kanalizacija, ki ga je izdelalo podjetje GPI d.o.o. pod številko       
K-2012/09, Novo mesto v sklopu te projektne dokumentacije. 
 
Prenosni plinovod 

V km 0+791 regionalne ceste območje projektne obdelave prečka prenosni plinovod M4, 
MRP Krško - MRP Novo mesto (premer 400 mm, tlak 50 bar).  

Vse projektne rešitve so obdelane ob upoštevanju veljavne zakonodaje in predpisov za 
plinovode ter navodil upravljavca plinovoda. Pogoji so natančneje podani pod točko 
T.1.1.2.4.4 Plinovodi d.o.o. pogoji. 

Družbi Plinovodi d.o.o. se najmanj 10 dni pred pričetkom del predloži pisno prijavo del z 
naročilom za nadzor in zakoličenje plinovoda, projekt za izvedbo, gradbeno dovoljenje, 
podatke o izvajalcu in odgovornem vodji del ter načrt organizacije gradbišča s 
transportnimi potmi ob in preko plinovoda 

Predvidena dela na območju rekonstrukcije ceste predstavljajo odstranjevalna dela, in 
sicer odstranitev obstoječe asfaltne površine, posteljice in tampona ter humusa. Izvede se 
izkop za cev odvodnjavanja ceste ter izkop za položitev kabla cestne razsvetljave. 

Po odstranjevalnih delih in izkopih je predvideno da ostane minimalno 1,5m nadkritja nad 
plinovodom z obstoječim terenom. 

Po ureditvi planuma se izvede nasip, kamnita posteljica in tampon. Utrjevanje kamnitega 
materiala nad plinovodom (5 m na vsako stran) je dovoljeno le statično brez 
dinamičnih obremenitev (vibracij).  
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Ostala zemeljska dela v 2 x 5 m pasu plinovoda se izvaja ročno pod nadzorom 
pooblaščenega predstavnika družbe Plinovodi d.o.o. ter ob upoštevanju njegovih 
navodil.  

Sledi asfaltiranje vozišča in pločnika ter ureditev novo nastalih brežin s humusom. 

Vsa navedena dela je potrebno opravljati pod nadzorom pooblaščenega predstavnika 
družbe Plinovodi d.o.o., ki predhodno (pred pričetkom del) z lokatorjem zakoliči plinovod, 
zakoličena trasa pa mora ostati vidna v času trajanja del. 

Dela v varnostnem pasu plinovoda mora po potrebi spremljati geološki strokovnjak in 
spremeniti oz. prilagoditi način izvajanja del, da se preprečijo vplivi na plinovod. 

V pasu 2 x 5 m niso dovoljene deponije gradbenega ali drugega materiala niti postavljanje 
začasnih gradbenih objektov. Začetek del v tem pasu je potrebno najaviti Službi 
vzdrževanja najmanj 5 dni prej.  

Preko plinovoda izven javnih poti ni dovoljeno voziti s težko gradbeno mehanizacijo, razen 
po predhodno zavarovanih prehodih, urejenih v dogovoru s pooblaščenim predstavnikom 
družbe Plinovodi d.o.o. 

Po končanih deli se družbi Plinovodi d.o.o. dostavi načrt in opis izvedenega stanja s 
prošnjo za izdajo pisne izjave oz. soglasja na izvedeno stanje, ki potrjuje izpolnitev 
njegovih pogojev in zahtev njegovega nadzora med gradnjo ter skladnost izvedenih del z 
veljavnimi tehničnimi pogoji, predpisi in standardi. 

Vsi stroški v zvezi s predmetno investicijo bremenijo investitorja. Investitorja bremenijo 
tudi stroški, ki bi nastali družbi Plinovodi d.o.o. in uporabnikom zaradi gradnje, obratovanja 
ali kasnejšega vzdrževanja načrtovanih posegov. 

Ukrepi pri tangencah s komunalnimi vodi 

Pred začetkom zemeljskih in gradbenih del je potrebno ugotoviti položaj (zakoličba) in 
globino komunalnih naprav, ki jo izvedejo pooblaščene službe upravljavca komunalne 
infrastrukture, da lahko upravljalec ustrezno zaščiti naprave.  

Izvajalec del mora pred pričetkom izvajanja del pridobiti podatke o legi in globini 
komunalne naprave. 

Zemeljska dela v pasu širine 2m levo in desno od komunalnih vodov je dovoljeno izvajati 
le ročno, v dogovoru in prisotnosti pooblaščenega predstavnika upravljavca komunalne 
infrastrukture, pri izvajanju del pa upoštevati njegove eventuelne dodatne zahteve. 
Odkopani deli morajo biti zavarovani pred poškodbami (tudi proti zmrzovanju) in proti 
premikom. 

Vsako morebitno tangiranje, križanje, neposredna sprememba nivelete vozišča in globine 
obstoječe komunalne naprave, mora biti izvedena skladno s tehničnimi predpisi, oziroma 
po navodilih pooblaščene službe upravljavca komunalne infrastrukture. 

Vsa mesta križanj komunalnih vodov pred zasutjem pregleda predstavnik upravljavca, kar 
potrdi z vpisom v dnevnik. 

Vsako križanje komunalne naprave ali sprememba globine mora biti geodetsko posneta. 
Geodetski posnetek in risba detajla morata biti vnesena v projekt izvedenih del in predana 
upravljalcu komunalne naprave. 

O vsaki poškodbi komunalne naprave mora izvajalec del takoj obvestiti upravljavca 
komunalne naprave. 

Preko komunalnih vodov in naprav ni dovoljeno voziti s težko gradbeno mehanizacijo, 
razen na posebej utrjenih zaščitenih prehodih, ki se določijo v dogovoru s pooblaščenim 
predstavnikom upravljavca komunalne infrastrukture neposredno na terenu. 
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V pasu komunalnih vodov širine 2x5 m niso dovoljene deponije gradbenega ali drugega 
materiala, niti začasnih gradbenih objektov. 

Gradbena dela v bližini komunalnih vodov in naprav se morajo izvajati pod nadzorom 
upravljalca. Stroški nadzora bremenijo izvajalca del oziroma investitorja. 
 
T.1.1.8  POSEG NA ZEMLJIŠČE, PRESTAVITEV IN RUŠITEV OBJEKTOV 

Glede na kataster največ posegamo na zasebna zemljišča zaradi ureditev avtobusnih 
postajališč, ureditev hodnikov za pešce ter cestnega jarka. Posegi so razvidni iz 
katastrskega elaborata. 

Rušitev objektov ni predvidena. 
 
T.1.1.9 POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE (deponiranje, stranski odvzemi, 

zaščita objektov, itd) 
 

Pogoji in tehnologija gradnje za izvedbo vkopov in nasipov so podani v geološko-
geomehanskem elaboratu.  

Predhodno je potrebno izvesti zaščito in prestavitev tangiranih, obstoječih komunalnih 
vodov. 

Deponiranje 

Odstranjeni humus naj se deponira na začasne deponije, saj se bo uporabil za 
humuziranje novo nastalih brežin vkopov in nasipov, preostali del se odpelje v trajno 
deponijo. 

Pri izvedbi izkopov  bodo nastali naslednji odpadki: 
- zemeljski material (zemlja in kamenje) 
- asfalt  
- beton (tlakovanje, jaški). 

Gradbene odpadke, katere ni možno vgrajevati v nasipe, je potrebno oddati zbiralcu 
gradbenih odpadkov v njihov zbirni center in o tem voditi evidenco, ki jo predpisuje 
pravilnik. 

Zemeljski material je potrebno transportirati na stalno deponijo, ki jo poišče izvajalec 
skupaj z investitorjem. V popisih so upoštevane transportne razdalje do 30km v eno stran 
ter ustrezne takse deponiranega materiala.. 

Stranski odvzem 

Za izvedbo kamnite grede, tampona in eventuelno manjkajočega materiala za nasipe bo 
moral izvajalec pridobiti kamnit material iz stranskega odvzema. 

Kvaliteta vgrajenih materialov kakor tudi način vgrajevanja mora biti v skladu z zahtevami 
v projektu in v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi. 

Pri izvedbi vseh zemeljskih del je obvezen geološko- geomehanski nadzor. 

Ureditev prometa med gradnjo 

Izvajalec mora dela izvajati tako, da bo obravnavan odsek regionalne ceste v času 
izvajanja del prevozen. Izvajalec bo moral imeti ves čas postavljeno ustrezno znakovno 
signalizacijo za enostransko zaporo, predvideti pa mora tudi semaforje. Za delno zaporo 
si mora izvajalec pridobiti ustrezna dovoljenja. Prometni režim med gradnjo naj uredi 
izvajalec v skladu s predpisi in glede na tehnološke potrebe. 
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Elaborat zapore ceste je izdelan v skladu z veljavnimi predpisi o projektiranju in 
Pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem 
prometu 

V času gradnje bo moral izvajalec domačinom omogočiti nemoten dostop do njihovih 
objektov in ostalih zemljišč, v ta namen bo moral včasih urediti tudi začasne dovoze. V 
času rekonstrukcije mora biti zagotovljen stalen dostop urgentnim vozilom. 
 
Zaščita objektov 

Pri gradnji je potrebno posebno pozornost nameniti objektom, ki so v neposredni bližini 
posega.  
 
Etapnost gradnje 

Predvidena rekonstrukcija ceste in izgradnja komunalne infrastrukture se bo izvajala 
fazno. 
- 1. faza: od km 0+300 do km 0+805 
- 2. faza: izgradnja razširitve prepusta v km 0+810 
- 3. faza: od km 0+815 do km 1+210 

V vsaki od faz se bodo najprej vršila pripravljalna dela s čiščenjem trase, rušenjem, 
dreves, odstranitvijo grmovja in odstranitvijo manjših parapetov. Sledi izgradnja 
kanalizacije, ki je niveletno najgloblje, nato pa izvedba razširitev za postavitev hodnikov za 
pešce. 

V nadaljevanju  izgradnje ceste je potrebno sočasno polagati predvidene komunalne vode 
ter njihove prevezave in zaščititi obstoječe komunalne vode ter urejati spodnji ustroj ceste. 
 
 
T.1.1.10 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 
 
T.1.1.10.1 Opis prometnih znakov in talnih označb 

Prometna oprema in signalizacija sta projektirani v skladu s ¨Pravilnikom o prometni 
signalizaciji in prometni opremi (Ur. l. RS št. 99/2015), ¨Tehničnimi normativi za 
projektiranje in opremo mestnih prometnih površin¨ (PTI FAGG 1991), JUS standardi (v 
kolikor niso v nasprotju z zgornjim pravilnikom) in ¨Tehničnimi pogoji¨ Direkcije RS za 
ceste. 

 
Vertikalna prometna signalizacija 

Od vertikalne prometne signalizacije se v naselju Družinska vas predvidi postavitev, 
zamenjava oz. prestavitev naslednjih prometnih znakov: 

• v km 0+310.20 (DE) : znak 2431 »Prehod za pešce« - nov prometni znak 
• v km 0+317.40 (DE) :znak 2431 »Prehod za pešce« - nov prometni znak na 

drog cestne razsvetljave 
• v km 0+500,00 (DE) :znak »Stacionaža odseka ceste« - prometni znak se 

prestavi 
• v km 0+680.10 (DE) :znaka 2431 »Prehod za pešce« in III-54 »Avtobusno 

postajališče« - nova prometna znaka na drog cestne 
razsvetljave 

• v km 0+687.80 (LE) :znak 2431 »Prehod za pešce« - nov prometni znak na 
drog cestne razsvetljave 

• v km 0+736.30 (LE) : znak 2433 »Avtobusno postajališče« - nov prometni znak 
• v km 0+810.10 (VL) :znak 2102 »Ustavi!« – nov prometni znak 
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• v km 0+945.40 (LE) :znak 2434 »Ime naselja« – nov prometni znak 
• v km 0+945.40 (DE) :znak 2435 »Konec naselja« – nov prometni znak 
• v km 1+000,00 (DE) :znak »Stacionaža odseka ceste« - prometni znak se 

prestavi 
• v km 1+045.00 (DE) :znak 1103-2 »Stranska cesta, ki pripelje na prednostno z 

desne strani pod pravim kotom« - prometni znak se 
prestavi 

• v km 1+202.00 (LD) :znak 3403 »Kažipot« - prometni znak se prestavi 
• v km 1+203.10 (VL) :znaka 3403 »Kažipot« - prometna znaka se prestavita 
• v km 1+204.00 (LE) :znak 3403 »Kažipot« - prometni znak se prestavi 
• v km 1+204.15 (VD) : znak 2102 »Ustavi!« – obstoječi prometni znak 

 
 

Seznam novih in obstoječih znakov, njihova vrsta in lokacija so razvidni iz Tabelaričnega 
prikaza signalizacije in opreme.  

Horizontalni odmik prometnega znaka od zunanjega roba pločnika je 0,30 m. Višina 
postavitve prometnih znakov od vozišča do spodnjega roba prometnega znaka ob 
pločniku je 2.25 m, ob vozišču pa 1,50m. 

Vsi prometni znaki so iz aluminijaste pločevine, stebrički za pritrjevanje prometnih znakov 
so iz vroče cinkane jeklene cevi premera 64 mm. Okrogli temelji prometnih znakov so 
premera 20 cm in globine 80 cm, C12/15. Vsi znaki morajo biti izdelani z ojačanim robom. 

Vsi znaki morajo biti izdelani z ojačanim robom. 
 
Obvestilna signalizacija 

Od obvestilne signalizacije so predvideni znaki  2434 in 2435, ki označujeta ime naselja 
Družinska vas. Na priključkih so predvideni tudi »kažipoti«  3403. 
 
Horizontalna prometna signalizacija 

Od vzdolžnih označb na vozišču smo projektirali polno srednjo ločilno črto (5111), ločilna 
prekinjena črta (5121) z rastrom 3-3-3 m. Srednja ločilna črta je bele barve in široka 12 
cm.  

Od prečnih označb na vozišču so predvidene neprekinjene široke črte za ustavljanje 
(5211), širine 50 cm. Prehod za pešce (5231) je širok 4m. 

Od drugih označb na vozišču je projektirano zaznamovanje avtobusnega postajališča v 
niši (5121-1). 
 
Uporabljeni materiali 

Vse barve so dvokomponentne z debelino plasti suhe snovi 250 µm. Vso talno 
signalizacijo se posipa z odsevnimi steklenimi kroglicami ( 0.25 kg/m²). 

Vse talne označbe, ki so izvedene na območjih intenzivnih zaviranj vozil (avtobusna 
postajališča, prehodi za pešce) so predvidene iz umetnih materialov (hladna ali vroča 
plastika). 

 
Opis prometne opreme 
Predvidena je postavitev smernikov, ki so iz plastične zmesi z votlim prerezom dolžine 
1200 mm z katadiopterjem. Raster postavitve je razviden iz tabele. 
POSTAVITEV SMERNIKOV GLEDE NA VERTIKALNI IN HORIZONTALNI POTEK TRASE 
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  MEDSEBOJNA ODDALJENOST SMERNIKOV 

SREDNJI POLMER HORIZONTALNE 
KRIVINE 

V 
KRIVINI 

PRVI 
SMERNIK 

 DRUGI 
SMERNIK 

TRETJI 
SMERNIK 

20 - 50 4 8 12 24 
nad 50-100 8 12 24 48 (24) 
nad 100-300 12 24 48 (24) 48 (24) 
nad 300-500  24 24 48 (24) 48 (24) 
nad 500 48 (24)       
 
     
  MEDSEBOJNA ODDALJENOST SMERNIKOV 

SREDNJI POLMER VERTIKALNE 
KRIVINE 

V 
KRIVINI 

PRVI 
SMERNIK 

 DRUGI 
SMERNIK 

TRETJI 
SMERNIK 

100-250 8 12,50 24 48 (24) 
nad 250-800 12 24 48 (24) 48 (24) 
nad 800-3000 24 48 (24) 48 (24) 48 (24) 
nad 3000 48       
     
OPOMBA:     
V primeru, da je varnostna ograja prekinjena na krajši razdalji kot 200 m,  
se smerniki postavijo na isto linijo s svetlobnimi odbojniki na varnostni ograji.  
 
Svetlobna obvestilna signalizacija 

Ni predvidena. 
 
 
Novo mesto, januar 2017 
 
  Odgovorni projektant: 

mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad. 
 

 


