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Gradbeno projektiranje in inzeniring, d.o.o.
Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto

T.1.1 TEHNICNO POROCILO
T1.1.1 SPLOSNO

Predmet novelacije PGD dokumentacije je izgradnja kanalizacijskega sistema v
naselju Druzinska vas, v sklopu katere se predvidi tudi rekonstrukcija odseka
regionalne ceste R2-448/1514 Dolenje Kronovo — Gorenja Gomila in sicer od km
0+300 do km 1+210 skozi naselje Druzinska vas v dolzini cca 910.

Obéina Smarjeske Toplice ni pridobila zemlji§é, zato ni pristopila h gradnji. Na
projektno dokumentacijo so bila pridobljena vsa soglasja in opravljena recenzija.
Veljavnost soglasij je potekla, zato je obc¢ina narocila pridobitev soglasij z
novelacijo.

Odsek regionalne ceste R2-448/1514 Dolenje Kronovo — Gorenja Gomila v dolzini cca
910 se ureja v sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema za DruZinsko vas.

Naselje Druzinska vas lezi na desni strani avtoceste A2 Karavanke — Obrezje odsek
0026 Kronovo - Dobruska vas. Skozi naselje poteka regionalna cesta R2/448 odsek
1514 Dol. Kronovo — Gorenja Gomila. Predvidena je obnova voziS¢ne konstrukcije in
izgradnja hodnika za peSce ob regionalni cesti skozi DruzZinsko vas. V sklopu ureditve
kanalizacijskega sistema je potrebno upoStevati projektne reSitve ureditve ceste s
hodnikom za peSce.

V letu 2004 je bila izdelana PZI dokumentacija z naslovom lzgradnja hodnika za peSce in
obnova lokalne ceste $t. 295350 skozi Druzinsko vas v dolzini 450 m. V tem Casu je bila
cesta prekategorizirana v regionalno cesto R2/448 odsek 1514 Dol. Kronovo — Gorenja
Gomila. Prav tako se je izkazalo, da je smiselno hodnik za peSce podalj$ati do nadvoza
za Belo cerkev, obstoje¢ hodnik za peSce, ki je Sirok komaj 1,0 m in razpokan, pa
rekonstruirati. V sklopu izgradnje kanalizacijskega sistema je potrebno predvideti obnovo
vozis&ne konstrukcije in hodnik za peSce na odseku od km 0+300 do km 1+210 v skupni
dolzini 910 m.

Obravnavani odsek regionalne ceste R2/448 odsek 1514 Dol. Kronovo — Gorenja
Gomila v dolzini 910 m poteka na prvem delu odseka med obojestransko pozidavo, na
drugem pa med enostransko pozidavo in kmetijskimi povrSinami. Zacetek predmetne
obdelave regionalne ceste R2/448 je na priklju¢ku lokalne ceste §t. 295351, konec pa
prav tako na prikljucku lokalne ceste §t. 295361. Ureditev ceste s pe$ povrSinami je
predvidena na celotni obravnavani trasi. Na svoji trasi cesta precka neimenovan potok.

Na krajSem odseku je Ze zgrajen hodnik za peSce, ki je neustrezne Sirine. Cesta je Siroka
5,0 m in sledi naravnim terenskim oblikam. Na cestiS€u ni reSeno odvodnjavanje, zato je
v slabem stanju. Poleg neustreznega vozid€a je pereCa tudi prisotnost peScev na
voziS€u, Se posebej, ker obravnavan odsek koristi veliko Stevilo turistov iz Smarjeskih
Toplic.

Glede na obstojeCe razmere ob upostevanju obstoje€e Sirine vozis€a (5,00 m) in delno
razsvetljave prometna varnost mo¢no zmanjSana. lzboljSanje prometne varnosti je
mozno dosedi le z ustrezno ureditvijo cestne in spremljajo€e komunalne infrastrukture, ki
se bo izvajala fazno.

Poleg neustreznega voziS¢a je pereCa tudi prisotnost peScev na vozis€u. Na
obravnavanem odseku skozi DruZinsko vas v km 0+710 sta delno urejeni avtobusni
postajaliS&i.

1/41



~ GPI

Gradbeno projektiranje in inzeniring, d.o.o.
Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto

lzdelan je projekt rekonstrukcije ceste z ustreznim pre¢nim profilom in hodnikom za
peSce po obstojeCi trasi vozis€a brez prestavitve vozis€a in le delna korekcija
horizontalnih elementov. Ureditev omenjenega odseka regionalne ceste poteka brez
vecjih posegov v prostor.

e

Slika 1: Prikaz obravnavanega odseka na regionalni cesti
R2-448/1514 Dol. Kronovo — Gorenja Gomila

Slika 2: Prikaz obravnavanega odseka na regionalni cesti na DOF (vir:PISO)
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T.1.1.2 PROJEKTNE OSNOVE

Projektne osnove so podane v :
- projektna naloga investitorja in
- projektnih pogojih nosilcev urejanja prostora.

T.1.1.21 Predhodno izdelana projektna dokumentacija

Za ureditev obravnavanega odseka je bila predhodno izdelana slede¢a dokumentacija:
e IZGRADNJA HODNIKA ZA PESCE IN OBNOVA LOKALNE CESTE ST. 295350
SKOZI DRUZINSKO VAS V DOLZINI 450 m, ki ga je izdelalo podjetie GPI d.o.0.,
pod Stevilko C-10/2004, april 2004
e IDEJNA ZASNOVA ODVAJANJA IN CISCENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VOD V
OBCINI SMARJESKE TOPLICE, ki ga je izdelalo podjete KOMUNALA NOVO
MESTO d.o.0., januar 2011

T.1.1.2.2 Upostevana projektna dokumentacija v PGD dokumentaciji

Kot sestavni del te PGD, dokumentacije je izdelana Se naslednja dokumentacija:

e Nacrt gradbenih konstrukcij — kanalizacija, ki ga je izdelalo podjetje GPI d.o.0. pod
Stevilko K-2012/09, Novo mesto

e Nacrt gradbenih konstrukcij — vodovod, ki ga je izdelalo podjetie GPI d.o.o0. pod
Stevilko VO-2012/09, Novo mesto

o Nacrt gradbenih konstrukcij — razSiritev prepusta, ki ga je izdelalo podjetje Mozaik
s.p. pod §t. 020312, Golek;

e Nacrt elektricnih instalacij in elektricne opreme — cestna razsvetljava, ki ga je
izdelalo podjetje Studio Razvoj d.o.o. pod stevilko SR12037-4, Novo mesto

o Nacrt telekomunikacij — TK omrezje zascita in prestavitev, ki ga je izdelalo podjetje
Studio Razvoj d.o.o. pod stevilko SR12037-6, Novo mesto

¢ Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, ki ga je izdelalo podjetje GPI d.o.o. pod
Stevilko GO-2012/09, Novo mesto

e Varnostni naért, ki ga je izdelalo podjetje Lero d.o.o. pod $t. 28207/12, Sentjernej;

e Zapora ceste — ZaCasna prometna ureditev, ki ga je izdelalo podjetje GPI d.o.0. pod
Stevilko Z-2012/09, Novo mesto

e Elaborat Geolosko-geotehni¢no porocilo z dimenzioniranjem vozi§éne konstrukcije,
ki ga je izdelalo podjetie MK Marko KlokoCovnik s.p. pod Stevilko §t. D-1263,
Ljubljana

T.1.1.23 Vodnogospodarski in naravovarstveni pogoji ter kulturnovarstveni
pogoji in ureditve

T.1.1.2.31 Vodnogospodarski pogoji

. Pogoji tehni€ne narave:

Na odsekih, kjer je trasa kanalizacije in ostale infrastrukture z objekti predvidena v blizini
vodotokov, je potrebno zagotoviti minimalen odmik 5 m od meje vodnega zemljiS¢a za
potrebe izvajanja vzdrzevalnih del.

Na odsekih, Kkjer trasa poteka po priobalnem zemljiS€u, je potrebno upoStevati prometno
obremenitev in predvideti ustrezno zas€ito cevi za €as uporabe strojne mehanizacije za
potrebe vodnogospodarske javne sluzbe.
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Projektna reSitev odvajanja in €iS€enja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora
biti usklajena z Uredbo o odvajanju in ¢iS€enja komunalne in padavinske odpadne vode
(Ur. 1. RS, st. 88/2011 in 8/2012), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. 1. RS, §t. 47/2005, 45/2007 in 79/2009)
in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih Cistilnih naprav (Ur.

list RS &t. 45/2007).

BreZini in dno preCkanega vodotoka je potrebno urediti tako, da je ob nastopu visokih
voda prepreeno rusenje, spodjedanje brezZine ali poglabljanja dna. Za utrditev dna in
brezin se morajo uporabljati naravni materiali.

Pre¢kanja vodotokov je mozno izvesti s podvrtavanjem oziroma s prekopom ob

upostevanju:

- teme kanala mora potekati min. 1,50 m pod obstoje€im dnom neregulirane struge, oz.
min. 1,20 m pod dnom reguliranega potoka ali projektirane nivelete dna vodotoka,

- preCkanja morajo potekati na razdalji med spodnjima robovoma breZin in 3Se
minimalno 3 do 5 m na vsako stran pri urejenih vodotokih, 0z. na razdalji med
zgornjima robovoma brezin ter Se 3 do 5 m na vsako stran pri neurejenih vodotokih,

- na obmodju krizanja morajo biti dno struge in breZine vodotoka ustrezno zavarovane.

Preckanje vodotoka je mozno izvesti po premostitveni konstrukciji:

- pod pogojem, da cevovod s pritrdilno podkonstrukcijo ne posega v svetli - pretocni
profil pod premostitveno konstrukcijo,

- izvajanje mora biti organizirano tako, da ne bo oviran pretoCni profil pod premostitvijo,

- v projektu PGD morajo biti obdelani: opis preckanja, pregledna situacija z vrisano
traso na

- obeh breZinah s prikazom prehoda na premostitveno konstrukcijo ter potekom po
premostitveni konstrukciji, vzdolZni in pre¢ni prerezi z vrisanim potekom trase ter
detajli pritrditve na premostitveno konstrukcijo v ustreznem merilu.

Nova premostitev vodotoka mora prevajati minimalno 100-letne raunske visoke vode z
varnostnim nadviSanjem minimalno 50 cm.

Iz projekta morajo biti razvidne ureditve struge potoka na odseku preckanja in v dolzZini
minimalno 3,00 m gorvodno in dolvodno od konstrukcije mostu, kjer se ureditev zaklju€i z
talnima pragoma. Pod premostitvijo in med talnima pragovoma se breZini in dno struge
zavarujeta s kamnometom debeline 20 - 30 cm poloZzenim v beton na gramozni podlagi.
Talna pragova se zgradita iz kamna debeline 30 - 50 cm v betonu. Pragova morata biti
temeljena (sidrana) v tla in brezZini vsaj 1,00 m.

Vsa krizanja vodotokov morajo biti v projektni dokumentaciji jasno oznacena in obdelana

na ravni PGD. Projekt mora vsebovati:

- opis krizanja,

- pregledno situacijo M = 1 :5000 z vsemi objekti,

- geodetski posnetek struge vodotoka v obmocju krizanja z vri san im cevovodom v
ustreznem merilu (M = 1 :500, 250, ...),

- precni profil vodotoka na obmo¢ju krizanja z vrisanim cevovodom v ustreznem merilu,

- detajl zavarovanja struge v obmocju krizanja.

Vsa preckanja vodotokov morajo biti izvedena pravokotno na smer struge vodotoka.

Vsi ukrepi na krizanjih vodotokov morajo biti naértovani tako, da se prevodna sposobnost
strug vodotokov na bo zmanjSala.

Gradnja jaSkov v strugah, brezinah in visokovodnih nasipih vodotokov ni dovoljena.

Vsi kanali, jaski in ostali objekti morajo biti izvedeni v vodotesni izvedbi.
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V projektni dokumentaciji je potrebno predvideti tudi ustrezna trajna toCkovna obelezja na
obmodjih krizanj z vodotoki.

Za vso Skodo, ki bi nastala na vodnem rezimu zaradi neustrezne ali nekvalitetne izvedbe
gradbenih del ali projekta, je v celoti odgovoren investitor.

V Casu gradnje je stranka dolZzna zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako
organizacijo na gradbiS¢u, da bo prepreeno onesnazevanje voda, izlitie nevarnih
tekoc€in na prosto, ali v zemljo.

V PGD je potrebno navesti in prikazati mesta odlaganja viskov izkopanega in drugega
gradbenega materiala. Viske materialov ni dovoljeno nekontrolirano odlagati na teren in
zasipavati poplavnega obmocja reke Save in njenih pritokov.

Ugotovitve: Vsi pogoji upostevani in prejeto soglasje

T.1.1.2.3.2 Zavod za ribistvo Slovenije

Neimenovani potok po Uredbi o dolocitvi meja ribiSkih obmodcij in ribiSkih okoliSev v
Republiki Sloveniji (UL RS, st. 52/2007) sodita v Novomeski ribiski okolis.

* Prehodnost struge

Vsak poseg v ribiSki okoli5 mora biti naCrtovan in izveden na nacin, ki v najvecji mogoci
meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in StevilCnosti.
Zaradi prehajanja rib ez grajene objekte v vodah mora investitor zagotoviti ustrezen
prehod za ribe (19. ¢len ZSRib). Funkcionalnost prehoda zagotavlja lastnik oziroma
najemnik objekta.

» ZaSCita drstis¢
Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstis€ih rib, med drstenjem in v
varstvenih revirjih (25. ¢len ZSRib).

» Obves$canije izvajalca ribiSkega upravljanja

Izvajalec ribiSkega upravljanja izvaja ribiSko upravljanje v ribiSkem okoliSu na podlagi
letnega programa, izdelanega na podlagi ribiSkogojitvenega nacrta (13. ¢len ZSRib).
Izvajalec ribiSkega upravljanja mora organizirati ribiSkocuvajsko sluzbo tako, da so vse
vode nadzorovane (60. ¢len ZSRib).

Naloge ribisko ¢uvajske sluzbe so med drugim tudi: obves&anje centra za obves&anje ob
poginih rib, spremljanje posegov iz 19. Clena tega zakona, evidentiranje in obvesc¢anje
izvajalca ribiSkega upravljanja o nenapovedanih posegih na vodnih in priobalnih

* Povracilo Skode

Za 38kodo na ribah, povzroCeno zaradi zastrupljanja, onesnaZevanja oziroma
Cezmernega obremenjevanja voda in nezakonitega poseganja v vode, je do od3kodnine
upravi€en izvajalec ribiSkega upravljanja (58. ¢len ZSRib).

» Gradnjo je treba nacrtovati na sledeé nacin:

- Z gradbenimi stroji se posega v vodni prostor le kolikor je to nujno potrebno;
izkopavanja v brezino ali strugo je treba tehni¢no izpeljati tako, da se v ¢im vedji
mozni meri zmanjSa vpliv kaljenja vode (19. ¢len ZSRib). V primeru betoniranja, je
treba preprediti, da bi se betonske odplake izcejale v vodo, ker so za ribe strupene.
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- Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni rezim, se mora nacrtovati in opraviti
izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor (25. ¢len ZSRib). Dela naj
bodo opravljena od zacetka julija do konca februarja.

- Vsa predvidena dela betoniranja se izvajajo »v suhem«, kar pomeni vodotesno
opazenje prostorov, kjer se bo vgrajeval beton. Obrezna vegetacija se ohrani v
najvecjem moznem obsegu.

- Pri ureditvi brezine gorvodno in dolvodno se pri kamnometu zunanjih razpok ne zalije
z betonom. Skale, ki so v vodi, naj bodo vedjih dimenzij. Gladek betonski zid ni
sprejemljiv.

- Ob predvidenih delih ob ali v vodi, je potrebno vsaj 7 dni pred zacetkom gradnje
obvestiti Ribisko druzino Novo mesto o zaCetku gradnje, da izvede ali organizira
izvedbo intervencijskega odlova rib (6. in 28. ¢len ZSRib) na predvidenem delu
posega oziroma predelu, kjer je ta vpliv e lahko prisoten. Ce bodo dela potekala
etapno in daljSe ¢asovno obdobje, mora izvajalec obvestiti Ribisko druzino Novo
mesto ob vsakem novem posegu v strugo tako, da se lahko intervencijski odlovi po
potrebi opravijo pred vsakim novim posegom v strugo vodotoka (4. in 61. &len
ZSRib).

Ugotovitve: Vsi pogoji upostevani in prejeto soglasje

T.1.1.2.3.3 Naravovarstveni pogoji - soglasje

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja naravovarstveno soglasje na podlagi
petega odstavka 8. ¢lena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, §t.
58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52105, 82/05,17106,76/06,132/06,41/07, 64/08-
ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11 in 17112) v zadevi izdaje naravovarstvenega soglasja
po 105. in 105a. ¢lenu Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, §t. 96/04 - ZON-
UPB2, 61/06 - ZDru-1, 32/08 - OdIUS in 8/10 - ZSKZ-B) in na podlagi mnenja Zavoda RS
za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamiceva 2, 8000 Novo mesto, §t. 611-198/2-0-
12/AH z dne 21.5.2012 na zahtevo stranke Obé&ina Smarjeske Toplice, Smarjeta 66,
8220 Smarjeske Toplice, ki jo zastopa GPI d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo
mesto.

Ugotovitve: Vsi pogoji upostevani in prejeto soglasje
T.1.1.2.3.4 Kulturnovarstveni pogoji

I. Investitor mora v zvezi z izvedbo projekta »kanalizacijskega sistema s spremljajo¢o
infrastrukturo v Druzinski vasi«, ki predstavlja poseg v registrirani enoti nepremiéne
kulturne dedi$&ine Druzinska vas — Arheologko najdis¢e Pozarnice, §t. ESD 15535 in
Druzinska vas — Arheolosko najdisée Leke, t. ESD 15517, izpolniti naslednje
kulturnovarstvene pogoije:

1. Na delu projekta, ki zadeva »rekonstrukcijo odseka regionalne ceste R2-448/1514
Dolenje Kronovo — Gorenja Gomila« in sicer od km 0+300 do km 1+210 je potrebno
na delu, ki poteka znotraj zgoraj nastetih enot nepremicne kulturne dedisc€ine, v dolZini
cca 910 metrov opraviti invazivno arheoloSko raziskavo za doloCitev vsebine in
sestave najdiS¢a, tj. arheoloSsko dokumentiranje ob gradnji s stalno prisotnostjo
arheoloSke ekipe (v sestavi 1 arheolog 1 delavec), ob ¢emer se v medsebojni razdalji
na 20 m dokumentira najbolj izpovedni profil po potrebi tudi tloris.

2. Na delu projekta, ki zadeva »novogradnjo kanalizacijskega sistema« na parc. &t.
676/2, 676/3, 677, 682/2, 682/3, 682/4, 682/5, 682/18, 682/19, 682/20, 682/9, 682/10,
682/11, 688/1 vse k. o. Druzinska vas, je potrebno opraviti invazivnho arheolo$ko
raziskavo za dolocitev vsebine in sestave najdiS¢a, tj. v medsebojni razdalji 20 m je
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potrebno roCno skopati cca 37 testnih jam. Lokacijo posamezne testne jame se
uskladi z odgovornim konservatorjem na terenu. Pred doloc€itvijo mora biti predvidena
trasa kanalizacijskega sistema geodetsko zakoli€ena po projektni dokumentaciji.

. Pri dokumentiranju ob gradnji mora investitor zagotoviti, da se strojni izkop zemljine

izvaja z ravno bagrsko Zlico t.i. planirko, izkop mora biti Sirok najmanj 1 m, da se Se
lahko zagotovi strokovnim standardom ustrezno dokumentiranje!

. Posamezne ugotovljene plasti je potrebno roéno pocistiti in dokumentirati v tlorisu in

profilu v skladu z metodologijo in standardi stroke ter v skladu s Pravilnikom o
arheoloskih raziskavah (Ur. I. RS 3/2013).

. 'V primeru odkritja arheoloSkih plasti, struktur je dovoljeno le te izkopati le v tolik3ni

meri, da se dolo¢ijo gabariti za nadaljnje usmeritve varstva arheoloske dediScine, Ki
bodo konkretizirane po pridobitvi preliminarnega poroCila o opravljeni predhodni
arheoloski raziskavi v dopolnitvi kulturnovarstvenih pogojev.

. 'V ponudbo arheolo$kih raziskav je potrebno vkljuéiti postizkopavalno analizo arhiva

najdis¢a.

. Rezultate arheoloske raziskave je potrebno upostevati pri tukaj predlagani gradniji.
. Ob vseh zemeljskih posegih in ob arheolo3ki raziskavi je potrebno zagotoviti strokovni

konservatorski nadzor, ki ga opravi odgovorni konservator iz ZVKDS.

. Zaradi organizacije strokovnega nadzora je investitor in izbrani izvajalec arheoloske

raziskave pisno informacijo o priCetku arheoloSke raziskave in o pricetku zemeljskih
del dolzan posredovati na ZVKDS, OE Novo mesto, Skalickega 1, 8000 Novo mesto,
vsaj 14 dni pre;j.

10. Investitor si mora za izvedbo zgoraj predpisanih arheoloskih raziskav pridobiti

izvajalca arheolo3kih del in posebno kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in
odstranitev arheoloske ostaline, ki ga izda Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

. Ce na obmogju ali predmetu posega obstaja ali se najde arheologka ostalina, mora

investitor od Ministrstva za kulturo RS pridobiti kulturnovarstveno soglasje za
raziskavo in odstranitev dedis€ine, ki je pogoj za pridobitev kulturnovarstvenega
soglasja za poseg.

[II.V skladu s I. odstavkom 30.a ¢lena ZVKD-1- kulturnovarstveni pogoji prenehajo veljati

po poteku dveh let od njihove pravhomocnosti.

Ugotovitve: Vsi pogoji upoStevani v pridobivanju soglasje

T.1.1.2.4 Pogoji upravljavca ceste DRSI

Pogoji DRSC

MP, DRSC, Sektor za upravljanje cest, Obmoc¢je Novo mesto
Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto

St.: 3767-2041//2012/6 (1512)

1.

Pri pripravi projektne dokumentacije naj se uporablja naslednja zakonodaja, predpisi
in tehni¢ne specifikacije:

-Zakon o cestah (Uradni list RS, §t. 109/2010, 48/2012)

-Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, &t. 109/2010-ZCes-1)

-Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, &t. 105/2005,
34/2008, 109/2009, 62/ 2010)

-Uredba o kategorizaciji drzavnih cest (Uradni list RS, 33/1998, 48/1999, 102/1999,
69/2000, 79/2000, 97/2000, 62/2001, 82/2001, 52/2002, 95/2002, 18/2003, 65/2003,
119/2003, 131/2004 odl.US: U-I-96/02-20, 86/2005, 118/2005, 71/2006, 98/2006,
116/2007, 23/2009, 30/2010, 109/2010-ZCes-1)
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-Pravilnik o cestnih priklju€kih na javne ceste (Uradni list RS, §t. 86/2009, 109/2010-
ZCes-1)

-Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, §t. 91/2005, 26/2006, 109/2010-ZCes-1)
-Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, §t. 55/2008)

-Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, §t. 101/2005)
-Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS,
§t. 46/2000, 110/2006, 49/2008, 64/2008 (65/2008 popr.), 109/2010-ZCes-1)
-Pravilnik o avtobusnih postajalis¢ih (Uradni list RS, &t. 106/2011)

-Tehni¢ni normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih povrsin

-Ostale tehni¢ne normative, standarde in predpise s podro¢ja javnih cest.

Ugotovitve: UpoStevana zakonodaja in smernice

2. Upostevati je potrjeno projektno nalogo.

Ugotovitve: UpoStevana projektna naloga

3. Pri nadaljnji projektni obdelavi je upostevati vse prostorske akte na obravnavanem
obmodju .

Ugotovitve: UposStevano.

4. Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o projektni
dokumentaciji (Uradni list RS, §t. 55/2008).

Ugotovitve: UpoStevan Pravilnik

5. Usposobljena, registrirana in pooblas€ena organizacija za izvedbo recenzijskih
postopkov mora opraviti celoten recenzijski postopek pregleda projektne
dokumentacije (cestni del, prometni del, nacrt cestne razsvetljave, nacrt
dimenzioniranja vozi§éne konstrukcije ...). Dostaviti je celotno potrdilo o opravljeni
recenziji projektne dokumentacije.

Ugotovitve: Recenzija je izvedena

6. Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o projektni
dokumentaciji (Uradni list RS, It. 5512008). V skladu z njim so obvezne sestavine
projekta:

- Nacért gospodarjenja z gradbenimi odpadki”, izdelan na nacin, kot to dolo¢a Pravilnik

o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, It. 3103, 41/04,

50/04 in 62104) ter 25. &len Pravilnika o projektiranju cest

Geodetski nacrt, izdelan po predpisih o geodetskem nacrtu

Varnostni nacrt, izdelan po predpisih o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.

Elaborat zapore..

Ugotovitve: UpoStevano

7. V primeru odstranitve objektov mora biti sestavni del projektne dokumentacije
elaborat ru8itvenih del s poudarkom na ureditvi gradbiS¢a (dostop, organizacija pe$
prometa, deponija materiala ...), zaSCiti drzavne ceste in njenih udeleZencev in
dostopnosti do objekta v ¢asu odstranitve objekta.
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Ugotovitve: Ni predvidene ruSitve objekta.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Rekonstrukcijo drzavne ceste na predmetnem odseku je predvideti tako, da se
niveletno in situativno naveze na stranske ceste. Obrazloziti in prikazati je potrebno
navezavo na obstojeCe stanje.

Vozis&no konstrukcijo in ploénik je dimenzionirati na podlagi veljavnih tehni¢nih
specifikacijah v skladu z 42. ¢lenom Pravilnika o projektiranju cest (izvesti je
laboratorijske raziskave kot sestavni del projektne dokumentacije).

S projektom je potrebno rekonstruirati vse neustrezne dostopne poti in ceste ter
individualne prikljuc¢ke z upostevanjem Pravilnika o cestnih prikljuckih na javne ceste.

Tehni¢ni elementi cestnih prikljuckov morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo in
tehni¢nimi  normativi z upoStevanjem merodajnega vozila in prometa na
funkcionalnem zemljiscu.

Zagotoviti je preglednost iz vseh priklju¢kov na regionalno cesto in obratno, skladno z
18. &lenom Pravilnika o projektiranju cest.

V krivinah se ne dovoljuje lokalnega zozenja regionalne ceste R3-677/2202 zaradi
izgradnje plo¢nika. Predvideti je moznost sre€anja dveh tovornih vozil ali avtobusov v
skladu s 24. in 28. ¢lenom Pravilnika o projektiranju cest.

Horizontalna in vertikalna prometna signalizacija ter prometna oprema mora biti
izvedena v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih
cestah. Preveriti je ustreznost obstojeCe ter dotrajano zamenjati. Cestno prometna
signalizacija in prometna oprema mora izpolnjevati privzete evropske standarde SIST
EN.

Postavitev prometnih znakov ob cesti in plo¢niku se prikaZze v karakteristiCcnem
pre€nem prerezu, pri ¢emer se uposteva Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah (Uradni list RS, &t. 99/2015).

Avtobusna postajaliS¢a morajo biti urejena v skladu s Pravilnikom o avtobusnih
postajalis¢ih (Ur.l.RS, &t. 106/2011).

V skladu s Pravilnikom o nacinu oznacevanja javnih cest in o evidencah o javnih
cestah in objektih na njih (Uradni list RS, &t. 49/97, 2/04 in 109/10 - ZCes-1) je
izvajalec del dolzan predati poroCilo o izvedenih delih (SCP obrazci za vpis v
evidenco) za vsa izvedena dela na glavnih in regionalnih cestah na Direkcijo RS za
infrastrukturo takoj po koncani gradnji. Nacin predaje in podrobnej$a navodila v zvezi
z izpolnjevanjem porocila, ki ga mora' izvajalec del upoStevati, so objavljena na
spletnih straneh Direkcije (www.di.gov.si/).

Pri projektiranju prehodov za peSce je ob upostevanju kriterijev o upravi¢enosti
ureditve prehoda za peSce potrebno v skladu z veljavno zakonodajo upostevati Se
naslednje:

V obmoc€ju prehodov za peSce zagotoviti ustrezno preglednost. Vrisati je potrebno
pregledne trikotnike na prehodih za peSce. Prehod za peSce mora biti lociran na
mestu, kjer je zagotovljena ustrezna preglednost peScem in vozilom, ki se priblizujejo
prehodu.
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19.

19.

20.

21.

22.

23.

Na obmocju prehoda za peSce je potrebno urediti cestno razsvetljavo tako, da bo
prehod za peSce ustrezno osvetljen.

Obstojeco ter predvideno prometno signalizacijo in prometno opremo je predvideti
tako, da ne bo ovirala peScev ter bo pravo¢asno in dobro vidna.

Obcestni svet je oblikovati po sledecih pogoijih:

Zasaditev drevnin in zatravitev ob cesti se predvidi zaradi protierozijske zascite
rusljivin in porusenih brezin, zaradi duSenja hrupa, zmanjSanja vpliva vetra in snega
oziroma nadomestitve vegetacije naravnega okolja zaradi gradnje, uporaba ali
vzdrZevanja ceste.

V obmodju povrsin, potrebnih za preglednost ceste, je dopustna zatravitev in
zasaditev grmovnic, katerih viSina rasti ne presega 0,75 m.

Vzorec zasaditve povrsin ob cesti je treba prilagoditi pogojem vzdrZzevanja cestis€a,
preglednosti ceste in priklju¢evanja, namestitev prometne signalizacije in opreme.
Zasaditev v obmoc¢ju komunalnih vodov znotraj cestnega telesa ni dovoljena.

V projektni dokumentaciji je prikazati vso obstojeCo in novo predvideno javno
komunalno infrastrukturo.

Iz projektne dokumentacije mora biti razviden potek, prestavitev o0z. zasScita
komunalnih vodov v obmocdju lokalne ceste in cestnega prikljucka.

Vsi pokrovi jaskov in naprave komunalnih vodov morajo biti locirani izven vozis¢a
drzavnih cest (v ustreznem odmiku - na¢eloma minimalno 2,00 m od roba cestis¢a
ceste; odmike utemeljiti v projektu), iziemoma v ploéniku.

Odvodnjavanje ceste in hodnikov za pesce je izvesti v skladu s 43. to¢ko Pravilnika o
projektiranju cest ter v tehni€nem porocilu utemeljiti reSitve. Ureditev odvodnjavanja
ne sme povzro€iti spremembe/poslabSanja obstojeCega odvodnjavanja drzavne
ceste.

V primeru postavitve kakrsnih koli ograj je najvecja dovoljena visina ograje 0,75 m
glede na niveleto voziS€¢a drzavne ceste. Postavlena ograja ne sme ovirati
preglednosti pri vkljuCevanju vozil v promet na drZavni cesti, zaradi esar mora biti
prikazan pregledni trikotnik cestnega priklju¢ka z upostevanjem visine ograje.

Ugotovitve: UpoStevani pogoji tehni¢ne narave

24.

V PGD za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti navedeno, da so bili upostevani
projektni pogoji Direkcije RSI in da bodo upoStevani pogoji glede izvedbe del ter
obveznosti investitorja in izvajalca del.

Ugotovitve: UpoStevano

25.

Pred zaCetkom izvajanja del so dolzni investitorji oz. upravljavci komunalnih vodov,
za vse komunalne vode, ki se bodo prestavljali ali na novo polagali v cestni svet,
cestno telo, zraéni prostor in parcelo drzavne ceste, z Direkcijo RS za infrastrukturo
skleniti pogodbo o ustanovitvi sluznostne pravice skladno s 3. &lenom Zakona o
cestah, 29. ¢lenom Zakona o stvarnem premozenju drzave, pokrajin in ob&in (Uradni
list RS, &t. 14/2007, 55/2009 OdI.US: U-I-294/07-16, 86/2010-ZSPDSLS) ter 63.
¢lenom Uredbe o stvarnem premozenju drzave, pokrajin in ob&in (Uradni list RS, §t.
84/2007, 94/2007, 55/2009 OdI.US: U-I-294/07-16, 100/2009, 49/2010). Vlogo za
sklenitev pogodbe o ustanovitvi sluznostne pravice so dolzni investitorji oz.
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upravljavci komunalnih vodov vloZiti na Direkcijo RS za infrastrukturo, Sluzbo za
pravne in sploSne zadeve, Trzaska 19, 1000 Ljubljana, v roku treh delovnih dni od
prejema soglasja Direkcije RS infrastrukturo.

Ugotovitve: Pogoj zadeva investitorja

a) Investitor si je dolzan v skladu s 50. €lenom in 14. to¢ko prvega odstavka 206.
¢lena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, st. 102/2004 - uradno
prec¢iS€eno besedilo, 14/2005 popr., 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005
OdI.US: U-1-150-04-19, 120/2006 OdI.US: U-1-286/04-46, 126/2007, 57/2009
Skl.US: U-1-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 57/2012) ter 27.,
35., 55., 66., 67., 68. in 70. ¢lena Zakona o cestah (Uradni list RS, §t. 109/2010,
48/2012) pridobiti soglasje na podlagi projektne dokumentacije, pri ¢emer
morajo biti upostevani vsi zgoraj navedeni projektni pogoji. Projektna
dokumentacija mora biti izdelana v skladu z 48. ¢lenom Zakona o graditvi
objektov.

Ugotovitve: UposStevano

b) Po izdaji soglasja s strani Direkcije RSI, Obmodja Novo mesto je investitor dolzan
skleniti z Direkcijo RS za ceste Pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z
ureditvijo priklju¢ka na drzavno cesto in ustanovitvi sluznostne pravice, ki jo pripravi
Direkcija RS za ceste, Sluzba za sploSne in pravne zadeve, Trzaska 19, 1000
Ljubljana.

Ugotovitve: Pogoj pravne narave :

c) Za gospodarski objekt javne infrastrukture mora investitor najpozneje v 15 dneh po
dnevu pravnomocnosti uporabnega dovoljenja poskrbeti, da se takSen objekt vpise v
kataster gospodarske javne infrastrukture.

Ugotovitve: Pogoj zadeva investitorja

d) Priizvedbi je potrebno upostevati naslednje pogoje:
a) Dela lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, registrirano in pooblas€eno podijetje.

b) Pri zakolicbi trase komunalne napeljave mora obvezno sodelovati predstavnik
usposobljenega, registriranega in pooblas€enega podjetja za redno vzdrzevanje
drzavnih cest. Stroske ogleda in zakoli¢be krije izvajalec del oziroma investitor.

c) Za varnost prometa na drzavni cesti in zavarovanje delovhega mesta v skladu s
soglasjem za gradnjo in predpisi o varstvu pri delu je odgovoren vsakokrat investitor
oz. izvajalec del. Investitor oz. izvajalec del mora pri izvajanju del upoStevati Zakon o
pravilih cestnega prometa.

d) Morebitni dodatni pogoji za izvedbo del ter obveznosti investitorja, upravljavca in
izvajalca del bodo podani v soglasju Direkcije RSI glede na tehnologijo izvedbe.

e) V primeru oviranja prometa na cesti vsled tehnologije izvajanja del si mora investitor
oziroma izvajalec del v smislu 74. &lena Zakona o cestah pridobiti dovoljenje za delno
zaporo ceste od Direkcije RS za ceste, na osnovi vioge in elaborata zaCasne
prometne ureditve za €as izvajanja del. Promet na cesti je dolzan odgovorni izvajalec
del v Casu izvedbe zavarovati z ustrezno cestno - prometno signalizacijo v smislu
dolocil Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni
list RS, §t. 99/2015 in Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, $t.
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h)

)

p)

109/2010). Prometno signalizacijo postavi usposobljeno, registrirano in pooblas&eno
podjetje na stroSke investitorja. lzvajalec del je dolzan vrsiti stalno kontrolo nad
postavljeno prometno signalizacijo in le - to odstraniti takoj po zaklju¢ku del, zaradi
katerih je bila postavljena

Investitor oziroma posamezni upravljavci komunalnih vodov so dolZzni vgrajene
naprave oziroma napeljave redno vzdrZevati na svoje stroke.

Za vso morebitno povzro¢eno skodo na napravah ali napeljavah, vgrajenih v cestno
telo, cestni svet, varovalni pas in zraéni prostor drzavne ceste, ki bi nastala zaradi
prometa ali izvajanja investicijskih in vzdrzevalnih del na drzavni cesti, investitor ni
upravi¢en uveljavljati odskodnine.

Investitor oz. izvajalec del je odgovoren za tehni€no pravilno in to€no izvrSitev vseh
del pri gradnji ter je materialno in kazensko odgovoren za vso morebitno skodo, ki bi
nastala na drzavni cesti, in za Skodo, ki bi bila povzro€ene uporabnikom te ceste na
predmetnem odseku zaradi neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del.

V kolikor bo v ¢asu gradnje priSlo do onesnazenja ostalega dela prometnih povrsin,
jih je redno Cistiti Ze med delom posebno pa tudi po kon&anju del.

Ce bi zaradi del prislo do uniéenja mejnikov, je le-te investitor dolzan na svoje stroske
po pooblasceni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje.

ZacCetek in zaklju€ek del je potrebno prijaviti Direkciji RSI- Obmodcje Novo mesto.

Po kon&anju del je upravni organ dolzan v smislu 90. ¢lena Zakona o graditvi
objektov k tehni€nemu pregledu pismeno povabiti tudi predstavnika Direkcije RSI
Obmocje Novo mesto.

Ce bodo na tehniénem pregledu odkrite pomanjkljivosti, si je investitor po njihovi
odpravi in dokonc€anju del oziroma pred izdajo uporabnega dovoljenja dolzan pridobiti
pisno izjavo Direkcije RSI o ustreznosti izvedenih del. Na tehniénem pregledu je treba
predloZiti geodetski posnetek novega stanja.

Za gospodarski objekt javne infrastrukture mora investitor najpozneje v 15 dneh po
dnevu pravnomocnosti uporabnega dovoljenja poskrbeti, da se takSen objekt vpiSe v
kataster gospodarske javne infrastrukture.

Direkcija RS za ceste odklanja vsako odgovornost za 8kodo, ki bi nastala na objektu
v varovalnem pasu oz. cestnem telesu drzavne ceste, zaradi ceste, izvajanja
investicijskih in vzdrZevalnih del ali pometa na njej.

Investitorja in odgovornega projektanta opominjamo, da eventuelna potreba po
izvedbi protihrupne za$cite objekta in funkcionalnega zemljiS€a objekta zaradi hrupa,
ki ga bo povzrocal promet na drzavni cesti ne sme biti v breme upravljavca ceste.
Zaradi navedenega je potrebno v strokovnih podlagah v izhodis€u navesti stopnjo
varovanja pred hrupom in opredeliti aktivne ukrepe za za$cito bivalnega okolja, ob
upostevanju Uredba o mejnih vrednostih kazalcih hrupa (Ur.1. RS, St
105/2005,34/2008).
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q) Direkcija RSI ne bo zagotavljala nobenih dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za
tangirani objekt, kot tudi ne zas¢ite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki bodo posledica
obratovanja drzavne ceste na tangiranem odseku.

r) Investitor oziroma upravni organ mora en izvod odlo¢be upravnega organa takoj
dostaviti Direkciji RSI - Obmocje Novo mesto

s) Investitor mora en izvod vsakrSne tehni¢ne spremembe ali dopolnitve tehni¢nih
resSitev takoj dostaviti Direkciji RSI, Obmocje Novo mesto, vendar najpozneje sedem
dni pred zacetkom del.

t) Investitor je dolzan za vse posege in objekte, ki se bodo izvajali v cestnem svetu in
cestnem telesu drzavne ceste zagotoviti S-letno garancijsko dobo za vse izvedene
posege in objekte, in sicer od dneva prevzema posegov in objektov s strani Direkcije
RSI, ter v tem 5-letnem obdobju zagotavljati odpravo vseh pomanijkljivosti na svoje
stroSke.

u) Investitor je dolZzan takoj oziroma najkasneje v roku 60 dni od dneva prejema
obvestila Direkcije RSI odstraniti vgrajene naprave iz varovalnega pasu ceste oz.
cestnega telesa in vzpostaviti prvotno stanje brez odSkodnine, ¢e je to potrebno iz
cestno - varnostnih interesov, zaradi varnosti prometa na cesti oziroma, ¢e to
zahtevajo gradbeni ukrepi pri izvajanju del v zvezi z izboljSanjem stanja ceste.

Ugotovitve: Pogoji se upostevajo med gradnjo

26. Gradbena dela na predmetnem objektu se morajo zaceti v treh letih od datuma
pravnomocnosti soglasja, temelje€ega na teh projektnih pogojih

27. Ti projektni pogoji ne nadomescajo soglasja lastnikov ostalih zemljiS¢ oziroma parcel.
28. Ti projektni pogoji ne nadomes&ajo odlocbe pristojnega upravnega organa

29. Veljavnost teh projektnih pogojev je 2 leti od izdaje.

Ugotovitve: Pogoji zadevajo investitorja

T.1.1.2.5 Ostali pogoji

T.1.1.2.51 Komunalni pogoji - KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.
. VODOVOD

VzdolZz celotnega ureditvenega obmocdja projektirati obnovo obstoje¢ega vodovoda, z
navezavami do Ze obnovljenega cevovoda ON 100.

Projektirati cevovod iz nodularne litine (NL) DN 100, sistem BAIO, tlaCnega razreda
skladno z veljavnim standardom, ki je enakovreden "K9".

Projektirati armaturo min PN 16, kjer je mozZno brez vijacnih spojev.

V projektu definirati, da bo so€asno z gradnjo upravljavec javnega vodovoda na lastne
stroske obnovil vse tangirane vodovodne prikljucke.

Definirati tudi, da se izvede tlaéni preizkus cevovoda (SIST), min. 15 bar, izvajalec
laboratorij z ustrezno akreditacijo ali upravljavec.

Vodovod po IDZ od profila P24 do P26, prestaviti v plo¢nik.

13/41



~ GPI

Gradbeno projektiranje in inzeniring, d.o.o.
Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto

Na cevovodu projektirati NH, ZR, PH (BL), na potrebnih mestih za ustrezno obratovanje.

. KANALIZACIJA

Kanalizacijsko omrezje in &istilna naprava (CN) mora biti zasnovano za naselje Dolenje
Kronovo, Obrtno cono Dolenje Kronovo, del naselja Druzinska vas, naselje spodnja
Druzinska vas in Bela Cerkev.

Kanalizacija mora biti sprojektirana v taksni smeri, da omogo€a navezavo vseh
omenjenih naselij.

Pred izdajo soglasja na projektno dokumentacijo PGD, mora projektant izdelati projekt
vzdrzevanja in obratovanja nove CN, ki bo potrjen s strani investitorja (naro¢nik projekta)
in upravljavca javne kanalizacije.

Pri projektiranju upo$tevati poplavna obmogja pri postavitvi nove CN, kar je potrebno v
projektu posebej opredeliti.

Dostopna pot in obragalisée do nove CN mora biti zasnovana v takih veliginah, da bo
omogoc¢en nemoten dostop s kamionom upravljavca javne kanalizacije.

CN mora biti zasnovana po vseh merilih sodobne tehnologije.

V sklopu objektov morajo biti prostori za upravljavca javne kanalizacije (sanitarni prostor,
garde roba, tekoca voda, ... ).

. SPLOSNO

Pri projektiranju upostevati tudi:

- dologila Odloka o oskrbi s pitno vodo na obmogju obgine Smarjeske Toplice (Ur. I.
RS, &t. 14/2010 z dne 26.02.2010),

- dolocila Odloka o odvajanju in ¢iS§¢enju komunalne odpadne in padavinske vode na
obmogju obg&ine Smarjeske Toplice (Ur. 1. RS, §t. 09/2010 z dne 09.02.2010),

- Tehni¢ni pravilnik o javnhem vodovodu v obgini Smarjeske Toplice (Ur. 1. RS, ét.
43/2008 z dne 05.05.2008),

- Tehni¢ni pravilnik o javni kanalizaciji (Ur. 1. RS, §t. 77/2006 z dne 21.07.2006),

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehni¢nega pravilnika o javni kanalizaciji (Ur.
1. RS, &t. 21/2008 z dne 29.02.2008).

Geodetski nacrt novega stanja je potrebno izdelati skladno s Pravilnikom o geodetskem
nacrtu.

Pri izvajanju geodetskih meritev novega omreZja in izdelavi geodetskega naérta novega
stanja je potrebno upostevati tudi navodila upravljavca omrezja - Navodila o izvajanju
terenskih meritev in vsebini elaborata geodetskega nacrta izvedenih del.

Tako za vodovod kakor kanalizacijo izdelati dokumentacijo PGO/PZI ter od upravljavca
pridobiti ustrezno soglasje.

Opomba: podatki o obstoje€em vodovodnem omrezju poslani v digitalni obliki.

Kontaktna oseba za vodovod (g. Muhig, tel. 073932458) in za kanalizacijo (g. JakSe, tel.
07 3932566).

Ti projektni pogoji so podlaga za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
predvidena gradnja bo pa mogoca le, ¢e bo na projektne resitve iz projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja pridobljeno soglasje.
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Vlogo za soglasje je treba vlozZiti na isti organ, ki je dolocil projektne pogoje, to se bo pa
lahko izdalo le, €e bo projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga je treba priloziti k
vlogi za izdajo soglasja, izdelan skladno s temi pogoji.

Veljavnost projektnih pogojev je dve (2) leti od datuma izdaje.

T.1.1.24.2 Elektro pogoji — soglasje za prikljuéitev

. ELEKTROENERGETSKI POGOJI

- Stevilka merilnega mesta je: 412280

- prikljuéna mo¢: 1 x 14 kW,

- skupina konénih odjemalcev: Ost. odj. na NN brez merjenja modi,

- jakost omejevalnika toka: 3 x 20 A

- moc¢ najvedjega porabnika: 4 kW

- predvideno leto prikljucitve: 2012

- namen porabe elektricne energije: stanovanjsko-komunalne dejavnosti in urejanje
naselja in prostora

- jalova energija mora biti kompenzirana na cos@=0,95

- nazivna napetost na odjemnem mestu bo 400 V

- objekt bo priklju¢en na: transformatorska postaja TP KRONOVO 2

- 20/0,4 kV transformatorska postaja TP KRONOVO 2 se napaja z elektri¢no energijo
iz razdelilne transformatorske postaje RTP 110/20 kV BRSLJIN. Kratkostiéna mo¢ na
zbiralkah 20 kV znasa 250 MVA, velikost toka enopolnega zemeljskega kratkega
stika paje 150 A

- v primeru, da nastane zemeljski kratki stik na 20 kV omrezju, deluje naprava za
dvostopenjski avtomatski ponovni vklop, ki izvede ponovni vklop omrezZja s ¢asovno
zakasnitvijo 0,3 s (prva stopnja) in ¢asovno zakasnitvijo 30 s (druga stopnja).

Il. TEHNICNI POGOJI

Na parceli §t. 620/3 je potrebno postaviti nov NN drog

- za izvedbo napajanja bo potrebno zgraditi priklju¢ni nizkonapetostni podzemni vod,
dolzine 30 m, prereza Al 4x70+2,5 mm2, ki bo potekal od novega NN droga na
parceli §t. 620/3, v kabelskem kanalu, v PVC zas¢itno cevi @100 mm, do priklju¢ne
omare, ki bo names$déena na isti parceli, na vedno dostopnem mestu

- omejevalec elektricnega toka: varovalke v prostostojeci omarici - PMO-4

- merilne naprave za merjenje el. energije bodo vgrajene v prostostojeCi omarici in
morajo obsegati:

- Direktni trifazni univerzalni Stevec delovne energije kl.2 (1EC) ali A (MID) s krmilnim
tarifnim vhodom tip ZMF120ACD4,

- krmilni rele RCMI312-3/3

- vrsta prenapetostne zad¢ite: Raz. zun. vgrad.,Uc320V,Up2kV pri InI5kA, Imax40kA
oblike 8/20 us

- elektri¢na instalacija v objektu mora izpolnjevati pogoje za TN sistem napajanja

- nacin ozemljitve objekta: z ozemljilom izven zgradbe

- v objektu mora biti izvedeno glavno izenagevanje potencialov

Ugotovitve: Vsi pogoji upoStevani in prejeto soglasje

lll. OSTALI POGOJI

Elektro Ljubljana, d.d. izjavlja v primeru izpolnjevanja vseh pogojev navedenih v tem
soglasju, da bo kakovost elektricne napetosti na merilnem mestu skladna z dolodili
Splosnih pogojev za dobavo in odjem elektriCnhe energije iz distribucijskega omreZzja
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elektricne energije (Ur. 1. RS, &t. 126/07) s pogojem, da uporabnik uporablja aparate, ki
imajo certifikat o elektromagnetni zdruzljivosti (ECM) in standardom SIST 50160.

V primeru pomanjkanja elektricne energije se je uporabnik dolZzan ravnati po dolocilih
uredbe o omejevanju obtezb in porabe elektricne energije v elektroenergetskem sistemu
(Ur. 1. RS &t. 42/95 in 64/95).

V primeru, ko sistemski operater distribucijskega omreZzja z elektricno energijo ugotovi,
da uporabnik s svojim odjemom elektricne energije povzroa motnje (nemiren odjem
elektricne energije) ostalim uporabnikom elektricne energije, si sistemski operater
distribucijskega omrezja z elektricno energijo pridrzuje pravico naknadno predpisati
dodatne pogoje, v katerih od uporabnika zahteva odpravo teh moten;.

Uporabnik mora po dokoncnosti tega soglasja skleniti z Elektro Ljubljana d.d. pogodbo o
priklju€itvi, v kateri bodo urejena vsa medsebojna razmerja v zvezi z placilom priklju¢ka,
njegovo izvedbo, premozenjskimi vprasanji v zvezi z prikljuckom, vzdrZzevanjem
prikljuCka in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo prikljuéek in prikljucitev.

Uporabnik si mora v primeru izgradnje novega priklju¢ka ali spremembe obstojeCega
pred pricetkom izvajanja del pridobiti ustrezno projektno dokumentacijo za prikljuek in
od upravljavca pridobiti izjavo o ustreznosti projekine reSitve. Novo traso elektro
prikljuCka je potrebno vrisati v vodilno mapo projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Projektna dokumentacija mora biti izvedena v skladu s pravilnikom o projektni
dokumentaciji ter v skladu s tipizacij o omreznih priklju¢kov, tipizacij o merilnih mest in
naborom merilne opreme Elektro Ljubljana, d.d.

V izogib naknadnim spremembam projektne dokumentacije priporo€amo, da investitor ze
pred pricetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici gradnje elektroenergetske
infrastrukture, kar pomeni, da morajo biti pridobljene overjene ftripartithe sluznostne
pogodbe z lastniki zemlji&¢, kjer bo navedeno, da ima lastnik in vzdrZzevalec infrastrukture
pravico vpisa sluznostne pravice gradnje in vzdrzevanja omenjene infrastrukture v
zemljiSko knjigo.

To soglasje za prikljuCitev preneha veljati, e uporabnik v dveh letih ne izpolni vseh
zahtev iz tega soglasja ali v tem roku izdajatelju soglasja ne predlozi dokonénega
gradbenega dovoljenja. Na predlog uporabnika, ki mora biti vloZzen najkasneje 30 dni
pred potekom veljavnosti soglasja, se veljavnost tega soglasja za priklju€itev lahko
podaljSa najveC dvakrat, vendar vsaki¢ najve€ za eno leto, €e so izpolnjeni vsi pogoji, ki
S0 ob izteku soglasja predpisani za njegovo pridobitev.

Ce gre za spremembo gradbenega dovoljenja iz razloga spremembe investitorja ali
pravni promet z objektom v €asu med izdajo soglasja in prikljucitvijo, se soglasje za
priklju€itev lahko prenese na pravnega naslednika, ki je pravna ali fizicna oseba, Kki
dejavnost opravlja z istimi objekti, napravami ali z napeljavami. Novi uporabnik oz.
investitor mora najkasneje v tridesetih dneh po prejemu sodne ali upravne odloCbe ali
sklenitve pogodbe, o nastali spremembi obvestiti sistemskega operaterja distribucijskega
omrezja in o tem predloZiti ustrezna dokazila ter soglasje za prikljuCitev objekta, sicer
mora zaprositi za novo soglasje za prikljucitev.

Na uporabnikove elektroenergetske naprave ni dovoljeno brez soglasja sistemskega
operaterja distribucijskega omrezja prikljuCevati elektroenergetskin naprav drugih
uporabnikov.

Zaradi prikljucitve vlagateljevega objekta na elektricno omrezje ne smejo biti prizadete
pravice in pravne koristi tretjih oseb. Skodo, ki bi nastala zaradi krSitev pravic in pravnih
koristi teh oseb, nosi uporabnik.

Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja si mora investitor pridobiti soglasje k projektnim
reSitvam.
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Uporabnik mora pred zaCetkom odjema elektricne energije z izbranim prodajalcem
elektricne energije skleniti pogodbo za nakup elektricne energije in z ELEKTRO
LJUBLJANA d.d. kot pristojnim sistemskim operaterjem skleniti pogodbo o dostopu do
distribucijskega omrezja.

V primeru napovedanih odklopov ali nenapovedanih izpadov je potrebno zagotoviti lasten
rezervni vir napajanja

T.1.1.2.4.3 Telekomunikacijski pogoji

Projektni pogoji

Z izgradnjo kanalizacijskega sistema in spremljajoCe infrastrukture bo tangirano
obstojeCe TK omrezje. V projektni dokumentaciji je potrebno oznaciti in opisati vsa
krizanja in vzporedne poteke, predvideti ustrezno zasCito in zagotoviti predpisane
odmike:

- kot krizanja ne sme biti manjsi od 45 stopin;j

- vertikalni odmik najmanj 0,5m

- horizontalni odmik najmanj 1 m oziroma sorazmerno vecji glede na globino izkopa
kanala. Na obmoc¢ju vzporednega poteka ob regionalni cesti med profili P8 in P12 je
potrebno zagotoviti predpisane odmike, v nasprotnem primeru izdelati nacrt zascite in
prestavitve TK kabla. Za dodatne informacije in izhodis€a pri nacrtovanju za&Cite se
obrnite na sektor za kabelska omrezja (g. Gabrijel, 041 622 769).

Splosni pogoji:

Najmanj 30 dni pred pri¢etkom del, je zaradi tonega dogovora glede zakolicbe, zascite
in prestavitve TK omreZja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor
oziroma izvajalec o tem dolzan obvestiti skrbniSko sluzbo Telekoma Slovenije na
telefonsko Stevilko kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti
vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljiS¢.

Gradbena dela v blizini telefonskega podzemnega omrezja je potrebno obvezno izvajati z
ro¢nim izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak
konkreten primer dolocile e dodatne potrebne ukrepe za zasc&ito TK omrezja. Nasip ali
odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaskih ne
smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora pridobiti Soglasje k
projektnim reSitvam.

Vsa dela v zvezi z zas€ito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom
Slovenije, d.d. (ogledi, izdelava tehni¢nih reSitev in projektov, zakoli¢be, izvedba del in
dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega narocila investitorja ali izvajalca del
in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije.

Stroski ogleda, izdelave projekta zaScite in prestavitve TK omrezja, zakoli¢be, zasdite in
prestavitve TK omrezja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako
bremenijo investitorja tudi stroski odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem
objektu, kakor tudi stroski zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

Vsako poskodbo TK omreZja je potrebno takoj javiti na tel. $t. 080 1000.

Investitor je po zaklju¢ku del, ter pred izvedbo tehni¢nega pregleda oz. pred izdajo
uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolZzan pri upravljalcu TK omreZja naroditi
kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. zasCite tangiranega TK omrezja in si
pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.

Ugotovitve: Vsi pogoji upostevani in prejeto soglasje
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T1.1.24.4 Plinovodi d.o.o. pogoji

Predvidena za rekonstrukcija preCka obstojeci prenosni plinovod M4, MRP Krsko - MRP
Novo mesto (premer 400 mm, tlak 50 bar, stacionaza cca. 45 m, Obgina SMARJESKE
TOPLICE), ki je v upravljanju druzbe Plinovodi d.o.o., kot sistemskega operaterja
prenosnega omrezja zemeljskega plina.

Potrebno je upostevati naslednje pogoje, ki jih je podal operater omreZja zemeljskega
plina:

izdelati je potrebno PGD/PZI s posegi v varovalni pas (2 x 100 m) prenosnega
omrezja zemeljskega plina kot del projektne dokumentacije, kjer se uskladijo in
obdelajo vsa tangiranja plinovoda in pripadajo¢ega varovalnega pasu s komunalno
infrastrukturo in drugimi posegi. Vsebovati mora situacijski nacért z vrisanim
plinovodom, podolzni profil v smeri plinovoda ali prereze krizanj s Kkotiranimi
medsebojnimi prostimi odmiki in tehniéno porocilo. Vse projektne resitve morajo biti
obdelane ob upostevanju veljavne zakonodaje in predpisov za plinovode. Pri obdelavi
pre¢kanja plinovoda s kanalizacijo se uposteva najmanj 0.5 m prostega odmika. Pri
priblizevanju jaskov oz. vzporednem poteku se uposteva najmanj 5 m prostega
odmika od plinovoda. Za del plinovoda pod novimi prometnimi povrSinami je potrebno
izdelati statiCni izraCun prenosa obremenitev v smeri proti plinovodu glede na
prometno obremenitev in obremenitev v fazi izvedbe v sodelovanju z geoloSkim
strokovnjakom in obdelati ustrezno dimenzionirano zascito plinovoda, pri ¢emer
morebitno nizanje terena nad plinovodom in s tem zmanjSevanje globine vkopa
plinovoda ni dovoljeno. Vse projektne resitve morajo biti obdelane skladno z veljavno
zakonodajo in predpisi za plinovode.

Splosni pogoiji:

pred projektiranjem se na krizanju z lokatorjem ali sondaznim izkopom preveri poloZaj
in globino prenosnega plinovoda, pri ¢emer zakoliCenje plinovoda za potrebe
projektiranja izvede pooblas€eni predstavnik druzbe Plinovodi d.o.o. (Sluzba
vzdrZevanja);

v primeru poteka kanalizacije nad plinovodom se med revizijskimi jaski predvidi
plinotesna izvedba kanalizacije (npr. obbetonirane plasticne cevi s tesnili) in
perforirani pokrovi. V primeru poteka pod plinovodom mora biti obdelana za$cita
plinovoda (posedanje materiala, zas€ita izolacije plinovoda s povit jem, opiranje sten
jarka). Pri vzdrzevanju kanalizacije se mora upostevati pozarno varnostne predpise in
ukrepe;

na krizanju katodno S¢itenega plinovoda s kovinsko instalacijo je potrebno obdelati
morebitne negativne vplive ter njihovo odpravo (npr. postavitev merilnega mesta za
merjenje interference ter izvedbo meritev po kon&anih delih) oz. navesti, zakaj
zasCitni ukrepi niso potrebni. Morebitni ozemljitveni sistem mora biti odmaknjen od
plinovoda najmanj 3 m;

na mestu krizanja se 40 cm nad temenom plinovoda poloZi opozorilni trak za
zemeljski plin v dolZini 3 m na vsako stran;

podatki o0 obstojecih plinovodih so dostopni v Zbirnem katastru gospodarske javne
infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava RS v skladu z 9. ¢lenom Pravilnika o
vsebini in nacinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora oz. 27. ¢lenom
Zakona o geodetski dejavnosti (ZGeoD-I, Ur. list RS &t. 77/2010) in v druzbi Plinovodi
d.o.0. (Sluzba za inzeniring). Podatki o nacrtovanih plinovodih so dostopni v druzbi
Plinovodi d.o.o. (Razvojna sluzba);

poseganje v varovalni oz. varnostni pas plinovoda brez soglasja druzbe Plinovodi
d.o.0. ni dovoljeno;

druzbi Plinovodi d.o.0. se najmanj 10 dni pred pricetkom del predlozi pisno prijavo del
z naroilom za nadzor in zakoli¢enje plinovoda, projekt za izvedbo, gradbeno
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dovoljenje, podatke o izvajalcu in odgovornem vodji del ter nalrt organizacije
gradbis€a s transportnimi potmi ob in preko plinovoda;

pred pricetkom aktivnosti se s strani pooblas€enega predstavnika druzbe Plinovodi
d.o.0. z lokatorjem zakoli¢i plinovod, zakoliCena trasa pa mora ostati vidna v ¢asu
trajanja del;

dela v varnostnem pasu plinovoda mora po potrebi spremljati geoloski strokovnjak in
spremeniti oz. prilagoditi nacin izvajanja del, da se preprecijo vplivi na plinovod;
zemeljska dela v 2 x 5 m pasu plinovoda se izvaja ro€no pod nadzorom
pooblasenega predstavnika druzbe Plinovodi d.o.o. ter ob upoStevanju njegovih
navodil. V tem pasu niso dovoljene deponije gradbenega ali drugega materiala niti
postavljanje zaCasnih gradbenih objektov. Zacetek del v tem pasu je potrebno najaviti
Sluzbi vzdrzevanja najmanj 5 dni prej. Morebitno utrjevanje nasipnega materiala
nad plinovodom (5 m na vsako stran) je dovoljeno le statiéno brez vibracij;
preko plinovoda izven javnih poti ni dovoljeno voziti s tezko gradbeno mehanizacijo,
razen po predhodno zavarovanih prehodih, urejenih v dogovoru s pooblasenim
predstavnikom druzbe Plinovodi d.o.o0.;

zasCito plinovoda in vsa ostala dela v varnostnem pasu plinovoda se izvede po
predlozenem in s strani druzbe Plinovodi d.o.o. potrienem projektu. Morebitno
problematiko, ki bi se pojavila pri izvajanju zadevnih ali morebitnih novih posegov
mora reSevati projektant v sodelovanju z geologom;

zasipanje morebiti odkopanega plinovoda se sme vrsiti potem, ko je s strani
pooblas€enca druzbe Plinovodi d.o.0. pisno potrjeno, da je izolacija neposkodovana,
0z. da je morebitna poSkodba sanirana, ¢e se z meritvijo ugotovi, da je bila pri delih
poskodovana. Zasipni material ne sme vsebovati agresivnih sestavin;

po koné&anih delih se druzbi Plinovodi d.o.0. dostavi nacrt in opis izvedenega stanja s
prosnjo za izdajo pisne izjave oz. soglasja na izvedeno stanje, ki potrjuje izpolnitev
njegovih pogojev in zahtev njegovega nadzora med gradnjo ter skladnost izvedenih
del z veljavnimi tehni€nimi pogoji, predpisi in standardi.

Ugotovitve: Vsi pogoji upostevani in prejeto soglasje

T.1.1.24.5 DARS d.d pogoji

Projektni pogoji so nasledniji:

1.

Projektna dokumentacija se mora izvesti na osnovi prilozenega idejnega projekta,
proj. §t. P2012/09, Kanalizacijski sistem s spremljajo¢o infrastrukturo v Druzinski
vasi, ki ga je v aprilu 2012 izdelal GPI d.o.o. iz Novega mesta.

posegi v varovalnem pasu in cestnem svetu avtoceste ne smejo biti v nasprotju z
njenimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste in prometa na njej,
njene Siritve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
upostevati je potrebno Siritev avtoceste za en vozni pas, to je minimalno 7m od roba
cestnega sveta.

Gradnja kabelske kanalizacije ne sme vplivati na avtocesto.

Izvajalec del je dolzan zavarovati delovisCe.

Potek kabelske kanalizacije v varovalnem pasu in cestnem svetu avtoceste morajo
biti ustrezno obdelani v projektni dokumentaciji PGD, PZI.

Ce bi zaradi gradnje pri$lo do uniéenja mejnih kamnov, je le-te investitor dolzan na
svoje strodke po poobladCeni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno
stanje.

Z nacrtovano gradnjo se ne sme onemogocati ali ovirati izvajanje rednih
vzdrzevalnih del na avtocesti in na njenih spremljajoCih objektih.

Investitor mora en izvod vsakrSne spremembe ali dopolnitve tehniénih resitev takoj
dostaviti DARS d.d ..
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10. Investitor je dolzan, da takoj odstrani vgrajene naprave in vzpostavi cestiSCe v
prvotno stanje brez odSkodnine, ¢e pristojni upravni organ meni, da je to potrebno iz
cestno-varstvenih interesov ali zaradi varnosti prometa na cesti.

11. Investitor ni upraviCen do povrnitve Skode, ki bi nastala na kablovodu zaradi vpliva
avtoceste, prometa na njej, zaradi opravljanja del v zvezi z vzdrZzevanjem cestnega
sveta ali zaradi razSiritve in rekonstrukcije.

12. ZacCetek in zaklju€ek del je potrebno prijaviti.

13. Po konc€anju del je investitor dolZzan v smislu 90. ¢lena Zakona o graditvi objektov k
tehni¢nemu pregledu pisno povabiti tudi nasega predstavnika.

14. Soglasje k gradnji bomo izdali investitorju na osnovi projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja (PGD-PZI).

Ugotovitve: Vsi pogoji upoStevani in prejeto soglasje
T.1.1.25 Geologija in geomehanika (povzetek iz spremljajocih elaboratov)

T.1.1.2.51 Geoloska zgradba obravnavanega obmocja

Obravnavano obmocje gradijo na severu tortonski skladi srednjega miocena, sestavljeni
iz plasti sivega mehkega laporja in svetlo rjavega peS€enega laporja, ki se med seboj
menjavajo. Debelina tortonskih skladov, ki leze erozijsko-diskordantno na triadnih, jurskih
in krednih skladih, znaSa do 200 metrov. Zahodno in juzno gradijo tla naplavljeni
pliocensko —pleistocenski sedimenti iz svetlosive in temno sive gline z vmesnimi drobnimi
leGami rozenCevega proda. Glina je na povrSini rjavo preperela. Preperela plast doseze
debelino od 0,5 do 5 metrov. Ob rekah in potokih so aluvialne naplavine. Sestoje se iz
glinastega preperelega materiala z redkimi manjSimi prodniki.

V pobodjih je zaradi menjavanja razlicnih plasti laporja mestoma mozen dotok hribinskih
precednih vod. Pliocensko-pleistocenski sedimenti so slabSe prepustni. Vodni rezim
podtalnice v aluvialnih nanosih je povezan z nihanjem gladine vodotokov.

T.1.1.2.5.2 Geotehniéni opis podrocja

Obravnavani odsek drZzavne ceste se na svojem zacetnem delu (do km 0+500) v ovinkih
vzpenja skozi strnjeno naselje. Cesta se nato zravna in spus€a po blago nagnjenem
vznozju pobocja proti potoku, ki ga pre¢ka. Pozidava na tem delu je bolj razprsena,
objekti so ve€inoma na levi strani ceste. Precni profil je meSan, na levi strani v plitvem
vkopu ali viSini terena, na desni strani v nizkem nasipu. Po pre¢kanju neimenovanega
potoka cesta kmalu zapusti naselje in poteka v viSini terena preko blago nagnjene
travnate ravnice. Na levi strani ceste je izveden odprti jarek za odvodnjavanje. Na zadnijih
100 metrih obravnavanega odseka se cesta dvigne v obojestranski nasip. Temeljna tla
sestavlja siva glina, ki je na povrSini rjavo preperela.

Podrodje je stabilno, brez vidnih plazovitih oziroma labilnih con.

Cesta poteka v vznoZju blagega pobodja, ki izteka v naplavinsko teraso reke Krke.
Zamocyvirjen teren in izcejanje hribinske vode smo evidentirali na levi strani ceste med
km 0+500 in 0+600. V km 0+810 cesta preCka potok. Zaradi slabo prepustne gline, ki
sestavlja temeljna tla, nihanje vodostaja vpliva le na ozek pas tik ob potoku. Od km
0+900 dalje je na levi strani ceste v jarku opaziti zastajanje vode. Jarek je brez
ustreznega padca, mestoma zasut zaradi posegov lastnikov kmetijskih povrsin ob cesti,
mestoma pa zaras€en. Struga reke Krke je od ceste oddaljena ca. 200 metrov zato njen
vodni rezim ne vpliva na cestno telo.
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T.1.1.25.3 Inzenirsko geoloske karakteristike

Projekt predvideva razsiritev obstojeCega ploSCatega prepusta. Za potrebe temeljenja je
upoStevati naslednje geomehanske karakteristike temeljnih tal in zemljine s katero bo
izveden zasip za zidovi:

Glinena temeljna tla: ¢ =210, ¢ =10 kN/m2, y' = 10 kN/m3
Zasip za zidovi iz kamnitega materiala: @ = 360, ¢ = 0 kKN/m2, y = 22 kN/m3

T.1.1.2.5.4 Pogoiji za izvedbo vkopov

Izkopi obstojeCega voziS€a in temeljnih tal spadajo v 3. kategorijo. Trajne vkopne breZine
v glinenih zemljinah se izvede v naklonu 1:2, humusira in zatravi.

Izkop gradbene jame za prepust bo potekal v glinah. Za varen izkop in izvedbo
temeljenja bo potreben Siroki izkop ali varovanje gradbene jame. Zaradi glinene sestave
izkopnih brezin in prisotnosti vode naj se Siroki za¢asni izkop izvede v naklonu 2:3. V
primeru izkopa z vecjim naklonom, mocnejdih padavin ali daljSega Casa izvajanja del je
potrebno izvesti zaCasno varovanje gradbene jame. V vsakem primeru je potrebno v dnu
gradbene jame predvideti ¢rpanje vode. lzvajanje izkopov za temeljenje objekta naj
poteka pod strokovnim geomehanskim nadzorom.

T.1.1.2.5.5 Pogoji za izvedbo nasipov in zasipov

Trajne nasipne brezine se izvede iz kamnitega materiala v naklonu 2:3, humuzira in
zatravi. Pred izgradnjo nasipov je v peti nasipa odstraniti plast humusne zemljine v
debelini ca 30 cm. Prikljucitev novih nasipov (visjih od enega metra) na obstojeCi cestni
nasip je izvesti s stopni¢enjem.

Zasipi klinov za zidovi propusta naj se izvajajo v plasteh debeline do 30 cm. Za zasip naj
se uporabi kamniti material. Zasipne plasti je potrebno zgostiti na 95% glede na
laboratorijsko dolo¢eno gostoto po MPP. Zaklju¢na plast zasipa se izvede iz kamnitega
materiala, ki ustreza kvaliteti za kamnito posteljico voziS¢nih konstrukcij. Zahtevana
zbitost je 98% glede na MPP.

T.1.1.2.5.6 Pogoji temeljenja objektov

Temeljenje podaljSanega dela prepusta se izvede plitvo vsaj 1,2 m pod koto konéne
struge vodotoka in hkrati vsaj na globini temeljenja obstojeCega objekta. Temelji bodo
segali v glinaste zemljine tezko gnetne konsistence. Ob izvedbi je obvezno ugotoviti
globino temeljenja obstojeCega objekta in v primeru, da bo podaljSani del prepusta
temeljen globlje, obstojeCe temelje na stiku podbetonirati do globine temeljenja
podaljSanega dela konstrukcije. V kolikor bi se pod temelji razSiritve pojavili vioZzki mehkih
glin se le ti odstranijo in nadomestijo s pustim betonom ali gramozno blazino.

Nosilnost tal je izradunana po standardu SIST EN 1997-1, dodatek D. Projektne
obremenitve na temelje in toéne dimenzije temeljev v fazi izdelave elaborata niso znane.
IzraCun je izveden za dve varianti oblike temeljev:

- temeljna plos¢a dimenzij 5 x 3 m,
- pasovni temelj 2 x 3 m.

Delez horizontalne obremenitve in ekscentrichosti rezultante na temelj so ocenjene in
vidne na priloZzenih izraCunih. V kolikor bodo dimenzije temeljev, delez horizontalne
obremenitve in ekscentri€énosti rezultante za najbolj neugodno kombinacijo obtezb
bistveno drugacne, se izracuni ponovijo po to¢nih podatkih iz stati¢nih raunov.
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Projektna nosilnost tal je podana kot napetost (Rvd/A) in kot odpor (Rvd) z upostevanim
faktorjem na odpor tal yR = 1,4 in se mora v staticnem racunu primerjati s projektno
obremenitvijo z upostevanjem ustreznih faktorjev za zunanje obtezbe.

V primeru, da nosilnost tal ne zados¢a projektnim obremenitvam, se del glinastih zemljin
odstrani in nadomesti s prodno blazino ali temelje podbetonira. Izvrednotili smo projektno
nosilnost tal za primer 0,5 m debele prodne blazine pod temeljem. Rezultati so zbrani v
spodnjih razpredelnicah, izraCuni pa so podani v prilogi G4, kjer so razvidni vsi
upoStevani vhodni podatki in rezultati.

Projektna nosilnost tal — temeljenje na temeljni plos¢i dimenzij 5 x 3 m

Globina temeljenja

Brez sanacije tal

Pod temeljem 0,5 m debela prodna blazina

Rva / A Rvd Rva /A Rvd
1,2m 231 kPa 3230 kN 291 kPa 4076 kN
1,5m 248 kPa 3466 kN 313 kPa 4376 kN

Projektna nosilnost tal — temeljenje na pasovnih temeljih Sirine 2 m in dolzine 3 m

Globina temeljenja

Brez sanacije tal

Pod temeljem 0,5 m debela prodna blazina

Rva / A Rvd Rva /A Rvd
1,2m 226 kPa 1220 kN 314 kPa 1700 kN
1,5m 242 kPa 1306 kN 337 kPa 1817 kN

PriCakovani posedki samo dograjenega dela prepusta zaradi obremenitve glinenih
temeljnih tal s kontaktnim tlakom qo = 110 kPa znaSajo ca. 5 cm. V izogib razvoju takih
posedkov je potrebno razdiritev in obstojeci prepust konstrukcijsko povezati, da bo
prepust deloval kot celota. V tem primeru bistvenih posedkov ni priCakovati oziroma bodo
zanemarljivi.

Izkop in temeljenje naj poteka pod strokovnim geomehanskim nadzorom.

T.1.1.6 DIMENZIONIRANJE VOZISCNE KONSTRUKCIJE (povzetek elaborata)

Na osnovi ugotovitev o stanju in sestavi obstojeCe vozis€ne konstrukcije, prometne
obremenitve ter izvedenega dimenzioniranja predlagamo naslednje:

Regionalna cesta in AP

Izvede se izkop in vgradnja nove voziscne konstrukcije v sestavi:

4 cm obrabna asfaltna plast iz AC 11 surf B 70/100 A3
10 cm nosilna asfaltna plast iz AC 32 base B50/70 A3
20 cm tamponski drobljenec
45 cm kamnita posteljica

Debelinski indeks projektiranega zgornjega ustroja (Dproj) znada:
Dproj = (4 x 0,42) + (10 x 0,35) + (20 x 0,14) = 7,98 cm > Dy,
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Hodniki za peSce

Hodniki za peSce se izvedejo v sestavi:

4 cm obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B70/100 A5
20 cm tamponski drobljenec
30 cm kamnita posteljica

Proizvedeni in vgrajeni cestogradbeni materiali in delovni postopki morajo ustrezati
zahtevam kakovosti po Tehni¢nih specifikacijah za ceste in Posebnih tehni€nih pogojih
Direkcije Republike Slovenije za ceste ter njihovim dopolnilom.

Zahtevana nosilnost in zbitost posameznih plasti:

- na planumu temeljnih tal nosilnost 20 MPa, zbitost 95 % glede na SPP,

- na planumu kamnite posteljice nosilnost 80 MPa, zbitost 98 % glede na MPP,
- na planumu tamponske plasti nosilnost 100 MPa, zbitost 98 % glede na MPP.

Projekt predvideva obnovo vozis¢ne konstrukcije regionalne ceste, dograditev hodnika
za peSce, ureditev avtobusnih postajalis¢ in Siritev obstojeCega plos€atega prepusta.
Temeljna tla sestavljajo tezkognetne gline. Objekt je mozno temeljiti plitvo. Projektna
nosilnost glinenih temeljnih tal pri globini temeljenja 1,2 m znasa qgf,d = 230 kPa. lzkop
gradbene jame mora pred nadaljevanjem del prevzeti geomehanik. Vozisce je v slabem
stanju. Plasti obstojeCe voziséne konstrukcije niso ustrezne kvalitete in ne zagotavljajo
zmrzlinske odpornosti. Izvesti je izkop in vgradnjo nove vozis¢ne konstrukcije. Zaradi
dotoka zalednih vod je na levi strani ceste vzdolZ cele trase urediti odvodnjavanje

T1.1.5 TEHNICNI PODATKI
T.1.1.5.1 Trasirni elementi

Promet in planska doba

Regionalna cesta R2-448 ima predvsem povezovalno funkcijo, saj predstavija
pomembno prometno povezavo Sentjernejskega polja z Novim mestom. Obremenjena je
predvsem v jutranjih in popoldanskih konicah, ki nastajajo zaradi dnevnih migracij
prebivalcev iz razvijajoCih se vasi.

Za obravnavan projekt ni bila narejena prometna Studija.

Obrazlozitev:
Glede na osnutek smernic TSC 03.344 se na vseh cestah, kjer je PLDP 3500 vozil/dan
izdela prometna analiza, ki je osnova za dolocitev ureditve in izbiro tehni¢nih elementov.

Analiza nesrec¢:
V obdobju od leta 2002 do 2011 je bilo na obravnavanem obmocju 6 nesrec.

V obdobju od leta 2010 do 2011 so bile na obravnavanih odsekih od km 0,000 do km
2000 Sest nesre€. Vse nesreCe so se zgodile na zaCetku odseka — od km 0,000 do km
0,020 (obmodje krizis¢a), torej izven obravnavanega obmocja te projekine
dokumentacije. Iz podatkov je razbrati, da je med vzroki za nastanek prometnih nesre¢
na tem odseku prevladovalo neupostevanje pravil o prednosti, nepravilna stran/smer
voznje ter nepravilno prehitevanje. Med tipi nesre€ je prevladovalo oplazenje vozila 33%
ter bo¢no tréenje 33%, sledi tréenje v objekt 17% in prevrnitev vozila 17%. Stanje vozis¢a
v Casu nesrece ni poznano.
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Za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo regionalne ceste R2-448/1514
Dolenje Kronovo — Gorenja Gomila in sicer od km 0+300 do km 1+210 skozi naselje
Druzinsko vas so iz publikacije Promet 2015 (izdala DRSI) povzeti naslednji podatki:

R2-448/1514 Dolenje Kronovo — Gorenja Gomila

Vrsta vozil St. vozil %
motorji 34 1,18
osebna vozila 2627 91,28
avtobusi 13 0,45
tovorna vozila do 3t 146 5,07
tovorna vozila do 3t-7t 18 0,63
tovorna vozila nad 7t 23 0,80
tovorna vozila s priklopnikom 11 0,38
vladilci 6 0,21
SKUPAJ 2878 100,00

Na obravnhavanem odseku v zadnjem obdobju prometna obremenitev upada oziroma
stagnira. Upostevaje daljSe €asovno obdobje za katerega se voziS€e dimenzionira
privzamemo za izraCun zmerno 2%-no letno rast prometne obremenitve.

Pri raCunu prometnega volumna je upoStevana planska doba 20 let s 2% letno rastjo
prometa.

PLDP 4 2878
rast v % 2

obdobje - let 20 Opomba: plansko obdobje pri novih gradnjah je 20 let,
pri izboljSavah obstojecih cest 5-20 let

PLDP po preteku planskega obdobja (izracun) = PLDP,,*1.02%°
PLDP po preteku planskega obdobja = 4277

Pravilnik o projektiranju cest (Ur..LRS §t.91/2005) navaja v 10. ¢lenu (planska doba), da
se za rekonstrukcije obstojecih cest uporabi prometna obremenitev, ki je napovedana za
desetletno obdobje po zaklju¢ku gradnje, za vozis&ne konstrukcije pa 20 let. Neskladnost
in nesmiselnost ¢lenov se pokaze ¢ez 10 let, ko voziséna konstrukcija ustreza, profil pa
ne, da ne omenjamo ponovnih odkupov zemljiS¢ zaradi Siritve ceste. Zaradi zgoraj
navedenega je upostevana planska doba 20 let.

PRAVILNIK O PROJEKTIRANJU CEST
(Ur.l.RS 91/14.10.2005)

Funkcija ceste povezovalna
PLDP
obstojeci PLDP 2878
planska doba-let: 20
faktor rasti v planski dobi 1,486
PLDP po preteCeni planski dobi 4277
vrsta terena ravninski
projektna hitrost 50, izven naselja: 90
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Projektna hitrost

V smislu pravilnika o projektiranju cest se cesta uvrsti med povezovalne ceste PC.
Teren je ravninski. Upostevana je omejitev hitrosti za voznjo skozi naselje, zato
privzamemo, da je projektna hitrost vproj = 50 km/h. V odseku od km 0+945 do konca
predmetne obdelave pa je projektna hitrost vprej = 90 km/h.

Nekateri tehni¢ni elementi so manjsi od predpisanih zaradi utesnjenosti ceste v naselju,
kjer je mozZna le delna korekcija horizontalnih elementov. Os je postavljena po obstojeci

trasi voziS€a brez vedjih prestavitev.

Normalni profil

Za navedena odseka regionalne ceste je upostevan naslednji NPP:

bankina = 1x 1,00= 1,00 m
vozni pas = 2X 2,75= 550 m
plocnik : 1 X 1,70= 1,70.m
bankina = 1x 0,50= 0,50 m
skupaj: 8,70 m

Razsiritev voziséa je za sredanje tovornega vozila s tovornim vozilom. Sirina
avtobusnega postajalis¢a je 3,60 m, ¢akaliS¢a pa 2,0 m.

T.1.1.5.2 Tabelaric¢ni

prikaz dopustnih

in dejansko uporabljenih tehniénih

elementov
Pravilnik o Uporabljeno v
projektiranju cest projektu

Projektna hitrost Voroi=50km/h Voroi=50km/h
ggi;malm horizontalni Rumin = 75 m Reimin = 75m
Dolzina prehodnic Lmin = 40m Lmin=13,31m
Nagib nivelete Smax = 5,0% Smax = 3,30%

Smin = 0,5% Smin = 0,50%

Polmer vertikalne
zaokrozitve

R min konveksni = 1000 m

R min konveksni = 1000 m

R min konkavni = 750 m

R min konkavni = 750 m

Razsiritve v krivinah

sreCanje tovornega vozila
s tovornim vozilom

sreCanje tovornega vozila
s tovornim vozilom

Pravilnik o Uporabljeno v
projektiranju cest projektu
Projektna hitrost Vorj=90km/h Voroj=90km/h
?;I]Lr;i;malm horizontalni Rtmin = 350 m Rtmin = 200m
Dolzina prehodnic Lmin = 90m Lmin=40m
Nagib nivelete Smax = 5,0 % Smax = 0,5 %
Smin = 0,5 % Smin = 0,5 %

Polmer vertikalne
zaokrozitve

R min konveksni = 6000 m

R min konveksni = Ni uporabljen

R min konkavni = 4000 m

R min konkavni = 5000 m

Razsiritve v krivinah

sreCanje tovornega vozila
s tovornim vozilom

sreCanje tovornega vozila
s tovornim vozilom
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T.1.1.5.3 Opis konstrukcijskih elementov

Preddela

Pred zagetkom gradnje bo potrebno pripraviti in zavarovati zakoli€bo trase, zakoliciti osi
odvodnjavanja ceste z oznako revizijskih jaskov ter cestne pozZiralnike, odstraniti
prometno opremo in signalizacijo. Zakoli¢ba se izvede s pomocjo GK koordinat.

Preddela zajemajo ruSenje ograj in obstojeCega voziS€a, ruSenje dostopnih poti in
tlakovanih povrSin na uvozih. Preddela zajemajo tudi identifikacijo obstoje€ih podzemnih
instalacij s strani pooblas€enih upraviljavcev. Podrobnosti so razvidne iz popisa del in
grafi¢nih prilog.

Zemeljska dela

Zemeljska dela obsegajo izkope, izdelavo posteljice, tampona in nasipov. Nasipi,
posteljica in tampon se izvajajo iz kvalitetnega kamnitega materiala.

Na mestih, kjer se posega v travnik se vrhnja plast humusa v debelini 30 cm odstrani,
zaCasno deponira in uporabi za humusiranje brezin. Izkopi se izvajajo v 3 ktg zemljine po
SCS normah. Kamnina 4. ktg se lahko pojavi le mestoma.

Pogoji izvedbe vkopov in nasipov so podani v Elaboratu Geolosko-geotehni¢no porocilo
z dimenzioniranjem vozis¢ne konstrukcije. Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete
materialov in vgrajevanja je potrebno smiselno upostevati PTP, Posebne tehni¢ne pogoje
za vozis¢ne konstrukcije in ostalo veljavno tehni¢no regulativo — TSC, Tehni¢ne
specifikacije za javne ceste.

Spodhniji ustroj

Glede na =zahteve debelinskega indeksa vozis€ne konstrukcije, vrsto prometne
obremenitve, pogoje vgrajevanja in minimalno debelino celotne konstrukcije glede na
pogoj zmrzlinske odpornosti, predlagana debelina kamnite grede - posteljice (zmrzlinsko
odporen material) v debelini 45 cm.

Na obmocju avtobusnih postajaliS¢ se kamnita greda-posteljica (zmrzlinsko odporen
material) izvede v debelini 45 cm, na obmocdju plo¢nikov pa v debelini 30 cm.

Na ravninskem delu (od km 0+930 do km 1+040), zaradi neugodnih hidroloskih razmer,
se predlaga vgradnjo loCitvenega geosintetika pod kamnito posteljico.

Zgorniji ustroj

Regionalna cesta

- 4 cm obrabna asfaltna plast iz AC 11 surf B 70/100 A3
- 10 cm nosilna asfaltna plast iz AC 32 base B50/70 A3

- 20 cm tamponski drobljenec

- 45 cm kamnita posteljica

Avtobusno postajaliS¢e

- 4 cm obrabna asfaltna plast iz AC 11 surf B 70/100 A3
- 10 cm nosilna asfaltna plast iz AC 32 base B50/70 A3

- 20 cm tamponski drobljenec

- 45 cm kamnita posteljica
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Hodniki za peSce

- 4 cm obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B70/100 A5
- 20cm tamponski drobljenec
- 30 cm kamnita posteljica

Odvodnjavanje

Pri naCrtovanju odvodnjavanja ceste smo upostevali Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju
padavinske vode z javnih cest (Ur. I. RS 47/05). Ker je na obravnavani cesti po planski
dobi PLDP manjsi od 12000 vozil na iztoku ni predvidenih lovilcev olj.

Odvodnjavanje vozi$€a je zagotovljeno preko vzdolznih in pre¢nih sklonov vozis&a.

V sklopu rekonstrukcije ceste je predvidena ureditev odvodnjavanja cestnih povrsin.
Odpadne padavinske vode z obmoc¢ja ceste se zbirajo v novih drenazno kanalizacijskih
ceveh in odvodnjavajo v vodotok.

Trenutno se vse padavinske vode s ceste na predmetnem obmocju odvodnjavajo preko
bankin in obcestnih jarkov po terenu.

Objekti za zajem padavinskih voda - vto¢ni jaski se izvedejo po detajlih in so premera 50
cm ali 80 cm ter so tudi v funkciji peskolovov globine 90 cm. Vtoéni jaski so iz umetnih
mas.

Pokrovi novih vto¢nih jaskov se morajo pri izvedbi prilagoditi naklonu oziroma vzdolZnim
in pre¢nim padcem nove zunanje ureditve (vozis€a, plo¢nika).

Crpanje

Ce se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno &rpati, dokler cevi niso montirane in zasute
do take viSine, da prepre€imo dvig zaradi vzgona. Med izvajanjem del za namestitev
cevovodov je treba vzdrZzevati dovolj obsezno &rpalno opremo v odlichem operativhem
stanju, da bi tako zagotovili popolno izsusitev izkopov. Zmogljivost érpalne opreme mora
biti dovolj velika, da je zagotovljeno izvajanje dela z normalno hitrostjo, v razmerah, ki
omogocajo doseganje najboljsih rezultatov.

Zasip cevi
Zasip drenazno kanalizacijskih cevi se vrsi z drenaznim zasipom ovitim v geotekstil.

Tudi za zasipavanje v obmocju cevi, to je do 30 cm nad temenom cevi, moramo uporabiti
granuliran material, ki ne sme vsebovati zrn velikosti nad 30 mm. Cev moramo zasipati v
plasteh max. debeline 20 cm in material nabijati isto¢asno na obeh straneh cevovoda. Pri
tem je potrebno paziti, da se cev ne izmakne s svoje lege. V primeru prometne obtezbe
so vrednosti zahtevane zbitosti veCje. Posebno je treba paziti, da je material dobro
podprt ob bokih cevi. Posebno skrb je treba posvetiti prepre€evanju ekscentriéne sile ali
obremenitve na strukturah in preprecitvi tega, da bi oprema, uporabliena za
kompaktiranje, s preveliko teZo pritiskala na cevi pri prehodu preko nasipov.

Zasipanje je treba izvesti tako, da so obremenitve porazdeljene simetriCno. Vse jarke je
treba nato zasuti do kon¢ne viSine tal in sicer z zaporednimi plastmi katerih debelina
lahko znasa najveC 20 cm; vsako plast je treba pred namestitvijo naslednje plasti skrbno
skompaktirati. Materiali, ki se uporabljajo za zasipanje cevi ne smejo vsebovati velikih
kamnov, ali drugih materialov, ki bi utegnili povzroditi poSkodbe.

Ce ni drugaénih napotkov geomehanika, je treba stopnjo kompaktiranja in gostoto
dolocati po Proctorjevi metodi.
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Vsako nasipno plast je potrebno skompaktirati do najmanj 92% gostote pri optimalni
vsebnosti vode, ki se dolo€i z uporabo zgoraj omenjene metode. Zgornjo plast pod
povoznimi povrSinami je treba skompaktirati do najmanj 95% te najvecje gostote.

Revizijski jaski

Na lomih trase so postavljeni revizijski jaski premera ® 80 cm. Jaske opremimo z
litozeleznim pokrovom. Predvideni so vodotesni prefabricirani jaski iz poliestra, katerih
dokazane karakteristike morajo zagotavljati ustrezno nosilnost in funkcionalnost ob
maksimalni globini jaska. Temeljna tla in leziS¢e kanalizacijske cevi na mestu
revizijskega jaska je potrebno dovolj utrditi in obbetonirati.

Mozno je vgraditi tudi druge tipe jaskov, ki pa morajo ustrezati vsem predpisom in
standardom glede nosilnosti in tesnosti, kar je potrebno dokazovati z ustreznimi atesti,
potrebno pa je pridobiti predhodno potrditev projektanta in naro¢nika del.

Razdalja med revizijskimi jaski je priblizno 30m oziroma po potrebi tudi manjSa, na ravnih
odsekih kanalov kjer zajema samo zaledno vodo pa je lahko tudi vecja.

Pokrov jaska je LTZ DN 600 art. 603 nosilnosti 250 kN na travnatih povr§inah, v bankini,
ploéniku in na povoznih povr§inah pa LTZ pokrov DN 600 art. 604 nosilnosti 400kN. Oba
tipa pokrova sta opremljena s protihrupnim vloZkom in zaklepom. Na vrhu jaska se
naredi betonski venec. Tip pokrova posameznega jaska je razviden iz zakoli¢be
revizijskih jaskov.

Za racun je upoStevan 15 min naliv z intenziteto 220 I/s in povratno dobo 10 let za
povezovalne ceste.

Cestni jarek

Od km 0+930 do km 1+210 je potrebno urediti obstojeCi odprti jarek za odvodnjavanje. V
jarku je opaziti zastajanje vode. Jarek je brez ustreznega padca, mestoma zasut zaradi
posegov lastnikov kmetijskih povrsin ob cesti, mestoma pa zarascen.

Predvidena je izvedba poglobitve jarka, vzpostavitev enakomernega padca po celotni
dolzini do obstojeCega prepusta v km 1+136,30 pod regionalno cesto.

HIDRAVLIKA
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PovrSina [m2]

PovrsSina [ha]

Preto¢na koli¢ina

ozmaka | Cesta | zalede | Cesta | Zaledie | Cesta g(ispt; Zaledie | Zaledje | Skupaj| Vrsta | CevDN Pfg\ic H’TTRVOS PRETOK |
sthal | sthal | awsl | Gy | Qs aws) | awsl | cevi | mmy | T8 | g | Q09
701
VJ8 | 145,00 | 290,00 | 0,0145 | 0,0290 | 3,8853 | 3,89 0,86 0,86 475 | DK | 200 | 081 |1,2590] 24,73 | 19,20%
VJ7 | 140,00 | 280,00 | 0,0140 | 0,0280 | 3,7514 | 7,64 0,83 1,70 9,33 | DK | 200 | 081 |1,2590] 24,73 | 37,74%
VJ6 | 160,00 | 320,00 | 0,0160 | 0,0320 | 4,2873 | 11,02 0,95 265 | 1457 | DK | 200 | 3,57 |2,7131] 53,30 | 27,34%
VJ5 | 180,00 | 360,00 | 0,0180 | 0,0360 | 4,8232 | 16,75 1,07 3,72 | 2047 | DK | 200 | 357 |2.7131] 53,30 | 38,40%
VJ4 | 155,00 | 310,00 | 0,0155 | 0,0310 | 4,1533 | 20,90 0,92 464 | 2554 | DK | 250 | 1,62 |2,2565] 89,44 | 28,56%
RJ3 | 0,00 | 300,00 ] 0,0000 | 0,0300 | 0,0000 | 20,90 0,89 554 | 2644 | DK | 250 | 2,70 |2,9333] 116,27 | 22,74%
RJ2 | 0,00 | 300,00 | 0,0000 ] 0,0300 | 0,0000 | 20,90 0,89 6,43 | 27,33 | DK | 250 | 2,39 |2,7556] 109,22 | 25,02%
RJ1 | 0,00 | 400,00 ] 0,0000 | 0,0400 | 0,0000 | 20,90 1,19 762 | 2852 | DK | 250 | 1,06 |1,8128| 71,85 | 39,70%
izpust v jarek| 28,52
702
VJ9 | 135,00 | 270,00 | 0,0135 | 0,0270 | 3.6174 | 3,62 0,80 0,80 442 | DK | 200 | 050 |0,9775] 19,20 | 23,03%
VJ10 | 135,00 | 270,00 | 0,0135 | 0,0270 | 3,6174 | 7,23 0,80 1,61 884 | DK | 200 | 050 |0,9775] 19,20 | 46,05%
VJ11 | 160,00 | 320,00 | 0,0160 | 0,0320 | 4,2873 | 11,52 0,95 256 | 14,08 | DK | 200 | 1,03 |1,4272] 28,04 | 50,23%
VJ12 | 150,00 | 300,00 | 0,0150 | 0,0300 | 4,0193 | 15,54 0,89 3,45 | 18,99 | DK | 200 | 1,05 |1,4415] 28,32 | 67,08%
VJ13 | 150,00 | 300,00 | 0,0150 | 0,0300 | 4,0193 | 19,56 0,89 435 | 2391 | DK | 250 | 1,45 |2,1312]| 8447 | 28,30%
VJ14 | 145,00 | 300,00 | 0,0145 | 0,0300 | 3,8853 | 23,45 0,89 504 | 28,69 | DK | 250 | 2,35 |2,7318] 108,28 | 26,49%
VJ15 | 145,00 | 300,00 | 0,0145 | 0,0300 | 3,8853 | 27,33 0,89 6,13 | 33,46 | DK | 250 | 2,20 |2,6409] 104,68 | 31,97%
VJ16 | 150,00 | 300,00 | 0,0150 | 0,0300 | 4,0193 | 31,35 0,89 7,03 | 38,38 | DK | 250 | 2,14 |2,6037] 103,20 | 37,19%
VJ17 | 165,00 | 330,00 | 0,0165 | 0,0330 | 4,4212 | 35,77 0,98 8,01 43,78 | DK | 250 | 2,18 |2,6286] 104,19 | 42,02%
VJ18 | 205,00 | 410,00 | 0,0205 | 0,040 | 5,4931 | 41,26 1,00 923 | 5049 | DK | 250 | 1,88 |2,4361] 96,56 | 52,29%
VJ19 | 205,00 | 300,00 | 0,0205 | 0,0300 | 54931 | 46,76 0,89 10,12 | 56,88 | DK | 250 | 1,24 |1,9659| 77,92 | 73,00%
VJ20 | 140,00 | 300,00 | 0,0140 | 0,0300 | 3,7514 | 50,51 0,89 11,02 | 61,53 | DK | 300 | 050 |1,3779] 78,65 | 78,23%
RJ23 | 0,00 | 0,00 | 0,0000] 0,0000] 0,0000 | 54,80 0,00 11,02 | 65,81 | KC | 300 | 1,21 |2,2153]| 126,11 | 52,19%
RJ24 | 0,00 | 200,00 | 0,0000 | 0,0200 | 0,0000 | 54,80 0,60 1161 | 6641 | DK | 300 | 060 |1,5150] 86,47 | 76,79%
RJ25 | 0,00 | 200,00 | 0,0000 | 0,0200 | 0,0000 | 54,80 0,60 12,21 | 67,00 | DK | 300 | 0,60 |1,5150| 86,47 | 77.48%
izpust v vodotok] 67,00
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PovrSina [m2]

Povrsina [ha]

Pretocna koli¢ina

: Cesta | Zaledje| Cesta Cesta_ Zaledje Zaledje | Skupaj| Vrsta | Cev DN Pade.c HITROS PRETOK :
Oznaka | Cesta | Zaledje Stha] S(ha] Q[is] skupaj Q[is] Q[is] aQpis] | cevi [mm] cevi Tv Q s] Polnitev
Q[l/s] | [%] [m/s]
Z-03
VJ21 75,00 0,00 ] 0,0075 | 0,0000 | 2,0097 2,01 0,00 0,00 2,01 DK 200 1,88 ]11,9501] 38,31 5,25%
VJ22 85,00 0,00 | 0,0085 | 0,0000 | 2,2776 4,29 0,00 0,00 4,29 DK 200 1,29 |1,6044| 31,52 13,60%
iztok v RJ23] 4,29
Z-04
RJ26 0,00 ] 200,00 | 0,0000 | 0,0200 | 0,0000 0,00 0,60 0,60 0,60 DK 200 0,87 11,3069 25,67 2,32%
VJ27 0,00 ] 200,00 | 0,0000 | 0,0200 | 0,0000 0,00 0,60 1,19 1,19 DK 200 0,87 [1,3069] 25,67 4,64%
VJ28 | 130,00 | 260,00 | 0,0130 | 0,0260 | 3,4834 3,48 0,77 1,96 5,45 DK 200 0,69 [1,1577] 22,74 | 23,96%
VJ29 [ 105,00 | 210,00 | 0,0105 | 0,0210 | 2,8135 6,30 0,63 2,59 8,89 DK 200 0,92 11,3456 26,43 | 33,62%
VJ30 | 115,00 | 230,00 | 0,0115 ] 0,0230 | 3,0815 9,38 0,68 3,27 12,65 DK 200 0,50 [0,9775] 19,20 | 65,90%
VJ31 120,00 | 300,00 | 0,0120 ] 0,0300 | 3,2154 12,59 0,89 4,17 16,76 DK 250 0,50 ]1,2264| 48,61 34,48%
VJ32 | 100,00 | 300,00 | 0,0100 | 0,0300 | 2,6795 15,27 0,89 5,06 20,33 DK 250 0,50 |]1,2264| 48,61 41,83%
VJ33 [ 125,00 | 250,00 | 0,0125 | 0,0250 | 3,3494 18,62 0,74 5,81 24,43 DK 250 0,50 ]1,2264| 48,61 50,25%
VJ34 | 110,00 | 220,00 | 0,0110 | 0,0220 | 2,9475 21,57 0,65 6,46 28,03 DK 250 0,50 |]1,2264| 48,61 57,67%
izpust v cestni jarek| 28,03
VJ35 [ 100,00 | 50,00 | 0,0100 | 0,0050 | 2,6795 2,68 0,15 0,15 2,83 DK 200 0,50 10,9775] 19,20 14,73%
VJ36 | 125,00 | 50,00 | 0,0125 | 0,0050 | 3,3494 6,03 0,15 0,30 6,33 DK 200 0,50 [0,9775] 19,20 | 32,95%
VvJ37 | 110,00 | 50,00 | 0,0110 | 0,0050 | 2,9475 8,98 0,15 0,45 9,42 DK 200 0,50 ]0,9775| 19,20 | 49,07%
izpust v cestni jarek|] 9,42
VJ38 | 110,00 | 50,00 | 0,0110 | 0,0050 | 2,9475 2,95 0,15 0,15 3,10 DK 200 0,50 ]0,9775] 19,20 16,13%
VJ39 [ 110,00 | 50,00 | 0,0110 | 0,0050 | 2,9475 5,89 0,15 0,30 6,19 DK 200 0,50 10,9775] 19,20 | 32,25%
VJ40 | 115,00 | 50,00 | 0,0115] 0,0050 | 3,0815 8,98 0,15 0,45 9,42 DK 200 0,50 [0,9775] 19,20 | 49,07%
VJ41 | 200,00 | 50,00 | 0,0200 | 0,0050 | 5,3591 14,34 0,15 0,60 14,93 DK 200 0,50 ]0,9775| 19,20 | 77,76%
izpust v cestni jarek| 14,93
VJ42 | 120,00 | 50,00 | 0,0120 | 0,0050 | 3,2154 3,22 0,15 0,15 3,36 DK 200 0,50 ]0,9775] 19,20 17,52%
VJ43 [ 120,00 | 50,00 | 0,0120 | 0,0050 | 3,2154 6,43 0,15 0,30 6,73 DK 200 0,50 10,9775] 19,20 | 35,04%
VJ44 | 125,00 | 50,00 | 0,0125 | 0,0050 | 3,3494 9,78 0,15 0,45 10,23 DK 200 0,50 ]0,9775| 19,20 | 53,26%
izpust v cestni jarek] 10,23
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A GPI

PovrSina [m2]

Povrsina [ha]

Preto¢na koli¢ina

Oznaka | Cesta | zaledje Cesta | Zaledje Cesta g(is::j Zaledje Zaledje | Skupaj | Vrsta | Cev DN P::\ic H/;RVOS PRETOK Polnitev
i I/:
Stha] | S[ha] Q[l/s] Qlls] Q[l/s] Q[l/s] Q[lfs] | cevi | [mm] | 1% [m/s] Q [W/s]

VJ45 [ 115,00 | 50,00 | 0,0115 | 0,0050 | 3,0815 3,08 0,15 0,15 3,23 DK 200 1,12 11,4908 29,29 11,03%

VJ44 | 120,00 | 50,00 | 0,0120 | 0,0050 | 3,2154 6,30 0,15 0,30 6,59 DK 200 2,45 12,2356 43,92 15,02%
izpust v cestni jarek|] 6,59

VJ49 | 125,00 | 50,00 | 0,0125 | 0,0050 | 3,3494 3,35 0,15 0,15 3,50 DK 200 0,50 ]10,9775] 19,20 18,22%

VJ48 | 110,00 | 50,00 | 0,0110 | 0,0050 | 2,9475 6,30 0,15 0,30 6,59 DK 200 0,50 ]10,9775| 19,20 | 34,34%

VJ47 | 115,00 | 50,00 | 0,0115 | 0,0050 | 3,0815 9,38 0,15 0,45 9,82 DK 200 0,50 10,9775] 19,20 | 51,17%

VJ46 | 110,00 | 50,00 | 0,0110 | 0,0050 | 2,9475 12,33 0,15 0,60 12,92 DK 200 0,69 11,1577 22,74 | 56,82%
izpust v cestni jarek|] 12,92
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Objekti in zidovi

Spremljajoci objekti, ki jih bo potrebno izvesti v sklopu rekonstrukcije obravnavanega
odseka regionalne ceste so:

- man;jsi parapetni zidovi, od h= 0,30 do h= 0,80 m,

- razSiritev prepusta,

- prestavitev ograj,

- zasaditev novih Zivih mej.

Predvideni so naslednji parapetni zidovi:

- Parapetni zid 3 od km 0+386, desno, dolzine L= 6,0 m,

- Parapetni zid 4 od km 0+398, desno, dolzine L= 16,0 m,

- oporni zid 1 od km 0+448, levo, dolzine L= 10, 0 m,

- oporni zid 2 od km 0+466, levo, dolzine L= 7,50 m,

- Parapetni zid z Zi¢nato ograjo od km 0+915, levo, dolZine L= 18,0 m,
- Parapetni zid od km 0+598, desno, dolzine L= 33,0 m.

Predvidena je naslednja razsiritev prepusta:
- Prepust v km 0+810 razsiritev na dolvodni strani.

Dimenzioniranje posameznih konstrukcij je obdelano v posameznih nacrtih, ki so
sestavina te projektne dokumentacije.

Hortikultura

Predvidi se zasaditev novih Zivih mej, ki se ob urejanju regionalne ceste prestaviljajo.
Zasgcita brezin

Nasipi se izvedejo iz grus¢natega materiala z naklonom breZzin 2 : 3. Vkopne brezine se v
zemljini izvedejo v naklonu 1 : 2. Robovi se blago zaobilijo.

BrezZine vodotokov v obmogju izpustov morajo biti ustrezno zavarovane pred erozijo vode.
Brezina okoli novih izpustov in kamnite obloge se zasadijo z avtohtonim drevjem in
grmovjem.

Protihrupna zascita

Posebni ukrepi pasivne protihrupne zascite niso predvideni.

T.1.1.6 OPIS PROJEKTNIH RESITEV

T.1.1.6.1 Opis in utemeljitev horizontalnega poteka

Horizontalni potek novo urejenega cestnega odseka je prilagojen obstojeCi regionalni
cesti. Rekonstruirana cesta v zaCetnem delu poteka po obstojeCi trasi ceste skozi
obojestransko strnjeno pozidavo. Od km 0+610 poteka ob enostranski pozidavi ob levi
strani in kmetijskimi povrdinami ob desni strani. Ob levi strani ceste se predvidi izgradnja
plo¢nika. V km 0+710 se predvidi ureditev para avtobusnih postajalis¢. V km 0+810 se
predvidi razSiritev prepusta preko neimenovanega vodotoka na dolvodni strani.

Obravnavani odsek se situativno navezuje na obstoje¢ odsek na zacetku in na koncu
obravnavanega posega.
T.1.1.6.2 Opis in utemeljitev vertikalnega poteka

Vertikalni potek trase je prilagojen trasi obstojeCe regionalne ceste in konfiguraciji terena,
zato niveleta ceste menja nagibe. Glede na razmeroma ravninski teren so nagibi blagi, saj
dosegajo vrednosti od 0,500% do 3,30%.
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Obravnavan odsek se niveletno navezuje na obstoje¢ odsek na zafetku in na koncu

obravnavanega posega.

Evaw

Na obravnavanem odseku se na voziS€e drzavne ceste priklju€ujejo Stevilni hisni prikljucki
in javne poti do skupine objektov oziroma naselij.

Na mestu uvozov in izvozov k ve€ objektom se priklju€ki urejajo z ustreznimi prikljuénimi
radiji. HiSni uvozi so v enotni Sirini 4,0 (enojni) oz. 6,0 m (dvojni). Dostopi se viSinsko
prilagodijo niveleti rekonstruirane ceste.

Na obravnavani trasi so predvideni naslednji prikljucki:

DOLZINA
. POGREZNJENEGA
PRIKLJUGEK POZICIJA KM UREDITEV ROBNIICA OZ RADMI
ROBA PRIKLJUCKA

POGREZNJEN _

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+321,0  |Roon L=5.0m
POGREZNJEN _

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+349.4 |20En L=5,0m

DOSTOP DO OBJEKTA DESNO 0+369.3 [BANKINA

DOSTOP DO KMETIJSKIH POGREZNJEN _

POVRSIN LEVO 0+379.2  ROBNIK L=5,0m
POGREZNJEN _

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+400,1  |rOCR L=4.0m
POGREZNJEN _

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+413,3  |2oon L=4.0m

DOSTOP DO OBJEKTA DESNO 0+4235 [BANKINA
POGREZNJEN _

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+424,9 |OER L=4.0m

DOSTOP DO OBJEKTA DESNO 0+444.6 BANKINA
POGREZNJEN _

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+461,5 oo L=4.0m

DOSTOP DO OBJEKTA DESNO 0+4650 BANKINA
POGREZNJEN _

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+480,10 |0°R L=4.0m
POGREZNJEN _

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+488.8 |00 L=5.0m
POGREZNJEN _

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+500,0  |LoEe L=5,0m
POGREZNJEN _

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+506.3  |Connin L=4.0m

DOSTOP DO OBJEKTA DESNO 0+538,0 |BANKINA
POGREZNJEN _

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+538.6  |=oonin L=4.0m
POGREZNJEN _

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+552,1  |2oon L=4.0m
POGREZNJEN _

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+565,5 |0 L=4.0m
POGREZNJEN _

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+581,0  |onn L=4.0m

DOSTOP DO OBJEKTA DESNO 0+594.3 BANKINA
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DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+625,6 |ooonEe EN L=5,0m
Do METISKI - pesno 0+677,5 [BANKINA

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+697,2  [LOCHEANEN L=4,0m
DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+703,0 |ROCREENIEN L=4,0m
DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+718,5 LoonEl Ve L=4,0m
DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+740,5 |OCREENEN L=4,0m
DOSTOP DO KVETWSKIH | ¢ 07699 FOCREZNIEN ~4 om
hrerban ANEPOT evo 0+815.1  bRikJUOKA R=124.5m
DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+865,1 |ooonEe WEN L=4,0m
DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+885,0 [DooREANUEN L=4,0m
DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+907,8 |OCREENEN L=4,0m
DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+912,8 [LOCREANEN L=4,0m
DT METISKIF - pesno 0+931,0 |BANKINA

DOSTOP DO OBJEKTA LEVO 0+937,0 ROSREZNJEN L=4,0m
DOSTOP DO KVETWSKIH | ¢ pv047,3 POSREZNIEN =5 0m
DOSTOP DO KVETWSKIH | ¢y 0+o688 | OOREZNIEN =5.0m
Dooman (METISKIA - pesno 0+978,0 [BANKINA

DOSTOP DO KVETWSKIH | ¢y D002 | OCREZNIEN =5.0m
DOSTOP DO KVETWSKIH | £ 140264 FQGREZNEN =5 0m
Do (METHSKIR - pesno 1+060,0 [BANKINA

DOSTOP DO KVETWSKIH | ¢ 140885 [ OCREZNEN =5.0m
DOSTOP DO KMETWSKIH | £ 1+1405 FOCREZNEN =5 0m
DT (METISKI - pesno 141414  [BANKINA

Egl;(gl_éjélﬁ(?EK JAVNEPOTI | O 1+192.0 /

T.1.1.6.4 PesS in kolesarski promet

Pes promet bo potekal po hodniku za peSce na levi strani od km 0+310 do km 1+210 ter
na desni strani na obmocju avtobusnih postaj od km 0+680 do km 0+720 obravnavanega
odseka.

Hodnik za pesce je od vozis€a lo€en z dvignjenim robnikom 15/25/100 cm in asfaltiran.

V obeh naseljih ni predvideno urejanje kolesarskega prometa.
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T.1.1.6.5 Avtobusna postajaliS¢a
Avtobusna postajalis€a so locirana glede na razpoloZljivi prostor.

Predviden je par avtobusnih postajaliSc:
- ob levem robu regionalne ceste v km 0+710 in
- ob desnem robu regionalne ceste v km 0+710.

Uvozni radiji avtobusnih postajali§¢ so projektirani na uvozno hitrost 30 km/h (najvecja
dovoljena hitrost na obravnavanem odseku je manjSa ali enaka od 50 km/h) — 15. ¢len
Pravilnika o avtobusnih postajalis€ih ( UL RS §t. 106/2011).

Ob platojih avtobusnih postajaliS€¢ so izvedena nivojsko locena €akalis€a, v Sirini 2,00 m
ter platoji za postavitev tipskega nadstreska.

Lokacija prehoda za pe3ce je skladna z 22. ¢lenom Pravilnika o avtobusnih postajalis¢ih
(UL RS §t. 106/2011) in sicer je zagotovljena predpisani preglednost na prehodu za pesce
ter je enaka zaustavitveni razdalji, ki znasa 45 m.

T.1.1.6.6 Ukrepi za umirjanje

V projektu ni predvidenih ukrepov namenjenih umiritvi prometa.

T.1.1.7 ZASCITA IN PREUREDITEV KOMUNALNIH VODOV

Na obmocju projektne obdelave regionalne ceste so obstoje€i komunalni vodi. Ob
predvideni rekonstrukciji ceste in gradnji hodnika za peSce ter cestne razsvetljave je
predvidena tudi izvedba kanalizacije za odvod odpadnih komunalnih vod ter vodovod.

Razpored vseh komunalnih vodov je razviden iz Zbirne situacije komunalnih vodov.
Njihovi medsebojni odmiki so usklajeni.

TK vodi

Po podatkih Telekoma Slovenije d.d. so v naselju Druzinska vas na obmocju urejanja
obstojeCi TK vodi. Povsod, kjer je TK kabel tangiran s hodnikom za peSce oziroma
vozis€em ali avtobusnim postajaliSéem je predvidena polozitev zas€itne PVC cevi
premera 125 mm.

TehniCne reSitve prestavitev in zaScita omenjenih vodov so obdelane v nacrtu
telekomunikacij — TK omreZje: zasCita in prestavitev, ki ga je izdelalo podjetje Studio
Razvoj d.o.o. pod stevilko SR12037-6, Novo mesto v sklopu te projekine dokumentacije.

Elektro vodi

Po podatkih Elektra Ljubljana d.d. so na obravnavanem obmocju obstojeci elektro vodi.
Povsod, kjer je elektro kabel tangiran s hodnikom za peSce oziroma vozis€em ali
avtobusnim postajali§¢em je predvidena polozZitev zas¢&itne cevi premera 160 mm.

Poseg v elektro omreZje je predviden zaradi izgradnje cestne razsvetljave in sicer
predvidena je postavitev novega elektro droga na parc. st. 620/3 k.o. Druzinska vas.

Tehni¢ne reditve so obdelane v nacrtu elektriénih instalacij in elektricne opreme — cestna
razsvetljava, ki ga je izdelalo podjetje Studio Razvoj d.o.0. pod Stevilko SR12037-4, Novo
mesto v sklopu te projektne dokumentacije.

Cestna razsvetljava

V projektu je zajeta novogradnja cestne razsvetljave pri gradnji hodnika za pesce,
avtobusnih postajalis¢ in rekonstrukciji ceste skozi naselje DruzZinska vas. Predvidena je
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cestna razsvetljava celotnega odseka z novimi svetilkami, ki so montirane na stebre visine
h=9 m in 8m. Predvidene so svetilke 110 W, katerih delez svetlobnega toka navzgor je
enako 0 % in so v za&¢iti IP 66. StojiSCe stebrov je pozicionirano za hodnika za peSce, pri
¢emer je potrebno paziti na obstojeCe komunalne vode. Med stebri 0z. svetilkami se po
ceveh polaga zemeljski kabel. Napajanje cestne razsvetljave je predvideno iz novo
predvidenega elektro droga do novo predvidene omarice javne razsvetljave E-JR iz
katere se cestna razsvetljava napaja s tremi vejami do posameznih odsekov svetilk.

Pred zaCetkom del je potrebno zaradi krizanj trase cestne razsvetljave obstojeCih
podzemnih instalacij izvesti oznaCbe s strani posameznih komunalnih upravljavcev. V
blizini ostalih podzemnih instalacij bo potreben ro¢ni izkop zaradi manjSe moznosti
povzroCitve morebitnih poskodb.

Tehni¢ne resSitve so obdelane v nacrtu elektricnih instalacij in elektricne opreme — cestna
razsvetljava, ki ga je izdelalo podjetje Studio Razvoj d.o.o. pod Stevilko SR12037-4, Novo
mesto v sklopu te projektne dokumentacije.

Vodovod

ObstojeCe vodovodno omrezje poteka ob levem robu hodnika za peSce ter deloma pod
utrjenimi povrSinami novih ureditev. Pod urejenimi — utrjenimi povrSinami je predvidena
zasCita vodovoda in sicer polozitev v zas€itne cevi PVC-PE.

Tehni¢ne reSitve so obdelane v nacrtu gradbenih konstrukcij — vodovod, ki ga je izdelalo
podjetie GPIl d.o.o. pod Steviko V-2012/09, Novo mesto v sklopu te projektne
dokumentacije.

Kanalizacija za odvod odpadnih komunalnih voda

Na obravnavanem obmocju projektne obdelave regionalne ceste je predvidena izgradnja
kanalizacije za odvod odpadnih komunalnih voda. Tehnicne reSitve so obdelane v nacrtu
gradbenih konstrukcij — kanalizacija, ki ga je izdelalo podjetje GPI d.o.0. pod Stevilko
K-2012/09, Novo mesto v sklopu te projektne dokumentacije.

Prenosni plinovod

V km 0+791 regionalne ceste obmocje projektne obdelave pre¢ka prenosni plinovod M4,
MRP Krsko - MRP Novo mesto (premer 400 mm, tlak 50 bar).

Vse projektne reSitve so obdelane ob upostevanju veljavne zakonodaje in predpisov za
plinovode ter navodil upravljavca plinovoda. Pogoji so natanéneje podani pod tocko
T.1.1.2.4.4 Plinovodi d.0.0. pogoji.

Druzbi Plinovodi d.o0.0. se najmanj 10 dni pred priCetkom del predloZi pisno prijavo del z
naroCilom za nadzor in zakoli¢enje plinovoda, projekt za izvedbo, gradbeno dovoljenje,
podatke o izvajalcu in odgovornem vodji del ter nacért organizacije gradbis€a s
transportnimi potmi ob in preko plinovoda

Predvidena dela na obmoéju rekonstrukcije ceste predstavljajo odstranjevalna dela, in
sicer odstranitev obstojece asfaltne povrsine, posteljice in tampona ter humusa. Izvede se
izkop za cev odvodnjavanja ceste ter izkop za polozitev kabla cestne razsvetljave.

Po odstranjevalnih delih in izkopih je predvideno da ostane minimalno 1,5m nadkritja nad
plinovodom z obstoje¢im terenom.

Po ureditvi planuma se izvede nasip, kamnita posteljica in tampon. Utrjevanje kamnitega
materiala nad plinovodom (5 m na vsako stran) je dovoljeno le staticno brez
dinamiénih obremenitev (vibracij).
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Ostala zemeljska dela v 2 x 5 m pasu plinovoda se izvaja roéno pod nadzorom
pooblaséenega predstavnika druzbe Plinovodi d.o.o. ter ob upostevanju njegovih
navodil.

Sledi asfaltiranje vozid€a in plo¢nika ter ureditev novo nastalih brezin s humusom.

Vsa navedena dela je potrebno opravljati pod nadzorom pooblas€enega predstavnika
druzbe Plinovodi d.o.o., ki predhodno (pred pricetkom del) z lokatorjem zakoli€i plinovod,
zakoli¢ena trasa pa mora ostati vidna v ¢asu trajanja del.

Dela v varnostnem pasu plinovoda mora po potrebi spremljati geoloski strokovnjak in
spremeniti oz. prilagoditi nacin izvajanja del, da se preprecijo vplivi na plinovod.

V pasu 2 x 5 m niso dovoljene deponije gradbenega ali drugega materiala niti postavljanje
zaCasnih gradbenih objektov. Zaletek del v tem pasu je potrebno najaviti Sluzbi
vzdrZevanja najmanj 5 dni prej.

Preko plinovoda izven javnih poti ni dovoljeno voziti s teZko gradbeno mehanizacijo, razen
po predhodno zavarovanih prehodih, urejenih v dogovoru s pooblas&enim predstavnikom
druzbe Plinovodi d.o.o.

Po konéanih deli se druzbi Plinovodi d.o.o. dostavi nacrt in opis izvedenega stanja s
proSnjo za izdajo pisne izjave oz. soglasja na izvedeno stanje, ki potrjuje izpolnitev
njegovih pogojev in zahtev njegovega nadzora med gradnjo ter skladnost izvedenih del z
veljavnimi tehni¢nimi pogoji, predpisi in standardi.

Vsi stroski v zvezi s predmetno investicijo bremenijo investitorja. Investitorja bremenijo
tudi stro3ki, ki bi nastali druzbi Plinovodi d.o.0. in uporabnikom zaradi gradnje, obratovanja
ali kasnejSega vzdrzevanja nacrtovanih posegov.

Ukrepi pri tangencah s komunalnimi vodi

Pred zaCetkom zemeljskih in gradbenih del je potrebno ugotoviti poloZaj (zakoli¢ba) in
globino komunalnih naprav, ki jo izvedejo pooblas&ene sluZzbe upravljavca komunalne
infrastrukture, da lahko upravljalec ustrezno zasciti naprave.

Izvajalec del mora pred pri¢etkom izvajanja del pridobiti podatke o legi in globini
komunalne naprave.

Zemeljska dela v pasu Sirine 2m levo in desno od komunalnih vodov je dovoljeno izvajati
le ro¢no, v dogovoru in prisotnosti pooblas€enega predstavnika upravljavca komunalne
infrastrukture, pri izvajanju del pa upoS$tevati njegove eventuelne dodatne zahteve.
Odkopani deli morajo biti zavarovani pred poskodbami (tudi proti zmrzovanju) in proti
premikom.

Vsako morebitno tangiranje, krizanje, neposredna sprememba nivelete vozid€a in globine
obstojeCe komunalne naprave, mora biti izvedena skladno s tehni¢nimi predpisi, oziroma
po navodilih pooblaséene sluzbe upravljavca komunalne infrastrukture.

Vsa mesta krizanj komunalnih vodov pred zasutjem pregleda predstavnik upravljavca, kar
potrdi z vpisom v dnevnik.

Vsako krizanje komunalne naprave ali sprememba globine mora biti geodetsko posneta.
Geodetski posnetek in risba detajla morata biti vnesena v projekt izvedenih del in predana
upravljalcu komunalne naprave.

O vsaki poskodbi komunalne naprave mora izvajalec del takoj obvestiti upravljavca
komunalne naprave.

Preko komunalnih vodov in naprav ni dovoljeno voziti s teZko gradbeno mehanizacijo,
razen na posebej utrienih zas¢€itenih prehodih, ki se dolo€ijo v dogovoru s pooblaséenim
predstavnikom upravljavca komunalne infrastrukture neposredno na terenu.
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V pasu komunalnih vodov Sirine 2x5 m niso dovoljene deponije gradbenega ali drugega
materiala, niti zaCasnih gradbenih objektov.

Gradbena dela v blizini komunalnih vodov in naprav se morajo izvajati pod nadzorom
upravljalca. Stroski nadzora bremenijo izvajalca del oziroma investitorja.

T.1.1.8 POSEG NA ZEMLJISCE, PRESTAVITEV IN RUSITEV OBJEKTOV

Glede na kataster najve¢ posegamo na zasebna zemljiS€a zaradi ureditev avtobusnih
postajaliS¢, ureditev hodnikov za peSce ter cestnega jarka. Posegi so razvidni iz
katastrskega elaborata.

Rusitev objektov ni predvidena.

T.1.1.9 POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE (deponiranje, stranski odvzemi,
zasScita objektov, itd)

Pogoji in tehnologija gradnje za izvedbo vkopov in nasipov so podani v geoloSko-
geomehanskem elaboratu.

Predhodno je potrebno izvesti zas€ito in prestavitev tangiranih, obstojeCih komunalnih
vodov.

Deponiranje

Odstranjeni humus naj se deponira na zacasne deponije, saj se bo uporabil za
humuziranje novo nastalih breZin vkopov in nasipov, preostali del se odpelje v trajno
deponijo.

Pri izvedbi izkopov bodo nastali naslednji odpadki:
- zemeljski material (zemlja in kamenje)
- asfalt
- beton (tlakovanje, jaski).

Gradbene odpadke, katere ni mozno vgrajevati v nasipe, je potrebno oddati zbiralcu
gradbenih odpadkov v njihov zbirni center in o tem voditi evidenco, ki jo predpisuje
pravilnik.

Zemeljski material je potrebno transportirati na stalno deponijo, ki jo pois€e izvajalec
skupaj z investitorjem. V popisih so upostevane transportne razdalje do 30km v eno stran
ter ustrezne takse deponiranega materiala..

Stranski odvzem

Za izvedbo kamnite grede, tampona in eventuelno manjkajoega materiala za nasipe bo
moral izvajalec pridobiti kamnit material iz stranskega odvzema.

Kvaliteta vgrajenih materialov kakor tudi nacin vgrajevanja mora biti v skladu z zahtevami
v projektu in v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi.

Pri izvedbi vseh zemeljskih del je obvezen geolosko- geomehanski nadzor.
Ureditev prometa med gradnjo

Izvajalec mora dela izvajati tako, da bo obravnavan odsek regionalne ceste v Casu
izvajanja del prevozen. lzvajalec bo moral imeti ves ¢as postavljeno ustrezno znakovno
signalizacijo za enostransko zaporo, predvideti pa mora tudi semaforje. Za delno zaporo
si mora izvajalec pridobiti ustrezna dovoljenja. Prometni reZim med gradnjo naj uredi
izvajalec v skladu s predpisi in glede na tehnoloSke potrebe.
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Elaborat zapore ceste je izdelan v skladu z veljavnimi predpisi o projektiranju in
Pravilnikom o nacinu oznaCevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem
prometu

V Casu gradnje bo moral izvajalec domacinom omogociti nemoten dostop do njihovih
objektov in ostalih zeml;jis¢, v ta namen bo moral v€asih urediti tudi zacasne dovoze. V
Casu rekonstrukcije mora biti zagotovljen stalen dostop urgentnim vozilom.

Zascita objektov

Pri gradnji je potrebno posebno pozornost nameniti objektom, ki so v neposredni blizini
posega.

Etapnost gradnje

Predvidena rekonstrukcija ceste in izgradnja komunalne infrastrukture se bo izvajala
fazno.

- 1. faza: od km 0+300 do km 0+805

- 2. faza: izgradnja razsiritve prepusta v km 0+810

- 3. faza: od km 0+815 do km 1+210

V vsaki od faz se bodo najprej vrdila pripravljalna dela s &iS€enjem trase, ruSenjem,
dreves, odstranitvijio grmovja in odstranitvijo manjSih parapetov. Sledi izgradnja
kanalizacije, ki je niveletno najgloblje, nato pa izvedba razSiritev za postavitev hodnikov za
peSce.

V nadaljevanju izgradnje ceste je potrebno so€asno polagati predvidene komunalne vode
ter njihove prevezave in zascititi obstojeCe komunalne vode ter urejati spodnji ustroj ceste.

T.1.1.10 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

T.1.1.10.1 Opis prometnih znakov in talnih oznacb

Prometna oprema in signalizacija sta projektirani v skladu s "Pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi (Ur. I. RS §t. 99/2015), "Tehni¢nimi normativi za
projektiranje in opremo mestnih prometnih povrsin™ (PTI FAGG 1991), JUS standardi (v
kolikor niso v nasprotju z zgornjim pravilnikom) in "Tehni€nimi pogoji” Direkcije RS za
ceste.

Vertikalna prometna signalizacija

Od vertikalne prometne signalizacije se v naselju Druzinska vas predvidi postavitev,
zamenjava oz. prestavitev naslednjih prometnih znakov:

e vkm0+310.20 (DE) : znak 2431 »Prehod za peSce« - nov prometni znak
v km 0+317.40 (DE) :znak 2431 »Prehod za peSce« - nov prometni znak na
drog cestne razsvetljave

e vkmO0+500,00 (DE) :znak »Stacionaza odseka ceste« - prometni znak se
prestavi

e vkmO0+680.10 (DE) :znaka 2431 »Prehod za peSce« in llI-54 »Avtobusno
postajaliS€e« - nova prometna znaka na drog cestne
razsvetljave

e vkmO0+687.80 (LE) :znak 2431 »Prehod za peSce« - nov prometni znak na
drog cestne razsvetljave

e vkmO0+736.30 (LE) :znak 2433 »Avtobusno postajalis€e« - nov prometni znak

e vkmO0+810.10 (VL) :znak 2102 »Ustavil« — nov prometni znak
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e vkm0+945.40 (LE) :znak 2434 »Ime naselja« — nov prometni znak

e vkm0+945.40 (DE) :znak 2435 »Konec naselja« — nov prometni znak

e vkm 1+000,00 (DE) :znak »Stacionaza odseka ceste« - prometni znak se

prestavi

e vkm 1+045.00 (DE) :znak 1103-2 »Stranska cesta, ki pripelje na prednostno z
desne strani pod pravim kotom« - prometni znak se
prestavi

v km 1+202.00 (LD) :znak 3403 »Kazipot« - prometni znak se prestavi

v km 1+203.10 (VL) :znaka 3403 »KaZipot« - prometna znaka se prestavita

v km 1+204.00 (LE) :znak 3403 »Kazipot« - prometni znak se prestavi

v km 1+204.15 (VD) : znak 2102 »Ustavil« — obstojeci prometni znak

Seznam novih in obstoje¢ih znakov, njihova vrsta in lokacija so razvidni iz TabelariCnega
prikaza signalizacije in opreme.

Horizontalni odmik prometnega znaka od zunanjega roba plo¢nika je 0,30 m. Visina
postavitve prometnih znakov od vozis€a do spodnjega roba prometnega znaka ob
plo¢niku je 2.25 m, ob voziscu pa 1,50m.

Vsi prometni znaki so iz aluminijaste plo€evine, stebriCki za pritrjevanje prometnih znakov
so iz vroCe cinkane jeklene cevi premera 64 mm. Okrogli temelji prometnih znakov so
premera 20 cm in globine 80 cm, C12/15. Vsi znaki morajo biti izdelani z oja¢anim robom.

Vsi znaki morajo biti izdelani z oja¢anim robom.

Obvestilna signalizacija

Od obvestilne signalizacije so predvideni znaki 2434 in 2435, ki oznadujeta ime naselja
Druzinska vas. Na priklju¢kih so predvideni tudi »kazZipoticx 3403.

Horizontalna prometna signalizacija

Od vzdolznih oznaéb na vozis¢u smo projektirali polno srednjo lo€ilno érto (5111), lo€ilna
prekinjena ¢rta (5121) z rastrom 3-3-3 m. Srednja locilna Crta je bele barve in Siroka 12
cm.

Od preénih_oznacb na voziséu so predvidene neprekinjene Siroke Crte za ustavljanje
(5211), Sirine 50 cm. Prehod za peSce (5231) je Sirok 4m.

Od drugih oznaéb na voziséu je projektirano zaznamovanje avtobusnega postajalis€a v
nisi (5121-1).

Uporabljeni materiali

Vse barve so dvokomponentne z debelino plasti suhe snovi 250 ym. Vso talno
signalizacijo se posipa z odsevnimi steklenimi kroglicami ( 0.25 kg/m?).

Vse talne oznacbe, ki so izvedene na obmogjih intenzivnih zaviranj vozil (avtobusna
postajaliS¢a, prehodi za pesce) so predvidene iz umetnih materialov (hladna ali vro¢a
plastika).

Opis prometne opreme

Predvidena je postavitev smernikov, ki so iz plasticne zmesi z votlim prerezom dolzine
1200 mm z katadiopterjem. Raster postavitve je razviden iz tabele.

POSTAVITEV SMERNIKOV GLEDE NA VERTIKALNI IN HORIZONTALNI POTEK TRASE
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Gradbeno projektiranje in inzeniring, d.o.o.

~ GPI

Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto

MEDSEBOJNA ODDALJENOST SMERNIKOV

SREDNJI POLMER HORIZONTALNE |V PRV DRUGI TRETJI
KRIVINE KRIVINI | SMERNIK | SMERNIK SMERNIK
20 - 50 4 8 12 24
nad 50-100 8 12 24 48 (24)
nad 100-300 12 24 48 (24) 48 (24)
nad 300-500 24 24 48 (24) 48 (24)
nad 500 48 (24)

MEDSEBOJNA ODDALJENOST SMERNIKOV
SREDNJI POLMER VERTIKALNE Y PRV DRUGI TRETJI
KRIVINE KRIVINI | SMERNIK | SMERNIK SMERNIK
100-250 8 12,50 24 48 (24)
nad 250-800 12 24 48 (24) 48 (24)
nad 800-3000 24 48 (24) 48 (24) 48 (24)
nad 3000 48
OPOMBA:

V primeru, da je varnostna ograja prekinjena na krajsi razdalji kot 200 m,
se smerniki postavijo na isto linijo s svetlobnimi odbojniki na varnostni ograiji.

Svetlobna obvestilna signalizacija

Ni predvidena.

Novo mesto, januar 2017

Odgovorni projektant:
mag. Mojca Radakovic¢, univ.dipl.inZ.grad.
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