
Projekt: Sanacija plazu "Knezdol" 

Datum: 8. 3. 21

Odsek / objekt R2-427/1351 Latkova vas - Trbovlje

Veljavna regulativa

(standard, TSC) enota količina na enoto število

2  ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.2  Temeljna tla
2.2.1  Mehansko utrjena temeljna tla - TTMU 
   - gostota in vlažnost (z izotopsko sondo)  m2 2000 300 10
   - dinamični deformacijski modul - Evd  m2 2000 300 20
   - statični deformacijski modul - Ev2  m2 2000 750 3
   - Proctorjev preskus  m2 2000 3000 2
   - konsistenčne meje  m2 2000 3000 0

2.2.2  Izboljšana kemično stabilizirana temeljna tla - TTI / TTKS
   - gostota in vlažnost (z izotopsko sondo)  m2 150 0
   - statični deformacijski modul - Ev2  m2 750 0
   - Proctorjev preskus  m2 3000 0
   - tlačna trdnost  m2 750 0
   - vremenska obstojnost  m2 3000 0
   - količina veziva  m2 750 0

2.3 Drenažne in filterske plasti, povozni plato
   - zrnavost (zemljine in zmesi kamnitih zrn)  m2 500 300 2
   - lastnosti polipropilenske polsti

   - dinamični deformacijski modul - Evd  m2 500 300 5
   - statični deformacijski modul - Ev2  m2 500 750 0
   - vodoprepustnost  m2 0
2.4  Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
2.4.1  Nasipi  mehansko utrjeni  - NMU
   - gostota in vlaga (z izotopsko sondo)  m3 200 0
   - dinamični deformacijski modul - Evd  m3 200 0
   - statični deformacijski modul - Ev2  m3 300 0
   - Proctorjev preskus  m3 4000 0
   - zrnavost  m3 1000 0

2.4.2  Nasipi kemično stabilizirani - NKS
   - gostota in vlaga (z izotopsko sondo)  m2 150 0
   - dinamični deformacijski modul - Evd  m2 150 0
   - statični deformacijski modul - Ev2  m2 300 0
   - Proctorjev preskus  m2 4000 0
   - zrnavost  m2 1000 0
   - tlačna trdnost  m2 750 0
   - vremenska obstojnost  m2 1500 0
   - količina veziva  m2 750 0

2.4.3  Zasipi in klini
   - gostota in vlaga (z izotopsko sondo) m3 650 200 3
   - dinamični deformacijski modul - Evd m3 650 400 10
   - statični deformacijski modul - Ev2 meritev/zaključ.plast 4 2
   - Proctorjev preskus m3 650 4000* 1
   - zrnavost m3 650 1000* 1

2.4.4  Zasipi kanalizacij (drenaže in prepusti)
   - gostota in vlaga (z izotopsko sondo)  m' 20 0
   - dinamični deformacijski modul - Evd  m' 20 0
   - statični deformacijski modul - Ev2  m' 40 0
   - Proctorjev preskus m3 1000 0
   - zrnavost m3 2000 0

PROGRAM NOTRANJE KAKOVOSTI PRI IZVEDBI GRADBENIH DEL

Kontrola kvalitete
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izjava o skladnosti

enkrat na objekt 



2.4.5  Posteljica - PO
   - gostota in vlaga (z izotopsko sondo)  m2 150 0
   - dinamični deformacijski modul - Evd  m2 150 0
   - statični deformacijski modul - Ev2  m2 300 0
   - Proctorjev preskus  m2 4000 0
   - zrnavost  m2 1000 0
   - humoznost  m2 4000 0

2.4.6  Glinasti naboj (vodozaporna plast)
   - zrnavost (zemljine)  m2 1000 0
   - gostota in vlaga (z izotopsko sondo)  m2 100 0
   - Proctorjev preskus  m2 4000 0
   - konsistenčne meje  m2 1000 0
   - vodoprepustnost  m2

   - vlažnost  m2 1500 0
2.5  Poročila z oceno izvedenih del

   - končna poročila in ocena o skladnosti  število 1 1
    (TSC 04. 100 tč. 8)

2.6  Sodelovanje s pooblaščenim Inženirjem
V ponudbo je potrebno poleg preiskav za zunanjo kontrolo z vsemi stroški vključiti še:

   - sodelovanje z Inženirjem (s Projektom in strokovno službo)

   - obiske gradbišča po potrebi, oz. na zahtevo inžinirja tako da ne bo moten proces dela

   - pregled temeljnih tal (odvodnjavanje)

3  VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - ASFALTERSKA DELA

3.1 Nosilne plasti
3.1.1  Nevezane nosilne plasti - NNP (tampon)
   - gostota in vlažnost (z izotopsko sondo)  m2 2200 100 6
   - dinamični deformacijski modul - Evd  m2 2200 200 20
   - statični deformacijski modul - Ev2  m2 2200 500 4
   - Proctorjev preskus  m2 2200 4000 2
   - zrnavost zmesi zrn  m2 2200 1000 2

   - humoznost  m2 2200 4000 2

Upoštevati je potrebno debelino nosilne plasti

Izjava o skladnosti, ne starejša od 1 leta

3.1.2  Vezane spodnje nosilne plasti - VSNP

3.1.2.1 Pregled PSAZ oz projekta stabilizacijske mešanice
   - pregled (Strokovna služba inženirja)

3.1.2.2 Vezane spodnje nosilne plasti - VSNP

3.1.2.2.1 Stabilizacijske mešanice 
   - gostota in vlažnost zmesi (z izot. sondo)  m2 100 0
   - zrnavost zmesi zrn v stabilizac. mešanici  m2 4000 0
   - dosežena gostota proizv. zmesi po Proct.  m2 4000 0
   - tlačna trdnost (po 7 in 28 dneh)  m2 4000 0
   - vremenska obstojnost  m2 4000 0

3.1.2.2.2 Asfaltne zmesi
   - lastnosti bituminoznega veziva  t 440 25 13
   - sestava proizvedene asfaltne zmesi  t 440 500 1
   - osnovne lastn.ekstrahiranega bitum.veziva  t 440 500 1
   - mehan.in prostor.lastn.proizv.asf. zmesi  t 440 500 1
   - mehan.in prostor.lastn.vgr.asf.plasti (jedra)  t 440 500 0
   - gostota plasti (z izotopsko sondo)  m2 1590 100 10

enkrat na objekt



3.1.3  Vezane zgornje nosilne plasti - VZNP
3.1.2.3.1 Pregled in potrditev PSAZ 
   - pregled (Strokovna služba inženirja)

3.1.2.3.2 Asfaltne zmesi
   - zrnavost zmesi zrn, oblika zrn, fini delci  m2 4000 0
   - mehanske lastnosti zmesi zrn

   - lastnosti bitumenske emulzije

   - lastnosti bituminoznega veziva  t 25** 0
   - sestava proizvedene asfaltne zmesi  t 500* 0
   - osnovne lastn.ekstrahiranega bitum.veziva  t 0
   - mehan.in prostor.lastn.proizv.asf. zmesi  t 500* 0
   - mehan.in prostor.lastn.vgr.asf.plasti (jedra)  t 500* 0
   - gostota plasti (z izotopsko sondo)  m2 100 0

* ali najmanj 1x na dan ** vsaka avtocisterna

3.2  Vezane asfaltne nosilno-obrabne in obrabno-zaporne plasti
3.2.1. Pregled in potrditev PSAZ 
   - pregled (Strokovna služba inženirja)

3.2.2 Vezane nosilno-obrabne plasti (AC 16 surf)
   - zrnavost zmesi zrn, oblika zrn, fini delci  m2 15000 0
   - mehanske lastnosti zmesi zrn (LA)

   - lastnosti bituminoznega veziva  t 25** 0
   - sestava proizvedene asfaltne zmesi  t 500* 0
   - osnovne lastn.ekstrahiranega bitum.veziva  t 0
   - mehan.in prostor.lastn.proizv.asf. zmesi  t 500* 0
   - mehan.in prostor.lastn.vgr.asf.plasti (jedra)  t 500* 0
   - gostota plasti (z izotopsko sondo)  m2 100 0

* ali najmanj 1x na dan ** vsaka avtocisterna

3.2.3 Vezane obrabno-zaporne plasti (AC surf, SMA)
3.2.4. Pregled in potrditev PSAZ 
   - pregled (Strokovna služba inženirja)

   - zrnavost zmesi zrn, oblika zrn, fini delci +  m2 1590 4000 1
     delež eruptivnega agregata

   - mehanske lastnosti zmesi zrn in petrografija

   - lastnosti bituminoznega veziva  t 160 25** 5
   - lastnosti bituminoznega veziva (PMB)  t 160 25** 5
   - sestava proizvedene asfaltne zmesi  t 160 400* 1
   - osnovne lastn.ekstrahiranega bitum.veziva  t 160 0
   - mehan.in prostor.lastn.proizv.asf. zmesi  t 160 400* *** 1
   - mehan.in prostor.lastn.vgr.asf.plasti (jedra)  t 160 400* 0
   - lastnosti bitumenske emulzije (del.preisk.)

   - gostota plasti (z izotopsko sondo)  m2 1590 100 10
* ali najmanj 1x na dan ** vsaka avtocisterna

***   delež silikatnega agregata (v % mase celotne zmesi zrn)

3.3  Poročila z oceno izvedenih del
   - končna poročila in ocena o skladnosti  število 1 1
    (TSC 04. 100 tč. 8)

3.4  Sodelovanje s pooblaščenim Inženirjem
V ponudbo je potrebno poleg preiskav za zunanjo kontrolo z vsemi stroški vključiti še:

   - sodelovanje z Inženirjem (s Projektom in strokovno službo)

   - obiske gradbišča po potrebi, oz. na zahtevo inžinirja tako da ne bo moten proces dela

izjava o skladnosti

izjava o skladnosti

izjava o skladnosti

izjava o skladnosti

izjava o skladnosti



4 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA

4.1 Ugotavljanje skladnosti proizvodov in polproizvodov

   - cevi iz cementnega betona

   - kanalizacijske cevi iz PVC

   - jaški iz cementnega bet.krožnega prereza

   - rešetke iz litega železa

   - pokrovi iz litega železa

4.2 Preizkušanje tesnosti kanalizacijskih vodov

   - preizkus tesnosti z zrakom ali vodo  m'

kos

4.3  Poročila z oceno izvedenih del

   - končna poročila in ocena o skladnosti  število 1

    (TSC 04. 100 tč. 8)

4.4  Sodelovanje s pooblaščenim Inženirjem

V ponudbo je potrebno poleg preiskav za zunanjo kontrolo z vsemi stroški vključiti še:

   - sodelovanje z Inženirjem (s Projektom in strokovno službo)

   - obiske gradbišča po potrebi, oz. na zahtevo inžinirja tako da ne bo moten proces dela

5.  JEKLA ZA ARMIRANJE IN PREDNAPENJANJE

5.1 Armaturnja jekla RA Č.0551, GA Č.0300

   - preiskave po SIST EN ISO 15630-1

     (Rm, Re, A10, upogib, povratni upogib

     in kemijska analiza) RA Č.0551  t     20* 0

GA Č.0300  t     20* 0

5.2 Armaturne mreže

   - preiskave po SIST EN ISO 15630-2

     ( Rm, Rp0.2, upogib, strižne sile)  t 5 * 0

* odvisno od tipa mreže

5.3 Jeklo za prednapenjanje, pletena pramena (vrvi), patentirana žica

   - preiskave po Pravilniku o tehničnih normativih za jeklene

     palice, žice in vrvi za prednapenjanje konstrukcij

     (Rm, Rp0,2, Epr1, E, Z, navijalni preizkus) kolut 1

  vzorec iz koluta

nanje kontrole, ki izdela tudi končno poročilo o preizkusu.

izjava o skladnosti

izjava o skladnosti

izjava o skladnosti

izjava o skladnosti

izjava o skladnosti

*Preizkus tesnosti je dolžan izvesti izvajalec na zasutem cevovodu ob prisotnosti izvajalca zu-

Opomba.: velikost vzorca 0,75 x 0,75 m - odvzem na gradbišču

Opomba.: dolžina vzorca je cca 1,5m;  * 

najmanj 1 vzorec na objekt

* če se na enem objektu uporabi več kolutov iste šarže, 

se odvzame le en



5.4 Trajna zemeljska sidra

   - enostavni preizkus sidro vsako

   - popolni preizkus sidro

   - preiskave sidra in porušni preizkus sidro

   - sestavni deli sidro

   - preizkus antikorozijske zaščite I sidro vsako

   - preizkus antikorozijske zaščite II sidro

Opomba: *  po zahtevi projekta in nadzora

5.5  Poročila z oceno izvedenih del

   - končna poročila in ocena o skladnosti  število 1 1 1

    (TSC 04. 100 tč. 8)

5.6  Sodelovanje s pooblaščenim Inženirjem

V ponudbo je potrebno poleg preiskav za zunanjo kontrolo z vsemi stroški vključiti še:

   - sodelovanje z Inženirjem (s Projektom in strokovno službo)

   - obiske gradbišča po potrebi, oz. na zahtevo inžinirja tako da ne bo moten proces dela

6.  CEMENTNI BETON 

6.1 Transportni beton v betonarni

Kontrola kakovosti betona kategorije II v betonarni v skladu z JUS U.M1.051.

Kontrolne preiskave pri proizvodnji se programirajo za vse vrste betona ne glede na mesto vgrajevanja, kar se rešuje 

s posebnim pogodbenim dogovorom med proizvajalcem betona in ZAG Ljubljana.

6.2  Vgrajeni beton na objektu 

6.2.1 Pregled projekta betona

   - pregled in potrditev (Strokovna služba inženirja)

6.2.2 Redni  nadzor kontrole kvalitete in kontrola svežega betona

   - pri izvajanju betonarskih del

   - konsistenca (s posedom stožca)  m3 66 50 4

   - vsebnost por (pri aeriranih betonih)  m3 66 5* 2

Opomba: * vsaka dobavljena količina

6.2.3 Strjeni beton

   - tlačna trdnost in prostorninska masa  m3 66 100 * 4

   - neprepustnost za vodo  m3 66 500 ** 1

   - odpornost proti zmrzovanju  m3 66 500** 1

   - odpornost proti zmrzovanju v  m3 66 500** 1

     prisotnosti talilnih soli Opomba:      * 1x dnevno, najmanj trije preizkušanci za vsako partijo betona, oz. po

     posebnem določilu za vsak segment, kampado ali odsek konstr.elem.

     ** najmanj tri preiskave za betone, ki se vgrajujejo v objekte istega

     Izvajalca na določenem odseku ceste in se dobavljajo iz iste betonarne

     *** najmanj tri preiskave letno za betone, ki se vgrajujejo v objekte istega 

     Izvajalca na določenem odseku ceste in se dobavljajo iz iste betonarne

6.3 Betonski izdelki

  - tlakovci iz cementnega betona

  - robniki

  - kanalizacijske cevi iz cem. betona

  - litoželezni pokrovi

  - litoželezne rešetke

6.4  Ničelni pregledi cestnih objektov - za novogradnje

Ničelni pregled se izvede, ko je objekt dokončan oz.pred tehničnim pregledom (pred izdelavo končne ocene) tako, da 

se zaključki ničelnega pregleda vključijo v končno oceno o primernosti.

6.5  Poročila z oceno izvedenih del

   - končna poročila in ocena o skladnosti  število 1 1

    (TSC 04. 100 tč. 8)

izjava o skladnosti
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6.6  Sodelovanje s pooblaščenim Inženirjem

V ponudbo je potrebno poleg preiskav za zunanjo kontrolo z vsemi stroški vključiti še:

   - sodelovanje z Inženirjem (s Projektom in strokovno službo)

   - obiske gradbišča po potrebi, oz. na zahtevo inžinirja tako da ne bo moten proces dela

 7.  HIDROIZOLACIJE 

 7.1  Hidroizolacije na bitumenski osnovi in zaščita hidroizolacije 

- osnovni epoksidni premaz (lastnosti)

- bitumenski predh. premaz-lastnosti (del. preiskava)

- bitumenska lepilna zmes-lastnosti (del. preisk.)

- bit. hidroizol. trak za vertik.hidroizol. (del.preisk.)

- bit. hidroizol. trak za horizont.hidroizol. (del.preisk.)

- zalivna zmes

 7.2 Kontrola vgradnje

- površina podlage (ravnost, hrapavost) m2 250 0

- osnovni epoksidni premaz (odtržna trdnost) m2 250 0

- bitumenski predhodni premaz (količina nanosa) m2 250 0

- bit. hidroiz.trak za horizont.hidroiz. (odtržna trdn.) m2  - 0

- asfaltna zmes za zaščitno plast:(LA-liti asfalt ali t na objekt 0

  BB-bitumenski beton ali DBM-drobir z bitumenskim

  mastiksom

- meritve gostote plasti z izotopno sondo (BB;DBM) m2 10/na obj. 0

- asfaltna zmes za obrabno in zaporno plast: (BB- t na objekt 0

  bitumenski beton ali DBM-drobir z bitumenskim

  mastiksom)

- meritve gostote plasti z izotopno sondo (BB;DBM) m2 10/na obj. 0

* se izvaja samo za objekte nad 200 m2 - preiskava se izvede na vsakih  

   500 m2 objekta

**preiskava se praviloma izvede na objektu površine nad 100 m2

7.3  Poročila z oceno izvedenih del

   - končna poročila in ocena o skladnosti  število 1 1

    (TSC 04. 100 tč. 8)

7.4  Sodelovanje s pooblaščenim Inženirjem DDC

V ponudbo je potrebno poleg preiskav za zunanjo kontrolo z vsemi stroški vključiti še:

   - sodelovanje z Inženirjem (s Projektom in strokovno službo)

   - obiske gradbišča po potrebi, oz. na zahtevo inžinirja tako da ne bo moten proces dela

izjava o skladnosti
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DOSTAVA POROČIL IN ARHIVIRANJE

Vsa poročila o preiskavah (delna, končna, problemska) se dostavi:

   - 2 izvoda (originala) Inženirju (en izvod gre na Projekt, drugi pa ostane v strokovni službi Inženirja)

   - 1 izvod (kopijo) izvajalcu del

OPOMBA:

Najmanjše število meritev gostote in vlage z izotopsko sondo je 10, število meritev nosilnosti z dinamično ploščo

je najmanj 4. V kolikor se izvajajo meritve gostote in vlage z izotopsko sondo, je potrebno narediti preiskavo

materiala po Proctorju.

Izvajalec je dolžan zagotoviti, da bo v poročilih notranje kontrole o kvaliteti obrabnih asfaltnih zmesi opredeljena 

skladnost vgrajene asfaltne zmesi s predvideno v projektu in TEE ter da bo pri preiskavi proizvedene asfaltne zmesi 

za obrabno plast določena sestava uporabljenih kamnin po izvoru (delež karbonatnih in delež silikatnih zrn).

Rezultat mora biti obvezen sestavni del končnega mnenja. Enako mora biti izdelano tudi poročilo zunanje kontrole.

Izvajalec zunanje kontrole na osnovi rezultatov notranje in zunanje kontrole izdela končno mnenje o

kakovosti objekta.

Naročnik si pridržuje pravico, da po lastni presoji ali na pobudo pooblaščenega Inženirja določeno

preiskavo zamenja ali opusti.

V primeru ugotovljenih večjih napak pri izvedbi bo poleg izdelave problemskega poročila pristojni

predstavnik Inženirja takoj informiran o problematiki.

Ponudbena cena za izvedbo kontrolnih preiskav znaša:


