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Projekt : Rekonstrukcija nadvoza (KR0048)

¢ez zeleznisko progo pri Orehku na cesti
R1-211/0211 Kranj (Labore) - Jeprca v km 1,600

Vrsta projekta: PZI — Projekt za izvedbo

Stevilka projekta: SPIT: 003-29/19

Nacrt / elaborat: 2/2 Naért gradbenih konstrukcij ceste
Stevilka naérta/elaborata: PNG-724-1/19

Datum nadrta: Januar 2020 / po recenziji junij 2020

T.1.1 SPLOSNO

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je naro€ila izdelavo projektne
dokumentacije za izvedbo (PZI): PZI rekonstrukcije nadvoza (KR0048) cez
zeleznisko progo pri Orehku na cesti R1-211/0211 v km 1,600.

TA.2 PROJEKTNE OSNOVE
T.1.21 Projektna naloga

Obseg del je bil definiran s projektno nalogo - §t. projekta investitorja: 18-0154, naziv:
OBJR mostu €ez Zeleznico pri Orehku, datum 20.08.2018. Projektna naloga je
priloZzena projektni dokumentaciji.

T.1.2.2 Opis in podatki o objektu In predmet obdelave

Na regionalni cesti R1-211/0211 se v km 1,600 nahaja nadvoz KR0048 preko
zelezniSke proge Ljubljana — Jesenice. Objekt se hkrati nahaja v km 591+100
Zelezni8ke proge Ljubljana — Jesenice. V okviru narocila DRSI je potrebno izdelati
projektno dokumentacijo sanacije premostitvenega objekta nadvoza in rekonstrukcije
ceste z ureditvijo vseh prikljuékov. Z rekonstrukcijo nadvoza je potrebno zagotoviti
ustrezen karakteristiéni profil ZelezniSke proge pod objektom, to je zagotoviti
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ustrezno svetlo viSino objekta nad tiri (GRT). Poleg rekonstrukcije objekta je
predvidena tudi rekonstrukcija smiselnega dela navezovalne ceste R1-211/0211 z
odvodnjavanjem ter navezavama na obstojeCe stanje na zacetku in koncu
obravnavanega dela odseka, z ureditvijo prikljuékov in dovozov, prav tako pa tudi
prestavitev in/ali za$¢ita komunalne infrastrukture (TK vod in kabelska kanalizacija, ki
poteka vzporedno s cesto, ter vseh Zeleznidkih vodov, ki potekajo ob Zelezniski progi:
SV, TK, NN,...).

Slika 1-3: Prikaz SirSega obmodja sanacije objekta KR0048 in regionalne ceste
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T.1.2.3 Predhodno izdelana projektha dokumentacija

Na predmetnem odseku predhodno ni bilo izdelane uporabne projektne
dokumentacije.

T.1.24 Obstoje€e razmere in znacilnosti obmoc¢ja

Regionalna cesta R1-211/0211 Kranj (Labore) — Jeprca na predmetnem odseku
glede na Pravinik o projektiranju cest po prometni funkciji predstavija
povezovalno/daljinsko cesto. V SirSem smislu predstavlja povezavo med Kranjem,
Medvodami in Ljubljano.

Predmetna regionalna cesta med Kranjem (Labore) in Medvodami poteka po
ravninskem terenu izven naselja. Trasa ima iztegnjen potek z ugodnimi
horizontalnimi in vertikalnimi trasirnimi elementi. Na predmetni cesti velja
administrativna omejitev na 90 km/h. RC ima v osnovi betonsko vozis§ce, ki je bilo v
preteklosti v sklopu vzdrzevalnih del preplaséeno z asfaltno prevleko. Ob regionalni
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cesti ni urejenih peScev ali kolesarjev, kontrolirana odvodnja ni urejena. Na
predmtenm delu urejanja ob trasi RC potekajo obstojeéi TK vodi.

T.1.2.5 Geodetski nacrt

Za potrebe izdelave projektne dokumentacije je bil izdelan geodetski nacrt terena.
Naért je opremljen s certifikatom geodetskega naérta. Katastrski podatki so
pridobljeni na podlagi podatkov digitainega katastrskega naérta, ki so bili pridobljeni
na GURS v sklopu izdelanega geodetskega naérta in posredovani v digitalni obliki. V
sklopu geodetskega nacrta so bili pridobljeni tudi podatki o poteku komunalnih vodov.

T.1.2.6 Prometni podatki

Po publikaciji DRSI - Promet 2018 znaSa prometna obremenitev PLDP predmetnega
odseka regionalne ceste R1-211/0211 Kranj (Labore) — Jeprca na Stevhem mestu
625-Meja pri Kranju 7.863 vozil dnevno.

| | sr | s |
Vsa Lah. Tez. | Tov.s
! ?r:ee\é?: _ Ime Stevnega mesta vozila Motorji Ovsoez?lr;a Avtobusi | tov. < t3°;; tov. prik. In
| | (PLDP) | 3,5t '7t nad 7t | viadilci
i 625 Meja pri Kranju 7.863 91 6.903 ‘ 117 535 86 54 67

Promet v preteklih letih na predmetni RC pa je bil slede¢:
2017:7.598
2016: 7.375
2015: 7.100
2014.7.186
2012: 7.494

Iz navedenega je razvidno nihanje predmetnega PLDP, kar je ocenjeno posledica
gospodarske krize v preteklih letih. V dalj§em ¢asovnem obdobju 2012-2018 je faktor
rasti prometa 5% v 6-ih letih, kar pomeni cca 0.8% rast letno. Za projekcijo prometa v
10 in 20 lethem obdobju privzamemo letno rast 1.5%, kar v 10-ih letih pomeni faktor
1.16 (PLDP 2040: 9.121 vozil/dan), v 20-ih letih pa faktor 1.35 (PLDP 2040: 10.615
vozil/dan).
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T.1.2.7 Geolosko - geotehni¢ne razmere in izhodi§€a za naértovanje

V sklopu projekta je bilo izdelano geomehansko porogilo, ki ga je izdelalo podijetje
Geoinzeniring d.o.0. in je prilozeno projektni dokumentaciji. Ugotovitve iz
predmetnega elaborata so upostevane v nacrtu ceste v sklopu nacrtovanja ureditve
in oblikovanja brezin, stopni¢enja nasipov ter ureditve vozi§€nih konstrukcij.

Osnovni podatki o geoloskih razmerah na trasi

Obmocje obravnavanega objekta je ravninsko obmocje, ki je v veCjem delu
uporabljeno za kmetijsko dejavnost, v okolici so tudi obmoéja ravninskega mesanega
gozda. Kota terena na zacetku obmocja (proti Kranju) znasa cca. 381 m.n.v, na
vzhodnem delu obmoégja pa 376,8 m.n.v. Teren poc€asi pada v smeri proti Ljubljani.
Obmocje ceste povsod poteka po nizkem nasipu, na obmo¢ju vzhodno in zahodno
od obmocdja nadvoza »Orehek« je izdelan prikljuéni nasip viSine do 3,5 m. Obmogje
Zeleznice na tem delu poteka v vkopu globine 3 do 4 m. Obstoje€a kota nivelete
ceste na nadvozu »Orehek« znaSa cca. 381.60 m.n.v.

Obravnavano obmocje nadvoza »Orehek« sestavljajo prodni zasipi (oznaka fgl). Gre
za tri starejSe plesitocenske nanose proda in peska (zasipe): starejsi, srednji in mlajSi
zasip. V mlajsih konglomeratnih zasipih se najdejo zaobljeni kosi konglomerata iz
starejSih zasipov. Pod jezami starej$ih teras je terciarna podlaga razlicno visoka, kar
kaze, da so reke pred akumulacijo mlajSih zasipov erodirale starej8e zasipe in se
vrezale razli€éno globoko v terciarno podlago.

Po podatkih ARSO se nivo podzemne vode na tem obmod&ju nahaja okvirno 18 do 22
m pod koto terena. Na obmogju ni VVO za$&ite.

Na povrsini terena izven obmocja ceste se nahaja do 0,5 m debela plast melja s
prodniki, ki omogo€a kmetijsko izrabo obmoc¢ja. Globlje, na globini med 0,5 in 2 m se
nahaja rjav zamelijen do zaglinjen prod, globlje pa siv peSen prod z lecami
konglomerata, lokalno se pojavljajo tudi le€e gline — gre za produkt preperevanja
starejSih konglomeratnih plasti. Pred pri€¢etkom gradbenih del je potrebno odstraniti
humus - plodno zemljino v debelini cca. 25 cm.

Velikost prodnikov v mlajSem prodnem zasipu znasa med 2 in 10 cm, redko do 15
cm. Ob¢asno se pojavijajo tudi prodniki iz konglomerata. Globlje se pojavljajo plasti
in leGe konglomerata, razlicne debeline. Konglomerat lahko povzro€i tezave pri
vgradnji zagatnic oziroma jeklenih profilov. Po potrebi naj se predvidi tudi izdelavo
vrtin pred vgradnjo jeklenih profilov.

Sestava tal na obmocju obstojeCega nadvoza »Orehek« (podatek iz kote nivelete
vozis¢a):

- asfaltni sloji — cca. 16 cm (2 do 3 plasti asfalta)

- staro betonsko vozis¢e debeline 20-25 cm
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- nasip prodnega tampona — zmes naravnih zrn (debelina cca. 40 cm)

- nasip zameljenega proda — zmes naravnih zrn — srednje gosto stanje (debelina 1 do
3,5m)

- Rascena tla — prodno pesceni zasipi, srednje gosto stanje (debelina 2 do 5 m)

- Pojav zbitih plasti proda, le¢ konglomerata, globlje pojav gline s prodniki (preperinski
ostanek preperelih plasti konglomerata)

- Globlje prod in pesek z le€ami konglomerata, gosto stanje, med 10 in cca. 80 m
globine

- Globlje trdna predkvartarna podlaga (oligocenska sivica, triasne plasti).

Opozarjamo, da se sestava tal dokaj hitro spreminja. To $e posebno velja za pojav
le¢ in plasti gline, ki so nastale zaradi preperevanja starejSih plasti konglomerata.
Vrtina V-1 je dokaj oddaljena od podpor nadvoza. Glede na pregled stanja opornikov,
ki ne kazeta znakov deformiranja terena in razpok ocenjujemo, da se na lokaciji
podpor plast gline ne pojavlja oziroma je debelina te plasti manj$a in ne vpliva na
zniZzano nosilnost ali posedanje terena.

V &asu rekonstrukcije objekta bo verjetno potrebno izdelati zatasno deviacijo mimo
objekta in postaviti zaasne mostove in izdelati visoke zaéasne krajne podpore in
nasipe. Za temeljenje teh mostov in za potrditev sestave tal bo potrebno na obeh
podporah izdelati po eno geomehansko vrtino globine 10 m in izdelati SPT preiskave
— 4 preiskave na vrtino. Ti podatki bodo sluzili tudi za potrditev sestave tal na
obmodju nadvoza Orehek.

Stabilnostna analiza v profilu ceste P18 (km 1,540)

Ob izdelavi stabilnostne analize smo upoStevali sestavo obstojeCega cestnega
nasipa, skupaj z obstoje€o vozis¢no konstrukcijo. Pred gradnjo nasipa bo potrebno
rezkati obstojeC asfalt za zagotovitev ustrezno hrapave podlage pred izvedbo nasipa.

Stabilnost omenjenega profila ob analizi po PP3 brez stopni¢enja obstojecih brezin ni
zagotovljena. Faktor varnosti ne ustreza zahtevam (Fs=0,960 < 1).

Ob izvedbi z izvedenim globokim stopni¢enjem racunska analiza po PP3 izkazuje
ustrezno varnost. Faktor varnosti ustreza zahtevam. Fs = 1,15.

Stopni€enje naj bo izdelano v dokaj globokih stopnicah. Odstraniti je potrebno humus
in zameljen material. Po izkopu naj se posamezne stopnice dodatno uvalja, zato naj
bodo stopnice Siroke min 1,5 m. Vgrajuje naj se kvaliteten kamnit material, zmes
drobljenih zrn oziroma mesSanice naravnih in drobljenih zrn, material in vgradnja mora
ustrezati zahtevam TSC. Po kon&anih delih je potrebno brezine humusirati in
zatraviti. Opozarjamo na potek TK vodov pod spodnjim delom breZine.
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Pogoji gradnje — razsiritev in nadvi$anje cestnega nasipa

Glede na dokaj nizko zgoS&enost obstojefega nasipa iz zameljenega proda (zmes
naravnih-zaobljenih zrn) in obstojeCega betonskega vozis¢a pod asfaltnimi plastmi
opozarjamo na veliko verjetnost pojava vzporednih robnih razpok in posedkov na
stiku star nasip — nov nasip. ObstojeCe voziS€e je zaradi spodnjega betonskega
vozi$€a dokaj togo, nov nasip pa se bo zaradi vi§ine e malo posedel.

Pri vecji debelini novega nasipa bo ta pojav manj izrazit, bolj izrazit bo pri nasipu
manjse visine.

Posedke (usedke) na robu nov nasip - star nasip je potrebno analizirati po metodi
MKE. MozZen ukrep je odstranitev robnega dela obstojeéega asfalthega vozis€a in
spodnjega betonskega voziS§€a oziroma postopno manjSanja debeline obstojece
voziS€ne konstrukcije poti robnemu delu ali pa vgradnja geomreZz v nov nasip.
Geomreze morajo biti ustrezno dimenzionirane. Prehodi iz novega v stari nasip
morajo biti izdelani postopno, s postopno spremembo debelin nasipa.

Pred zaCetkom izdelave nasipa nad voziséem je potrebno delno rezkanje sedanje
obrabne plasti asfalta za zagotovitev ustrezno hrapave podlage, da se omogogi
zaklinjanje kamnitih zrn novega nasipa. Tehnologijo izvedbe del dolo¢a tudi faznost
del in moZna ureditev prometa v ¢asu gradnje. Zaradi nadvi$anja cestnega nasipa se
lahko pojavijo posedki nasipa velikostnega razreda 1-2,5 cm, ki se bodo izvrsili v
Casu gradnje.

Lodilni geosintetik:
V nadaljevanju so podani osnovni parametri lo€ilnega geosintetika (predvidena
uporaba pri izgradnji za¢asne deviacije (Mabey).

Lastnosti geosintetikov, ki so pomembne pri uporabi v posameznem primeru, so v
Evropski uniji opredeljene s standardi EN 13249 -13265. Ti standardi dolo¢ajo
lastnosti geotekstila, ki so relevantne za posamezna podrocja. Te lastnosti so
sledede:

Natezna trdnost (EN ISO 10 319)

Raztezek pri maksimalni obremenitvi (EN ISO 10319)
Prebodna trdnost CBR (EN ISO 12 236)

Odprtina por (EN ISO 10319)

Vodopropustnost (EN ISO 11 058)

Za dimenzioniranje v cestnem programu se v Sloveniji uporabljajo SMERNICE za
nacrtovanje in rabo geosintetikov iz dopolnil splosSnih in tehniénih pogojev
(Posebni tehniéni pogoji (PTP) za zemeljska dela V. knjiga). Pri dimenzioniranju se
uposteva nosilnost podlage, vrsta nasipnega materiala in prometna obremenitev.
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Potrebno se je zavedati, da je lo€ilni geosintetik navadno najbolj obremenjen v
¢asu gradnje. Minimalne zahteve za lo€ilne sloje iz V. knjige sprememb in
dopolnitev PTP dolo€ajo lo€ilni geosintetik z natezno trdnostjo vzdolZzno/pre¢no
Tein = 16/16 KN/m.

Ostale karakteristike:
— majhna nosilnost tal: E,» = 10 — 20 MPa, CBR=3 %
— nasipni materiali: materiali z ostrorobimi zrni premera < 150 mm,
— prometna obremenitev med gradnjo: > 500 MN,
— odpornost na preboj: O4 < 30 mm ali stati¢ni prebodni preizkus F, > 2000 N,
— debelina prve nasipne plasti: hmin = 40 cm.

T.1.2.8 Dimenzioniranje voziS¢nih konstrukcij

Dimenzioniranje voziS€ne konstrukcije je bilo izvedeno v sklopu elaborata
dimenzioniranja vozi$¢nih konstrukcij, ki ga je izdelalo podjetje Geoinzeniring d.o.o0.
in je prilozeno projektni dokumentaciji. Pri implementaciji dimenzioniranja vozi§¢nih
konstrukcij je potrebno poleg v nadaljevanju navedenih dimenzij VK upostevati tudi
situativni in viSinski potek predvidene ureditve regionalne ceste ter nacrtovane
ureditve (razsiritve) v pre€nem smislu.

Osnovni podatki o obstojeci VK

Sirina obstojecega asfaltnega vozis€a znasa do 7,6 m, ob bankini so izdelane zas€itne JVO
ograje. Trenutno je cesta izdelana v streSnem (dvostranskem) preénem nagibu. Izdelana sta
dolga prikljuéna nasipa visine do 3,5 m, s katerima je mozno pre¢kanje ZelezniSke proge.
Najvisja toka nivelete je na obmocju nadvoza, naklon nivelete levo in desno znasa med 0,5
do 2,4%. Za znizanje potrebne visine prikljuénega nasipa so v preteklosti poglobili obmodje
trase Zeleznice, ki sedaj poteka v vkopu globine 3 do 4 m.

Generalno gre za staro betonsko vozi$ée, ki je bilo oja¢ano z vgradnjo novih asfaltnih plasti.
Sestava voziSéne konstrukcije na celotnem odseku ceste je podobna. Izdelan je cestni nasip,
nato 40 cm plast tampona (NNP), ki so ga prekrili z 20 cm debelo betonsko voziséno
konstrukcijo. Betonsko vozisce je izdelano po segmentih, Sirine 3 m in dolzine 9 m (loéeno za
vsak prometni pas), dilatacija po sredinski ¢rti. Po robnem delu vozis€a je izdelana loéena
betonska plo$¢&a Sirine 0,7 m dolzine 4,5 m. Zaradi dolge kampade betonskega vozi§éa (9 m)
so obi¢ajno te plos€e prelomljene na dva ali ve¢ kosov. Na stikih plo$€ in ob razpokah se
ob&asno pojavijo posedki oziroma udarne jame.

Pridobljeni so bili tudi podatke BCP o sestavi vozi§¢ne konstrukcije (preglednica 1). Vozisce
je bilo rekonstruirano z vgradnjo tankega izravnalnega sloja tampona direktno na betonsko
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vozis€e in z dodatnimi asfaltnimi sloji v debelini do 16 cm. Nosilna plast debeline 11 cm je
izdelana iz AC 32 base, B50/70 A2, obrabno zaporna plast paiz4 cm SMA 11, PmB 25/55-

vvvvv

Preglednica 1: sestava vozi§¢a po BCP

STACZAC STACKON MATERIALVK MATERIALVK O DEBELINA SKUPINA MAT O VEZIVO DATUM POSEGA

450 2600 BT BETON - cementni beton 20 cementni beton 31.12.1574 00:00

450 2600 TP tampon 40 tampon 30.12,1974 00:00
2600 2850 SMA11 drobir z bitumenskim mastiksom - SMA11 4 asfaltni beton | PmB25/55-65A2 26.11.2015 00:00
2600 2850 AC32base asfaltna nosilna plast - AC32base 11 asfaltni beton  B50/70 A2 25.11.2015 00:00
2600 2850 NKM nevezani kamniti material 25 posteljica N 25.11.2015 00:00
2600 2850 NKM nevezani kamniti material 50 posteljica N 20.11.2015 00:00
2850 8150 BT BETON - cementni beton 20 cementni beton 31.12.1974 00:00
2850 8150 TP tampon 40 tampon 30.12.1974 00:00

Sestava voziSéne konstrukcije se ujema z rezultati iz sondaznih jaskov in geomehanske
vrtine.

Obrabne plasti vozis€a so sicer v dokaj dobrem stanju. Pojavljajo se posamezne preéne in
vzdolzne razpoke, ki so veinoma posledica dilatacij pri spodnjem betonskem voziscu.
Najbolj znadilne so robne razpoke, ki so nastale ob stiku betonske plosée vozi§éa in robne
betonske plos¢e in razpoka ob sredinski ¢rti, kjer sta dilatirni betonski plosci vozis¢a. Na
obmogju pred konstrukcijo nadvoza so na obeh straneh vidni manjs$i posedki in veéje stevilo
razpok, delno tudi mrezaste razpoke. Na ve¢ mestih so vidne plitve kolesnice. Stanje vozi§ca
je prikazano na prilogi P.1.

Bolj problematiéne se nam zdijo obasne vzporedne robne razpoke, ki so nastale zaradi

posedanja robne betonske ploS€e in po naSem mnenju manj zgo$¢enega robnega dela
nasipa.

Predlog izvedbe vozisénih konstrukcij

Predlog ureditve voziS¢ne konstrukcije na RC R1-211/0211 od km 1+280 do km
1+900 je v po elaboratu dimenzioniranja slede¢ (dve varianti):

Preglednica: Predlog izvedbe vozis¢ne konstrukcije ceste (dve asfaltni plasti)

Material Del:c::::l)a d Fakto'rn th(::;raalga:ltnosti Debf)l.i:s;i)(ig?eks
AC 11 surf B 50/70 A2 4,0 0,42 1,68
AC 32 base B 50/70 A3 11,0 0,35 3,85
Tamponski drobljenec TD 32 25,0 0,14 3,50
Kamnita greda 0-125 mm 35,0
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Linbljana dan
=

SKUPAJ 75,0 9,03

POTREBNE DIMENZIJE 70,0 8,73

Glede na PLDP predlagamo razred bituminizirane zmesi A2, glede na prometne
obremenitve sicer zado$&a tudi zmes A3.

Glede na laZjo izvedbo prehodov iz obstoje¢ega vozi§€a na rekonstruirano vozis€e in na
dokaj visoke prometne obremenitve je mozno izdelati tudi tri asfaltne plasti (z uporabo
veznega (binder) sloja).

Preglednica: Predlog izvedbe vozi$¢ne konstrukcije ceste (tri asfaltne plasti)

Material Delzz:i?)a d; Faktorrn t;lt(;l:;;algeralltnosti Debt[e)lligs‘:ixi:(lieks
AC 11 surf B 50/70 A2 4,0 0,42 1,68
AC 22 base B 50/70 A3 6,0 0,35 2,10
AC 22 base B 50/70 A3 6,0 0,35 2,10
Tamponski drobljenec TD 32 25,0 0,14 3,50
Kamnita greda 0-125 mm 35,0
SKUPAJ 76,0 9,38
POTREBNE DIMENZIJE 70,0 _ 8,73

MozZna je tudi uporaba obrabno zaporne plasti SMA 11. Glede na trenutne prometne
obremenitve in pri¢akovano tekoée odvijanja prometa na odprtem cestnem odseku in glede
na TSC sicer zados$¢a tudi plast SURF 11, A2 (A3).

OPOMBA IN POJASNILO PROJEKTANTA CESTE:

Glede na predvidene ureditve v situativnem, vzdolznem (nadviSanje obstojece nivelete) in
preénem smislu ter z upo$tevanjem obstojecih ureditev (betonska voziséna konstrukcija), pri
predmetni rekonstrukciji RC je v projektu upostevan in obdelan predlog s tremi asfaltnimi
plastmi. V sploSnem nastopajo 3 primeri ureditve vozis€ne konstrukcije, in sicer:

- obmocje P11-P33:

Obmocje, kjer je predvideno nadviSanje obstojeée voziséne konstrukcije (na SirSem obmodju
prehoda preko nadvoza Cez Zeleznico). Na tem delu je predvidena nadgradnja obstojece
betonske vozi§Ene konstrukcije (se ohranja in se ne rusi!) minimalno s tamponskim slojem in
3 sloji asfalta. Bo¢ni prehodi na razsiritev nasipnih brezin se za minimizacijo vzdolZnih in
preénih posedkov (prehod iz toge betonske vozidéne konstrukcije na dograjen nasip) v
skladu s priporo€ili geomehanika oja¢ajo z geomrezami kot npr. Miragrid GX 35/35 (Sirina
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mreze cca 5 m). MreZe so za vgraditev predvidene od sredine voznega pasu navzven proti
robu nasipa, kar predstavlja okvirno 8irino 5 m. MreZe so za vgradnjo predvidene na
planumu posteljice oziroma pod tamponskim slojem.

- obmocje P9-P10 in P33-P34:

Obmocdje, kjer niveleta prehaja iz nadviSanja s tamponskim slojem na obstoje€o vozi§éno
konstrukcijo. Na predmetnem obmoéju je za minimizacijo refleksij obstoje¢ih dilatacij
betonske vozis&éne konstrukcije pri neposredni nadgradnji asfaltnih slojev predvidena
vgradnja ajaditvenih »asfaltnih« mrez. Za vgradnjo le-teh je potrebno obstoje€o vozi§éno
konstrukcijo »porezkati« oziroma ohrapaviti, pobrizgati z bitumesko emuizijo, nato vgraditi
ojacitvene mreze, ponovno pobrizgati in potem izgraditi asfaltne sloje nove voziséne
konstrukcije (3 sloji asfalta). Na obmodju viSinskih prehodov bo predvidoma potrebna Se
vgradnja izravnainih slojev.

- obmocje P5-P8 in P35-P37:

Obmocje, kjer niveleta iz nadviSanja z asfaltnimi sloji prehaja na obstojeo voziséno
konstrukcijo (predvidena minimalna nadviSanja), navezava na obstoje¢e stanje. Na
predmetnem obmoéju je predvidena odstranitev obstoje€e voziséne konstrukcije (betonsko
voziS¢e + nadgrajeni asfaltni sloji) in vgradnja celotne nove voziSéne konstrukcije (3 sloji
asfalta).

Zahteve kakovosti

Pri vgradnji in kvaliteti materialov ter kontroli nosilnosti in ustrezne sestave materialov se
upostevajo veljavne tehni¢ne specifikacije za ceste (TSC).

Zagotovijo naj se naslednje nosilnosti:
e Planum temeljnih tal CBR > 15 %;
¢ Planum kamnite posteljice CBR > 15 %;

Na obstojedih brezinah cestnega nasipa se nahaja do 25 cm debela plast humusa (plodne
zemljine), ki jo je potrebno odstraniti. Preostali del obstoje¢ega nasipa je potrebno stopniditi,
stopnice morajo biti dovolj Siroke, da omogoc&ajo uvaljanje planuma obstoje€ega nasipa.
Vedji del izkopanega obstojeéega nasipa bo primernega za ponovno vgradnjo, predlagamo
mesSanje z ostrorobimi kamnitimi zrni.

V nov (razSirjen) nasip naj se vgrajuje zmes drobljenih kamnitih zrn oziroma me$ano zmes

kamnitih zrn. Material mora ustrezati zahtevam TSC. Predlagana frakcija kamnitega nasipa
zna$a 0-125 mm.
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V kamnito posteljico in v nevezano nosilno plast naj se vgrajuje material v skladu s TSC
06.100:2009 in TSC 06.200:2009. Materiali morajo biti zmrzlinsko odporni. Vsebnosti
drobnih frakcij velikosti < 0,063 mm mora zna$ati < 5%, v vgrajenem stanju < 8%.

Nosilnost na planumu posteljice naj se kontrolira s statiéno ali dinamiéno plosco.
Deformacijski moduli morajo znasati:

E.2> 80 MN/m?in E,,/E, < 3, oziroma E,q > 40 MN/m?.

Minimalna doseZena vrednost deformacijskega modula je lahko do 20 % manjsa od
zahtevane vrednosti.

Zahtevane vrednosti deformacijskih modulov na nevezani nosilni plasti (tamponu) mora
glede na lahko prometno obremenitev in drobljeno oziroma me$ano zmes kamnitih zrn
znasati:

E.2 > 100 MN/m?in E,,/ E, < 2,2 oziroma E,q > 45 MN/m?, zgo$&enost > 98 %:;

Za vsa zemeljska dela je potrebno zagotoviti geomehanski nadzor, ki po spremljal gradnjo in
po potrebi spreminjal predvidene ukrepe za izboljSanje stabilnostnih razmer in stanje
voziséne konstrukcije.

T.1.2.9 Hidroloske in vodnogospodarske razmere

Na predmetnem obmocju ni vodotokov. Po podatkih ARSO se nivo podzemne vode
na tem obmocju nahaja okvirno 18 do 22 m pod koto terena. Na obmod&ju ni VWO
zaScite. HidroloSke razmere so ugodne.

T.1.210 Urbanizem in pozidava

Predvidene ureditve so naértovane na obmodju izven naselja. Neposredno ob
regionalni cesti se nahajajo kmetijske povrsine (travniki/polja). Obmod¢je spada pod
administrativno ob&ino Kranj, zemljiSko pa lezi na obmocju katastrske obcine k.o.
2135-Drulovka in k.o. 2132-Bitnje.

T.1.2.11 Opis skladnosti s pogoji, ki izhajajo iz prostorskih aktov

S predmetnim projektom je predvidena rekonstrukcija obstoje€e regionalne ceste, s
katero se gabariti obstoje¢ih ureditev ne spreminjajo bistveno. Vse predvidene
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ureditve so nacCrtovane v varovalnem pasu obstojeCe cestne in Zelezniske
infrastrukture.

V sklopu te projekine dokumentacije naértovane ureditve so za izvedbo predvidene
kot vzdrZzevalna dela v javno korist v skladu s 5. élenom Gradbenega zakona (GZ,
Uradni fist RS, &t. 61/2017 z dne 02.11.2017) ter 18. élenom Zakona o cestah (ZCes-
1, Ur. I. RS §t. 109/2010) in Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in
vzdrZzevalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. I. RS &t 7/2012). Gradnja
predmetnih ureditev je v skladu z navedeno zakonodajo predvidena brez gradbenega
dovoljenja. Vsi posegi so predvideni na zemlji§¢ih v varovalnem pasu obstojece
cestne infrastrukture. Dela za izgradnjo predmetnih ureditev so predvidena na

rew v

zasebnih zemlji§€ih v varovalnem pasu RC.
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T3 OPIS PROJEKTNIH RESITEV Z OSNOVNIMI TEHNICNIMI
PARAMETRI TRASE

V skladu s tem naértom je na predmetnem odseku RC predvidena rekonstrukcija
obstojeCe regionalne ceste, pri ¢emer se ohranjajo obstojeéi situativni elementi,
potrebno pa je nadviSati obstoje€o niveleto RC zaradi zagotavljanja ustreznega
prostega profila Zeleznice pod novim nadvozom &ez Zeleznico. V skladu s tem je
predvidena ureditev vozi§¢nih konstrukcij kot je to opisano v predhodnjih poglavijih.
UpoStevana je ureditev RC v normalnem preénem profilu v skladu z zahtevami PPC
glede na potek izven naselja in v skladu z izbrano projektno hitrostjo. Zagotavlja se
sre€anje merodajnih vozil (viailca) s predvidenimi razSiritvami voziséa.

T.1.3.1  Vrstain pomen ceste

Osnovni tehniéni parametri trase so pogojeni s samo funkcijo in vrsto cestne
povezave. Predmetno cestno povezavo lahko glede na funkcijo in koli¢ino prometa
razvrstimo med povezovalne/daljinske ceste, po vrsti pa cesta spada med regionalne
ceste (R1).

T.1.3.2 Vrsta in zahtevnost terena

Glede na topografske, reliefne in morfoloS§ke znacilnosti obmocja lahko teren na
predmetnem obmodju razvrstimo v kategorijo ravninskega terena.

T.1.3.3 Projektna hitrost

Projektna hitrost se upoSteva pri doloCitvi geometrijskin elementov osi ceste in
pre¢nega profila vozis€a. S to hitrostjo je omogoéena varna voZnja na mokrem in
Cistem vozis€u. Predmetna regionalna cesta poteka izven naselja. Trasa ima
iztegnjen potek z ugodnimi horizontalnimi in vertikalnimi trasirnimi elementi. Na
predmetni cesti velja administrativna omejitev na 90 km/h. Z upostevanjem
navedenega je kot izhodiS€e in osnova za izdelavo rekonstrukcije ceste na
predmetnem odseku privzeta projektna hitrost:

V, = 90 km/h

T.1.3.4 Mejne vrednosti horizontalnih tehniénih elementov osi

Za izbrano projektno hitrost so mejne in uporabljene vrednosti tehni¢nih elementov
sledede:
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projektna hitrost Vp (km/h) 90 km/h

min. horizontalni radij Rmin 350 m

min. dolzina prehodnice  Lmin 90 m
Amin 175

[zbrani tehni¢ni elementi osi v horizontalnem smislu sledijo poteku oziroma tehni€nim
elementom obstojece regionalne ceste. Minimalni uporabljeni horizontalni radij znasa
R=700 m, minimalna dolzina prehodnice znasa 90 m.

T.1.3.5 Mejne vrednosti elementov osi v vzdolznem profilu

Glede na navedeno zahtevnost in vrsto terena ter vrsto ceste so mejne vrednosti
tehniénih elementov osi v vzdolZznem profilu sledece:

projektna hitrost V, (km/h) 90
max. dopustni nagib nivelete  inax 5%
min. vertikalni konveksniradij Rminkv 6000 m
min. vertikalni konkavni radij  Rminkk 4000 m

Vertikalni potek trase je prilagojen zagotavljanju ustreznega prostega profila
Zeleznice pod novim nadvozom &ez Zeleznico ter zahtevam tehniénih elementov
vzdolZznega poteka RC. Minimalni uporabljeni vertikalni konkavni radij je Rkx=6500 m
konveksni pa Rxy=9000 m. Maksimalni uporabljeni sklon nivelete je 2.4%, minimalni
uporabljeni sklon nivelete pa znasa 0.56% (obstoje¢a tangenta ob navezavi).

T.1.3.6 Elementi osi v pre€nem profilu

Z upostevanjem obstojecih Sirin vozi$¢a pred in za predmetnim odsekom, projektne
hitrosti (V=90 km/h), funkcije in vrste ceste, prometnih obremenitev ter zagotavljanja
prevoznosti ceste je v nadaljevanju predlagan izhodi§éni normalni pre€ni prerez

ceste:

Normalni precni profil, dvopasovna RC, Vp=90 km/h

- vozni pas 2x350m 7,00m

- robni pas 2x0,50m 1,00m

- bankina (ob vozis€u, JVO) 1x1,50m 3,00m
(na objektu je venec Sirine 2.00 m)

Skupaj: 11,00 m
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V skladu z geomehanskim poro€ilom in dimenzioniranjem voziS¢nih konstrukcij je pri
Siritvah nasipa predvideno stopnienje obstoje€ih brezin. Predvidena je izvedba
stopnienja minimalne Sirine 2.00 m ter z upos$tevanjem utrjevanja posameznih
nasipnih slojev v viSinskih korakih po 50 cm. Bankine so za ureditev predvidene v
8irini 1.50 m (utrjeni del), ureditev bankin je mogo¢ tudi z uporabo rezkanca iz trase.

T.1.3.7 Precéni nagibi

Uporabljen prec¢ni nagib je odvisen od uporabljenih horizontalnih elementov in
upostevane racunske hitrosti. Minimalni pre¢ni nagib na vseh vozis¢ih iz vezanih
materialov je 2.5% (razen obmocdja vijac¢enja), na gramoziranih vozis€ih 4% in na
bankinah 6%. Pre¢ni nagibi izhajajo iz obstojeih strednih preénih nagibov, ki so
uporabljeni na trasi (na premi, navezave na obstojede stanje). V horizontalni krivini
R=700 m je uporabljen enostranski preéni nagib za V=90 km/h, ki znasa 3.5%.

T.1.3.8 Merodajno vozilo

Na obmodju ureditve predmetne regionalne ceste so v projektu zagotovljene
ustrezne Sirine za sre¢anje dveh merodajnih vozil — viadilcev.

T.1.3.9 Prikljucki in dovozi

V KM 1.728 DE in 1.744 LE se na RC prikljucujeta obstojeéi poljski poti. Predmetni
poljski poti se v asfaltni izvedbi izvedeta na dolZini 5 m od roba RC, na ostalem delu
sta za izvedbo predvideni v makadamski izvedbi v dolzinah, kot je to prikazano v
grafiénih prilogah. PrikljuCka se v asfaltni izvedbi izvedeta s priklju¢nimi radiji R=6 m,
vzdolznem sklonu 3,5% in Sirini 3.50 m.

T.1.3.10 Preglednost

Vzdolz RC in na predmetnih prikljuékih poljskih poti je z uporabo ustreznih
horizontalnih in vertikalnih elementov zagotovljena ustrezna preglednost .

T.1.3.11 Hodnik za pesce, kolesarske poti

Na predmetnem odseku vzdolz RC ni predvidenih ureditev hodnikov za peSce ali
kolesarskih poti.
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T.1.3.12 Avtobusna postajaliSca

Ureditev avtobusnih postajali$¢ na predmetnem odseku RC ni predvidena.

T1.4 PROMETNA OPREMA CEST

Horizontalna in vertikalna prometna oprema je za projekt izdelana po dologilih
veljavnega Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
(Url. RS &t 99 z dne 21.12.2015). Vertikalna in horizontalna prometna
signalizacija z vsemi dimenzijami je podana v prilogi G.103 - situacija prometne
ureditve.

Pri postavitvi prometnih znakov in obvestilne signalizacije je upostevano, da se vsa
prometna signalizacija v primeru ugotovliene neustreznosti (v €asu izvedbe
posSkodovana ali dotrajana prometna signalizacija) zamenja. S PZI projektom je sicer
predvidena zamenjava signalizacije na oZjem obmodju posega in tudi tiste, ki bo po
izvedbi predmetnih ureditev vsebinsko in lokacijsko neustrezna. Ostala prometna
signalizacija se v sploSnem ohranja.

OPOMBA:

Z zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro) Ur.l. RS, &t. 52/2000 je bila v pravni red
Republike Slovenije vnesena Direktiva sveta Evropske unije §t. 89/106/EEC za
gradbene proizvode. S tem je omogoc€en prost pretok gradbenih proizvodov znotraj
drzav Evropske unije. Na podlagi te direktive je za prometne znake po standardih
serije EN 12899-1 od 01.01.2013 obvezna uporaba EC certifikata. Zaradi
navedenega se od 01.01.2013 na drzavnih cestah lahko postavlja samo stalna
vertikalna cestna signalizacija, katere proizvajalec je na podlagi pridobljenega EC —
certifikata o skladnosti za stalno vertikalno cestno signalizacijo na Direkcijo RS za
ceste Ze dostavil CE izjavo o skladnosti za signalizacijo na podlagi standarda SIST
EN 12899-1:2008, ob upostevanju s strani Direkcije RS za ceste izdanih Tehniénih
pogojih za prometno signalizacijo in prometna ogledala.

Horizontalna prometna signalizacija

Dimenzije &rt:

- 5111 sredinska polna logilna érta bela, $=15 cm

- 5112 robna polna ¢rta bela, $=15 cm

- 5133 sredinska prekinjena lo€ilna ¢rta bela, §=15 cm, 5/10/5

- 5122-2 robna kratka prekinjena ¢rta bela, =15 cm, 1/1/1

- 5125 opozorilna érta dolzine 108 m bela, §=15 cm, 7.5/1.5/7.5 m
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Na predmetnem obmocju urejanja so vse oznacbe tangiranih cest za izvedbo
predvidene iz materialov za tankoslojne talne oznacbe. Vse talne oznacbe je
potrebno izvesti v skladu z dolo€bami Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah (Ur.l. RS §t. 99 z dne 21.12.2015).

lzvajalec jamé&i za odpornost materialov na naftne derivate, sol, nizke in visoke
temperature — v Zivljenjski dobi materiala navedene snovi ne smejo poSkodovati
materiala, ki mora zagotavljati, da pri nizkih temperaturah ne prihaja do pokanja in
odstopanja materiala, pri visokih temperaturah pa ne sme prihajati do deformaci;.

V primeru vsebinsko enakih dokumentov (PTP, dopolnila PTP, TSC ali drugih
tehni¢nih pogojev) se uposteva dolo€ila dokumenta, ki je bil izdan zadniji.

Vertikalna prometna signalizacija

Oblika in velikost prometnih znakov

Oblika in velikost prometnih znakov sta doloCena s Pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Predvidene dimenzije prometnih
znakov za predmetne ureditve so:

— stranica trikotnika 90 cm
— premer okroglega znaka 60 cm
— kvadratni znak 60 cm

Na predmetnem odseku RC je za postavitev predviden le en znak v km 1.407, in
sicer PZ 1119 (divjad) z dopolnilno tablo (PZ 4103-1, 5.5 km). Znak se postavi na
viSino 1.50 m (spodnji rob) in na horizontalnem odmiku 1.50 m od roba vozi$¢€a.

Lokacija prometnih znakov v situacijah je priblizna. Natanéno mesto postavitve bo
potrebno uskladiti ob montazi.

Vertikalna prometna signalizacija mora izpolnjevati vse zahteve predpisane s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

Smerniki v vertikalni smeri

Cestni smerniki se postavljajo na razdalji 0,75 m od zunanjega roba vozis€a oziroma
roba odstavnega pasu, vrh smernika pa mora biti 0,75 m nad robom vozi§€a oziroma
robom odstavnega pasu. Ne glede na navedeno je razdalja med cestnim smernikom
in robom vozi§&a ali robom odstavnega pasu pri oznagevanju delov med prekinjenimi
varnostnimi ograjami in na malo prometnih cestah, lokalnih cestah in javnih poteh
lahko tudi manj$a, vendar ne manj$a od 0,50 m.
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Cestni smerniki se na odsekih cest v premi postavljajo na medsebojni razdalji 50 m.
Razdalja med smerniki je dolo¢ena na podlagi preglednice glede na horizontalne in
vertikalne elemente ceste in je prikazana v prometni situaciji (G.103). Na obmocju
pred naseljem je postavitev smernikov predvidena na rastru cca 25 m.

Razdalje med cestnimi smerniki

Srednji polmer horizontalne Srednji polmer vertikalne Razdalja med
krivine krivine smerniki (v m)
(vm) (v m)

<100 <250 <10

> 100-300 > 250-800 <15

> 300400 > 800-1500 <20

> 400-500 > 1500-3000 <25

> 500 > 3000 <50

Kadar je ob vozi§¢u oziroma robu odstavnega pasu postavijena varnostna ograja na
oddaljenosti, manjsi od 1,50 m, cestne smernike nadomestijo svetlobni odsevniki,
katerih svetlobno odbojna povrSina mora ustrezati zahtevam za cestne smernike.
Svetlobni odsevniki se na varnostne ograje nameséajo v medsebojnih razmikih, ki so
doloCeni za cestne smernike. Na jeklenih varnostnih ograjah se odsevniki names¢ajo
v 8¢itniku, ki je najblizji visini 0,75 m. Dodatni odsevniki se lahko namestijo v drugih
valih, ¢e ima $¢&itnik ve€ kot en val, ali drugih S&itnikih, ¢e ima varnostna ograja ve¢
kot en S¢&itnik. Na betonske varnostne ograje se odsevniki names¢ajo na visini 0,75
m. V obmodgjih krivin z radiji, manjSimi od 1000 m na avtocestah in hitrih cestah, ter
radiji, manjSimi od 500 m na drugih cestah, se nad varnostno ograjo lahko namestijo
dodatni odsevniki.

Tabelari¢ni prikaz signalizacije in opreme

Tabelari€ni prikaz prometne signalizacije in opreme se nahaja v prilogah prometne
signalizacije PZI projekta.

Varnostne ograje

Predvidene ureditve varnostnih ograj so razvidne iz prometno-tehni¢ne situacije.
Predvidena je namestitev jeklenih varnostnih ograj nivoja zadrZzevanja H1/W4, ki se
navezujejo na isti tip JVO preko objekta. Na naletni strani je predvidena vgradnja
naletne zaklju€nice P4, 12 m, na drugi strani pa vkopane zaklju¢nice dolzine 12 m.
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TA1.5 ODVODNJAVANJE CESTE

Glede na preveritev prometnih obremenitev (PLDP v letu 2018 znasa 7.863 vozil na
dan, v letu 2040 pa z upostevanjem 1.5% rasti letno 10.615 vozil/dan). Na osnovi
»Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest« je bila
preverjena potreba po dodatnih ukrepih za zmanjSanje emisije snovi pred
odvajanjem padavinske vode, ki odteka s cestiS¢.

Preverba potrebe po dodatnih ukrepih za zmanjSsanje emisij snovi

Na osnovi »Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest je bila
preverjena potreba po dodatnih ukrepih za zmanj$anje emisije snovi pred
odvajanjem padavinske vode, ki odteka s cestiS¢.

IzraGun dnevnega povprecja pretoka motornih vozil se izraduna iz podatkov o letnem
pretoku osebnih in tovornih motornih vozil na naslednji nacin:

EOV=V{+Vox N+ N3 xV;

EOV dnevni povpreéni pretok motornih vozil,

V4 dnevni povprecni pretok osebnih motornih vozil,

N, utez za tovorna motorna vozila s skupno maso med 3.5in 7.5 t, ki je enak 2
V, dnevni povpreéni pretok motornih vozil s skupno maso med 3.5in 7.5 t,

N3 utez za tovorna motorna vozila s skupno maso nad 7.5 t, ki je enak 3.5,

V3 dnevni povpreéni pretok motornih vozil s skupno maso nad 7.5 t

Z upostevanjem podatkov o PLDP za leto 2018 z upoStevanjem ocenjene rasti
prometa (1.5% letno) za plansko dobo 20 let dobimo (pove€anje za faktor 1.35):

| Sr. 3
| Vsa Lah. Tez. | Tov.s
Z Stevno Ime $tevnega mesta vozila Motorji Oset_)na Avtobusi | tov. < fov. tov. | prik. In
| mesto vozila 3,5-
| (PLDP) 3,5t 7t nad 7t | vlagilci
625 I Meja pri Kranju 10.615 123 9.319 158 722 | 116 73 90

EOV =9.319 + 2 x (158+722+116) + 3,5 x (73+90) = 11.882 EOV/dan

Glede na dolo€ila 4. élena uredbe, za javne ceste, katerih dnevni povprecni pretok vozil
je manjsi od 12.000 EOV/dan, ni potrebe po dodatnih ukrepih za zmanjSanje emisije
snovi. Glede na navedeno se ohranja obstojeéi tip odvodnje, t.j. razprS8ena odvodnja
preko bankin in brezin na obstoje€i teren, ki je na predmetni trasi kot taka na vsej ostali
trasi, t.j. od Kranja do Ljubljane.
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Odvodnjavanje ceste na obmodcju nadvoza preko zeleznice (robniki)

Objekt lezi v konveksni vertikalni zaokrozitvi, trasa poteka v nasipu, skloni robov objekta
potekajo v vzdolZnem sklonu 0.1 do 0.3 %. Na objektu je predviden streSni prec¢ni sklon
2.5%, robni pas ob robniku objekta je Sirine 0.50 m. Prispevna povrsina polovice objekta
znaSa cca 175 m2. V skladu s TSC 0.3.380 povratna doba za lastne vode za GC in RC
ceste v nasipu znaSa 2 leti. Z upo$tevanjem povratne dobe in 5 min trajanja padavin,
merodajni naliv po podatkih postaje Brnik-LetaliS¢e znaSa 219 I/s*ha. Z upoStevanjem
povrSine polovice vozi§€a na posamezno polovico vozi§¢a odpade cca 4 I/s. Glede na
prispevne povrsine in odtoéne koli¢ine je odvodnja pred/za objektom predvidena z
ureditvijo pobo€ne odvodnje v niZje leZze€e ponikovalne jaske/ponikovalnice.

T.1.6 ZASCITA IN UREDITEV KOMUNALNIH VODOV

Na podlagi dostopnih podatkov upravljavcev posameznih komunalnih vodov,
geodetskega nacrta ter terenskih ogledov je v zbirni karti komunalnih vodov (ZKKV)
vrisan potek obstojedih komunalnih vodov in naprav. Na ZKKV so vrisane tudi
predvidene za&gite in prestavitve komunainih vodov.

Pred izvedo del je potrebno podatke ponovno preveriti in izvesti oziroma pri
pristojnem upravljavcu naroéiti zakoli€bo doti€nih komunalnih vodov na terenu.
Zagotoviti je potrebno ustrezen nadzor pri vseh gradbenih delih v blizini posameznih
komunalnih vodov in naprav. lzvajalec in nadzor morata v primeru posegov v
varovalni pas posameznega komunalnega voda upostevati pogoje, ki so podani s
strani upravljalca in so priloZeni projektni dokumentaciji. Na obmog¢ju ali v bliZini (nad
njimi ali pod njimi) ni dovoljen strojni izkop. Izvajalec mora v tem primeru ravnati v
skladu s pogoji posameznega upravljavca oziroma v smisiu posebnega dogovora.
Med gradnjo je potrebno zagotoviti nemoteno obratovanje in vzdrzevanje obstojecih
komunalnih vodov. V primeru, da se pri gradnji ugotovi prisotnost nedokumentiranih
komunalnih vodov je potrebno z deli takoj prekiniti in o ugotovitvi obvestiti
pristojnega upravljavca, ki na mestu samem doloéi potrebne zas¢itne ukrepe.

Za kakrSnekoli napeljave, ki jih po podatkih upravljavcev in na podlagi terenskega
ogleda ni bilo mogoc€e evidentirati projektant ne odgovarja. Odgovornost za skodo v
primeru poSkodbe obstojeCe evidentirane in predhodno zakoli¢ene komunalne,
energetske in telekomunikacijske infrastrukture prevzamejo izvajalec del, nadzorni
organ in investitor skladno z medsebojnimi pogodbenimi obveznostmi in tozadevno
zakonodajo. Za poskodbe ne-evidentirane infrastrukture odgovarja lastnik oz.
upravljalec voda ali napeljave sam!

Pri trasiranju elementov obravnavane ceste so upostevani predpisi, ki definirajo

minimalno dovolijene horizontalne in vertikalne odmike med posameznimi
komunalnimi vodi. Krizanja so razvidna iz zbirne situacije.
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Ce se po zakolitbi ugotovi ve& krizanj in manjsSi horizontalni odmik, kot je to
predvideno v projektu je potrebno v dogovoru s projektantom in investitorjem poloZaj
predvidenih vodov po potrebi korigirati. Morebitne korekcije in spremembe trase
posameznih komunalnih vodov je potrebno izvajati v okviru zemlji§¢, ki so
predvidena za gradnjo oz. za katera si je investitor pridobil pravico graditi.

Krizanja se izvedejo v medsebojnih vertikalnih in horizontainih odmikih:

o horizontalni odmik 1,0 m oz. min 0,40 m (temenski razmak) od drugih
komunalnih vodov in naprav,

o vertikalni odmik v primeru, da kanal poteka pod drugim vodom je
minimalno 0,60 m, v kolikor to ni mogoce se drugi vod vstavi v zaséitno
cev, ki sega min 1,0 m na vsako stran kanala, vertikalni temenski odmik
med zas¢&. cevjo in kanalom pa je lahko min 0,30 m

o Vv primeru poteka kanalizacije nad drugim vodom se vod vstavi v
zaScCitno cev pri ¢emer vertikalni odmik temena kanala in zas¢itne cevi
ne sme biti manjSi od 0,30 m

o pri preénih prehodih ¢ez cesto se kanalizacijske cevi obbetonira.

V posebnih primerih in v soglasju z upravljavcem so lahko odmiki tudi drugaéni
vendar ne manjsi, kot jih dolo¢a standard PSIST prEN 805. Investitor je dolzan vse
komunalne naprave in objekte, pri katerih ne dosega minimalnih odmikov dodatno
zascititi skladno s pogoji, ki jih podata in uskladita oba upravljavcal Ostali pogoji
gradnje v varovalnem pasu obstojece infrastrukture so podani v nadaljevaniju.

Obmodje, ki ga zajema predvidena ureditev regionalne ceste tangira naslednje
komunalne vode:
- telekomunikacijski in KKS vodi

ZasCite predmetnih vodov so predmet lo¢enega nacdrta, ki je izdelan v sklopu
projekta.

TA1.7 OBJEKTI

Osnovni namen projektne dokumentacije je rekonstrukcija objekta preko Zeleznice —
t.j. rekonstrukcije nadvoza (KR0048) ¢ez ZelezniSko progo pri Orehku na cesti R1-

211/0211 v km 1,600. Za rekonstrukcijo obejtka so v sklopu projekta izdelani vsi s
projektno nalogo predvideni nacrti in elaborati.
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T.1.8 POGOJI IZVEDBE
T.1.8.1 Pogoji izvedbe voziscnih konstrukcij, nasipov in vkopov

Pogoiji izvedbe vozi&&nih konstrukcij, nasipov in vkopov so detajino opisani v sklopu
GeoloSko - geotehniénega elaborata in Elaborata dimenzioniranja vozi§¢ne
konstrukcije, v katerih so podani geomehanski pogoji za rekonstrukcijo trase
regionalne ceste.

T.1.8.2 Ureditev in za$§¢ita brezin

Nagibi nasipnih brezin so izbrani v odvisnosti od geoloskih razmer ter uporabljenih
ukrepov za zaséito brezin. Nasipne brezine se izvede v nagibu 1:1.5 z blago
zaokroZzitvijo pri priklju€evanju na obstoje€i teren. Vse brezine se, kjer je to mogoce,
sprotno humusira in zatravi (zaseje s travnim semenom).

T.1.8.3 Preddela, ¢iS¢enje terena in rusitvena dela

Pred pri€etkom gradbenih del je potrebno najprej opraviti vsa geodetska dela za
zakolicbo trase in prikljuénih cest. Upravljavce komunalnih vodov je potrebno pozvati,
da izvedejo zakoli¢bo obstoje€ih komunalnih vodov in naprav.

V skladu s predvidenimi etapami in fazami gradnje se izdelajo pripraviljalna dela in
¢iS€enje terena ter rusitvena dela. Porusiti je potrebno vozis€ne konstrukcije na
obmod&ju predvidene ureditve RC in prikljuékov. V skladu z naérti zascéite in
prestavitve komunalnih vodov in navodili upravljavcev je potrebno urediti in za$¢ititi
obstoje€e komunalne vode.

T.1.8.4 Zemeljska dela, zgornji ustroj in ureditve
izkop humusa:

Potrebno je odstraniti humus v debelini 15-30 cm ter ga deponirati ob trasi za
kasnej$e humusiranje brezin.

izkopi:

Najvedji delez izkopov je predvidenih pri izkopih in odstranitvi obstojeCe voziséne
konstrukcije. Izvesti je potrebno odstranitev humusa in izkope za potrebe razSiritve
trase ter izkope za potrebe izvedbe komunalnih vodov.
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planum temeljnih tal:

v obmoc¢ju predvidene ureditve RC je potrebno ustrezno pripraviti planum temeljnih
tal. Na tako utrieno in ustrezno pripravljeno podlago se lahko vgradi spodniji in zgorniji
ustroj.

nasipi, posteljica:

nasipi se izvedejo v naklonu 2:3 in se humuzirajo v debelini 15 cm. V obmodgju
razSiritve voziS€a je potrebno vgraditi vozis&no konstrukcijo v skladu z
dimenzioniranjem in ureditvami predvidenimi v sklopu tega nacrta. Zagotoviti je
potrebno ustrezne nosilnosti na planumu spodnjega ustroja in posteljice.

vozis¢éna konstrukcija
voziS¢na konstrukcije se izvede v skladu s pogoji navedenimi v priloZzenem elaboratu
dimenzioniranja vozi§énih konstrukcij ter Ze opisanem v predhodnih poglavjih.

bankine:
ob robu vozis¢a je potrebno urediti bankino v ustrezni Sirini in jo ustrezno utrditi.
Ureditev bankin je primarno potrebno urediti z rezkancem iz trase.

T.1.9 POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE

Izvajalec je med delom na gradbi$¢u dolzan upostevati projektno dokumentacijo in
zahteve veljavne zakonodaje. Upostevati je potrebno pogoje in soglasja
posameznih upravljavcev in pristojnih sluzb, ki so upostevani v projektu in so
prilozeni kot dokazna dokumentacija v vodilnem naértu projekta. Upostevati je
potrebno tudi dodatne pogoje upravljavcev, ki bodo podani na mestu samem zaradi
zagotavljanja kvalitete in varnosti del ter zaS¢&ite posamezne infrastrukture.

Ureditev in organizacija gradbi§¢a se morata izvajati skladno z naértom organizacije
gradbisca, ki ga mora izdelati izvajalec skladno s Pravilnikom o nacinu oznadcitve in
organizaciji ureditve gradbi$€a, o vsebini in nainu vodenja dnevnika o izvajanju del
in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbi§¢u (Ur.l. RS, st. 66/2004). Promet se bo
v €asu gradnje odvijal v skladu z Zakonom o cestah.

Ukrepi varstva pri delu se izvajajo skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in
zdravja pri delu na za€asnih in premiénih gradbid¢ih (Ur.l. RS, §t. 83/2005) in
varnostnim naértom, ki ga morata pred zadetkom dela na gradbiS€u zagotoviti
naronik ali nadzornik projekta. lzdelavo naérta organizacije gradbiS€a in
varnostnega nadrta lahko izdela za to usposobljena in pooblaséena organizacija ali
posameznik.

Upostevati je potrebno v sklopu tega projekta izdelan varnostni nacrt.
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Pred zaCetkom del je potrebno obmogje gradbis€a oznaditi in zavarovati. Ker gre za
izvedbo del na javnih cestah in obmodju Zelezniske proge je tehnologijo in terminski
plan izvedbe del potrebno prilagoditi pogojem dovoljenja za izvedbo del na cesti in
zapore cest, ki bo izdano na podlagi vloge in elaborata ureditve prometa v ¢asu
gradnje.

V elaboratu morajo biti prikazane in opisane potrebne preureditve prometne
signalizacije, nadin usmerjanja prometa v &asu zapor ter potrebni obvozi cest.
Izvajalec in investitor sta dolzna v €asu gradnje upoStevati dolocila druge podroéne
zakonodaje:

- Zakona o cestah,

- Zakon o varnosti cestnega prometa,

- Gradbeni zakon.

Dela na regionalni cesti se bodo izvajala pod prometom, zato je temu potrebno
prilagoditi tudi tehnologijo in Easovno razporeditev del.

Investitor je pred zasipom novo vgrajenih in prestavljenih obstoje€ih podzemnih
infrastrukturnih vodov dolZzan le te geodetsko posneti in zagotoviti vris v kataster
komunalne infrastrukture. Zbiranje podatkov predpisuje Pravilnik o vsebini in naginu
vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Ur.l. RS, &t. 9/2004). Posamezne
vrste infrastrukture pa je potrebno evidentirati skladno s:

- Pravilnikom o katastru javnega komunikacijskega omrezja in pripadajoge
infrastrukture (Ur.l. RS, §t. 56/2005 (64/2005 - popr.)),

- Zakonom o elektronskih komunikacijah (Ur.l. RS, §t. 43/2004, 86/2004),

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, &t. 35/2006),

- Obveznim navodilom za vsebine in nacin poro¢anja o nadinu izvajanja javne

sluzbe odvajanja in ¢&iS€¢enja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
(navodilo MOP),

in jih je skladno z Navodilom upravljavcem za posredovanje podatkov v zbirni
kataster GJI potrebno posredovati geodetski upravi RS.

Podatke o prestavljeni in novi prometni signalizaciji je potrebno posredovati
upraviljalcu DRSI na predpisanih obrazcih za vhos podatkov o postavljeni
prometni signalizaciji v KATSIG, ostale podatke pa skladno s »Pravilnikom o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o nacinu oznacevanja javnih cest in o
evidencah o javnih cestah in objektih na njih« (Ur.l. RS, §t. 2/2004) na obrazcih
za vnos podatkov o spremembah na drzavnih cestah v BCP.
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Linbljanc don

T.1.10 KATASTRSKI ELABORAT

Predvidene ureditve so naértovane na obmodéju izven naselja. Neposredno ob
regionalni cesti se nahajajo kmetijske povrsine (travniki/polja). Obmo¢je spada pod
administrativno ob&ino Kranj, zemljisko pa lezi na obmocju katastrske obcéine k.o.
2135-Drulovka in k.0. 2132-Bitnje.

V sklopu te projektne dokumentacije naértovane ureditve so za izvedbo predvidene
kot vzdrZevalna dela v javno korist v skladu s 5. ¢lenom Gradbenega zakona (GZ,
Uradni list RS, &t. 61/2017 z dne 02.11.2017) ter 18. ¢lenom Zakona o cestah (ZCes-
1, Ur. I. RS §t. 109/2010) in Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrZzevalnih del in
vzdrZzevalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. I. RS §t. 7/2012). Gradnja
predmetnih ureditev je v skladu z navedeno zakonodajo predvidena brez gradbenega

.....

..........

Tew v

Na obmodju predvidene rekonstrukcije regionalne ceste je bil izdelan geodetski naért.
Podatki o parcelah (meja parcele in Stevilka parcele) so povzeti iz uradnega DKN-ja,
pridobljeni na GURS-u.

Katastrske situacije tangiranega obmodja so izdelane v digitalni obliki na podlagi
podatkov iz geodetskega nacrta in pridoblienega DKN in izrisane v merilu 1:500.
Katastrskim situacijam je prilozen seznam parcel s predvidenimi povrS§inami posega
na posamezne parcele.

T.1.11  RUSITVE IN ZEMLJISCA

Na trasi rekonstrukcije regionalne ceste, razen rusitve nadvoza &ez Zeleznisko
progo ter ruSenja obstojedih voziSénih konstrukcij, ni predvidenih rusitev
stanovanjskih, poslovnih ali gospodarskih objektov.

T.1.12 ZAKOLICBENI PODATKI

Zakoli¢beni podatki za izvedbo ureditev ceste so prilozeni temu PZI naértu, sestojijo
pa iz podatkov za zakoli¢bo (koordinate) osi cest, ki izhajajo iz podatkov o poligonski
in reperski mrezi na osnovi katere je bil izdelan geodetski na¢rt (koordinatni sistem

D9B/TM).

ZakoliCbene situacije predvidenih ureditev so izdelane v digitalni obliki v drzavnem
koordinatnem sistemu na podlagi opisanih geodetskih izhodi$§¢ in izrisane v
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ustreznem merilu. Zakoli€beni situaciji so priloZzeni numeriéni podatki za zakoli¢bo
situativhega in viSinskega poteka osi in pre€¢nih profilov (datoteke OS, VP, IPP).

T.1.13 RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI

Ravnanje z gradbenimi odpadki je predmet loéenega naé&rta/elaborata gospodarjenja
z gradbenimi odpadki, elaborat Stevilka.

T.1.14  PREDLAGAN POTEK DEL, ZAVAROVANJE PROMETA V CASU
GRADNJE IN ZACASNA PROMETNA UREDITEV

Izvedba predmetnih ureditev bo potekala pod prometom, zato je v tem ¢asu potrebno
»gradbiS€e« ustrezno zavarovati z zaCasno prometno signalizacijo in zasditnimi
ukrepi predvidenimi v sklopu izdelanega elaborata. I1zvedba predmetnih ureditev je v
skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradni list RS, §t. 4/16) predvidena pod
tipskimi zaporami voziS€a. Izvajalec mora dela izvajati tako, da bo obravnavan odsek
ceste v ¢asu izvajanja del prevozen vsaj izmeni¢no enosmerno z ureditvijo ustrezne
zapore.

Najvecja dolZina odseka, ki se lahko ureja s semaforjem (ceste izven naselja, promet
izmeni€no enosmeren, urejen s semaforjem), skladno s Pravilnikom znasa 900 m.

Stacionaza zapor:
Zapore so za postavitev predvidene na slede¢em odseku regionalne ceste:

Cesta: Regionalna cesta R1-211
Odsek: 0211 Kranj (Labore) - Jeprca
Pododsek: KM 1.280 - KM 1.900 BCP

Ureditev dejanske zapore (gradbi$ce, delovi§¢e) je predvideno od KM 1,280 - KM
1,900 BCP, L=620 m. Obmocje zapore sega Se cca 100 m pred obmodje
gradbenega posega. Zapora mora biti prevozna za vsa vozila (merodajno vozilo
predstavlja vlacilec). Predvidene ureditve so nacrtovane na obmoéju izven naselja.
Neposredno ob regionalni cesti se nahajajo kmetijske povrSine (travniki/polja).
Obmogje spada pod administrativno obéino Kranj, zemljiSko pa lezi na obmodju
katastrske ob&ine k.o. 2135-Drulovka in k.o0. 2132-Bitnje.

Predvidene ureditve zapor (variantno)

Za izvedbo novega nadvoza preko Zeleznice ter predmetnih ureditev sta preverjeni
dve varianti moznih zapor, in sicer:

- promet izmeni€no enosmeren urejen s semaforji — zapora tip Z-1

- prevoznost z izvedbo zafasne deviacije — zapora tip Z-5
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Promet izmenicno enosmeren urejen s semaforji

Ureditve na predmetnem obmoc¢ju bo predvidoma mogoce zgraditi pod tipsko zaporo
Z-1 (cesta zunaj naselja — promet izmeni¢no enosmeren urejen s semaforji) oziroma
tipskimi zaporami Z-2 do Z-7 (cesta zunaj naselja, razlicne zapore glede na faze in
etape gradnje). V nadaljevanju je preverjena mozna faznost gradnje objekta.

Preveritev moZne faznosti gradnje novega objekta - nov objekt je potrebno zgraditi
ob hkratni ruSitvi obstoje€ega objekta, pri ¢emer je potrebno zagotavljati hkratno
izmeni€no enosmerno prevoznost ceste ves ¢as gradnje novega objekta.

Novi objekt bi se v tem primeru zgradil v treh zaporednih delovnih fazah, pri éemer se
v prvi fazi porusi polovico prekladne konstrukcije tako, da bo promet v prvi fazi
gradnje potekal po obstojedi konstrukciji s Sirino cesti§éa minimalno 3,0 m.

|. Faza gradnje:

V |. fazi gradnje je potrebno porusiti oz. odstraniti 4 od obstoje¢ih 8 vzdolznih
nosilcev prekladne konstrukcije. V prvi fazi izvedbe se izvede le vozi§¢na plos&a
brez hodnika.

Il. Faza gradnje:

V drugi fazi izvedbe se porusi drugo polovico prekladne konstrukcije, $e 4 nosilce.

V tej fazi se izvede drugo polovico vozi§éne plosce skupaj s hodnikom in robnim
vencem ter asfaltom na vozis¢u.

Ill. Faza gradnije:
V tretji fazi gradnje se izvede hodnik na ploséi I. faze in druga poslovica asfaltacije
vozis€a, s Eemer je nova konstrukcija v celoti izvedena.

Promet urejen z izvedbo zadasne deviacije

Prevoznost za €as gradnje objekta se zagotavlja z izvedbo zadasne deviacije —
zapora tip Z-5. lzvedba zatasne deviacije zahteva izvedbo zagasnih montaZnih
premostitvenih objektov (2 x Mabey) za dvosmerno prevoznost. Deviacija je okvirne
dolzine cca 200 m, v okviru izvedbe deviacije je potrebno izvesti nasipe viSine cca
1.50 do 2.50 m, temeljenje zacasnih objektov ter zacasne varnostne ograje (BVO).
Predvidena je ureditev zadasnega zgornjega ustroja z asfaltno zmesjo za nosilno
obrabno-zaporno plast AC 16 surf B70/100 A4. Po izvedbi objekta je potrebno nasip
zaCasne deviacije odstraniti. Preostali del trase RC bo $e vedno potrebno izvesti pod
zaporo s semaforjem (promet izmeniéno enosmeren urejen s semafor;ji).

Omejitev hitrosti v odvisnosti od Sirine pasov in glede na promet: 3
- lzven naselja je V=40-50 km/h. Pri¢akovana prevozna hitrost znasa 40 km/h. Smin
z upostevanjem PLDP > 7.000 za RC zna$a min. 3.00 m. Potrebno je zagotavljati
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prevoznost za vsa vozila (intervencija, dostopnost za vecdja tovorna vozila,
kmetijsko mehanizacijo...). Odmik od table pokon¢ne zapore znasa 0.25 m

Velikost znakov:
Predvidena je postavitev znakov sledeéih dimenzij:
- okroglih premera 60 cm ter trikotnih znakov s stranico 90 cm.
- predvidena je tudi postavitev tabel pokonéne zapore (znaki 7102 do 7102-3
bo¢ne ovire, velikost znaka 300 x 1000 mm).
- v skladu s predvideno zaporo je na posamezne znake predvidena tudi
namestitev utripajoe rumene luci (7202, 7202-1 velikosti fi210 mm glede na
to, da ne gre za postavitev na AC/HC).

Koeficient retrorefleksije:

Znaki za oznaCevanje del in drugih ovir na cesti se glede na potek izven naselja in
normalno osvetljeno okolico izvedejo z zahtevanim koeficientom retrorefleksije RA2.
V skladu z 8. odstavkom 6. ¢lena Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah povrSina prometne opreme, ki se uporablja za vodenje in
usmerjanje prometa na obmogju del na cesti in drugih ovir v cesthnem prometu, mora
biti oznaena s svetlobnimi odsevniki skladno s SIST EN 12899-3; Smerniki in
svetlobno odbojna telesa.

Postavitev znakov:

Postavitev prometnih znakov - viSina spodnjega roba prometnega znaka oziroma

spodnjega roba dopolnilne table mora biti ob postavitvi ob vozis¢u 1.50 m nad viSino

roba voziSca ali odstavnega pasu, ob katerem je znak postavljen, vodoravna razdalja

med robom vozi$€a ali odstavnega pasu in najblizjo to€ko oziroma projekcijo najblizje

toCke prometnega znaka mora biti:

- na cestah zunaj naselja najmanj 0,75 in ne veé kot 1,60 m,

- na cestah v naselju, e je cesta omejena z robniki in brez povrsin za pesce in kolesarje,
najmanj 0,30 m oziroma najmanj 0,75 m, ¢e cesta ni omejena z robniki in brez povrsin
za pesce, hkrati pa ne veé kot 2,00 m.

Horizontalna signalizacija:

V skladu s predvideno tipsko zaporo bo eventualno potrebna obelezitev zadasne
oznacbe na voziS€u — predvidena je obelezitev rumene barvane ali lepljene érte
Sirine 12 cm.

Predlagana etapnost in faznost izvedbe

Etapnost in faznost izvedbe regionalne ceste je odvisna od faznosti in nacina izvedbe
objekta oziroma je le-tej prilagojena. V sploSnem se obstojede betonsko vozis¢e
ohranja (razen na zacetku in koncu ob navezavi na obstojee stanje). Zaradi dviga
nivelete preko nadvoza je predviden dvig nivelete oziroma nadviSanje obstojedega
vozis€a. V povezavi s tem je predvidena izvedba stopni¢enja nasipov na levi in desni
strani trase RC. Za izvedbo novega nadvoza nad ZelezniSkimi tiri je predvidena
izvedba zagasne deviacije in postavitev dveh montaznih objektov »Mabey«. Glede
na navedeno je v sklopu nadrta ceste in elaborata ureditve prometa med gradnjo

Stran 29

0211|3921.00|004.2101| T.1




PNG Ljubljana, d.o.o., Komanova ulica 17, 1000 Ljubljana Tel: 01/589-03-10
TRR: 02300-0017875272. Mati¢na Stevilka:5346908. Davéna Stevilka: 12693243. = = :
Registrirano pri okroZznem sodi$¢u v Ljubljani, $t. viozka 10506100. Osnovni kapital: 10.727,02 EUR. projekt nizke gradnje
Stevilka nacrta
PNG - 724-1/19

predlagano in upostevano, da se v zaletnih fazah izvedbe projekta, ko je Se vedno

mogoce zagotavljati dvosmerni potek prometa (promet po zozanih pasovih urejen na

obmogju obstoje¢ega betonskega voziséa, zapore Z-4 do Z-7):

- izvede pripravljalna dela za izvedbo objekta in zacasne deviacije (krajne podpore),

- izvede stopniCenje obstoje€ih nasipov na levi in desni strani trase RC, material iz
izkopov pa uporabi za gradnjo nasipov za¢asne deviacije,

- izvede ureditev zaasne deviacije v za¢asnem zgornjem ustroju.

Po izvedbi deviacije je mogoc€e porusiti obstojeci nadvoz ez Zeleznico in priceti z
gradnjo novega. MogocCe je v celoti urediti traso regionalne ceste med P17 in P24 in
hkrati izvajati tudi niveletno nadviSanje leve (vzhodne) polovice RC. Dvosmerni
promet v tem €asu je mogoCe zagotavljati po obmoc¢ju razsirjenih nasipov in bankin
desne (zahodne) polovice RC ter za¢asne deviacije.

Ostali del trase (nadviSanje nasipov zahodnega dela RC) bo predvidoma mogoce
zgraditi pod polovi€nimi izmeniéno enosmernimi zaporami, ki pa bodo predvidoma ne
bodo trajale ve¢ kot 30 dni. V tem Casu se predvidoma odstrani tudi nasipe in
ureditve zaCasne deviacije.

V posameznih fazah in etapah bo za¢asno in predvidoma za kraj$i ¢as oviran dostop
do zemljiS¢. Dela na teh etapah je potrebno izvajati tako, da bo dostop do parcel in
objektov oviran v €im manjSi meri. Kljub navedenemu se posameznim kraj$im
popolnim zaporam posameznih uvozov ne bo mogoce v celoti izogniti.

Za vse zapore ceste si mora izvajalec del na osnovi detajinega Elaborata cestne
zapore, ki bo usklajen tudi s samo tehnologijo in postopki gradnje ter predvideno
organizacijo gradbiS€a izbranega izvajalca oziroma izvajalcev, pridobiti ustrezna
dovoljenja s strani upravljalca ceste (DRSI).

Promet gradbene mehanizacije po ostalih obstoje¢ih javnih cestah (ki niso v
upravljanju/lasti DRSI) se omeji le na nujno potrebne prevoze (obraanje,
manipulacija...). VsakrSno vkljuevanje gradbene mehanizacije in transportnih vozil
na javne ceste na katerih se odvija promet mora spremljati, usmerjati in nadzorovati
za to usposobljen in kvalificiran delavec. Pred uvozom na javno cesto je potrebno
vozila (kolesa) odistiti in prepregiti razsutje materiala in onesnazevanje vozisca.

Glede na predvidena dela je €as izvajanja del okvirno ocenjen na 180 dni (upostevati
je potrebno tudi sluéaj vremenskih in drugih nepredvidljivih razmer). Ocenjena
vrednost investicije za vzpostavitev zapore je upostevana v cestnem delu projekta.

Prometni reZim med gradnjo uredi izvajalec v skladu s predpisi, naértom prometne

ureditve v Casu gradnje, pogoji upravljavca ter glede na tehnoloSke potrebe. Za
dostop do gradbiS€a se bo v koristila obstoje¢a prometna infrastruktura (RC).
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T.1.15 PREDRACUNSKI ELABORAT

Predra€unski elaborat za cestogradbena dela in opremo cest je izdelan na osnovi
PZI na&rta gradbenih konstrukcij ceste.

Pri izdelavi predracdunskega elaborata so upoStevane Tehni¢ne specifikacije za javne
ceste TSC 09.000: 2006 "Popisi del pri gradniji cest", ki jih je pripravil Tehni¢ni odbor
za pripravo tehni¢nih specifikacij za javne ceste TO 09 s soglasjem ministra
pristojnega za promet, izdano dne 22. 05. 2006 pod §t. 2641-1/2001/82-0032075,
objavliiene v UL RS §t. 60 - 4596/2006 dne 09. 06. 2006 je zaloZilo in izdalo
Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste, DRSC z vsebino:

Preddela

Zemeljska dela

Vozis€ne konstrukcije
Odvodnjavanje

Gradbena in obrtniska dela
Oprema cest

Tuje storitve

NOOTAWN =

V predraunskem elaboratu za cestogradbena dela in opremo cest so zajeta
naslednja poglavja:

1.0 Preddela

2.0 Zemeljska dela

3.0 Voziséne konstrukcije

4.0 Odvodnjavanje

5.0 Zidovi

6.0 Oprema ceste

7.0 Ostalo

8.0 Davek na dodano vrednost

Podane cene za enoto so povprecne cene v gradbenistvu s podrodja cestogradnje -
cene na dan 31. december 2019.

StroSki novogradenj in prestavitev drugih infrastrukturnih objektov in naprav v
cestogradbenem delu predradunskega elaborata niso zajeti, ker so predmet
obdelave doti¢nih nadrtov in ustreznih predra¢unskih elaboratov. Upostevan je 22 %
davek na dodano vrednost DDV.

Ljubljana, januar 2020 / junij 2020 Pooplad€eni inZenir:
Damijan Govekar, univ.dipl.inZ.grad.

DAMIJAN GOVEKAR
univ. dipl. inz. grad.

155 G-2277

0211(3921.00/004.2101| ¥




