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TEHNIČNO POROČILO 
 

 

 

DRSI je naročila idejno zasnovo za ureditev državne ceste R2-448, odsek 0220 priključek Trebnje Z 
– Trebnje, od km 2,150 do km 3,310. Uredi se centralno krožno križišče Trebnje, križišče za Dobrnič 
in križišče za Treles. 

 
Obravnavana državna cesta se je po izvedbi avtoceste A2 prekategorizirala v regionalno cesto 2. 
reda R2-448. S tem se je bil izpolnjen pogoj zagotovitve nepretrgane vzporedne povezave 
regionalnega pomena, s čimer se je spremenila tudi prometna funkcija ceste (spremembe prometnih 
obremenitev, strukture prometa…), ki posledično z namenom ustreznega upravljanja s hitrostjo 
vožnje narekuje spremembe elementov ceste (spremembe prečnega profila, umestitev novih vozlišč 
prometnih tokov, prilagoditev prometne signalizacije in prometne opreme…). Širina obstoječe ceste 
variira med od 7.0 m do 15.0 m na priključnih krakih bencinske črpalke. Vozišče je poškodovano. 
Površine za pešce in kolesarje niso urejene, prav tako je slabo urejena cestna razsvetljava in 
prometna signalizacija. 

 
Projektna rešitev projekta za izvedbo temelji na potrjeni varianti iz recenzirane idejne zasnove, ki je 
obsegala celovito ureditev - rekonstrukcijo državne ceste v dolžini cca 1,040 km z ureditvijo 
centralnega krožnega križišča s petimi priključnimi kraki. Obstoječa premostitvena konstrukcija se 
odstrani. Priključne rampe se rekultivirajo. V vplivnem območju sta še dve križišči (navezava za 
Dobrnič in priključek za Treles). Priključek za Treles se izvede s trikrakim kanaliziranim 
nesemaforiziranim križiščem z dodatnim pasom za levo zavijanje v minimalni dolžini 20 m.  Nasproti 
priključka za Dobrnič je načrtovano postajališče za avtodome, zato se to križišče izvede kot štirikrako 
kanalizirano nesemaforizirano, z dodatnim pasom za levo zavijanje v obeh smereh vožnje. Na 
celotnem območju obdelave se uredi daljinska kolesarska povezava. Površine za pešce so 
predvidene samo v območju krožnega križišča. V skladu s predhodno pridobljenimi projektnimi pogoji 
se v okviru izdelave projektne dokumentacije izdela še načrt nadomestne transformatorske postaje, 
načrt prestavitve in zaščite elektro vodov, načrt zamenjave vodovodnega omrežja, načrt TK vodov 
in študija poplavne varnosti s hidrološkim hidravličnim poročilom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregledna situacija območja obdelave 

T.1.1 SPLOŠNO 
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Projektne osnove, ki so podlaga za izdelavo predmetne dokumentacije, so: 
 

 projektna naloga investitorja št. 37152-225/2010 z dne 09.12.2016,
 geodetski posnetek iz novembra 2017,
 idejna zasnova št. IDZ-603/10, marec 2011, ki ga je izdelalo podjetje Dolenjska projektiva, 

d.o.o.
 projektna dokumentacija IDZ Postajališče za avtodome št.: IDZ-R2/2018, ki ga je izdelalo 

podjetje ACER Novo mesto d. o. o.
 

Projektna rešitev izvedbenega projekta je povzeta po projektni rešitvi recenzirane idejne 
zasnove IDZ-603/10 in obsega rekonstrukcijo/ izvedbo petkrakega krožnega križišča, 
ureditvijo trikrakega in štirikrakega nesemaforiziranega križišča s pasovi za levo zavijanje ter 
ureditvijo nove lokalne ceste za Dobrnič. 

 

T.1.2.1 PROMETNI PODATKI 

Prometni podatki, ki so bili uporabljeni za izdelavo predmetnega projekta so povzeti iz podatkov o 
prometnih obremenitvah na državni cestni mreži za leto 2016 (števno mesto 55 - Priključek Trebnje 
Z - Trebnje). 

 
Odsek PLDP Motorji OV Bus Lt < 

3.5t 
St 3,5- 

7t 
Tt nad 

7t 
Tov. s 
prik. 

Vlačilci 

0220 5.738 36 4.884 27 490 80 55 51 115 
Prometne obremenitve na obravnavanih odsekih 

 
T.1.2.2 PROSTORSKI POGOJI 

Projektne rešitve bodo tangirale naslednje parcele v k.o. Trebnje: 886/1, 303/3, 309/1, 307/4, 309/2, 
309/1, 307/3, 314/3, 975, 976, 977/3, 977/1, 977/2, 314/1, 307/5, 307/4, 307/2, 312/4, 297, 
321, 366, 339/21, 339/22, 339/20, 340/8, 259, 346, 365, 364, 295, 290, 291, 289/1, 286/1, 756, 
757, 1209/1. 

 

T.1.2.3 NARAVOVARSTVENI PROJEKTNI POGOJI 

Agencija RS za okolje nam do dneva oddaje projekta ni posredoval naravovarstvenih pogojev, 
kljub zakonsko opredeljenemu roku, ki je začel teči z dnevom prejema vloge 16.03.2018. 

 

T.1.2.4 VODNOGOSPODARSKE OSNOVE 

Direkcija RS za vode nam do dneva oddaje projekta ni posredoval naravovarstvenih pogojev, kljub 
zakonsko opredeljenemu roku, ki je začel teči z dnevom prejema vloge 16.03.2018. 

T.1.2 PROJEKTNE OSNOVE 
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T.1.2.5 KULTURNOVARSTVENI POGOJI 

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je na posredovano idejno zasnovo posredoval 
kulturnovarstvene pogoje št. 35105-0107/2018/2 dne 10.04.2018, iz katerega je razvidno, da 
območje bodočega posega (k.o. Trebnje, parcele. 886/1, 303/3, 309/1, 307/4, 309/2, 307/3, 314/3, 
975, 976, 977/3, 977/1, 977/2, 314/1, 307/5, 307/2, 312/4, 297, 321, 366, 339/21, 339/22, 339/20, 
340/8, 259, 365, 364) posega v območje arheološkega najdišča Trebnje - Arheološko najdišče 
Trebnje, EŠD: 776, ter na območji Trebnje -Arheološko najdišče Benečija EŠD: 9682 in Trebnje - 
Območje gradu EŠD:10171. 

 

Območje željenih gradbenih posegov, ki segajo na območja dediščine 
 

Območja najdišč so varovana z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni 
list RS, št. 50/13). Za registrirana arheološka najdišča velja, da ni dopustno posegati v prostor na 
način, ki lahko poškoduje arheološke ostaline. Posegi v posamezna najdišča na stavbnih  zemljiščih 
so izjemoma dopustni, če ni možno najti drugih rešitev ali če se na podlagi rezultatov opravljenih 
predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo. Posegi in 
dejavnosti v prostoru se morajo načrtovati in izvajati tako, da se arheološka najdišča ohranjajo. Ker 
gre v obravnavanem primeru večinoma za rekonstrukcijo in posodobitev že obstoječih pozidav, ki so 
v tem smislu že deloma degradirane je ZVKDS, za ugotovitev dejanskega stanja na potencialno še 
ne degradiranih delih najdišča, predpisal strojno - ročni izkop tekom izvedbe gradbenih del in 
sondiranje za določitev vsebine in sestave najdišča. V primeru najdb lahko preraste v izkopavanje 
manjšega obsega. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja je v skladu z 31. členom ZVKD-1 
za predpisano raziskavo potrebno pridobiti tudi posebno kulturnovarstveno soglasje pri Ministrstvu 
za kulturo. Stroški te predhodne arheološke raziskave so v skladu s sprejetimi predpisi del priprave 
zemljišča in bremenijo investitorja - gl. 34. člen ZVKD-1 (Uradni list RS, 16/2008). V primeru najdbe 
arheološke ostaline, morata investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana 
ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa najpozneje naslednji delovni dan obvestiti 
ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD-1). Konservator lahko zahteva nadaljevanje raziskave in v 
skladu z 31. členom ZVKD-1 pridobitev novega kulturnovarstvenega soglasja za predmetni poseg 
pri Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Ti kulturnovarstveni pogoji prenehajo veljati 
po poteku dveh let od njihove pravnomočnosti. Če se ta rok izteče v času postopka izdaja 
kulturnovarstvenega soglasja, se čas veljavnosti kulturnovarstvenih pogojev podaljša do 
pravnomočnosti odločitve o kulturnovarstvenem soglasju. 
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T.1.2.6 HIDROLOŠKI POGOJ 

Krak obstoječega križišča, ki služi da dostop iz Novega mesta v Trebnje oziroma iz Trebnja v 
Ljubljano, ne bo več v uporabi, zato lahko z njegovo odstranitvijo povečamo razlivno površino reke 
Temenice. Odstrani se cestišče kraka s celotnim nasipom. Površino se zatravi in uredi v naklonu s 
padcem proti reki Temenici. Za še bolj kontrolirano odvodnjo se izvede betonski cevni prepust fi30, 
ki se ga vodi do obstoječega jarka. Na tem območju je predvideno črpališče fekalne kanalizacije s 
servisno cesto, ki se prilagodi projektiranemu stanju. 

 

T.1.2.7 GEOLOGIJA IN GEOMEHANIKA 

Na obravnavanem območju so bile opravljene geomehanske preiskave tal, katerih rezultati so 
priloženi v elaboratu Geološko geotehnično poročilo z dimenzioniranjem voziščne konstrukcije št. D-
17185, ki je sestavni del predmetne dokumentacije (MAPA 8). 

 
 

 

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je bilo izvedeno v elaboratu Geološko geotehnično poročilo z 
dimenzioniranjem voziščne konstrukcije št. D-17185, ki je sestavni del predmetne dokumentacije 
(MAPA 8). Predvidene so izvedbe naslednjih voziščnih konstrukcij: 

 
Del voziščne konstrukcije Oznaka Debelina sloja 
Bitumenski beton AC 11 surf PmB45/80-65 A2 4 cm 
Bitumizirani drobljenec AC 22 bin PmB45/80-65 A2 6 cm 
Bitumizirani drobljenec AC 22 base B50/70 A2 6 cm 
Tamponski drobljenec GW-GM 0/32 25 cm 
Kvalitetni kamniti nasipni material – posteljica GW-GM 0/45 do 0/63 50 cm 

Voziščna konstrukcija državne ceste v območju razširitev 
 

Del voziščne konstrukcije Oznaka Debelina sloja 
Bitumenski beton AC 11 surf PmB45/80-65 A2 4 cm 
Bitumizirani drobljenec AC 22 bin PmB45/80-65 A2 6 cm 
Pobrizg z bitumensko emulzijo   

Voziščna konstrukcija v območju nadgradnje obstoječega vozišča 
 

Nosilna asfaltna plast AC 22 base se pri izravnavi vgrajuje v debelinah 5 do 10 cm. Pri večjih 
debelinah od 10 cm je potrebno dvoslojno vgrajevanje. Večje nadgradnje v bližini krožnega križišča 
se izvede po »sendvič« sistemu z vgradnjo tamponskega drobljenca v minimalni debelini 10 cm na 
obstoječ asfalt in nato asfaltne plasti kot za novogradnjo. Ta sistem torej pride v poštev pri nadgradnji 
za 26 cm in več. 

T.1.3 DIMENZIONIRANJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 
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Del voziščne konstrukcije Oznaka Debelina sloja 
Bitumenski beton AC 11 surf PmB45/80-65 A2 Z2 4 cm 
Bitumizirani drobljenec AC 22 base B50/70 A3 8 cm 
Tamponski drobljenec GW-GM 0/32 25 cm 
Kvalitetni kamniti nasipni material – posteljica GW-GM 0/45 do 0/63 50 cm 

Voziščna konstrukcija priključka za Trebnje 
 

Del voziščne konstrukcije Oznaka Debelina sloja 
Bitumenski beton AC 8 surf B70/100 A4 Z2 3 cm 
Bitumizirani drobljenec AC 22 base B50/70 A4 7 cm 
Tamponski drobljenec GW-GM 0/32 20 cm 
Kvalitetni kamniti nasipni material – posteljica GW-GM 0/45 do 0/63 50 cm 

Voziščna konstrukcija priključka za Dobrnič in Treles 
 

Del voziščne konstrukcije Oznaka Debelina sloja 
Bitumizirani drobljenec AC 11 surf B 70/100 A5 5 cm 
Tamponski drobljenec GW 0/32 20 cm 
Kamniti material – posteljica GW-GM 0/45 do 0/63 30 cm 

Voziščna konstrukcija na mestu izvedbe površin za pešce in kolesarje 
 

Na glinena temeljna tla je potrebno položiti ločilni geosintetik (Tmin = 16 kN/m, εmin = 30 %, Fp  = 2000 
N). Nasipe se izvede iz kamnitega materiala z naklonom brežine 2:3. Tako oblikovane brežine se 
humuzira in zatravi. Pri širitvi cestnih nasipov je odstraniti humus v debelini ca 25 cm. Priključevanje 
nasipov višjih od enega metra je potrebno izvesti s stopničenjem. 

 
Med gradnjo je potrebno preverjati zahtevane nosilnosti na planumih posameznih plasti planum 
kamnite posteljice Ev2  80 MPa (CBR  15 %); zgoščenost  95 % in planum nevezane nosilne 
plasti (tampon) Ev2  120 MPa; Ev2 / Ev1 ≤ 2,0; zgoščenost  98 %. Material, vgrajen v kamnito 
gredo, mora biti zmrzlinsko dobro odporen z deležem finih zrn (do 0,063 mm) manjšim od 5% na 
deponiji in 8% v vgrajenem stanju. Izvajalec mora pri gradnji voziščne konstrukcije in zagotavljanju 
kvalitete posameznih plasti dosegati zahteve po veljavni tehnični regulativi. Med gradnjo je obvezno 
zagotoviti strokovni nadzor, meritve nosilnosti podlage in kontrolo kvalitete vgrajenih materialov. 

 
 

 

Osnovne karakteristike tehničnih elementov so povzete po Zakonu o cestah (Ur.l. RS, št. 109/2010), 
Pravilniku o projektiranju cest (Ur.l. RS, št. 91/2005, 26/2006), Pravilnik o prometni signalizaciji in 
prometni opremi na cestah (Ur.l. RS, št. 99/2015) in Tehničnih specifikacijah za ceste, ki jih je 
Ministrstvo za infrastrukturo sprejelo v času od leta 2000 do leta 2016. Predvidena projektna hitrost 
za projektiranje geometrijskih elementov trase državne ceste znaša Vproj=80 km/h. Glavni kriterij za 
izbiro horizontalnih in vertikalnih elementov glavne prometne smeri je prevoznost in dostopnost 
merodajnega vozila – polpriklopnik, vlečno vozilo (d=16.5 m, š=2.5 m, h=4.0 m). Stranske prometne 
smeri so dimenzionirane na tovorno vozilo za odvoz odpadkov. 

T.1.4 TRASIRNI ELEMENTI 
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Element Minimalna dopustna vrednost 
Prometna funkcija ceste in kategorija terena Povezovalna cesta/ ravninski teren 
Prečni nagib vozišča min 2.50%, maks. 7.00% 
Projektna hitrost 80 km/h 
Min. horizontalni radij 250 m (q=7.00%) 
Amin 130 m 
Lmin 70 m 
Rmin. vert. radij konveks. 4000 m 
Rmin. vert. radij konkav. 3000 m 
Maksimalni vzdolžni nagib 5.0% 
Minimalni vzdolžni nagib 0.3% 
Varnostna širina 1.50 m 
Širina voznega pasu 3.25 m 
Širina robnega pasu 0.25 m 
Širina bankine 1.25 m 

Minimalni dopustni elementi za projektiranje 

 
T.1.4.1 HORIZONTALNI ELEMENTI 

Trasa državne cest R2 610/1370, ki predstavljata glavno prometno smer, se na obravnavanem 
odseku minimalno spreminja. Geometrijski elementi osi so navedeni v spodnji tabeli. 
# A 
* 
************************************************************************************************************* 
*!ŠT TIP Z.ŠT.E. ZAČ_STAC ZAČ_R VZHOD ZAČ.TOČ. SEVER ZAČ_SM_KOT  1 * 
*! A DOLŽINA KON_R VZHOD KON.TOČ. SEVER SPREM_KOTA  2 * 
*! KON_STAC VZHOD PRE.TAN. SEVER KON_SM_KOT  3 * 
*! VZHOD CEN.TOČ. SEVER TANGENTA1 4 * 
*! VZHOD SRE.TOČ. SEVER TANGENTA2 5 * 
*************************************************************************************************************     
1 KROZNI_LOK 1 1709.591 +1000.000000 499905.497933 84690.031702 100d28'49" 1 

125.491292 +1000.000000 500027.141724 84659.532577 7d11'24" 2 
1835.082 499967.277930 84678.603465 107d40'13" 3 

499723.601077 83706.714086 62.828 4 
499966.798407 84676.690920 62.828 5 

* 
2 PREHODNICA 1 1835.082 +1000.000000 500027.141724 84659.532577 107d40'13" 1 

344.500 118.680110 NESK 500138.691621 84619.070486 3d24'0" 2 
1953.762 500064.847903 84647.520469 111d4'13" 3 

499723.601077 83706.714086 39.573 4 
79.135 5 

* 
3 PREHODNICA 2 1953.762 NESK 500138.691625 84619.070485 111d4'13" 1 

344.500 115.785473 -1025.000000 500247.484724 84579.490992 3d14'10" 2 
2069.548 500210.733026 84591.314885 107d50'3" 3 

500561.405150 85555.236331 77.203 4 
38.607 5 

* 
4 KROZNI_LOK 2 2069.548 -1025.000000 500247.484724 84579.490992 107d50'3" 1 

285.261791 -1025.000000 500527.625640 84530.793094 15d56'44" 2 
2354.810 500384.144935 84535.524159 91d53'19" 3 

500561.405150 85555.236331 143.559 4 
500385.858340 84545.380738 143.559 5 

* 
5 PREHODNICA 3 2354.810 -1025.000000 500527.625640 84530.793094 91d53'19" 1 

496.949 240.935419 NESK 500768.165112 84541.720126 6d44'2" 2 
2595.745 500607.999569 84528.142882 85d9'17" 3 

500561.405150 85555.236331 80.418 4 
160.740 5 

* 
6 PREHODNICA 4 2595.745 NESK 500768.165112 84541.720126 85d9'17" 1 

496.949 77.174626 +3200.000000 500845.089020 84547.929657 0d41'27" 2 
2672.920 500819.431386 84546.065971 85d50'44" 3 

501076.915672 81356.338141 51.450 4 
25.725 5 

 
* 
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        7 KROZNI_LOK 3 
 
 

* 
8 DELNA_PREHODNICA 1 

1234.278 
 
 

* 
9 KROZNI_LOK 4 

 
 

 
* 
* Celotna dolžina osi: 1761.480 
* Krivinska karakteristika (gradi/Km): 29.073 

Horizontalni elementi osi 

 
T.1.4.2 VERTIKALNI ELEMENTI 

Obstoječa niveleta državne ceste se z rekonstrukcijo državne ceste minimalno spreminja zaradi 
zagotovitve kvalitetnega odvodnjavanja in navezav na obstoječe objekte. 

 
*! STAC VIS.T. R VZD.PAD. TZ TK 

 2130.000 271.963 0.000 -0.179 2130.000 0.000 

 2162.919 271.904 3000.000 0.300 2155.735 2170.103 

 2233.795 272.117 11812.674 -0.300 2198.357 2269.233 

 2603.452 271.008 3000.000 2.500 2561.452 2645.452 

 2681.000 272.947 400.000 -2.500 2671.000 2691.000 

 2750.236 271.216 3000.000 -0.900 2726.236 2774.236 

 2842.222 270.388 10000.000 -0.258 2810.100 2874.345 

 3330.000 269.132 0.000 0.000 3330.000 3330.000 

Vertikalni elementi osi ceste 

2672.920 +3200.000000 500845.089020 84547.929657 85d50'44" 1 
125.282810 +3200.000000 500970.188360 84554.557846 2d14'35" 2 

2798.203  500907.573807 84552.468345 88d5'19" 3 
  501076.915672 81356.338141 62.649 4 

  500907.606252 84551.855989 62.649 5 

2798.203 +3200.000000 500970.188360 84554.557846 88d5'19" 1 
265.800914 +7245.000021 501235.949148 84554.439864 3d25'50" 2 

3064.003  501085.906000 84558.419442 91d31'9" 3 
  501076.915672 81356.338141 115.782 4 
  501043.858389 77311.986796 150.096 5 

3064.003 +7245.000021 501235.949148 84554.439864 91d31'9" 1 
407.067395 +7245.000021 501642.356251 84532.224023 3d13'9" 2 

3471.071  501439.464836 84549.042041 94d44'19" 3 
  501043.858389 77311.986796 203.587 4 
  501439.308737 84546.186429 203.587 5 
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T.1.4.3 ELEMENTI KARAKTERISTIČNEGA PREREZA 

Karakteristični prečni prerez glavne prometne smeri ima naslednje elemente: 
 

Element prečnega prereza Širina 
Brežina  

Bankina levo 0.50 m 

Kolesarska steza 2.50 m 
Zelenica 1.5 m 

Vozni + Robni pas 3.25 + 0.25 m 
Vozni + Robni pas 3.25 + 0.25 m 
Bankina desno 1.25 m 
Brežina  

Skupaj 12.75 m 
Elementi karakterističnega prereza glavne prometne smeri 

 
Element prečnega prereza Širina 
Brežina  

Bankina levo 1.00 m 
Vozni pas 3.00 m 
Vozni pas 3.00 m 
Bankina desno 1.00 m 
Brežina  

Skupaj 8.00 m 
Elementi karakterističnega prereza lokalnih cest 

 

Na celotnem območju obdelave je predvidena izvedba enostranske dvosmerne kolesarske steze 
širine 2.50 m. Hodnik za pešce širine 1.50 m je izveden v sklopu krožnega križišča, ki povezuje smeri 
Trebnje Grmada in Repče. 

 

T.1.4.4 PREGLEDNOST 

Na vseh priključnih krakih priključkov je zagotovljena ustrezna preglednost za varno vključevanje v 
promet, za hitrost 80 km/h z izjemo krožnega križišča, kjer je preglednost zagotovljena za  prevozno 
hitrost 50 km/h. Pri načrtovanju in obratovanju ceste morajo biti vse ovire (stalne in občasne), razen 
prometne signalizacije, locirane izven polja preglednosti. Preglednost je predpisana s pravilnikom in 
sicer znaša 105 m pri nagibu nivelete 0%. Vrednosti so podane v odvisnosti od vzdolžnega nagiba 
in projektne hitrosti. Dolžine zaustavne preglednosti je enaka vsoti dolžin zaustavitvene razdalje in 
varnostnega odmika. 

 
Na čakališčih ob prehodih za pešce in priključkih neprednostnih cest je zagotovljena ustrezna 
preglednost in znaša več kot 105 m gledano v obeh smereh v križiščih za Dobrnič in Treles. V 
krožnem križišču znaša preglednost več kot 45m gledano za vse priključne smeri. 
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T.1.4.5 KRIŽIŠČA IN PRIKLJUČKI 

Na obravnavanem območju so locirana tri križišča državne ceste z lokalnimi cestami in sicer: 
 

 centralno petkrako krožno križišče Trebnje,
 štirikrako križišče navezava za Dobrnič in priključek na počivališče za avtodome,
 trikrako križišče oz. priključek za Treles.

 
Bivši priključek hitre ceste z obstoječim nadvozom se poruši in zgradi novo petkrako krožno križišče 
s kraki v smeri Trebnje–center, Ljubljana, Novo mesto, Grmada in Odrga. Elementi vseh priključkov 
morajo zagotavljati varno in tekoče odvijanje prometa. Na glavni prometni smeri se izvedejo trije 
pasovi za leve zavijalce v smeri Dobrniča, parkirišča za avtodome in Trelesa. Elementi pasov za leve 
zavijalce za Dobrnič in Treles so sestavljeni iz: min 20 m čakalni del + 10 m zaustavljalni del + min 
35 m prehodni del. Elementi pasu za leve zavijalce za počivališče za avtodome so: min. 20 m čakalni 
del + 15 m zaustavljalni del + min 35 m prehodni del. 

 

T.1.4.6 TEHNIČNI ELEMENTI PROMETNIH POVRŠIN ZA PEŠCE 

V sklopu izdelave projekta se uredijo površine za pešce na levi strani v smereh Trebnjega, Grmade 
in Odrge v širini 1.50 m, ki jih preko križnega krožišča povezujejo prehodi za pešce. 

 

T.1.4.7 TEHNIČNI ELEMENTI PROMETNIH POVRŠIN ZA KOLESARJE 

Na levi strani je na celotnem območju regionalne ceste predvidena enostranska dvosmerna 
enostranska kolesarska steza širine 2.50 m, ki je preko krožnega križišča urejena s prehodi za 
kolesarje. Na obravnavanem potezu poteka daljinska kolesarska steza. 

 
 

Ker izvedba predhodnega in naslednjega odseka ni znana, se kolesarje iz smeri Ljubljane vodi prek 
priključka za Dobrnič in krožnega križišča, kjer se priključijo dvosmerni kolesarski povezavi. Poleg 
tega se na stacionaži km 3.106 začasno izvede prehod za kolesarje, da se varno vrnejo na desno 
stran, gledano v smeri stacionaže. Na kolesarski stezi pa se izvede BVO zapora v km 3.106 v smeri 
Novega mesta. 

 

T.1.4.8 TEHNIČNI ELEMENTI AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ 

Na območju obdelave ni obstoječih oziroma novo predvidenih avtobusnih postajališč. 
 

T.1.4.9 TEHNIČNI ELEMENTI SREDSTEV IN NAPRAV UMIRJANJA PROMETA 

V sklopu izvedbe sredstev in naprav umirjanja prometa je predvidena izvedba prometnih otokov za 
kanaliziranje prometa v nesemaforiziranih križiščih. Z omenjenim ukrepom zavarujemo leve zavijalce 
in zmanjšamo potencial naletov na zaustavljena vozila v križišču. 
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T.1.4.10 TEHNIČNI ELEMENTI KROŽNEGA KRIŽIŠČA 

Novo predvideno krožno križišče s priključnimi kraki je umeščeno v prostor na tak način, da je v 
največji možni meri upoštevana obstoječa pozidava območja (obstoječi objekt v območju križišča ter 
horizontalni potek obstoječih osi glavne ceste in priključnih cest, ki se stikajo v obravnavanem 
križišču. Tehnični elementi krožnega križišča so določeni na podlagi prometne obremenitve oziroma 
tehnične specifikacije TSC 03.341: Krožna križišča 2002. Pri načrtovanju smo dodatno upoštevali še 
izdana Začasna navodila DRSC (št. dopisa: 37151-1/2007/98, z dne 19.07.2007), ki omenjeno 
tehnično specifikacijo ustrezno dopolnjujejo in Navodila za projektiranje in izvedbo tlakovanih krožnih 
križišč (strokovno mnenje DDC, št. dopisa: 402-26/06-lk-211, z  dne 27.09.2006). Krožno križišče 
ima zunanji premer 40 metrov in krožeči pas širine 6.00 m ter enim uvoznim in izvoznim pasom. 
Tehnični elementi so izbrani v skladu s prevoznostjo merodajnega vozila (tovorno vozilo s prikolico, 
komunalno vozilo) in tehničnimi specifikacijami za javne ceste v RS. Premer novo predvidenega eno-
pasovnega krožnega križišča znaša f = 31.00 m in se uvršča med srednje velika urbana krožna 
križišča. Notranji premer R1, z upoštevanjem varovalne razdalje oziroma povoznega dela krožnega 
križišča e=1.50 m, znaša R1=12.50 m. Širina voznega pasu v krožnem križišču znaša c=6.00 m. 
Ločilni otoki v območju priključevanj so oddaljeni za 0.50 m od linije zunanjega premera krožnega 
križišča. Linije ločilnega otoka trikotne oblike, so prilagojene dejanskim uvoznim in izvoznim radijem 
na izvozih oziroma uvozih v krožno križišče. V območju krožnega križišča so predvidene površine 
za pešce in kolesarje, ki so podrobno opisane v nadaljevanju in prikazane v grafičnih prilogah. Vse 
navedene površine se navezujejo na obstoječi oziroma novo predvideni prometni režim vodenja 
pešcev in kolesarjev. V sklopu ureditve glavne ceste in rekonstrukcije križišča se uredi ustrezen 
način osvetlitve novega križišča in obravnavanega odseka, ki se smiselno vključuje v obstoječi 
sistem cestne razsvetljave. 

 
Na južni strani krožnega križišča se ob hodniku za pešce uredi muldo širine 50 cm in globine 4 cm. 
Mulda je v enaki voziščni sestavi kot hodnik za pešce. V območju krožnega križišča se med 
kolesarsko stezo in hodnikom za pešce vgradi granitno kocko dimenzije 10/10/10 cm. 

 

T.1.4.11 OBJEKTI, ZIDOVI 

Na območju obdelave ni predvidene izvedbe objektov in zidov. 
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V nadaljevanju so opisani konstrukcijski elementi cestnega dela projekta. 
 

T.1.5.1 PREDDELA 

Dela povezana s preddeli zajemajo: 
 

 Geodetska dela,
 Čiščenje terena (odstranitev prometne signalizacije in opreme, podiranje dreves, rušitvena dela 

na obstoječem nadvozu, rekultivacija obstoječih priključnih krakov),
 Ostala preddela (omejitve prometa, začasni objekti, odškodnine),
 Arheološki nadzor,
 Geotehnični nadzor.

 
Preddela bodo zajemala poleg standardnih zakoličbenih del (robov državne ceste, hodnikov za 
pešce, kolesarskih stez, uvozno izvoznih radijev priključkov, …), rušitev obstoječe voziščne 
konstrukcije in rezkanje v območju navezav in nadgraditev voziščne konstrukcije. Na mestu širitev 
oziroma dograditev vozišča se odstrani obstoječa zatravljena površina in humus, ki se jih deponira 
na začasno deponijo. Izven obstoječega gabarita ceste na razširitvah obstoječega vozišča se 
upošteva minimalen izkop humoznega sloja zemljine do 20 cm pod nivojem obstoječega terena. 
Odstranijo se tudi plasti umetnega nehomogenega nasutja do raščenih tal ter deponirajo pri zbiralcu 
gradbenih odpadkov. Pred izvedbo gradbenih del se odstrani obstoječa vertikalna prometna 
signalizacija in oprema (znaki, smerniki). Ustrezna signalizacija in oprema skladna s pravilnikom in 
zahtevano kvaliteto se deponira in postavi ponovno, skladno z novo prometno ureditvijo. V preddelih 
so upoštevana še dela, ki se navezujejo na organizacijo gradbišča. Izvajalec del uredi ustrezno 
zaporo prometa ter si pridobi dovoljenje pri upravljavcu državne ceste. 

 

T.1.5.2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 

Na območju rekonstrukcije je predvidena odstranitev dela obstoječe voziščne konstrukcije v območju 
navezav in odstranitev celotne voziščne konstrukcije na rekultiviranih delih. Odvečni material se 
začasno deponira in uporabi kot nasipni material pri izgradnji nasipnih brežin. Vse zelenice in brežine 
se pohumusirajo in zatravijo. Humus je potrebno zagotoviti s stranskega odvzema. Zaradi 
močvirnatih tal bo potrebo odstraniti del obstoječe zemljine do globine 1.0 m na območju med 
obstoječim mostom in krakom obstoječega križišča, ki vodi iz Novega mesta v Trebnje. Na temeljna 
tla se vgradi ločilni geosintetik (Tmin = 16 kN/m, εmin = 30 %, Fp = 2000 N) in vgradi nasipni material z 
utrjevanjem po plasteh. 

T.1.5 OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV 
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T.1.5.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je bilo izvedeno v elaboratu Geološko geotehnično poročilo z 
dimenzioniranjem voziščne konstrukcije št. D-17185, ki je sestavni del predmetne dokumentacije 
(MAPA 9). Uvozi in priključki se višinsko prilagodijo novemu robu na dolžini 2-3 m v enakem 
materialu v kolikor je utrjena površina. V primeru, ko so uvozi izvedeni v makadamu, se le te asfaltira 
v dolžini cca 2-3 m zaradi preprečevanja raztrosa peska na vozišče glavne ceste. 

 
V primeru tlakovanih dvorišč pri uvozih s poglobljenimi robniki se izvede stik med hodnikom in 
tlakovci v enakem tlaku. 

 
Na območju, kjer je predvidena »sendvič izvedba« voziščne konstrukcije (med P31 in P33) se na 
razdalji 20 m v obstoječi asfalt naredi 0,5 m širok pas prečnih zarez, ki bodo dodatno zagotavljale 
učinkovito odtekanje vode iz cestnega telesa. 

 

T.1.5.4 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 

Pri izvedbi projektnih rešitev ni predvidenih gradbenih in obrtniških del. 
 

T.1.5.5 HORTIKULTURA 

Krak obstoječega križišča, ki služi da dostop iz Novega mesta v Trebnje oziroma iz Trebnja v 
Ljubljano, se v celoti odstrani. Odstrani se cestišče s celotnim nasipom, ker poveča razlivno površino 
reke Temenice ob visokih vodah. Površino se zatravi in uredi v naklonu s padcem proti reki Temenici. 
Za še bolj kontrolirano odvodnjo se izvede betonski cevni prepust fi30, ki se ga vodi do obstoječega 
jarka. Na tem območju je predvideno črpališče fekalne kanalizacije s servisno cesto, ki se prilagodi 
projektiranemu stanju. 

 
Po končanih gradbenih delih se izvede grobo in fino planiranje brežin in navoz zemlje v debelini 20 
cm za setev trave. V času od maja do septembra bo v sklopu rednega vzdrževanja potrebno kositi 
travo. 

 

T.1.5.6 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 

V nadaljevanju so kratko opisani elementi signalizacije in opreme, ki so predvideni z ureditvijo glavne 
ceste. 
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T.1.5.6.1 PROMETNI ZNAKI 

Na območju obdelave je predvidi naslednja postavitev prometnih znakov: 
 

 na priključnih krakih neprednostnih cest 2101 (Križišče/cestni priključek s prednostno cesto) 
oziroma 2102 (Ustavi!),

 pod znaki za urejanje prometa so na določenih priključnih krakih skladno s prometnim režimom 
dodani znaki 2301-1 (Obvezna smer), slednje se postavi tudi na sredinskem ločilnem otoku v 
sečišču podaljška središčnice voznega pasu na uvozu in nepovoznega dela otoka,

 na prehodih za kolesarje 2430 (Samostojni prehod za kolesarje),
 na prometnih otokih 3313-4 (Prometni otok),
 na uvozu v krožni tok pod znakom 2101 tudi 2304 (Krožni promet),
 na ločilnih otokih krožnega križišča 3403 (Kažipot), ki vodijo v ustrezne smeri
 za priključkom 3403 (Kažipot), ki vodijo v ustrezne smeri,
 omejitev hitrosti praktično na celotnem območju obdelave 2232-7 (70 km/h) in 2232-5 (50 km/h) 

v območju krožnega križišča,
 na mestu odpiranja dodatnih prometnih pasov 3411 (Razvrščanje vozil z imeni krajev)
 pred mestoma, kjer kolesarska pot preide na skupni prometni pas z motornimi vozili 1117 

(Kolesarji na vozišču).
 

Izvedeni so trije levo zavijalni pasovi na glavni prometni smeri proti Trelesu, Grmadi in počivališču 
za avtodome, ki se jih na začetku odpiranja označi z ustreznim znakom (2412) in talno označbo 
smernih puščic. Na ločilnih otokih so skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni 
opremi na cestah locirani znaki za označevanje vrha prometnih otokov (3313-4). Na vseh priključkih 
je predvidena postavitev znakov za odstop prednosti. 

 
Uredi se vsa potrebna signalizacija za vodenje prometa v krožnemu križišču (2301-1, 2304, 2101, 
3403, 3410-1). Na območju krožnega križišča sta predvidena dva prehoda za pešce na krakih v 
smeri Grmade in Ljubljane. Na vseh krakih pa se predvidijo prehodi za kolesarje. Le ta je začasno 
lociran tudi na stacionaži km 3.106. S prometnimi znaki (2309, 2310, 2430) ter dopolnilnimi tablami 
za dvosmerno kolesarsko pot (4224-1, 4224) so označeni začetki in konci kolesarske steze in 
prehodi za kolesarje. Kolesarje se usmeri tudi z dopolnilno tablo za označevanje smeri (4105-1). V 
krožišču se na krakih proti Trebnjemu in Grmadi uredi prometno signalizacijo, ki označuje začetke 
in konce površin za pešce in kolesarje (2313, 2314, 2311). 
Oblika in barva znakov je določena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah. Uporabljeni znaki morajo biti razreda svetlobne odbojnosti RA1, RA2 ali RA3, kromatične 
lastnosti prometnih znakov in svetlobni faktor morajo ustrezati razredu CR2. Življenjska doba znakov 
mora znašati najmanj 10 let. Temelje se izvede iz cementnega betona C 12/15 in uporabo cementnih 
cevi dolžine 1.0 m in cevi Ф 30 cm. Uporabi se stebre iz vroče cinkanih jekleni cevi Ф 64 mm. Barva 
ozadja prometnih znakov kot tudi elementov za pritrjevanje, mora biti siva, brez sijaja (bleska). Za 
izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljena aluminijska pločevina za podlago znaka, na 
katero se lepi svetlobno odbojna folija in antikorozivno jeklo, zaščiteno z vročim cinkanjem za nosilne 
cevi, ogrodja, objemke, portale ter spodnje in vezne materiale. Prometni znaki morajo izpolnjevati 
zahteve SIST EN 12899:2008. 
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T.1.5.6.2 OZNAČBE NA VOZIŠČU 

Skladno z izvedenimi projektnimi rešitvami in predvideno postavitvijo prometnih znakov se predvidi 
naslednje označbe na vozišču: 

 
 na celotnem območju obdelave neprekinjena ločilna črta 5111 in robna črta 5112 širine 15 cm, 

ki se prekinja v območju priključkov,
 ob prometnih znakih za odstop prednosti široka prečna črta za ustavljanje 5211,
 na območju dodatnih prometnih pasov puščice za označevanje smeri vožnje: levo (5412), 

naravnost in desno (5422), naravnost (5411), naravnost, desno in levo (5424). Vse so dolžine 
7,5 m,

 v območju prometnih otokov oziroma kanaliziranja glavne prometne smeri polja za usmerjanje 
prometa 5314-2, a=20 cm, ki razmejujejo prometne pasove z nasprotnosmernimi prometnimi 
tokovi,

 v krožnem križišču med označbami prehoda za pešce 5231 in prekinjeno široko prečno črto 5212 
(š = 30 cm) doda 5604 (Simbol na vozišču-trikotnik),

 v križiščih in krožnem križišču kratka prekinjena črta za vodenje prometa (5123),
 na dodatnih pasovih za levo zavijanje široka prekinjena črta 5212, pred katero mora vozilo 

ustaviti, če prednostna prometna smer ni prosta,
 na prehodih za kolesarje 5232 oz. 5232-1 (v krožišču),
 na območjih, kjer kolesarska steza prehaja na skupni pas z motornimi vozili 5232 (Kolesarski 

pas), 5122-2 (Robna prekinjena črta), 5607 (prometni pas, namenjen mešanemu prometu),
 ločilna prekinjena črta (5121, š = 10 cm ) med nasprotnosmernima kolesarskima pasovoma
 5609-1 (Kolesarska pot, steza, pas) na območjih kolesarskega pasu oz. mest, kjer se kolesarji s 

skupnega pasu z motornimi vozili, preusmerijo na kolesarsko povezavo. Poleg so smiselno 
umeščene tudi puščice za označevanje smeri vožnje (5463, 5466, 5461, 5465)

 na mestih, kjer kolesarje opozarjamo na odstop prednosti (5604, l = 1 m).
 

Inicialne minimalne vrednosti karakteristik novih označb na prometnih površinah Koeficienta odbojne 
svetlosti za belo in rumeno barvo: 

 

Minimalne vrednosti karakteristik označb na prometnih površinah 
 

Označbe na vozišču v območju krožnega križišča in območju intenzivnih zaviranj (sredstva in 
naprave umirjanja prometa, prehodi za pešce, avtobusna postajališča) so debelo-slojne in izvedene 
strojno z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa 
z drobci stekla, debelina plasti 3 mm skladno s tehničnimi pogoji upravljavca državnih cest. 
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T.1.5.6.3 PROMETNA OPREMA ZA VODENJE PROMETA 

Oprema za vodenje prometa je namenjena optičnemu vodenju vozil in omogoča boljši pregled nad 
robom cestišča in smerjo poteka ceste, posebno v pogojih slabe vidljivosti. Opremo za vodenje 
prometa sestavljajo: 

 
 smerniki z odsevniki iz umetne snovi - svetlobno odsevno telo (katadiopter),
 odsevniki na odbojniku varnostnih ograj.

 
Višina vrha smernika je 0.75 m nad voziščem, oddaljenost od roba vozišča je 0.75 m. 

 

T.1.5.6.4 PROMETNA OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA 

Na obravnavanem območju ni predvidene postavitve opreme za zavarovanje prometa. 
 
 

 

Na obravnavanem območju je bilo potrebno urediti ustrezno odvodnjavanje. Utrjene površine izven 
območja betonskega robnika (kolesarska steza in hodnik za pešce) se bodo odvodnjavale s pomočjo 
ustreznega vzdolžnega in prečnih nagibov razpršeno po terenu oziroma na zelenico ob vozišču. Na 
območju, kjer se cestna površine odvodnjavajo v cestne požiralnike pod robnikom, se voda vodi v 
obstoječe jarke (vodotoke) ob cesti . V območju med južnima krakoma krožnega križišča se steka 
voda z vkopne brežine v asfaltno muldo ob hodniku za pešce. Asfaltna mulda je širine 0.50 m z 
dvema vtočnima jaškoma (rešetke). Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in 
komunalnih odpadnih voda je usklajena s Pravilnikom o odvajanju in čiščenja komunalne odpadne 
in padavinske vode (Uradni list RS št. 105/02, 50/04, 109/2007) in Uredbo o emisiji snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS št. 47/05, 45/2007, 
7972009). Vse padavinske vode z javnih cest morajo biti speljane in če  je potrebno očiščene na 
način kot to predvideva Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni 
list RS št. 47/05). Ustrezen sistem odvodnjavanja se je določil na podlagi podatkov o prometnih 
obremenitvah na državni cestni mreži (vir: DRSI). Osnovo za določitev prometnih obremenitev smo 
povzeli iz štetja prometa za leto 2016 in za števno mesto 55 (priključek Trebnje Z - Trebnje) znaša 
PLDP = 5.738 vozil. 

 
Izračun za določitev EOV: 

 

EOV = V(1) + N(2) × V(2) + N(3) × V(3) 
kjer so: 

 

 EOV dnevni povprečni pretok motornih vozil,
 V(1) dnevni povprečni pretok osebnih motornih vozil,
 N(2) utež za tovorna motorna vozila s skupno maso med 3.5 t in 7.5t, ki je enak 2,
 V(2) dnevni povprečni pretok motornih vozil s skupno maso med 3.5 t in 7.5 t,
 N(3) utež za tovorna motorna vozila s skupno maso nad 7.5 t, ki je enak 3.5,
 V(3) dnevni povprečni pretok motornih vozil s skupno maso nad 7.5 t

 
EOV = V(1) + N(2) × V(2) + N(3) × V(3); 
= 4.884+ 2 × (490+80) + 3.5 × (55+51+27+115); EOV = 6.892 

T.1.6 HIDROTEHNIČNO POROČILO ZA ODVODNJAVANJE MET. VODA 
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Skladno z Uredbo vode s cestišča javne ceste ni treba odvodnjavati preko zadrževalnika padavinske 
odpadne vode, če je dnevno povprečje pretoka vozil manjše od 12.000 EOV/dan in se lahko odpadna 
voda odvaja neposredno v vodotok ali v morje. 

 

 

Na območju lokalnih cest se ohrani obstoječ sistem odvodnjavanja, to je, razpršeno preko bankine 
v teren. Padavinska voda z vozišča se preko vtočnih jaškov odvodnjava v sedem meteornih kanalov, 
ki se stekajo v obstoječe jarke ob cesti oziroma vodotoke. Pred pričetkom gradnje je potrebno 
zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v 
predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje je potrebno postaviti na mestih, kjer 
pričakujemo promet pešcev, motornih vozil ter ostalih udeležencev v prometu. 
Sočasno z zakoličbo projektiranih kanalov je obvezno zakoličiti trase ostalih komunalnih vodov, ki 
tangirajo traso projektiranih kanalov (beri projektne pogoje!). Zakoličbo je potrebno izvajati v 
prisotnosti upravljavcev posameznih komunalnih vodov in upravljavca ceste. O zakoličbi je potrebno 
voditi zapisnik. Vanj navesti tudi ime odgovorne osebe, ki bo vršila nadzor varovanja komunalnih 
naprav. Strojni izkop bo možno izvajati na celotni trasi kanala razen v območju križanj z obstoječimi 
komunalnimi vodi (ročni izkopi). Za izkop gradbene jame predlagamo širok izkop pod kotom 60°. V 
kolikor strojni izkop pod predvidenim nagibom ni možen se izvede izkop z varovanjem gradbene 
jame (razpiranje). Izkop je izvajati po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu (SIST EN 
1610: Gradnja in preskušanje vodov in kanalov za odpadno vodo). Na mestih, kjer bo prišlo do 
rušenja obstoječih objektov (ograj in podobno), je potrebno po končanih delih vzpostaviti v prvotno 
stanje. Pred zasutjem meteornega kanala je potrebno preveriti vzdolžne padce in odtekanje vode po 
ceveh. Predvidena dela za izvedbo meteorne kanalizacije obsegajo vsa dela in potrebni materiali 
(obsipni material cevi, zasipni material cevi, razbremenilne AB obroče LTŽ pokrovov – povozna 
izvedba, fazonski kosi, stični material, izdelava direktnih stikov na terenu, razpiranje, ročni izkop v 
območju obstoječih vodov, začasna zaščita obstoječih komunalnih vodov, usklajevanje z drugimi 
izvajalci, čiščenje, pregled, transporti, … ), ki so potrebni za izvedbo predvidene meteorne 
kanalizacije. 

 
V kolikor se predvideni izbrani materiali opisani v nadaljevanju, prispevne površine in ostali 
pogoji upoštevani v izdelanem projektu spremenijo, je potreben ponoviti izračun. Predvidena 
meteorna kanalizacija je prikazana v grafičnem delu projekta. 

 

T.1.6.1.1 POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE 

Padavinska voda z vozišča se preko vtočnih jaškov odvodnjava v sedem meteornih kanalov, ki se 
stekajo v obcestne jarke oziroma vodotoke. Iztoke kanalov, ki se stekajo pod strmim naklonom (2% 
ali več) v jarek se uredit z kamnom v betonu. 

 
Površinsko odvodnjavanje obsega vsa dela, ki so potrebna za ureditev ustreznih nagibov 
preko katerih se meteorna voda z vozišča steka v predvideni kanalizacijski sistem meteorne 
vode. 

Glede na prometno obtežbo (EOV ~ 7000), skladno s 4. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju 
padavinske vode z javnih cest in skladno s podatki o varovanih območjih, meteorne vode z vozišča 
ni potrebno odvodnjavati preko lovilca in zadrževalnika padavinske odpadne vode. 
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T.1.6.1.2 DIMENZIONIRANJE ELEMENTOV ODVODNJAVANJA 
 

 

Za izračun pričakovanih količin meteorne vode z vozišča smo uporabili naslednje podatke 
(Pravilnik o projektiranju cest, Ur.l.RS št. 91/2005, 43. člen, pogoji obratovanja in vzdrževanja): 

 
 pogostost naliva  n=10 let (interval15 minut) 
 intenziteta naliva  q=287.00 l/s/ha 
 območje hitrosti vode v ceveh  0.40 m/s < v < 5.00 m/s 
 koeficient odtoka (utrjene površine)  0.90 
 maksimalna polnitev cevi MK 66,6%  

 
Intenziteta naliva je privzeta z vremenske postaje Sevno, podatki so pridobljeni na stani Agencije 
Republike Slovenije za okolje: 
(http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/tables/precip_return_periods_newer/). 

 

T.1.6.1.3 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA 

Nova meteorna kanalizacija je razvidna iz grafičnega dela projektne dokumentacije. 

Enačba za izračun količine vode (Jože KOLAR, Franc MALEINER): Q = q × F × 
kjer so: 

 
 Q količina vode v /l/s/
 F prispevna površina /ha/ (1000m2 = 0.1 ha),
  koeficient odtoka (0.90 za asfaltne površine)

 
Pretočne zmogljivosti meteornih kanalov in hitrosti vode v kanalu so preverjene s programov MP- 
flow, ki je namenjen izračunu gravitacijskega toka vode v krožnih ceveh. Predvidena meteorna 
kanalizacija je razvidna iz grafičnega dela projektne dokumentacije. Izbrane dimenzije 
kanalizacijskih cevi, ki so izbrane glede na prispevne površine, vzdolžne padce in izračunane pretoke 
(prikazano v nadaljevanju), ustrezajo pričakovanim količinam meteorne vode. Cestne požiralnike se 
lahko lokalno prilagaja obstoječemu rezultirajočemu naklonu vozne površine. 

 
V kolikor se predvideni meteorni kanali, izbrani materiali, prispevne površine oziroma robni 
pogoji med gradnjo bistveno spremenijo, je potrebno preveriti hidravlični izračun za izbor 
ustreznega tipa cevi in ostalega pripadajočega materiala. 

 
V nadaljevanju je opisanih vseh sedem meteornih kanalov in določitev pripadajočih prispevnih 
površin. Prikazan je izračun merodajnega maksimalnega pretoka ter določitev premera cevi. Izračun 
pretoka po kanalih in njegovega izkoristka je priložen Situaciji odvodnjavanja. 

 
KANAL A: 

 

Kanal A zajema vodo s cestišča od profila P1 do profila P7. Meteorni kanal je predviden v zelenici 
med voziščem in kolesarsko stezo. Tako zbrana padavinska voda z vozišča se preko vtočnih jaškov 
(vtok pod robnikom) in revizijskih jaškov vodi v kanalizacijski cevi dimenzije PE DN 200. 

Glede na prometno obtežbo (EOV ~ 7000), skladno s 4. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju 
padavinske vode z javnih cest in skladno s podatki o varovanih območjih, meteorne vode z vozišča 
ni potrebno odvodnjavati preko zadrževalnika padavinske odpadne vode.. 
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Meteorni kanal A se vodi do obstoječega jarka v katerega se steka obstoječi prepust pod regionalno 
cesto. Na mestu iztoka kanala A v jarek bo potrebno podaljšati obstoječi betonski prepust premera 
30cm za dolžino 5 m. Prispevna površina kanala A znaša 698 m2. Prispevne količine, količine vode, 
dimenzije, nakloni in višine meteorne kanalizacije so razvidne iz tabele odvodnjavanja. 

 
QA  = 287.00 l/s × 0.069 ha × 0.90 QA = 18,03 l/s 

 
Izbrane cevi ustrezajo pričakovani količini vode. 

 

KANAL B: 
 

Kanal B zajema vodo s cestišča od profila P7 do profila P22. Meteorni kanal je predviden v zelenici 
med voziščem in kolesarsko stezo. Tako zbrana padavinska voda z vozišča, se preko vtočnih jaškov 
(vtok pod robnikom) in revizijskih jaškov vodi v kanalizacijski cevi dimenzije PE DN 200-315. 

 
Meteorni kanal B se vodi do obstoječega jarka v katerega se steka obstoječi prepust pod regionalno 
cesto. Prispevna površina kanala B znaša 3008 m2. Prispevne količine, količine vode, dimenzije, 
nakloni in višine meteorne kanalizacije so razvidne iz tabele odvodnjavanja.. 

 
QB  = 287.00 l/s × 0.301 ha × 0.90 QB = 79,60 l/s 

 
Izbrane cevi ustrezajo pričakovani količini vode. 

 

KANAL C: 
 

Kanal C zajema vodo s cestišča od profila P22 do profila P26 (krožno križišče). Meteorni kanal je 
predviden v zelenici med voziščem in kolesarsko stezo. Tako zbrana padavinska voda z vozišča, se 
preko vtočnih jaškov (vtok pod robnikom) in revizijskih jaškov vodi v kanalizacijski cevi  dimenzije PE 
DN 200. Meteorni kanal C se vodi do obstoječega jarka v katerega se steka obstoječi prepust pod 
regionalno cesto. Prispevna površina kanala C znaša 503 m2. Prispevne količine, količine vode, 
dimenzije, nakloni in višine meteorne kanalizacije so razvidne iz tabele odvodnjavanja.. 

 
QC  = 287.00 l/s × 0.050 ha × 0.90 QB = 12,99 l/s 

 
Izbrane cevi ustrezajo pričakovani količini vode. 
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KANAL D: 
 

Kanal D zajema vodo s cestišča severnega dela krožnega križišča in dela lokalne ceste, ki vodi proti 
Trebnjem. Meteorni kanal je predviden v zelenici ob vozišču. 

 
Tako zbrana padavinska voda z vozišča, se preko vtočnih jaškov (vtok pod robnikom) in revizijskih 
jaškov vodi v kanalizacijski cevi dimenzije PE DN 200. Meteorni kanal D se steka na brežino reke 
Temenice. Zaradi strmega naklona brežine se uredi iztok s kamenjem položenim v beton v dolžin 
2,0m in širini 1,5 m. Prispevna površina kanala D znaša 610 m2. Prispevne količine, količine vode, 
dimenzije, nakloni in višine meteorne kanalizacije so razvidne iz tabele odvodnjavanja.. 

 
QD  = 287.00 l/s × 0.061 ha × 0.90 QD = 15,76 l/s 

 
Izbrane cevi ustrezajo pričakovani količini vode. 

 

KANAL E: 
 

Kanal E zajema vodo s cestišča jugo zahodnega dela krožnega križišča in dela lokalne ceste, ki vodi 
proti Grmadi. Na Kanal E se priključi tudi vtočno rešetko v muldi ob hodniku za ceste na skrajni južni 
strani krožnega križišča. Meteorni kanal je predviden v zelenici ob vozišču. Tako zbrana padavinska 
voda z vozišča, se preko vtočnih jaškov (vtok pod robnikom oziroma rešetka v muldi) in revizijskih 
jaškov vodi v kanalizacijski cevi dimenzije PE DN 200. Meteorni kanal E se steka na obstoječi 
obcestni jarek. Zaradi strmega naklona cevi, ki se steka v jarek (9%) se uredi iztok s kamenjem 
položenim v beton v dolžin 2,0m in širini 1,0 m. Prispevna površina kanala E znaša 423 m2. 
Prispevne količine, količine vode, dimenzije, nakloni in višine meteorne kanalizacije so razvidne iz 
tabele odvodnjavanja. 

 
QE  = 287.00 l/s × 0.042 ha × 0.90 QE = 10,93 l/s 

 
Izbrane cevi ustrezajo pričakovani količini vode. 

 

KANAL F: 
 

Kanal F zajema vodo s cestišča jugo vzhodnega dela krožnega križišča in dela lokalne ceste, ki vodi 
proti Repčam. Na Kanal F se priključi tudi vtočno rešetko v muldi ob hodniku za ceste na skrajni južni 
strani krožnega križišča ter drenažno cev (DC 200) na južni strani krožišča. Meteorni kanal je 
predviden v zelenici ob vozišču. Tako zbrana padavinska voda z vozišča, se preko vtočnih jaškov 
(vtok pod robnikom oziroma rešetka v muldi) in revizijskih jaškov vodi v kanalizacijski cevi dimenzije 
PE DN 200. Meteorni kanal F se steka v prestavljeni obcestni jarek. Zaradi strmega naklona cevi, ki 
se steka v jarek (10%) se uredi iztok s kamenjem položenim v beton v dolžin 2,0m in širini 1,0 m. 
Prispevna površina kanala F znaša 455 m2. Prispevne količine, količine vode, dimenzije, nakloni in 
višine meteorne kanalizacije so razvidne iz tabele odvodnjavanja.. 

 
QF  = 287.00 l/s × 0.046 ha × 0.90 QF = 11,75 l/s 

 
Izbrane cevi ustrezajo pričakovani količini vode. 
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KANAL G: 
 

Kanal G zajema vodo s cestišča zahodnega dela krožnega križišča in dela regionalne ceste,. 
Meteorni kanal je predviden v zelenici ob vozišču ter prečka regionalno cesto. Tako zbrana 
padavinska voda z vozišča, se preko vtočnih jaškov (vtok pod robnikom oziroma rešetka v muldi)  in 
revizijskega jaška vodi v kanalizacijski cevi dimenzije PE DN 200. Meteorni kanal G se steka v 
prestavljeni obcestni jarek. Zaradi strmega naklona brežine (1:1,5) se uredi iztok s kamenjem 
položenim v beton v dolžin 2,0m in širini 1,5 m. Prispevna površina kanala G znaša 216 m2. 

 
Prispevne količine, količine vode, dimenzije, nakloni in višine meteorne kanalizacije so razvidne iz 
tabele odvodnjavanja.. 

 
QF  = 287.00 l/s × 0.022 ha × 0.90 QF = 4,24 l/s 

 
Izbrane cevi ustrezajo pričakovani količini vode. 

 

Na območju med P40 in P53. Se na južni (desni) strani ceste prestavi obstoječi obcestni jarek. Zaradi 
prestavitve bo potrebo izvesti dva nova betonska jaška (JPh1 in JPh2). Vodo z jaškov se vodi v 
obstoječe betonske jaške (cevi se navežejo na iztoke iz jaškov), ki se ju poruši zaradi prestavitve 
jaškov. Kote iztoka jaškov se prilagodi na terenu glede na iztoke in obstoječih jaškov. Globina 
vsedalnika je minimalno 60 cm. Na območju vkopa med P48 in P52 se vgradi drenažno kanalizacijo 
premera DC 200mm. 

 

T.1.6.1.4 NAČIN GRADNJE KANALIZACIJE IN IZBIRA CEVI 

PRIČETEK GRADNJE 
 

Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, 
signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje je 
potrebno postaviti na mestih, kjer pričakujemo promet pešcev, kolesarjev, motornih vozil ter ostalih 
udeležencev v prometu. Sočasno z zakoličbo projektiranih kanalov je obvezno zakoličiti trase ostalih 
komunalnih vodov, ki tangirajo traso projektiranih kanalov (beri projektne pogoje!). 

 
Zakoličbo je potrebno izvajati v prisotnosti upravljavcev posameznih komunalnih vodov in 
upravljavca ceste. O zakoličbi je potrebno voditi zapisnik. Vanj navesti tudi ime odgovorne osebe, ki 
bo vršila nadzor varovanja posameznih komunalnih naprav. 

 
IZKOPI 

 
Na delu trase, ki poteka ob obstoječih komunalnih vodih bo potrebno izkope izvajati kot strojno 
ročni izkop v vertikalnem izkopu. Široki izkop (pod kotom 60°) gradbene jame se uporabi na 
mestih, kjer prostor to dovoljuje (izven območja obstoječih komunalnih vodov). Vse brežine 
vertikalnega izkopa se varujejo z zaščitnim opažem (razprti leseni opaž v vodoravni smeri – plohi 
debeline 5 cm in dolžine do 4.0 m), ki so obojestransko višje od terena za cca 20 cm. Pri izvedbi 
izkopa bo potrebno posebno pozornost nameniti obstoječim komunalnim vodom, tako da bodo VSI 
vodi predhodno zakoličeni. Pri vseh križanjih oziroma približevanju komunalnim vodom se izvede 
ROČNI IZKOP. Način izkopa se bo prilagajal vremenskim razmeram in na podlagi navodil 
geomehanika (nadzor!!). Izkop je izvajati po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu. Na 
mestih, kjer bo prišlo do rušenja obstoječih objektov (ograj in podobno), je potrebno po končanih 
delih vzpostaviti v prvotno stanje. 
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IZBIRA MATERIALA 
 

Za meteorno kanalizacijo smo predvideli uporabo cevi različnih dimenzij od PE DN200 do 315 
ustreznega trdnostnega razreda SN8 (povozna površina). Spoji se izvršijo s fazonskimi kosi. 

 
Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi. Če se bodo vgrajevale druge vrste cevi, 
morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene (vodotesnost, propustnost, hrapavost, 
nosilnost). 

 
Na mestu, kjer je zunanja obtežba večja od dopustne obtežbe, podane v navodilih proizvajalca 
cevi (npr. pod voziščem), je potrebno cevi obbetonirati. Obbetoniranje cevi se izvede tam, kjer 
je manj kritja nad temenom cevi kot 80 cm. Če se izvajalec odloči za izvedbo s cevmi večje 
trdnosti temena in pripadajočimi statičnimi izračunu, obbetoniranje ne bo potrebno. 

 
VGRAJEVANJE CEVI 

 
Vgradnjo cevi morajo izvesti usposobljeni delavci pod strokovnim nadzorom. Pri sami vgradnji cevi 
je potrebno upoštevati splošne smernice za polaganje cevovodov, ki so položeni v zemljo. Smernice 
so okvirno definirane v standardu SIST EN 1610 in tudi v standardu DIN 4033. S  pravilno pripravo 
posteljice (debeline 15 cm) se cevi obsuje z materialom, ki ga je možno utrjevati in ne vsebuje 
kamenja (zrna da ne pride do zamašitve). Z dobrim in postopnim utrjevanjem zasipa (stopnja zbitosti 
po Proctorju DPr > 95 %) ob cevi ter 30 cm nad temenom cevi, je doseženo, da se cevi, ki so z 
zemljino prekrite od 0.60 m pa do 0.80 m, tudi pod najtežjo prometno obremenitvijo SLW 60 (glede 
na DIN 1072) ne deformirajo nad dopustno mejo 6%. Dosledno je potrebno upoštevati navodila 
proizvajalca cevi. 

 
ZASIP KANALA 

 
Cev moramo zasipati v plasteh maksimalne debeline 30 cm in material nabijati istočasno na obeh 
straneh cevovoda. Pri tem moramo paziti, da se cev ne bi izmaknila s svoje lege. Upoštevati je treba 
tudi Navodila za polaganje cevi. Če ni drugače predpisano, je treba nasutje v območju cevi zbiti na 
najmanj 90% po standardnem Proctorjevem postopku. V primeru prometne obtežbe so vrednosti 
zahtevane zbitosti večje. Posebno moramo paziti, da je material dobro podbit ob obokih cevi. 

 
Če se v jarku pojavi talna voda, jo moramo črpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take višine, 
da preprečimo dvig cevi zaradi vzgona. Na mestih, kjer je zunanja obtežba večja od  dopustne 
obtežbe, podane v navodilih proizvajalca cevi (npr. pod voziščem), je potrebno cevi obbetonirati. 
Priporočamo, da cevi montiramo in zasipavamo sproti in ne puščamo daljših odsekov cevovoda 
nezasutih. S tem se izognemo neprilikam pri močnejših nenadnih padavinah in morebitnih mehanskim 
poškodbam cevovoda. 

 
Na mestu, kjer je zunanja obtežba večja od dopustne obtežbe, podane v navodilih proizvajalca 
cevi (npr. pod voziščem), je potrebno cevi obbetonirati. Obbetoniranje cevi se izvede tam, kjer 
je manj kritja nad temenom cevi kot 80 cm. Če se izvajalec odloči za izvedbo s cevmi večje 
trdnosti temena in pripadajočimi statičnimi izračunu, obbetoniranje ne bo potrebno. 
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REVIZIJSKI JAŠKI, CESTNI POŽIRALNIKI IN POŽIRALNIŠKE ZVEZE 
 

Revizijski jaški se izvedejo iz polietilena (PE) krožnega prereza  800 mm. Pokrov jaška je iz LTŽ 
pokrova, ki je vgrajen v betonski venec. Pri vgradnji revizijskih jaškov je potrebno upoštevati navodila 
proizvajalca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standardni PE revizijski jašek. 
 

Pred dokončnim zasutjem meteornega kanala, je potrebno preveriti odtekanje vode v ceveh ter 
odtekanje vode z vozišča in vse požiralniške zveze na meteorni kanal. Preveriti je potrebno 
izračunane višine ter dejansko odtekanje vode z vozišča. Vtočni PE jaški so zunanjega premera 
Ø630 mm. Revizijski oziroma pretočni jaški so iz PE premera Ø600-1000 mm iz enakega materiala 
kot kanalizacijske cevi. Vtok z vozišča poteka preko vtočnih jaškov, pokrov jaška je iz duktilne litine, 
nosilnosti najmanj B125 (pohodne površine) in D400 (povozne površine). Cestne požiralnike se lahko 
lokalno prilagaja rezultirajočemu naklonu vozne površine. Pred dokončnim asfaltiranjem obrabnega 
sloja hodnika za pešce, je potrebno preveriti smer odtekanja meteorne vode z vozišča ter celotno 
kanalizacijo. Del jaška so tudi vsi pripadajoči kosi za montažo in stikovanje.  Požiralniške zveze se 
izvedejo iz cevi premera 200mm in so povezane na meteorni kanal ali na revizijski jašek. 

 
V območju zgoščenega rastra cestnih požiralnikov, je dopustna tudi zaporedna vezava cestnih 
požiralnikov skupaj, kjer je potrebno zadnji cestni požiralnik preko peskolova povezati v glavni 
meteorni kanal (revizijski jašek, direktni priklop). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izvedba cestnega požiralnika (shematski prikaz) – vtok pod robnik 
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Vse jaške in kanalizacijske cevi je potrebno redno pregledovati in čistiti. Revizijski jaški morajo biti 
ustrezno grajeni in predvideni za vgradnjo na vozišču s protihrupnim zaklepom (ustrezna nosilnost, 
LTŽ pokrovi D400 kN, LTŽ vtočne rešetke v muldi ob hodniku za pešce D125 kN). 

 
KRIŽANJE Z OBSTOJEČIMI KOMUNALNIMI VODI 

 
Za križanje s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravljavce le teh, da na terenu 
določijo oz. zaznamujejo točno lego. V nasprotnem primeru investitor in izvajalec nista dolžna 
poravnati nastalo škodo. Križanja je zavarovati v skladu z navodili upravljavca in s predpisi o varstvu 
pri delu. 

 
Investitor je dolžan dodatno zaščititi vse komunalne naprave in objekte, pri katerih ne dosega 
minimalnih odmikov. 

 
ZAKLJUČEK 

 
Pri izvajanju gradnje se mora izvajalec ravnati po "Navodilih za izvajanje gradnje in tehnično izvedbo 
kanalizacije in spremljajočih objektov". V nadaljnjem mora upoštevati vse veljavne predpise in zakone 
o gradnji kanalizacije predvsem pa zakon o graditvi objektov in Pravilnik o varstvu pri gradbenem delu. 
Po zaključitvi del je potrebno očistiti obstoječe jarke ob cesti ter obstoječe prepuste pod regionalno 
cesto. 

 

T.1.6.1.5 CESTNI PREPUSTI 

V območju rekonstrukcije se nahaja sedem obstoječih betonskih prepustov fi 30 – fi 100cm. S 
projektom je predvideno, da se vsi obstoječi betonski prepusti, ki potekajo pod regionalno cesto 
ohranijo, betonska prepusta ob regionalni cesti (pri Trafo postaji) se porušita in nadomestita z novim 
kot sledi: 

 
 CP1: med P6 in P7 se nahaja obstoječi betonski prepust pod regionalno cesto premera fi30 cm. 

Betonski prepust se podaljša za 5,0 m. Prepust je v naklonu 2,5%. Pri iztoku v jarek se izdela 
iztočna glava. Po končanih deli se jarek in prepust očistita,

 pri P22 se nahaja obstoječi betonski prepust pod regionalno cesto. Betonski prepust se ohrani. 
Po končanih deli se jarek in prepust očistita,

 med P26 in P27 se na južni strani nahaja betonski prepust, ki se ga poruši,
 med P27 in P28 se na južni strani nahaja betonski prepust, ki se ga poruši,
 CP2: med P26 in P29 se izvede nov prepust ki poteka pod južnim delom krožnega križišča. 

Prepust je premera fi100cm in dolžine 58,0. Prepust je v naklonu 1,6%. Pri iztoku v jarek se 
izdela iztočna glava. Po končanih delih se jarek in prepust očistita,

 CP3: med P33 in P34 se nahaja obstoječi betonski prepust pod regionalno cesto premera fi100 
cm. Betonski prepust se podaljša za 5,0 m. Prepust je v naklonu 1,6%. Pri iztoku v jarek se izdela 
iztočna glava. Po končanih deli se jarek in prepust očistita. Potrebna bo tudi prestavitev jarka v 
dolžini 15 m,

 CP4: med P38 in P39 se nahaja obstoječi betonski prepust pod regionalno cesto premera fi100 
cm. Betonski prepust se podaljša za 4,0 m. Prepust je v naklonu 1,4%. Pri iztoku v jarek se izdela 
iztočna glava. Po končanih deli se jarek in prepust očistita,

 CP5: med P30 in P31 se med vzhodnim in severnim krakom krožnega križišča izvede nov 
betonski prepust pod novim nasipom in načrtovano servisno cesto za črpališče FK. Prepust je 
dolžine 28 m v naklonu 4,4 %. Iztok je izveden v obstoječi jarek.
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Tuje storitve v splošnem zajemajo dela povezana z: 
 

 Elektroenergetski vodi,
 Telekomunikacijske naprave,
 Cestna razsvetljava,
 Vodovodi in kanalizacija,
 Plinovodi,
 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija.

 
Projektu je priložena Zbirna karta komunalnih vodov, z vrisano komunalno energetsko infrastrukturo. 
Predvidena gradnja poteka po obstoječih prometnih površinah, zato je moč sklepati, da je obstoječa 
komunalna infrastruktura pod obstoječimi prometnimi površinami vgrajena kot povozna izvedba. Za 
križanje s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravljavce le teh, da na terenu 
določijo oz. zaznamujejo točno lego. V nasprotnem primeru investitor in izvajalec nista dolžna 
poravnati nastalo škodo. Križanja je potrebno zavarovati v skladu s predpisi o varstvu pri delu. 
Predvidene trase kanalov so usklajene z ostalimi obstoječimi in predvidenimi komunalnimi vodi kot je 
prikazano v zbirniku komunalnih vodov. V vzdolžnem prerezu križanja niso prikazana, ker ni bilo 
možno razbrati globine obstoječih komunalnih vodov. Za potrebe izdelave projektne dokumentacije 
na nivoju projekta za izvedbo, smo zaščito in prestavitve obstoječih komunalnih vodov ocenili na 
podlagi prejetih podatkov s strani upravljavcev le–teh. Ocena stroškov je bila narejena na podlagi 
izdelanih načrtov. 

 
Vse višine obstoječih jaškov se prilagodi na novo višino ceste in terena. 

 
V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno napravo, mora 
takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zaščititi in o tem obvestiti upravljavca, projektanta, 
investitorja in nadzor. 

 

 

T.1.7.1 ELEKTRIKA 

S predvidenim posegom na državni cesti tangiramo obstoječe elektroenergetske vode in s tem tudi 
obstoječo cestno razsvetljavo. Upravljavec elektroenergetske infrastrukture Elektro Ljubljana d.d., je 
podal projektne pogoje h gradnji št. 1121604, z dne 28.03.2018. 

 
Skladno z izdanimi projektnimi pogoji h gradnji je bil izdelan načrt zaščite NN in SN vodov št. EI- 
180559 (MAPA 5) ter načrt prestavitve transformatorske postaje št. EI-180560 (MAPA 6), ki sta 
sestavni del izvedbene dokumentacije AP029-17. 

 
V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznani vod, ki je del 
elektroenergetskih vodov mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zaščititi in o tem 
obvestiti upravljavca, projektanta, investitorja in nadzor. 

Projekta dokumentacija je izdelana ob upoštevanju 51. in 67. člena Zakona o cestah (ZCes- 
1, Ur.l.RS.št.109/2010). 

T.1.7 UREDIRTEV KOMUNALNIH VODOV 
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T.1.7.2 CESTNA RAZSVETLJAVA 

S predvidenim posegom na državni cesti tangiramo obstoječe elektroenergetske vode in s tem tudi 
obstoječo cestno razsvetljavo. Upravljavec elektroenergetske infrastrukture Elektro Ljubljana d.d., je 
podal projektne pogoje h gradnji št. 1121604, z dne 28.03.2018. Skladno z izdanimi projektnimi 
pogoji h gradnji je bil izdelan načrt rekonstrukcije cestne razsvetljave št. EI-180558, (MAPA 4), ki je 
sestavni del izvedbene dokumentacije AP029-17. 

 
V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznani vod, ki je del cestne 
razsvetljave mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zaščititi in o tem obvestiti upravljavca, 
projektanta, investitorja in nadzor. 

 

T.1.7.3 TK VODI 

S predvidenim posegom na državni cesti tangiramo obstoječe telekomunikacijske vode. Upravljavec 
telekomunikacijskih vodov (Telekom Slovenije, Center za vzdrževanje omrežja), je podal projektne 
pogoje št. 17610201-00111201803150014 z dne 10.04.2018. Skladno z izdanimi projektnimi pogoji 
h gradnji je bil izdelan načrt zaščite in prestavitve TK vodov št. EI-180561, (MAPA 8), ki je sestavni 
del izvedbene dokumentacije AP029-17. 

 
V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno napravo, mora 
takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zaščititi in o tem obvestiti upravljavca, projektanta, 
investitorja in nadzor. 

 

T.1.7.4 VODOVOD 

S predvidenim posegom na državni cesti tangiramo obstoječe vodovodno omrežje. Upravljavec 
vodovodnega omrežja (Komunala Trebnje d.o.o.), je podal projektne pogoje št. 29011/2018 z dne 
16.03.2018. Skladno z izdanimi projektnimi pogoji se je izdelalo načrt št. AP029-17-V (MAPA 7) za 
zamenjavo glavne vodovodne cevi z NL-DN fi 100 in izvesti zaščito glavne vodovodne cevi v 
območju razširitve lokalne ceste za Dobrnič. 

 
V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno napravo, mora 
takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zaščititi in o tem obvestiti upravljavca, projektanta, 
investitorja in nadzor. 

 

T.1.7.5 KANALIZACIJA 

Na obravnavanem območju ni obstoječega ali novo predvidenega kanalizacijskega omrežja. 
 

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno napravo, mora 
takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zaščititi in o tem obvestiti upravljavca, projektanta, 
investitorja in nadzor. 
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T.1.7.6 PLIN 

Na obravnavanem območju ni obstoječega ali novo predvidenega plinovodnega omrežja. 
 

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano plinovodno napravo, 
mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zaščititi in o tem obvestiti upravljavca, projektanta, 
investitorja in nadzor. 

 

T.1.7.7 CATV VODI 

Na obravnavanem območju ni obstoječega ali novo predvidenega CATV omrežja. 
 

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano kabelsko kanalizacijo ali 
vod, mora takoj ustaviti dela, lokacijo ustrezno zaščititi in o tem obvestiti upravljavca, 
projektanta, investitorja in nadzor. 

 
 

 

Na območju obdelave hidrantno omrežje ni predvideno. Ocena požarne ogroženosti ni bila izdelana. 
Pri gradnji je potrebno upoštevati vse pasivne in aktivne ukrepe za varovanje pred požarom, ki bodo 
zagotavljali: 

 
 Pogoje za pravočasno odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito gašenje požara,
 Pogoje za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih posledic požara za ljudi, premoženje in 

okolje,
 Pogoje za pravočasen in varen umik ljudi iz kateregakoli dela objekta,
 Dostopne in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce,
 Vire za oskrbo z vodo za gašenje požarov.

 
 

 

Za potrebe vzdrževanja in upravljanja z prometnimi površinami je potrebno izdelati Poslovnik o 
vzdrževanju, kjer so skladno s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (UL RS, 27. maj 2016), 
določeni redni in izredni pregledni cest. Pri vzdrževalnih delih, je potrebno upoštevati določila 
navedena v Pravilniku o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/2016), Tehnični 
specifikacija TSC 08:311–Redno vzdrževanje cest, vzdrževanje prometnih površin, asfaltna vozišča 
in Tehnični specifikaciji TSC 08:312–Redno vzdrževanje cest, vzdrževalna dela izven prometnih 
površin. 

T.1.8 POŽARNA VARNOST 

T.1.9 VZDRŽEVANJE POVRŠIN IN OBJEKTOV 
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Izredni pregledi cest se opravljajo: 
 

 ob ali takoj po dogodkih, kot so naravne nesreče, težje prometne nesreče, požar, eksplozije, 
posedanje ali drsenje terena, izredni prevozi in drugi izredni dogodki, ki vplivajo na cesto, 
oziroma takrat, ko je ogrožena varnost cestnega prometa,

 ob pojavu nenadnih večjih poškodb posameznih elementov ceste ali cestnega objekta,
 pri ugotavljanju sposobnosti ceste ali cestnega objekta za prevzemanja dodatnih ali izrednih 

obremenitev,
 pred pretekom garancijske dobe za cesto ali cestni objekt.

 
Strokovna služba določi vsebino in obseg izrednega pregleda ter imenuje komisijo za opravljanje 
pregleda. Komisija o svojih ugotovitvah sestavi poročilo s predlogom o potrebnih ukrepih. 
Vzdrževalna dela se morajo izvajati vestno in po pravilih stroke, z uporabo sodobnih tehnologij in 
mehanizacije ter s strokovno usposobljenimi izvajalci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje  za  izvajanje 
teh del. Opravljati se morajo v skladu s predpisi o cestah, graditvi objektov, urejanju prostora, varnosti 
cestnega prometa, varstvu okolja, navodili za obratovanje in obveznostmi do sosedov ob cesti. 
Strokovno nadzorstvo nad izvajanjem vzdrževalnih del zagotavlja strokovna služba. Vzdrževanje 
ceste se začne takoj po predaji ceste ali njenega posameznega dela v promet. Vzdrževalna dela se 
praviloma opravljajo takrat, ko so za to najprimernejše vremenske, prometne in druge razmere za 
izvajanje del. Območje, kjer se izvajajo vzdrževalna dela, je izvajalec del dolžan označiti in zavarovati 
s predpisano prometno signalizacijo tako, da je zagotovljena varnost prometa in delavcev pri 
opravljanju del. Začasno prometno ureditev in signalizacijo je izvajalec del dolžan umakniti takoj, ko 
ni več potrebna. 

 
Redno vzdrževanje se izvaja v skladu z izvedbenim programom vzdrževanja. Izvajalec rednega 
vzdrževanja je dolžan o svojem delu voditi evidenco, iz katere mora biti razvidno, kdaj in katera dela 
so bila opravljena, obseg in trajanje teh del, potrošnja materialov, uporabljena delovna sila in 
mehanizacija ter drugi pomembni podatki o opravljenih delih. Redna vzdrževalna dela se praviloma 
opravljajo v času manjšega prometa in po možnosti brez omejitev prometa. 

 
Dela rednega vzdrževanja so: 

 
 pregledniška služba,
 redno vzdrževanje prometnih površin, bankin, elementov odvodnjavanja, brežin, prometne 

signalizacije in opreme, cestnih naprav in ureditev, vegetacije, cestnih objektov
 zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste,
 čiščenje cest,
 nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
 intervencijski ukrepi,
 zimska služba.

 
Obnovitvena dela je treba priglasiti pristojnemu organu po predpisih o urejanju prostora. Vrsto in 
obseg dokumentacije za obnovitvena dela določi strokovna služba glede na vrsto in zahtevnost 
opravila. Za zahtevnejša dela, ki se izvajajo na podlagi načrtov, se pripravi ustrezna projektna 
dokumentacija, za manj zahtevna dela, kot so preplastitve, pleskanje, antikorozijska zaščita in 
podobno pa opis del. Pri pripravi projektne dokumentacije za obnovitvena dela se upoštevajo 
določila predpisov o graditvi objektov in predpisov o cestah. 
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Izbrani izvajalec gradbenih del do moral pri pripravi gradbišča in izvajanju del upoštevati predvsem 
naslednje pogoje: 

 
 ukrepe za izvajanje varstva pri delu,
 ukrepi za zaščito podtalnice,
 zaščita in varovanje gradbišča pred nepooblaščenimi osebami,
 varovanje okoliških rastlin in živali,
 stalen dostop intervencijskih vozil in gasilcev do vseh objektov in parcel,
 minimalno povišanje hrupa na gradbišču.
 dostopnost vseh stanovalcev do njihovih stanovanjskih objektov in parcel,
 nemoteno obratovanje državne ceste,
 ukrepe za izvajanje varstva pri delu (Zakon o varnosti in zdravju pri delu, UL RS 30. 07. 1999; 

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih UL RS
27. 12. 2001, Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l. RS št. 101/04); 

 ukrepi za zaščito zraka (hrup, prah, dim),
 zaščita in varovanje gradbišča pred nepooblaščenimi osebami,
 varovanje okoliških rastlin in živali,
 minimalno povišanje hrupa na gradbišču.

 
Izvajalec mora dela izvajati tako, da bo obravnavani odsek glavne ceste v času izvajanja del 
prevozen. V kolikor izvajalec predlaga drugačne rešitve ali uporabi drugačne materiale glede na 
njegovo tehnologijo dela, mora o tem obvestiti vse udeležence pri gradnji. 
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